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RVCO JBLCO FLCERA. 

Certidão de Acervo Técnico 

No. 366/2013 

Nome: DANIEL RODRIGUES PAES BARRETOo 
No. CREA: 14841-D/AM 

Modalidades) AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS N.17 PARQUE DAS LARANJEIRAS Enderego 
FLORES MANAUS/AM 
ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO N° 218/73 DO coNFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E 

Atribuições: PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: FERROVIAS, HIDROVIAS, PORTOS, PONTES E GRANDES 

ESTRUTURAS E AEROPORTOS 

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos 

arquvos deste CREA COnstam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica: 

1. Referente a ART No. 30602/2011 de 16/12/2011 
Contratante: J0SE DOS SANTOS DA SILVA AZEVED0 
Empresa Contratada:BC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 
Local obra/serviço: AVENIDA DJALMA BATISTA, S/N, CHAPADA 

- MANAUS/AM 

Valor Obra/Serviço: R$ 211.309,20 
CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSs 
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇoS DE URBANIZAÇ�O DO BECo EDUARDO RIBEIRO E 
SUAS 

VIAS DE ENTORNO, E UM TRECHO DA AVENIDA DJALMA BATISTA, MELHORIA DAS 

CALÇADAS, 1LUMINAÇÃO, FAIXAS DE TRAVESS IA, MOBILIARIOS URBANOS, 
PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO E BAIA DE ACESSO A ONIBUS. 

DATH DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07/12/2011 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 (QUARENTA E CINCo) DIAS 

INFORMAÇOES DO SISTEMA DE ART ON LINE 
Atividade: CONTRATO 

Histórico: Conforme atestado anexo (05 páginas, emitido em 03/06/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua 
modalidade, ENG. CIVIL, em coerència com as suas atribuições profissionais. Obs.: O Contrato objeto da ART acima deu-se em 

Cumprimento ao Termo de Acordo e Compromisso e Responsabilidade pela Execuão das Medidas Compensatórias, como obigaçao de fazer do S Jose dos Santos da Silva Azevedo perante ao IMPLURB. EXCETUAM-SE: Sinalizaç�o (elétrica), salvo 
como apolo aivi e ainda, Plantio de gramas batatais em placas, todos por ser atividade fora das atribuições do profissiona. 
CERTIFICAMOS, fnalmente, que a responsablidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes naos 
documentos que se encontram vinculados à presente Certid�o de Acervo Técnico-CAT, cabe aos seus emissores. 

Manaus, 21 de junho de 2013 

ENG. AGRO/SEG. FRAB. CARLOS ÁLONSO ALENCAR QUE*ROZ 
PRESIDENTE EM EXERCIcio 
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3361 13 CERTOAO DE RCERIO TECNIC0N 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 2 1 JUN. 2013 

Este Documento e parte ti 
,a Certidão de / 

OBRA: Urbanização do Beco Eduardo Ribeiro e um trecho da Avenida Djalma Batista 

SERVIÇO: Execução de serviços de urbanização do Beco Eduardo Ribeiro e suas vias de 

entorno, e um trecho da Avenida Djalma Batista, methoria de calçadas, iluminagão, 

faixas de travessia, imobiliários urbanos, placas de sinalização e baia de acesso a 

ônibus. 

LOCAL: Avenida Djalma Batista, S/N, Chapada, Manaus/AM. 

cONTRATANTE: 1OSÉ DoS SANTOS DA SILVA AZEVEDO, CPF: 077.862.122-72. 

cONTRATADA: BC Serviços de Construção Ltda. CNPJ: 09.467.386/0001-10, 

representada pelo sócio TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA, CPF: 899.766.062-49 

Atesto para os devidos fins, que a empresa BC SERVIços DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 

inscrita no CNPJ n8. 09.467.386/0001-10, estabelecida na Rua 114, número 74, núcleo 

12, Cidade Nova, Manaus/AM, representada pelos responsáveis técnicos DANIEL 

RODRIGUES PAES BARRETO, engenheiro civil CREA-AM n9. 14.841-D e TIAGO PINHO 

CARDOSO DA SILVA, engenheiro civil CREA-AM ng. 14.132-D/AM, executou os serviços 

de urbanização do Beco Eduardo Ribeiro e suas vias de entorno, e um trecho da 

Avenida Djalma Batista, melhoria de calçadas, iluminação, faixas de travessia, 

imobiliários urbanos, placas de sinalização e baia de acesso a ônibus, conforme Termo 

de Acordo e Compromisso e Responsabilidade pela Execuç�o das Medidas 

Compensatórias n.2 0024/2011, publicada no Diário Oficial do Municipio no dia 

22/11/2011. para o Sr. 10sÉ DOS SANTos DA SILVA AZEVEDO, CPF: 077.862.122-72, 

Carteira de ldentidade n.? 595.069/AM, residente e domiciliado à Rua Henrique 

Martins, n.2 539, Bairro Centro, Manaus/AM, sob o regime de empreitada global por 

preços unitários, a totalidade dos serviços relacionados na planilha que segue. 
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cONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREITADA 
Este DoCumentoe parte inegrane 

da Certidão de Acervo 1ecnic0 

24 C543} 
DATA DE ASSINATURA: 07/12/2011 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 (Quarentae cinco) dias corridos. 

VALOR GLOBAL: R$ 211.309,20 (Duzentos e onze mil, trezentos e nove reais e vinte 

centavos). 

OBRA: URBANIZAÇÃO DO BECO EDUARDO RIBEIRO E UM TRECHO DA 

AVENIDA DJALMA BATISTA 
ORÇAMENTO: ADEQUAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ENTRADA DO ELDORADO 
LOCAL: AV. DJALMA BATISTA S/N -CHAPADA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
DISCRIMINAÇÃO ITEM UNID QUANT 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
Sinalização com tela tapume de polietileno estirado h = 1,20m 

comprimento 1,00m) 
Instalação/ligação provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra 

obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor 

1.3 Ligação provisoria de agua com sanitario 

1.4 Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado 
Barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em 
fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e 

1.0 
1.1 

230,17 

1.2 

1,00 un 

269,94 

1.5 m 10,00 

1.6 

m 20,00 

areia) 
2.0 DEMOLIÇÕES 

2.1 Demolição de calçada em cimentado 
Demolição de sarjeta ou sarjetão de concreto 

2.3 Retirada de meio-fio 
2.4 Retirada de grama 

Remoção de material imprestável com dmt 10km 
2.6 Demolicao de pavimentacao asfaltica, exclusive 

transporte do material retirado 

162,30 

67,54 
m 

2.2 m 
m 168,85 

158,12 
55,58 2.5 m 

m 8,68 

3.0PAVIMENTAÇÃO 
3.1 Remoção de material imprestavel com dmt 10km 

3.2 
62,95 

Transporte de c.b.u.g. com dmt até 20 km 

Base de solo estabilizado, sem mistura, compactacao 
100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e 
transporte do solo 

3.4 Imprimacao de base de pavimentaca0 com emulsao cm 

13,25 
3.3 

m 24,21 

30 m 121,04 

3.5 Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de 

espessura 
m 24,21 

3.6 Areia asfalto a quente (aaug) com cap 50/70, incluso 
m 6,05 usinagem e aplicacao, exclusive transporte 

Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, 

espessura= Bcm, largura = 40cm. 
3.7 

m 101,39 



de esteirasde 110 a 160hp com lamina, peso dperacionaler P 

2013 

3.8 Escavacao e carga material la categoria, utilizando trator arte 3 
* 13t e pa carregadeiracom 170 hp. 
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) m material 1a. Categoria 
EScavacao mecanica de material 1a. Categoria, 
proveniente de corte desubleito (c/trator esteiras 160hp) 

3.11 Transporte de material - bota-fora, d.m.t= 10,0 kmm 
3.12 Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 

12x15x30x100cm (face superiorxface 
inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 

1:4cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. 

,Est idaoate 
3.9 

121,04 

3.10 
m 36,13 

m 46,97 

112,11 

4.0 PISOS 
4.1 Fornecimento e espalhamento manual de terra preta 14,22 

181,81 
m 

Revestimento estampado para piso em concreto 
Pintura à base de tinta acríilica em piso de concreto, duas 

demãos, aplicada c/ rolo de l� 
Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia 

alisado colher sobre base existente. 
Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com 

materlal de emprestimo. 
4.6 

4.2 

4.3 
m 181,81 

4.4 
m 181,81 

.4.5 28,34 m3 

Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 s/betoneira e=5cm m 
m 284,35 

181,81 

4.7 Grama batatais em placas 
5.0 RAMPA PARA DEFICIENTE FÍSICO 

Concreto 1:4:8, concreto magro, c/ brita 1 e2, 

c/betoneira 
Pintura à base de tinta acríilica em piso de concreto, duas 

demãos, aplicada c rolo de l� 
Piso cimentado rusticò traco 1:3 (cimento e areia), 

espessura 2,0cm, preparo manual 
6.0 CORDONEL 
6.1 Remoção de material imprestavel com dmt 10km 

Escavacao manual (valas ou fundacoes rasas) 
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 

12x15x30x100cm (face superiorxface 
inferiorxalturaxcomprimento), rejuntado c/argamassa 

1:4cimento:areia, incluindo escavaç�o e reaterro. 

5.1 
m 0,70 

5.2 m 14,00 

5.3 
m 14,00 

m 
m3 

4,60 

6.2 1,23 
6.3 

m 81,93 

7.0 SINALIZAÇAO 
Fornecimento e montagem de placas de sinalização0 

semirefletiva 
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro 
Grupo focal semafórico veicular,tipo t, com lente no porta 
foco a base de tecnologia a led, com pestana e anteparo, 
construido em alumínio com pintura a fogo na cor preto 

fosco; 
7.4 Grupo focal semafórico pedestre com lente no porta foco 

a base de tecnologia a led, mãozinha na lente vermelha, 
com pestana e anteparo, construido em aluminio com 

pintura a fogo na cor preto fosco; 
8.0 SERVIÇOS FINAIS 

7.1 m 1,18 

7.2 
m 191,23 

7 
vb 4,00 

8,00 

8.1 Limpeza final da obra m2269,94 
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OBRA: URBANIZAÇÃO DO BECO EDUARDO RIBEIRO E UM TRECHO DA AVENIDA DJALMA BATISTA 
ORCAMENTO: ADEQUAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ENTRADA Do ElpORADO 21 E IN Z013 euarte 6 

LOCAL: AV. DJALMA BATISTA S/N- CHAPADA 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARESs 
1.1 Sinalização com tela tapume de polietileno estirado h = 1,20m 

m 163,17 

| (comprimento 1,00m) 
Instalação/ligação provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra 

obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv exclusive fornecimento de 

medidor 
Ligação provisoria de agua com sanitario 

Locaçao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento 
Placa de obra em chapa de aco galvanizado_ 

Barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em 

fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e 

1.2 
un 1,00 

1,00 

1.4 m 493,76 

m 10,00 L.s 

.6 
m 20,00 

areia) 
2.0 DEMOLIÇOES 

m 700,00 

0,00 
0,00 

106,94 

Demolição de piso cimentado 2.1 
2.2 Demolição de sarjeta Ou sarjet�o de concreto 
2.3 Retirada de meio-fio 
2.4 Retirada de grama 
2.5 Demolição de concreto armado com utilização de martelo 

m 
m 

m 

m 4,88 
Tompedor 

2.6 Demoliçao de concreto simples 
2.7 Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenosS 

arbustOS) 
2.8 Regularizaç�o e compactação de terreno, com soquete 

2.9 Transporte de material-bota-fora, d.m.t = 10,0 km 

n 0,6/ 

106,94 
m 493,75 
m 95,00 

3.0 PAVIMENTAÇAO 
3.1 Concreto 1:4:8, concreto magro, c/ brita 1e2, 

c/betoneira 
Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixO rolado, 

espessura = 8cm, largura 40cm. 

3.3 Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive 

colocaça0, espalhamento e acabamento. 

Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensöes 

12x15x30x100cm (face superiorxface 

inferiorxalturaxcomprimento), rejuntado c/argamassa 
1:4cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. 

Armação aco ca-50 diam.16,0 (5/8) a 25,0mm (1) 
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

8,00 

3.2 67,67 

19,00 

3.4 

67,67 

3.5 .876,0 

4,0 PISOS 
4.1 Fornecimento e espalhamento manual de terra preta 

4.2 Revestimento estampado para piso em concreto 

4.3 Regularização de piso/base em argamassa traco 1:3 

m 18,74 
189,61 

m 310,00 
(cimentoe arela), espessura 2,0cm, preparo manual 

4.4 |Lastro de concreto traco 1:4:8, espessura 5cm, preparo 
| mecanico 

310,00 



4.5 Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface 
inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. Grama batatais em placas 

62,48 
.6 

5.0 MURETA 
Apiloamento de fundo de vala com maço 30kg Compactador manual 
Concreto não estrutural, preparo com betoneira 5.3 

m 267,73 
5.1 

5,20 
S.2 

0,26 
Forma de madeira comum para fundacoes Forma em chapa de madeira compensada plastificada 10mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5X 

5.S Reaterro manual de valas 

5,28 5.4 

26,40 

0,52 
5.6 Concreto estrutural fck-20mpa, virado em betoneira, na 

obra, sem lançamento 
5.7 Desforma de estruturas, h=1,50m 
5.8 Escavacao manual (valas ou fundacoes rasas) 
5.9 Transporte de material- bota-fora, d.m.t = 10,0 km 
5.10 Armação aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) 

fornecimento/ corte(perda de 10%)/ dobra / colocagao. 
6.0 CORDONEL 

6.1 Pintura à base de tinta acriilica em piso de concreto, duas 

demãos, aplicada c/ rolo de la 
Caiacao int ou ext sobre revestimento liso c/adocao de 

n 3,12 

31,68 
1,30 

m 

2,31 
218,40 

m 189,61 

31,24 6.2 
fixador com com duas demaos 
Pintura hidrofugante com solucao de silicone, para 

aplicacao em tijolos e concreto aparente, uma demao 
6.3 m* 15,60 

7.0 SERVIÇOS FINAIS 
| 7.1Limpeza final da obra m 700,00 

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram. 

cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que, a desabone 
-

comercial ou tecnicamente. 
raia 

21 JUN 2013 

.2A C65 20 0 

Manaus, 03 de junho de 2013 da 

JOSE DOS SANTOS DA SILVA AZEVEDO 

SPF: 077.862.122-72 

ar&eaytoe Almeida Costa 
genheiro Civil 

CREA 14750 -D- AM 
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