LRVICU ~UBLICO FED:RA,
Certiddo de Acervo Técnico

No. 379/2011

Nome: DANIEL RODRIGUES PAES BARRETO
No. CREA: 14841-D/AM
Modalidades:
ENGENHEIRO CIVIL
Endereco:  AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS N.17
PARQUE DAS LARANIEIRAS
FLORES - MANAUS/AM
Atribuigdes:
ARTIGO 70 DA RESOLUCAD No 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVANCIA AO SEU ARTIGO 25 E
PARAGRAFO UNICD. COM RESTRICOES A: FERROVIAS, HIDROVIAS, PORTOS, PONTES E GRANDES
ESTRUTURAS E AEROPORTOS

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolucdo No, 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que
dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotacdes de Responsabllidade Técnica:

1. Referente a ART No. 7046/2011 de 04/04/2011

Contratante: PARQUE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE-S.A
Empresa Contratada:BC SERVICOS DE CONSTRUCAQ LTDA-ME
Local Obra/Servigo: AV.PROF NILTON LINS N.SN

PRACA PROF NILTON LINS

- MANAUS/AM
Valor Obra/Servico:  R$ 339,724,25
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICO W°012011
OBJETO:EXECUCAD DOS SERVILCOS DE REVITLIZACAO DA FRACA PROF.
NILTON LINS CONFORME A PLANILHA ANEXAS A0 CONTRATO .
PRAZO:60 DIAS INICIAIS MAIS 25 DIAS CONFORME ADITIVO.
DATA DE ASSINATURA:14/01/2011.

Z. Referente a ART No, 7051/2011 de 04f04/2011
Contratante: PARQUE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE-S.A
Empresa Contratada:BC SERVICOS DE CONSTRUCAQ LTDA-ME
Local Obra/Servigo: AV.PROFESSOR NILTON LINS N.Sf Ne

- MANAUS/AM

Valor Obra/Servigo: R$
TERMO ADITIVO DE PRAZO RELATIVO AO CONTRATO N°012011
DATR DA ASSINATURA:14/03/2011
PRAZO ADICIONAL:25 DIAS
DATA DE ENTREGA DA CBRA:08/04/2011

Histérico: CONFORME ATESTADO ANEXO.
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Mais construtora por m’ mereenarmentos

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

OBRA: Revitalizagdo da Praga Professor Nilton Lins
SERVICO: Construcdo de uma lanchonete com 01 (um) médulo, duas lanchonetes com 02

(dois) médulos e a reforma geral da praca.
LOCAL: Av. Professor Nilton Lins S/N CEP: 69058-030 — Parque das Laranjeiras, Manaus/AM.

CONTRATANTE: PARQUE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE - S.A., CNPJ:
09.244.440/0001-69.

CONTRATADA: BC Servicos de Construgdo Ltda. — CNPJ: 09.467.386/0001-10, representada
pelo sécio TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA, CPF: 899.766.062-49.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa BC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
ME, inscrita no CNPJ n2. 09.467.386/0001-10, estabelecida na Rua 114, nimero 74, nicleo
12, Cidade Nova, Manaus/AM, representada pelos responsaveis técnicos DANIEL
RODRIGUES PAES BARRETO, engenheiro civil CREA-AM n2. 14.841-D e TIAGO PINHO
CARDOSO DA SILVA, engenheiro civil CREA-AM n2. 14.132-D/AM, executou os servigos de
Revitalizacgio da Praca Professor Nilton Lins, para a empresa PARQUE 10
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE — S.A., CNPJ: 09.244.440/0001-69, localizada na Rua
Misushiro, n? 154, Bairro Parque 10 de Novembro, CEP: 69054-672, sob a fiscalizacio da
Engenheira Vanda Vilarinho Borges, sob o regime de empreitada global por pregos unitarios,

a totalidade dos servicos relacionados na planilha que segue.

f CREA-AM )
Y L - ] Y I|I r. J
CONTRATO: Contrato n2012011. CERTDAD DEACERVOTECNION 2 s
DATA DE ASSINATURA: 14/01/2010 l g Jun, Ui
PRAZO DE EXECUCAO: 60 (sessenta) dias corridos. Este Documanto & ggr'tg;;;l'eg,ame
. . . da Cerlidac de Aceryo Técnico
ADITIVO DE PRAZO: 25 (vinte e cinco) dias corridos. | expecida nasta data g Lopy |

ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DE PRAZO: 14/03/2011
VALOR GLOBAL: 339.724,25 (Trezentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais

e vinte e cinco centavos).
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ITEM DESCR UNID. | QUANT.
R T R A T
1.1 | Placadaobra m? 10,00
1.2 |Barracio da obra m? 15,00
1.3 | Demolicdo de sarjeta ou sarjetio em concreto m? 48,28
1.4 | Retirada de lumindria tipo globo un 4,00
1.5 | Demoli¢io de concreto simples m? 122,40
1.6 |Demolicio manual de concreto armado m’ 3,47
1.7 | Demolicio de meio fio m 169,20
1.8 | Remogdo de materlal imprestavel com DMT até 15Km m* 140,76
1.9 | Remog3o de arvores un 2,00
1.10 | Tapume em chapa de madeira compensada me 486,48
B OIS [EM TERRAS 1T T e -
2.1 | Remogdo de material imprestivel com DMT até :ISKm m? 98,71
2.7 | Escavagdo manual em campo aberto em solo 1? categoria, profundidade
até Zm m? 82,26
- T e T e :
3.1 | Meio-fio e sarjeta rnoldadu in loco m 194,93
3.2 | Lastro de concreto, e=0,05m, para piso de concreto estampado colorido m? 586,77
3.3 Piso ristico em concreto, Fck= 13,5MPa, controle tipo "C", formando
i quadrados ripados de 1,50 x 1,50m, e=7cm m? 1.766,84
3.4 | plantio de grama batatais em placas de 40 x 40cm m? 854,01
3.5 | Revestimento estampado p-am piso em concreto m? 586,77
40 |CORDONELEMMEWOFO
4.1 | Remog3o de material rmpres‘l.’wel com DMT até 15Km m* 16,05
42 | Escavagio manual em campo aberto em solo 12 categoria, profundidade
até 2m m’ 14,82
4.3 | Reaterro manual de vala apiloado m? 2,47
4.4 | Apiloamento de fundo de vala com mago de 30 Kg compactador manual m? 74,12
4.5 | Meio-fio com fornecimento m 494,16
4.6 | Concreto ndo estrutural preparu com betune:ra m? 1,23
50 |ESTACIONAMENTO T AN
5.1 Pavimentacio inlertmrada de blocos de concrato sobre coxim de arel.a m? 548,44
Pintura a base tinta acrilica em piso de concreto p/ demarcacdo, com faixa
5.2
de 5cm de largura, aplicada com trincha m 200,00
6.0 PARA DEFICIENTES b POyl e ST T
6.1 | Remogdo de material imprestavel com DMT até 15Km i ) m* B 1,40
6.2 | Estavacio manual em campo aberto em solo 12 categoria, profundidade [
até 2m - - ) _.m | 08|
63 | Apiloamento de fundo de vala com maco de 30 Kg compactador manual m? 10,74
6.4 |lastrode concreto regularizado para piso, incluindo preparo de caixa, e= o
_15em omt 10,74
65 | piso de concreto dspero com Junta plastica 3,00mm _ m’ 10,74
6.6 Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, 2 demios, aplicada com rolo -
de 13 e - m? 10,74
6.7 Pintura a base llrll-’:l acrilica em plso de :ancrelu p/ demarmv;au com faxa . o
de Scm de largura, aplicada com trin ha v =AM m’ 30,00
7.0 | BANCOS T |
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Remogio de material imprestdvel com DMT até 15Km m? 5,80
7.2 | Escavagdo manual em campo aberto em solo 12 categoria, profundidade
até 2m m’ 7,82
7.3 | Reaterro manual de vala apiloado m? 2,74
7.4 | Apiloamento de fundo de vala com mago de 30 Kg compactador manual m? 26,08
7.5 | Férma de madeira para fundagio com tibua de 3¢ m? 66,01
76 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada,
e=12mm, 5 reaproveitamentos, apenas de um lado, reforgada com sarrafo m? 113,66
7.7 | Desforma m? 179,67
7.8 | Armadura CA-50, média @ (1/4" a 3/8%) kg 300,00
79 Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para
vibragdo, Fck=20 Mpa, seixo 1e 2 m? 9,00
7.10 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em
estrutura m* 2,20
7.11 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em
fundagdo m’ 6,80
7.12 | Concreto n3o estrutural, preparo manual m’ 1,30
713 Pintura hidrofugante sabre superficie de concreto com 2 deméos de
sIIicone base solvme m? 111,72
g 7 |‘ T L]
81 Sum1douro pa:a 20 oontribumtes un 1,00
8.2 Fossa séptica rmngular :amara unlca pam 20 :ontnbuinu-s un 1,00
9.1 Reml:n;io de material mprest.’we! com DMT até 15Km m? 1,17
Escavacdo manual em campo aberto em solo 12 categoria, profundidade
9.2 s
até 2m m 1,08
5.3 | Apiloamento de fundo de vala com maco de 30 Kg compactador manual m? 3,60
9.4 | Férma de madeira para fundacio com tibua de 32 m? 6,40
9.5 | Desforma m? 6,40
9.6 |Armadura CA-50, média @ (1/4" a 3/8") kg 19,20
9.7 Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para
vibragdo, Fck=20 Mpa, seixo 1 e 2 m® 0,32
Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em
98
fundagio m? 0,32
9.9 | Gradil de rnetainn e barra cham m? 35,78
10.1 | Limpeza geral da ubra m? 3.966,27
10.2 | Placa em aco escovado para inaguracao un 1,00
L) £ AQ D 1 U L) L) UL ()
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Locagio daobra m? 16,00
2.0 |TRABALHOS EM TERRA
2.1 | Remog3o de material imprestsvel com DMT até 20Kkm m? 1,82
232 Escavagio manual em campo aberto em solo 12 categoria, profundidade
até 2m m’ 4,09
2.3 | Reaterro manual de vala apiloado m? 3,50
2.4 | Apiloamento de fundo de vala com mago de 30 Kg compactador manual m?! 7,56
3.1 |Fbrma de madeira para fundagio com tabua de 32 m? 13,18
3.2 |Desforma b e s m? 13,18
3.3 | Armadura CA-50, média @ (1/4" a 3/8") = ; kg 81,60
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34 Concreto estrutural virado em obra, controle "B®, consistencia para
vibragdo, seixo rolado, Fck=20 Mpa m® 1,02
35 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em
fundagdo m? 1,40
Concreto ndo estrutural, preparo manua! m? 0,38
~ = {.. = f. 3_.,. T mv ;\ T "'T'__a'r_* -..__I = i"!
Forma de chapa compensada para estruturas em geral, plastificada,
e=12mm, 5 reaproveitamentos, apenas um lado, reforcada com sarrafo m? 33,50
4.2 | Desforma m? 33,50
4.3 | Armadura CA-50, média @ (1/4" a 3/8") kg 163,80
a3 Concreto estrutural virado em obra, controle "B", consistencla para
vibragdo, seixo rolado, Fck=20 Mpa m’ 1,82
45 Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em
estrutura m? 1,82
) | PA R
Alvenaria de vedagdo (1/2 Vez) com tijolo cerdmico furado 9x19x19 cm,
5.1 | espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa de cimento e
are1a sem peneirar trago 1:4 m? 62,38
.0 | [+ )80y o o, N S TR 1
6.1 Chaplsm para parede [merna ou externa com argamassa de cimento e
areia sem peneirar trago 1:3 e=5mm m? 102,52
6.2 | Reboco inclusive embogo, trago 1:2:4 m? 102,52
6.3 Azule]o 20!20:!11 em parede com rejuntamenm m? 14,76
T 0 B ORATR R R e 3 R :
7.1 Estrutura metalica para cobertura kg 230,14
7.2 | Cobertura com telha de ago galvanizada trapezoidal/ondulada m? 17,02
7.3 | Cobertura em policarbonato 6mm m? 22,02
7.4 | Rufo de chapa galvanizada n2 26 desenvolvimento 25 cm m 11,10
7.5 | Forro de PVC com estrutura em madeira m? 13,69
1“ W == Ty, TH == 1-; "-"'t|.4 |'i"""""‘ iy
8.1 | Porta metilica tipo sassazaki (0,80x2,10), colocada un 1,00
8.2 | Esquadria de aluminio m? 1,40
8.3 | Porta de aco em chapa ondulada de enrolar, colocagdo e acabamento m? 5,36
8.4 |Vidro canelado 4mm m* 1,40
9.0 | APARELHOS E METAIS otiel 14
9.1 |Bancada/prateleira de granito e=0,03m m? 3,62
9.2 | Suporte metalico para bancada de marmore un 5,00
9.3 | Torneira de pressdo metalica para pia un 1,00
9.4 |Cubo de ago inoxidavel simples un 1,00
10.0 |INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA
10.1 | Instalac3o hidro-sanitdria vb 1,00
11.0 | INSTALACAO ELETRICA
11.1 |Instala¢do elétrica vb 1,00
121 Lastro de concreto regularizado para piso, incluindo preparo de caixa, e=
5cm - m? 13,69
12.2 Piso ceramico esmaltado 30 x 30cm, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante o m? 13,69
123 Rejuntamento de piso cerdmico com argamassa pré-fabricada, dimensdes
do piso: 30 X 30cm espessura da junta 6mm m? 13,69
131 Pintura mrn tinta latex acrilica em paredd assa
| corrida (RTINS wreeuvtecucie D20 [ | m? 87,76
[ 7 9 JuN. zuM1 W
N\
Est2 Documento e parte integrante
da CerlicZo de Acenic Técnico
| expeaida nesta Jata m‘.fﬁ |




JECNISA {sTECNOPAR s BR CORP

Mais construtora por m’ b KAPRENERIMEA=Ee
132 Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de ago carbono com 2
" | demdos, com trincha m? 39,22
133 Pré-pintura com emassamento de parede interna com massa corrida a base
de PVA, 2 dem3os, para pintura latéx m? 87,76
13.4 | Aparelhamento em esquadria de ferro m? 17,60
13.5 | Pintura com base primer para estrutura - 2 dem3aos m? 39,22
1 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro com 2 dem3os,
+b 2 17,60
acabamento semi-brilho m 00
14.1 |Limpeza geral da obra m? 16,00
J 2 A0 D A ) i 0D @ ] DAD
| 10 mmwm B T R e
1.1 _|locagdo da obra m* 64,00
T o T o s o n e e i s vvd,
2.1 Remoqﬂo de material :mprestével com DMT até 20Km m* 6,00
29 Escavacio manual em campo aberto em solo 12 categoria, profundidade .

' até 2m m 9,50
2.3 | Reaterro manual de vala apiloado m’ 4,88
2.4 Apiloamento de fundo de vala com mago de 3€I K!_ompactadnr manual m? 25,06

30 | A PR [ R A |
3.1 |Férmade madelra para fundal;au com tibua de 32 m? 43,62
3.2 |Desforma m? 43,62
33 | Armadura CA-50, média @ (1/4" a 3/8") ke 268,80
34 Concreto estrutural virado em obra, controle "B", consistencia para

" | vibragdo, seixo rolado, Fck=20 Mpa m’ 3,36
35 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em

™ | fundagdo m’ 4,62
3.6 Concreto nao mrumfal preparo manual m* 1,26

UL 7. v pn e e T S s
4 |Formade chapa compensada para estruturas em geral, plastificada,
e=12mm, 5 reaproveitamentos, apenas um lado, reforcada com sarrafo m? 101,40

4.2 | Desforma m? 101,40
4.3 | Armadura CA-50, média @ (1/4" a 3/8") kg

498,60
44 |Concreto estrutural virado em obra, controle "B", consistencia para
vibragdo, seixo rolado, Fck=20 Mpa m® 5,54
45 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em
| estrutura m? 5,54
Alvenarla de vedagdo t1f2 Vez} com tijolo nera mico fumdo 9x19x19 cm,
5.1 | espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa de cimento e
areia sem peneirar trago 1:4 m? 213,34
6.0 STIME !
6.1 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e
' areia sem peneirar traco 1:3 e=5mm m? 337,88
6.2 | Reboco inclusive embogo, trago 1:2:4 m? 337,88
6._3 Azulejo 20x20cm, em parede com rejuntamento m? 59,04
7.1 | Estrutura metdlica para cobertura kg 772,56
7.2 | Cobertura com telha de ago galvanizada trapezoidal/ondulada m? 68,08
7.3 | Cobertura em policarbonato 6mm (“"‘"—"“ R — 59,2?
7.4 | Rufo de chapa galvanizada n? 26 desenvolvimen AL S LN 44,40
7.5 |Forro de PVC com estrutura em madeira CERTDAD DEACERVD TECHco 3201 14 m? 54,76 |
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8.1 |Porta rn?télica tipo sassazaki (0,80x2,10), colocada un 4,00
8.2 | Esquadria de aluminio m 5,60
8.3 | Porta de aco em chapa ondulada de enrolar, colocag3o e acabamento m? 21,46
: §.4 Vidro canelado 4mm m? 5,60
9.0 | APARELHOS E METAIS ' _ '
9.1 |Bancada/prateleira de granito e=0,03m m 14,48
9.2 | Suporte metilico para bancada de marmore un 20,00
9.3 | Torneira de pressio metilica para pia un 4,00
9.4 | Cubo de ago inoxidavel simples un 4,00
_10.0 | INSTALACAO HIDRO-SANITARIA
10.1 | Instalac3o hidro-sanitaria 2,00
11.1 |Instalag3o elétrica vb 2,00
120 [piso b sk R B
12.1 Lastro de concreto regularizado para piso, incluindo preparo de caixa, e=
S5cm m? 54,76
12.2 Piso cerdmico esmaltado 30 x 30cm, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante m? 54,76
12.3 Rejuntamento de piso cerdmico com argamassa pré-fabricada, dimenses
do piso: 30 x 30cm, espessura da junta 6mm m? 54,76
131 Pintura com tinta litex acrilica em parede externa, 2 dem3os, sem massa
* corrida m’ 278,84
132 Pintura com tinta esmalte sintético em estrutura de ago carbono com 2
| dem8os, com trincha m? 127,28
133 Pré-pintura com emassamento de parede interna com massa corrida a base
™ | de PVA, 2 demdos, para pintura latéx m? 278,84
13.4 | Aparelhamento em esquadria de ferro m? 70,44
135 | Pintura com base primer para estrutura - 2 demdos m? 127,28
13.6 Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro com 2 demaos,
acabamento semi-brilho m? 70,44
14.1 |Limpeza geral da obra m? 64,00

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos
satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou
tecnicamente.

l /(w AL ke

PARQUE 10 EMPREEND(MENTO
IMOBILIARIO SPE - 5.A.
CNPJ; 09,244 440,/0001-69

— e
CIREAL-AM

—— e
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