



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA OU SERVIÇO**  
Nº AM20220352897

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**DANIEL RODRIGUES PAES BARRETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0407659730

Registro: 14841/09 AM

Empresa contratada: **ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME**

Registro: 0049437089-AM

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **CIMO - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA**

CPF/CNPJ: 10.961.250/0001-41

**RUA RIO IÇA**

Nº: 15

Complemento:

Bairro: **NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: 69053100

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.368.050,02**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA RIO IÇA**

Nº: 15

Complemento:

Bairro: **NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: 69053100

Data de Início: **15/03/2022**

Previsão de término: **10/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-3.103875, -60.022480**

Finalidade: **Comercial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CIMO - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA**

CPF/CNPJ: 10.961.250/0001-41

**4. Atividade Técnica**

**1 - DIRETA**

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA	450,00	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM	450,00	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	450,00	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	450,00	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO	450,00	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA	450,00	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO	450,00	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO	450,00	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO	450,00	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	450,00	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA	450,00	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO	450,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL. A=450,00m². PRAZO: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS.

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 8C7c7  
Impresso em: 14/12/2022 às 12:46:06 por: ip: 177.158.179.203

[www.crea-am.org.br](http://www.crea-am.org.br)

Tel: (92) 2125-7120

[faleconosco@crea-am.org.br](mailto:faleconosco@crea-am.org.br)

Fax: (92) 2125-7122



**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Amazonas





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-AM**

**ART OBRA OU SERVIÇO**  
**Nº AM20220352897**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

INICIAL

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Manaus - AM, 14 de Dezembro de 2022  
 Local data

DANIEL R. P. BARRETO  
 Eng. Civil CREA 14841-0/AM  
 Exp. em Obras de Obras e Projetos

DANIEL RODRIGUES PAES BARRETO - CPF: 806.595.862-15

CIMO - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA -  
 CNPJ: 10.961.250/0001-41

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 14/12/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8305013670

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 8C7c7  
 Impresso em: 14/12/2022 às 12:46:06 por: , ip: 177.158.179.203

[www.crea-am.org.br](http://www.crea-am.org.br)  
 Tel: (92) 2125-7120

[faleconosco@crea-am.org.br](mailto:faleconosco@crea-am.org.br)  
 Fax: (92) 2125-7122

**CREA-AM**  
 Conselho Regional de Engenharia  
 e Agronomia do Amazonas







## Clínica de Imagem Médico-Odontológica

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **Elane Balbina Moraes Máximo - ME**, estabelecida na RUA VINICIUS DE SOUZA LIMA, número 233, bairro PARQUE 10 DE NOVEMBRO, CJ CASTELO BRANCO, município MANAUS - AM, CEP: 69.055-360, CNPJ 01.465.093/0001-92, realizou serviços de engenharia com o objeto de reforma e ampliação da sede de nossa empresa, conforme dados abaixo:

Contratante: **CIMO - Comercio de Produtos Médicos e Odontológicos LTDA**

CNPJ: 10.961.250/0001-41

Local da Obra: **Rua Rio Iça, nº 15 – Bairro Nossa Senhora das Graças – Manaus/AM –**

CEP: 69053-100

Início: 15/03/22

Término – 10/12/22

Area: 450m2

ART OBRA: AM20220352897

Responsável Técnico: **Daniel Rodrigues Paes Barrero - Eng Civil**

RNP 0407659730

Registro 14841/09 AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
1.1	Administração, Responsabilização e Acompanhamento da Execução da Obra	Mês	09,00
1.2	Elaboração de Projetos de Instalações Elétricas	m2	450,00
1.3	Elaboração de Projetos de Instalações Hidráulicas	m2	450,00
1.4	Elaboração de Projetos de Instalações Sanitárias	m2	450,00
1.5	Elaboração de Projetos de Instalações de Combate à Incêndio	m2	450,00
<b>2.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES E DESMONTAGEM</b>		
2.1	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	M2	741,60
2.2	Demolição de Calçadas	M2	195,18

Rua Rio Içá, nº15, Quadra 34 – Vieiralves /  
Manaus – Amazonas  
Tel: (92)3584-3921

1/6



2.3	Demolição de Cobertura Construída c/ Telhas Fibrocimento ou Alumínio	M2	450,00
2.4	Demolição de Divisória Pré-Fabricada	M2	114,00
2.5	Demolição de Elemento Vazado	M2	36,00
2.6	Demolição de Forro de Gesso	M2	450,00
2.7	Demolição de Gradil	M2	150,00
2.8	Demolição de Piso Cerâmico, Inclusive Retirada da Camada de Regularização Sobre Lastro de Concreto	M2	450,00
2.9	Demolição de Revestimento de Azulejos	M2	243,00
2.10	Demolição Manual de Concreto Armado e Preparo p/ Remoção	M3	12,00
2.11	Desmontagem de Estruturas Metálicas de Pequeno e Médio Porte	M2	450,00
3.0	<b>REMOÇÕES</b>		
3.1	Remoção de Esquadrias de Madeira Inclusive Batente	M2	115,92
3.2	Remoção de Louças Sanitárias	UN	22,00
3.3	Remoção de Soleira /Peitoril de Mármore ou Granito	M	228,00
3.4	Caixa de Remoção de Entulho com 5m3 - locação	UN	30,00
4.0	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
4.1	Andaime Metálico de Encaixe	M/Mês	80,00
5.0	<b>TRABALHO EM TERRA</b>		
5.1	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	36,40
5.2	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	49,00
5.3	Reaterro Manual Apilado de Valas	M3	14,88
5.4	Aterro manual sem fornecimento de material	M3	63,00
5.5	Regularização de nível com lastro de areia	M3	18,55
6.0	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
6.1	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M3	19,60
6.2	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	184,50
6.3	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	2.152,50
6.4	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	30,75



<b>7.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
7.1	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	22,32
7.2	Armadura de aço Para Estruturas em Geral, Ca-50 de 3/16 - 4.7Mm à 1/2 - 12.5Mm Corte e Dobra na Obra	KG	1.785,60
7.3	Forma de Tábuas p/ Estrutura, Fabric. Mont. Desforma Aproveit. 1 vez	M2	223,20
7.4	Laje Pré Moldada e=10cm - Enchimento em EPS	M2	1.006,00
<b>8.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
8.1	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	1.593,00
8.2	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	1,50
<b>9.0</b>	<b>COBERTURA / DRENAGEM</b>		
9.1	Calhas de Concreto Impermeabilizado	M	60,00
9.2	Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,43 x 1070mm - <b>Incluindo Içamento</b>	M2	450,00
9.3	Condutor de Tubo PVC de 100mm e Conexões	M	96,00
9.4	Rufo em Chapa Galvanizada # 24	M	100,00
9.5	Estrutura metálica p/ cobertura	M2	494,00
9.6	Caixa de inspeção pvc 100mm - Tigre	UN	6,00
<b>10.0</b>	<b>FORRO</b>		
10.1	Forro de Gesso em Placas Pré-Moldadas de 60X60cm liso	M2	450,00
10.2	Dilatação em Gesso	M	496,80
<b>11.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
11.1	Porta compensado chapeado, de abrir pivotante, uma folha - colocação e acabamento	M2	128,52
11.2	Porta compensado chapeado, de correr - colocação e acabamento	M2	15,12
11.3	Porta/Janela/Painel de Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	133,05
11.4	Pele de Vidro em vidro laminado com estrutura de alumínio	M2	80,85



<b>12.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
12.1	Chapisco Traço 1:3	M2	3.186,00
12.2	Reboco Inclusive Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m)	M2	3.186,00
12.3	Revestimento Cerâmico até R\$40,00/m <sup>2</sup>	M2	450,00
<b>13.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
13.1	Argamassa de Regularização - 3cm	M2	541,80
13.2	Lastro impermeabilização de concreto não estrutural - e=5cm	M2	128,10
13.3	Porcelanato - inclusive rodapé ate R\$80,00/m <sup>2</sup>	M2	541,80
13.4	Piso em bloco intertravado	M2	63,36
<b>14.0</b>	<b>BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
14.1	Peitoril em granito l=15cm	M	72,00
14.2	Soleira de granito l=15cm	M	102,00
14.3	Bancada de granito	M2	58,50
<b>15.0</b>	<b>PINTURA</b>		
15.1	Aparelhamento de Paredes c/ Selador Acrílico	M2	3.186,00
15.2	Massa Acrilica/PVA - 2 Demãos	M2	3.186,00
15.3	Pintura Acrilica - 2 Demãos	M2	3.186,00
15.4	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro com Anticorrosivo	M2	494,00
15.5	Pintura Esmalte em portas de madeira	UN	35,00
<b>16.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
16.1	Ponto de Tomada simples (seco)	Pt	46,00
16.2	Ponto de tomada dupla (seco)	Pt	75,00
16.3	Ponto de luz em teto (seco)	Pt	103,00
16.4	Ponto de exaustor (seco)	Pt	5,00
16.5	Ponto de Interruptor simples (seco)	Pt	6,00
16.6	Ponto para sensor de presença (seco)	Pt	3,00
16.7	Ponto de interruptor duplo (seco)	Pt	5,00
16.8	Ponto de interruptor paralelo (seco)	Pt	6,00
16.9	Cabeamento para quadros, pontos de tomadas, interruptores e luminárias - cabo até 6,00mm	m	1.385,50
16.10	Montagem e interligação de quadros de distribuição 36 circuitos	UN	5,00
16.11	Montagem e interligação de quadros de distribuição 64 circuitos	UN	1,00
16.12	Chave Blindada	UN	1,00
16.13	Barramento de Entrada	UN	1,00
16.14	Caixa de medição trifásica	UN	1,00



16.15	Colocação de Eletrocalha perfurada 100x50mm	M	123,00
16.16	Colocação de luminárias	UN	103,00
16.17	Instalação de interruptores e tomadas	UN	157,00
<b>17.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>		
17.1	Instalações Hidrossanitárias - instalações hidrossanitárias, inclusive tubulação de água fria, reservatório de fibra, sistema de bóia elétrica, pontos de esgotamento sanitário, construção de sistema de fossa e sumidouro, louças sanitárias (fornecimento e colocação) e metais sanitários (fornecimento e colocação)	m2	450,00
<b>18.0</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCENDIO</b>		
18.1	Instalações de Combate à incêndio - instalações de combate à incêndio, inclusive extintores, sinalizações, iluminação de emergência e sistema de alarme de incêndio	m2	450,00
<b>19.0</b>	<b>SISTEMA SPDA</b>		
19.1	Ampliação e reparos em Sistemas SPDA ( Sistema de proteção contra descargas atmosféricas)	m2	450,00
<b>20.0</b>	<b>DRENAGEM DE AR CONDICIONADO</b>		
20.1	Dreno para ar condicionado em tubo pvc	UN	35,00
<b>20.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
21.1	Guarda Corpo em Requardros de Tubo de Aço Inox de 2" e Vidro Temperado	M	44,00
21.2	Estrutura de concreto da escada	UN	1,00
21.3	Estrutura metálica de elemento decorativo da fachada - inclusive fechamento em ACM	m2	38,00
21.4	Degrau em granito	UN	18,00
21.5	Rodapé em em granito	M	10,00
21.6	Grama em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	M2	189,00
21.7	Camada de Reguralização para manta	M2	48,00
21.8	Proteção mecânica para manta	M2	48,00
21.9	Impermeabilização de laje com manta asfáltica	M2	48,00
21.10	Piso de Alta Resistência Korudur - 13cm	m2	245,00
<b>22.0</b>	<b>LIMPEZA</b>		
22.1	Limpeza Permanente e Final da Obra	M2	450,00

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Manaus-AM, 05 de Janeiro de 2023.


**CIMO - Comercio de Produtos Médicos e Odontológicos LTDA**  
**Contratante**  
**CNPJ: 07.229.833/0001-78**  
**RAQUEL DE ALENCAR ARAUJO MOTTA**

CPF: 529.852.886 - 99

RG: 1.416.676

7º TABELIONATO  
DE NOTAS  
Alcileide Vales da Silva  
Escritor Autorizada

*Raquel de Alencar A. Motta*



Alcileide Vales da Silva  
Escritor Autorizada