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CONTRATO DE CONCESSAO DE DIREITO
REAL DE USO RESOLUVEL n° 01/2022, que
entre si fazem a UNIAO FEDERAL, como
concedente, representada neste ato pelo
COMANDO DO EXERCITO, por intermédio
do COMANDO DA 4* REGIAO MILITAR ¢ a
COMPANHIA DE SANEAMENTO
MUNICIPAL - CESAMA, como
concessionaria, de imovel localizado no

municipio de JUIZ DE FORA/MG.

Aos onze dias do més de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, no Quartel-
General do COMANDO DA 4% REGIAO MILITAR, em Belo Horizonte/MG, compareceram,
de um lado como Concedente, a Uniio Federal, por meio do Comando do Exército,
representado neste ato pelo Comandante da 4* Regido Militar, o Sr. General de Divisdo
PAULO ALIPIO BRANCO VALENCA, cuja competéncia encontra-se delegada na Portaria
de Delegagio de Competéncia do Comandante do Exército, e do outro lado, como
Concessionaria, a COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL — CESAMA,
empresa publica municipal, do municipio de Juiz de Fora, instituida pela Lei Municipal n°
7.762, de 12 de Julho de 1990, alterada pela Lei Municipal n° 13.473, de 21 de dezembro de
2016, com sede em Juiz de Fora/MG, a Av. Bardo do Rio Branco, n° 1843, 10° Andar, inscrita
no CNPJ sob o n° 21.572.243.0001-74, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, o
Sr. JULIO CESAR TEIXEIRA, brasileiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade
profissional n° 51.454-D CREA-MG, inscrito no CPF n° 981.067.677-87, residente e
domiciliado em Juiz de Fora/MG, perante as testemunhas nomeadas no final do presente

contrato, foi pela concedente, por intermédio de seu representante legal, dito o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA — que a Unifio Federal é proprietaria e legitima possuidora do
imével MG-04-0061, jurisdicionado ao Comando do Exército Brasileiro, através de Termo
de Entrega, assinado em 06 de maio de 2010, lavrado as fls. 89, do Livro n°® 10-C, da entdo
Delegacia da Secretaria do Patriménio da Unifio em Minas Gerais, terreno esse localizado na
Estrada da Represa Jodo Penido, s/n°, na cidade de Juiz de Fora/MG, com 7.514.100 m? (sete

milhdes, quinhentos e quatorze mil e cem metros quadrados), descrita junto a transcri¢do n°




12.730, fls. 199, do Livro 3D, em 14 de agosto de 1918 — Registro Geral, do Cartério de

Registro de Imoveis da Comarca de Juiz de Fora /MG.

CLAUSULA SEGUNDA — constitui objeto do presente contrato a concessdo de direito real
de uso resoluvel sobre parcela do imével, cuja 4rea corresponde a 62.102,00 m? (sessenta €

dois mil, cento e dois metros quadrados), que assim se descreve e caracteriza:

2.1. Vertedouro: este descritivo refere-se ao poligono dentro do qual esta inserido o projeto
do vertedouro de emergéncia da Represa Jodo Penido. O perimetro ¢ de 753,50 m (setecentos
e cinquenta e trés metros e meio) € area de 12.965,00 m? (doze mil, novecentos € sessenta €
cinco metros quadrados). O perimetro deste poligono tem a seguinte descrigdo: partindo do
ponto V1, definido pela coordenada 7.601.700,271 Norte e 666.143,882 Leste, seguindo com
azimute de 226°16° e distancia 190,00 chega-se ao ponto V2; deste, seguindo com azimute
139°45° ¢ distancia 121,00 chega-se ao ponto V3; deste, seguindo com azimute 170°01" e
distancia 48,50 chega-se ao ponto V4; deste, seguindo com azimute 274°08’ e distancia 26,00
chega-se ao ponto V5; deste, seguindo com azimute 333°52° ¢ distancia 42,00 chega-se ao
ponto V6; deste, seguindo com azimute 313°23° e distancia 99,00 chega-se ao ponto V7,
deste, seguindo com azimute 299°22° e distdncia 189,00 chega-se ao ponto V8; deste,

seguindo com azimute 44°05 e distancia 38,00 chega-se ao ponto V1, fechando o poligono;

22. TFaixa de manutencio das adutoras: este descritivo refere-se o
poligono relativo & faixa necessaria para manutencao das adutoras existentes no Campo de
Instrucdo de Juiz de Fora. O perimetro é de 5.536,0m (cinco mil, quinhentos e trinta e seis
. metros) e a 4rea de 49.137,00m? (quarenta € nove mil, cento ¢ trinta e sete metros quadrados).
O perimetro apresenta a seguinte descri¢do: partindo no ponto M1, definido pela
coordenada 7.600.821,070 Norte e 665.269,329 Leste, seguindo com azimute de 174°53° ¢
distancia 188,50m chega-se ao ponto M2; deste, seguindo com azimute 188°00° e distancia
775,0m chega-se ao ponto M3; deste, seguindo com azimute 185°12'e
distancia 598,50m chega-se a0  ponto M4; deste, seguindo  com azimute 194°21° e
distancia 118,50m chega-se ao ponto M5; deste, seguindo com azimute 206°30° e
distancia 55,0m chega-se ao ponto M6; deste, seguindo com azimute 189°16°00" e
distancia 87,50m chega-se a0  ponto M7; deste, seguindo ~ com azimute 199°02° e
distancia 274,50m chega-se ao ponto M8; deste, seguindo com azimute 273°58” e

azimute 3°18° e /
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distancia 9,50m  chega-se ao  ponto M9; deste, seguindo




distancia 39,50m chega-se ao  ponto M10; deste, seguindo  com  azimute 20°28" e
distancia 242,50m chega-se ao ponto M11; deste, seguindo com azimute 07°24° e
distancia 53,50m  chega-se ao ponto M12; deste, seguindo com  azimute 19°06° e
distancia 31,00m chega-se ao  ponto M13; deste, seguindo com  azimute 305°47" e
distancia 33,00m chega-se ao ponto M14; deste, seguindo com azimute 244°23’ ¢ distancia
45,00m chega-se ao ponto M15; deste, seguindo com azimute 240°08” e disténcia 79,00m
chega-se ao ponto M16; deste, seguindo com azimute 239°09’¢ distancia 427,00m chega-se ao
ponto M17; deste, seguindo com  azimute 271°34’e¢  distincia 107,50m chega-se ao
ponto M18; deste, seguindo com  azimute 10°15” e distancia 7,00m  chega-se ao
ponto M19; deste, seguindo com azimute 91°00° e distancia 104,0m chega-se ao
ponto M20; deste, seguindo com azimute 58°21° e distincia 424,50m chega-se ao
ponto M21; deste, seguindo  com  azimute 60°08” e  distancia 79,50m chega-se a0
ponto M22; deste, seguindo com azimute 64°23° e disténcia 39,00m chega-se ao
ponto M23; deste, seguindo com azimute 46°46° e distancia 15,00m chega-se ao
ponto M24; deste, seguindo com azimute 3947° e  distancia 60,50m chega-se ao
ponto M25; deste, seguindo com azimute 06°51° e  distancia 578,50m chega-se ao
ponto M26; deste, seguindo com azimute 07°52° e distancia 508,00m chega-se ao
ponto M27; deste, seguindo com azimute 09°56° e distdncia 287,0m chega-se a0
ponto M28; deste, seguindo com azimute 06°54° e distancia 75,50m chega-se ao
ponto M29; deste, seguindo com azimute 353°49° e distdncia 174,0m chega-se ao
ponto M30; deste, seguindo com azimute 94°03° e distancia 18,50m chega-se ao ponto Ml,

fechando o poligono.

PARAGRAFO UNICO - a area determinada sera utilizada pela Concessionaria, para fins
de implantagio da Adutora Jodo Penido e Adutora Menelick de Carvalho (em que ha a
necessidade de regularizacio da situago dessas linhas em operacéo ha mais de 50 anos); bem
como implantacio da 4* Adutora e Vertedouro de Emergéncia da Represa Dr. Jodo Penido

(unidade a implantar), que a este Contrato se vincula, sendo vedada outra destinag&o.

CLAUSULA TERCEIRA — que, em obediéncia ao contido no art. 7° do Decreto—Lei n° 271,
de 28 de fevereiro de 1967, e com fundamento no que dispde o Decreto-Lei n® 9.760, de 5 de
setembro de 1946, alterado pela Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998 e seu Decreto
regulamentador de n° 3.725, de 10 de janeiro de 2001, a Concedente vem outorgar o presente

contrato de concessio de direito real de uso resolivel (CDRUR) & COMPANHIA DE /
/ !




SANEAMENTO MUNICIPAL — CESAMA, devidamente qualificada acima, conforme
abarcado pelos artigos 40 e 41 da Portaria n® 200/DEC, de 03 de dezembro de 2020, que
aprova as Instrugdes Reguladoras de Utilizagdo do Patriménio Imobiliario da Unido
Jurisdicionado ao Comando do Exército, alterada pela portaria — DEC/C Ex nr 046, de 31 de
marco de 2022, mediante a contrapartida no valor de R$3.508.541,44 (trés milhdes,

quinhentos e oito mil, quinhentos e quarenta ¢ um reais e quarenta e quatro centavos).

PARAGRAFO PRIMEIRO - o valor obtido para a contrapartida utilizou como parametro o
valor de mercado, calculado por um técnico avaliador especializado, conforme registrado no

Processo Administrativo que tramitou com o NUP 64178004661/2021-06.

CLAUSULA QUARTA — Das Obras/Servicos de Engenharia a serem executados a titulo de
Contrapartida.

4.1. O objeto da contrapartida consistira na realizagdo das seguintes obras e/ou servigos de
engenharia, que serdo executados nas condigdes estabelecidas nos respectivos Projetos
Bisicos e demais documentos técnicos elaborados pelo Concedente, aos quais se vincula o
presente ajuste:

4.1.1. Adequaciio do Campo de Instrugdo de Juiz de Fora (CLJF):

4.1.1.1. adequagio do rancho do CIJF;

4.1.1.2. modificacio de rede envolvendo a conversdo de aproximadamente 1,01 kM de média
tensio, a troca do transformador 303709-1-37 por um 3-150 e a construgdo do ramal
subterraneo, para atender ao cliente 4 Brigada Infantaria Leve Montanha # Est. Ribeirdo das
Rosas, 1 # Barbosa Lage, Juiz de Fora; €

4.1.2. Construcdo de 3 unidades de PNR unifamiliares de S Ten / Sgt, no 11° BI Mth, em S&o
Jodo del Rei-MG.

4.2. As obras da contrapartida serfo executadas, paralelamente, as obras de regularizagdo
das Adutoras Jodo Penido e Menelick de Carvalho, bem como da implanta¢do do Vertedouro
de Emergéncia da Represa Dr. Jodo Penido, pela Concessionaria, ficando autorizado, desde

j4, a obra para a conclus@o da implantagdo da 4* Adutora.

43. A execucdo dos servicos sera iniciada apds a contratagio da empresa especializada

selecionada nos termos legais, cujo cronograma de execu¢do, bem como o cronograma
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financeiro deste, seguirdo os moldes estabelecidos no Projeto Bésico elaborado pela

Concedente, em especial no que se refere aos apéndices F, B-6 e D-6, daquele projeto.

4.4. O prazo de execugdo da contrapartida € de até 180 dias, contados a partir da conclusio

das obras supramencionadas.

4.5. A prorrogago do prazo de execucdo da contrapartida sera precedida da correspondente
adequacdio do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autoriza¢do da
autoridade competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do
processo administrativo pela Concedente, responsavel pela gestdo e fiscalizagdo da execugdo

do contrato.

4.6. O valor total da contratacdo é de R$ 3.508.541,44 (trés milhdes, quinhentos e oito mil,

quinhentos e quarenta € um reais e quarenta € quatro centavos).

4.7. No valor acima estio incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administragio, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do

objeto da contratacéo.

4.8. Eventual saldo nio adimplido por meio das contrapartidas especificadas neste
instrumento devera ser recolhido ao Fundo do Exército, mediante Guia de Recolhimento da
Unido (GRU), no prazo de até 6 (seis) meses apos a conclusdo das obras, até que seja
atingido o valor total do contratoe, com acréscimo de multa, juros e correcdo monetaria, caso
o prazo mencionado na presente clausula para o adimplemento seja ultrapassado, perfazendo,

assim, o equilibrio contratual do objeto pactuado.

4.9. O modelo de execucdo dos servicos a serem executados pela empresa contratada, os
materiais que seriio empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagdo pela

Concedente s3o aqueles previstos no Projeto Basico.

4.10. As obrigagdes da Concedente e¢ da Concessiondria no que tange a execucdo da

contrapartida s3o aquelas previstas no Projeto Basico.

4.11. O descumprimento do avencado referente a execugdo da contrapartida poderéa acarretar

&
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a incidéncia das sancdes administrativas de adverténcia; multa; suspensdo tempordria de
participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, nos termos da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, consoante elencadas no Item 21, do Projeto Basico

correspondente.

4.12. A presente Concessio de Direito Real de Uso Resoluvel ¢ celebrada sob condigdo

resolutiva até que a contrapartida seja integralmente cumprida pela Concessionaria.

4.13. Na hipotese de descumprimento pela Concessiondria da contrapartida, nas condi¢des e
nos prazos estabelecidos, o instrumento juridico de concessdo se resolverd sem direito a
indenizacdo pelas acessdes e benfeitorias, nem qualquer outra indenizagdo & Concessionaria

e a posse do im6vel serd imediatamente revertida para a Unido.

4.14. Eventuais alteracdes contratuais, no que se refere a execucdo da contrapartida, reger-se-
30 pela disciplina do art. 65, da Lei n° 8.666, de 1993, bem como do Anexo X da IN
SEGES/MP n°05, de 2017.

4.15. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
ndo poderad ser reduzida em favor do contratado, em decorréncia de aditamentos que

modifiquem a planilha or¢amentaria.

4.16. Os casos omissos serdo decididos pela Concedente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n° 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicéveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢es contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — ¢ normas

e principios gerais dos contratos.

4.17. A obrigacdo da Concessiondria fica limitada ao pagamento do montante descrito na

clausula terceira e no item 4.6.

CLAUSULA QUINTA — a concessdo de direito real de uso resolivel (CDRUR) sobre a
parcela do imével, objeto do presente contrato, em momento algum podera impossibilitar as
atividades de preparo e emprego, apoio logistico, administracdo e assisténcia social & familia
militar.

CLAUSULA SEXTA — o prazo de concessiio do Di Real de Uso Resoliivel € de 20




(vinte) anos, a contar da data da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado, a
critério das partes, mediante prévia formalizagdo de termo aditivo, devidamente justificado,

caso perdure a necessidade de uso do terreno para a finalidade estabelecida.

CLAUSULA SETIMA — a Concessiondria fica obrigada a fazer, por sua conta propria, a
reparagio dos estragos a que der causa, inclusive ambientais, consertos ou substituigdes, sem

direito a quaisquer indenizagdes, excetuadas as que se refiram a benfeitorias necessarias.

PARAGRAFO UNICO - fica a Concessionaria ciente de que ndo poderd fazer
modificacdes ou transformagdes no imovel sem autorizagio escrita da Concedente, ¢ de que a
mesma ndo indenizard quaisquer benfeitorias realizadas no imével, ndo cabendo a

Concessionaria direito de retencio, salvo no que se refira as benfeitorias necessarias.

CLAUSULA OITAVA — 4 Concessionaria nio ¢ permitido ceder, mesmo gratuitamente, o
imével, ou locar ou utilizar o referido imével para fim diverso do previsto, nem por terceiros,
salvo quando estes se tratarem de subsididrias ou contratadas da Concessionaria, para a
realizagdo de manutengdio das obras implantadas na é&rea objeto da presente Concessao do

Direito Real de Uso.

CLAUSULA NONA - obriga-se a Concessiondria a satisfazer todas as exigéncias dos

poderes publicos a que der causa.

CLAUSULA DECIMA - fica a Concessionaria ciente de que a cedente fard uso da acio

judicial cabivel & espécie, na hipétese de descumprimento de qualquer clausula deste contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — a Concessiondria devera observar as exigéncias dos
6rgdos ambientais competentes, em consondncia com os critérios definidos pelo COPAM;
recompor todas as valas que se escavarem para implantacdo da faixa de passagem
subterranea, abrangendo parcela urbana do imével da Unido jurisdicionado ao Comando do
Exército, para a implantagdo da Adutora Jodo Penido e Adutora Menelick de Carvalho, Quarta
Adutora (unidade a implantar) e Vertedouro de Emergéncia da Represa Dr. Jodo Penido
(unidade a implantar), assim como a recomposi¢do de toda ¢ qualquer benfeitoria atingida no
caminhamento do mesmo e o trabalho de manuten¢io, obedecer as normas de seguranga do

Exército Brasileiro, quando da necessidade de implan e manutencdo da faixa de




concessio no interior do Campo de Instrucgo de Juiz de Fora.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - sobre a 4rea mencionada na clausula segunda, a
Concedente se compromete a nfo plantar arvore de médio ou grande porte, bem como a nao
construir prédio de alvenaria ou equivalente, tampouco formar lavouras provisorias ou
permanentes, podendo, entretanto, utilizd-la para instru¢do militar em geral, pastagens
comuns e pastoreio de gado, ndo podendo, contudo, formar capineiras especializadas de
napier, cana-de-agicar e outras similares. Em caso de loteamento do imodvel objeto do
presente contrato e, respeitada a profundidade e caracteristicas técnicas das obras implantadas

pela Concessiondria, sobre a mesma, poderdo ser lancadas ruas e avenidas do loteamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — em virtude das exigéncias legais, a Concessionaria
apresentou Certiddo Negativa de Débitos — CND, junto a Previdéncia e as de Terceiros, junto
3 Secretaria da Receita Federal, Certidio Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e 4 Divida Ativa da Unifio, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal - CEF.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ocorrera a rescisdio do presente contrato,
independentemente de ato especial ou requerimento judicial, sem direito a concessiondria a
qualquer indenizagdo, inclusive por benfeitorias realizadas, nos seguintes casos: se ao imovel,
no todo ou em parte, vier a ser dada utilizagdo diversa da que lhe foi destinada, sem a prévia
autorizaco da Unido; nfo conclusdo dos objetivos propostos no tempo estipulado na clusula
terceira; se ocorrer inadimplemento de qualquer cldusula contratual; se a Concessionaria
renunciar 4 concessdo, deixar de exercer as suas atividades especificas, ou se a mesma for
extinta; se, em qualquer época, a Concedente necessitar do imével para seu uso proprio,
ressalvada, em tal caso, a indenizagio por benfeitorias necessarias de cuja a realiza¢do tenha

sido dado o prévio e indispensavel conhecimento da Unido.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — para dirimir os conflitos originrios deste contrato, fica
eleito o foro da justica federal do municipio Belo Horizonte/MG. Pela Concessionaria foi
dito que aceita o presente contrato tal como se acha redigido, comprometendo-se a cumprir
fielmente todas as obrigagdes nele contidas.

E, por assim se declararem ajustados e contratados, assimam a Concedente, pelo seu




representante, o Comandante da 4* Regido Militar, ¢ a Concessionaria, por seu Diretor-
Presidente, o Sr. Julio César Teixeira, juntamente com as testemunhas, presentes a todo o ato,

depois de lido e achado conforme o presente instrumento.

JLIO CESAR TEIXEIRA
Diretor-Presidentg’- Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Testemunhas:
2N —FabianoCesar Tosetti Leal
Coordenador de Projeto
Nome: Especial da Diretoria o
. J27 e CESAMA Faui . isd-
IdVCPE: 453 673.5%,- 49 pasessori de Contatos
Lai. Lizitaglas e Loi acCs
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