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Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

1 APRESENTAÇÃO 
A Este Relatório Técnico consiste no Memorial descritivo, Memorial de cálculo, 
Orçamento e Especificações técnicas do projeto de implantação de novos 
reservatórios, como Jardim das Flores, componentes do sistema de abastecimento 
de água de Juiz de Fora. 

2 JUSTIFITICATIVA, MEMORIAL DESCRITO E DE CÁLCULO 
A tabela 1, apresenta informações pertinentes ao objeto, capacidade e tipo de 
reservatório a ser implantado em diversos locais no município de Juiz de Fora. 

RESERVATÓRIO CAPACIDADE (M³) TIPO DE RESERVATÓRIO 
JARDIM DAS FLORES 200 CILINDRICO 

Tabela 1 – Resumo geral dos Reservatórios 
 

2.1 RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 
A seguir serão apresentadas informações pertinentes ao reservatório jardim das 
flores. 

2.1.1 JUSTIFICATIVAS 
A obra proposta para o sistema de abastecimento de água no bairro Jardim das 
Flores é a instalação de um reservatório para aumentar a capacidade de 
armazenamento na região e principalmente para setorizar as pressões 
operacionais desse bairro. Já existe implantado todas as redes de distribuição de 
água. 
 
O terreno proposto para o reservatório, do ponto de vista topográfico, é um dos 
mais altos da região, ideal para atendimento de sua área de influência, em cota 
aproximada de 836m, entretanto apresenta residências nas redondezas com 
terrenos em cotas semelhantes. 
 
Por esse motivo, o reservatório projetado é elevado, do tipo tubular, em aço, 
apoiado em bloco de concreto. 
 
Com o intuito de melhorar a confiabilidade do abastecimento dessa região, 
diminuir as pressões na rede e aumentar a capacidade de reservação, deverá ser 
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implantado esse novo reservatório assim como a interligação do mesmo com a 
rede de distribuição existente. 

2.1.2 MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO 

Este capítulo visa discorrer sobre o Projeto de Engenharia do Sistema de 
Abastecimento de Água do bairro Jardim das Flores. A concepção elaborada foi 
setorizar uma região alta do bairro, interligando a rede de distribuição existente 
na rua Maria Favero (praticamente esquina com a rua José de C. Ribeiro) em um 
reservatório. 

A Figura 1 apresenta o traçado da rede de distribuição existente a ser 
interligada com o novo reservatório, na continuação da Rua Maria Favero com 
a seguinte localização geográfica: 672008.00 m E, 7595239.00 m S. 

Figura 1 – Região do Projeto do Reservatório Jardim das Flores. 
Fonte: Google Earth, 2018. 

Deve-se ressaltar que no local de implantação do novo reservatório existem casas 
nos terrenos vizinhos, o terreno é levemente inclinado (aterrado), cercado por 
mourões de madeira e cerca de arame farpado, conforme demonstrado 
no relatório fotográfico contido na Figura 2. 
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Figura 2 Relatório fotográfico – terreno do Reservatório Jardim das Flores. 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 
Para o cálculo da água requerida em uma determinada região, faz-se necessária 
a estimativa futura da população além do conhecimento dos seus padrões e tipos 
de consumo, devendo ser considerada às perdas de água no sistema de 
distribuição. 

 
O consumo de água foi obtido por meio de programas internos da CESAMA, onde 
constam os clientes cadastrados da região de estudo, totalizando um valor médio 
de 83,5 m³/dia. Foi considerado nos cálculos o crescimento urbano da região (1% 
a.a.), até o ano de 2048, um índice de perdas (30%) e que o abastecimento por 
bombeamento disponibiliza uma vazão em 18 horas diárias.  
 
A capacidade do reservatório geralmente é calculada como o volume de 1/3 da 
demanda máxima diária. Assim, o volume do Reservatório Jardim das Flores foi 
calculado em 200 m³. 
 
Para alcance no atendimento da pressão mínima nas casas ao redor do 
reservatório, e considerando que o terreno possui soleira negativa em relação a 
rua, será necessária a construção da base na cota 844,70m e o mesmo possua 
13,80m de altura do suporte do reservatório, ou seja, nível de água mínimo na 
cota 845m ou superior. As pressões máximas na região de setorização irão variar 
entre 70 a 80 mca nos pontos baixos do bairro. 
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A princípio não se faz necessária o aviso prévio de readequação de pressões pela 
companhia para os moradores disporem de tempo hábil para instalações de 
bombeamentos internos, visto que edifícios existentes altos são obrigados a 
possuírem tais equipamentos. 

2.1.3 INFORMAÇÕES DO RESERVATÓRIO 
Está prevista a instalação de um reservatório metálico elevado do tipo tubular, 
com seção circular (diâmetro interno aproximado de 4,1m) e capacidade de 
200m³. Por questões operacionais, a cota do nível d´água mínimo deve ser 858,2 
m ou superior, e a base do terreno na cota 845m. 
Os acessos ao local de instalação do reservatório são facilitados pela 
infraestrutura existente com pavimentação e posteamento de fiações elétricas 
existentes. 

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO RESERVATÓRIO 
 

Capacidade 200m³ 
Diâmetro 4,30m 

Altura 13,2m 
Peso 8,513kg 

Quantidade 01 
 

O Reservatório deverá conter os seguintes itens: 

 
• Uma escada interna e externa, tipo marinheiro; NR-35 
• Um guarda corpo para escada externa Ø600mm; NR-35 
• Uma grade de proteção no teto, altura1,00m (em todo perímetro); NR-35 
• Uma bocadeinspeçãonoteto500x550mm; 
• Uma boca de inspeção na lateral flangeadaØ600mm; 
• Um conjunto de suportes com a braçadeira, para fixação das tubulações; 
• Um fixador de luz de sinalização no teto; 
• Um fixador de para–raios no teto (com isoladores laterais); 
• Um fixador de boia elétrica no teto; 
• Uma luva de conexão de entrada, saídas, extravasor e dreno; 
• Uma plataforma de descanso; NR-35 
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• Reservatório na cor POLIURETANO BRANCO. Estrutura com Chapas de AÇO 
CARBONO ASTM –A36 de qualidade estrutural, dimensionadas de forma a 
garantir a integridade estrutural do reservatório, quando submetidos aos 
esforços de carregamento. 

 
• PINTURA INTERNA: Tintas especiais, com alta proteção contra corrosão, 

totalizando 270 micrômetros de espessura seca, sendo: 
Preparação de Superfície: Jateamento abrasivo ao metal branco; 
   1ª camada: Uma demão, totalizando 30 micrômetros, de espessura seca, 
de tinta Epóxi Shop Primer, na cor vermelha óxido; 
   2ª camada: Uma demão, totalizando 120 micrômetros, de espessura seca, 
de tinta atóxica Epóxi Sumastic AWWA, na cor branca; 
   3ª camada: Uma demão, totalizando 120 micrômetros, de espessura seca, 
de tinta atóxica Epóxi Sumastic AWWA, na cor azul; 

• PINTURA EXTERNA: Tintas especiais, com alta proteção contra corrosão, 
totalizando 230 micrômetros de espessura seca, sendo: 
Preparação de Superfície: Jateamento abrasivo ao metal branco; 
1ª camada: Uma demão, totalizando 30 micrômetros, de espessura seca, 
de tinta Epóxi Shop Primer, na cor vermelha óxido;  
2ª camada: Uma demão, totalizando 120 micrômetros, de espessura seca, 
de tinta atóxica Epóxi Sumastic AWWA, na cor branca; 
3ª camada: Uma demão, totalizando 80 micrômetros, de espessura seca, de 
POLIURETANO BRANCO. 

 

3.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Estas especificações têm por objetivo estabelecer as normas e condições técnicas 
dos materiais e serviços necessários à implantação dos reservatórios. 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados de acordo com os 
projetos; as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
Normas Municipais, Estaduais e Federais e a FISCALIZAÇÃO. 

As definições abaixo servirão para identificar os diversos órgãos e pessoas 
envolvidas nos serviços, e mencionadas ao longo das especificações. Em tudo o 
que não estiver especificamente indicado nos desenhos ou nestas Especificações, 



 

11 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

deve-se seguir para os materiais e os serviços desta Seção, os regulamentos da 
ASTM, AISCe AWS. 

 CONTRATANTE: Companhia Municipal de Saneamento – CESAMA; 
 CONTRATADA: Empresa encarregada da execução das obras e serviços, 

ganhadora da licitação da CESAMA; 
 FISCALIZAÇÃO: Pessoas físicas ou jurídicas, designadas pela CESAMA, 

para executar a FISCALIZAÇÃO das obras e serviços; 
 FORNECEDOR: Empresa encarregada da entrega de materiais e 

equipamentos, escolhida pela contratada; 
 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Parte do Edital que tem por objetivo definir o 

detalhamento das propriedades mínimas exigidas dos materiais e a 
técnica que será usada na construção, bem como estabelecer os 
requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua 
execução; 

 PROJETISTA: Empresa responsável para elaboração do projeto executivo. 

3.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (ITEM 1.0 DO ORÇAMENTO) 
A administração local consiste em formação de estrutura administrativa no 
canteiro de obra para execução e gerenciamento dos serviços de implantação dos 
Reservatórios. 

Conforme a composição da administração local de obras do orçamento, estão 
incluídas neste item as seguintes despesas:  

• Divisão de Engenharia: Engenheiro Civil de Obras e Encarregados de Obras; 
• Manutenção do Canteiro de Obras: Combustível para os veículos; 
• Veículo de apoio: Veículo leve de apoio ao Engenheiro da obra e 

Encarregado; 
• Serviços Técnicos: Taxas de ART – CREA-MG. 

Todas as despesas com pessoal contemplam encargos complementares 
associados à mão de obra como alimentação, transporte, equipamentos de 
proteção individual, ferramentas manuais, exames médicos obrigatórios, seguros 
de vida e cursos de capacitação. 
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3.1.2 CANTEIRO DE OBRAS 
Item previsto para remuneração a CONTRATADA de intalações mínimas do 

canteiro de obras para execução das obras de implantação dos reservatórios. 

O local escolhido  para a construção do Canteiro / Escritótio de Obras deve ser 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Em hipótese nenhuma os ônus decorrentes de 

locação e manutenção devem caber à CONTRATANTE. 

3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES (ITEM 2.1 DO ORÇAMENTO) 
Constam de todos os recursos necessários à perfeita realização das obras de 
acordo com o cronograma de execução tais como: Abertura e conservação das 
vias de acesso às obras, destocamento e acerto dos terrenos, onde serão 
executados os mesmos. 

a) A CONTRADA deverá disponibilizar todos os equipamentos e 
ferramentas necessários à perfeita execução dos serviços dentro do 
prazo previsto e conforme as especificações e normas técnicas de 
execução. 

b) Os Serviços topográficos de locação, relocação e nivelamento, referentes 
ao andamento normal das obras, ficarão por conta da CONTRATADA, sob 
orientação da FISCALIZAÇÃO. 

c) A CONTRATADA deverá manter no serviço um engenheiro com 
experiência comprovada para os tipos de serviço que são propostos na 
presente especificação, devidamente registrado no CREA, devendo 
indicá-lo à Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, fornecendo 
o número do registro naquele Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura. 

d) Colocação de placas em locais a serem determinados pela 
FISCALIZAÇÃO, de acordo com os modelos da CONTRATANTE. 

e) Será construída a rede conforme projeto da CONTRATANTE. 
f) Nas áreas públicas abrangidas pelas construções das obras, terão que 

ser adotadas as providências necessárias para evitar acidentes ou danos 
às pessoas e aos veículos. Em particular, deverão ser providenciadas: 
 
 Delimitações das áreas públicas em que serão desenvolvidos os 

serviços relativos ao perfeito desenvolvimento das obras ou 
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acumulados os materiais necessários à construção das obras, 
obedecendo às prescrições do Código Nacional de Trânsito 
DETRAN –MG e da Secretaria de Mobilidade Urbana – SMU da 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. A delimitação das áreas será 
feita por intermédio de cavaletes ou painéis de madeira fixos ou 
móveis, de acordo com as conveniências, seguindo os modelos e 
instruções fornecidas pela FISCALIZAÇÃO. 

 
 A sinalização a ser adotada deverá ser eficaz, tanto durante o dia, 

quanto durante a noite, e deverá ser acompanhada de iluminação 
permanecendo acesa durante as chuvas pesadas, ou fortes ventos. 
A iluminação noturna deverá estar situada em posição tal que 
proporcione visão de uma distância mínima de 50 (cinquenta) 
metros. Nas ruas em serviços, durante toda a sua duração, deverão 
ser colocados avisos visíveis nas esquinas mais próximas. As áreas 
delimitadas deverão ser reduzidas ao indispensável, de modo a 
causar o mínimo de obstáculo ao trânsito. Poderá ser interrompida 
a circulação de veículos na metade da pista e somente em casos 
de absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulação 
com desvio de trânsito para as ruas adjacentes.  

 
 Uma programação preliminar das delimitações a que se refere o 

item precedente, de acordo com DETRAN – MG e Secretaria de 
Mobilidade Urbana – SMU da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 
principalmente quando as ruas avenidas ou estradas tiverem 
trânsito frequente de coletivos.  

3.2.1 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS (ITEM 
2.1.1 DO ORÇAMENTO). 

Será necessário fazer este pedido para a CESAMA para auxiliar o canteiro de 
obras e de acordo com o encerramento da obra, terá que solicitar o 
desligamento.  
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3.2.2 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125KVA, MOTOR DIESEL, 
REBOCÁVEL, ACIONAMENTO MANUAL, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL (ITEM 2.1.2 
DO ORÇAMENTO).  

Item previsto para fornecimento de energia elétrica provisória até a instalação do 
padrão de entrada e distribuição de energia elétrica.  

Após a instalação do padrão de entrada e distribuição de energia elétrica, poderá 
encerrar o contrato de locação do gerador.  

 

3.2.3 ROÇADA E CAPINA DE TERRENO COM ROÇADEIRA MECÂNICA, INCLUSIVE 
COMBUSTÍVEL E CARGA MANUAL DO MATERIAL COM DESCARGA EM 
CAMINHÃO (ITEM 2.1.3 DO ORÇAMENTO).  

 Item previsto para limpeza de todo terreno antes do início da obra. 

O pessoal que irá prestar serviços deverá estar devidamente uniformizado, com 
ferramental apropriado e portando os equipamentos de proteção individual e 
coletiva. 

Na eventual omissão de discriminação específica de um material ou serviço, 
deverá ser entendido como de primeira qualidade. 

Qualquer dano material ou pessoal, provocado a terceiros, será de inteira 
responsabilidade da contratada, com solução imediata. 

As vias de trabalho deverão ser devidamente sinalizadas, para segurança da 
equipe e transeuntes. 

As vias de trabalho deverão ser protegidas com grade ou tela afim de evitar 
incidentes com terceiros. 

Não será permitida a sub-empreitada total ou parcial dos serviços. 

Serão de responsabilidade da empresa contratada as seguintes providências: 

• Aliciamento de mão-de-obra inerente aos serviços a executar;  
• Equipamentos mecânicos, maquinas, caminhões e ferramentais 

necessários; EPIs de proteção individual aos operários;  
• Cavaletes, cones e outros equipamentos de sinalização. 
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3.2.4 CANTEIRO DE APOIO MÓVEL – (COM MESAS, BANCOS, TENDA, 
SINALIZAÇÃO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) (ITEM 2.1.4 DO 
ORÇAMENTO).  

A CONTRATADA deverá providenciar o Canteiro de Apoio móvel para as obras 
lineares devendo obedecer ao Código de Obras do Município e Normas de 
Medicina e Segurança do Trabalho. O canteiro de apoio deverá ser composto por: 

• 1 unidade de Tenda de Apoio Articulada com dimensões de 3,00 x 3,00m 
com altura de 2,50m; 

• 12 unidades de banquetas em poliéster; 
• 3 unidades de Mesa Quadrada em poliéster com dimensões 70 x 70cm;                                                                                                                                                  
• Bombona 20 litros/Torneira de Plástico; 
• Conjunto de Coleta Seletiva – Lixeira com tampa 60 Litros; 
• Sinalização de isolamento do Canteiro composta por Fita Zebrada.  

Para as obras lineares a CONTRATADA será responsável pelo remanejamento e 
instalação do banheiro químico, conforme o andamento das atividades. 

3.2.5 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITÓRIO / 
ALMOXARIFADO), INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA ELÉTRICA, 
ÁGUA E INTERNET) (ITEM 2.1.5 DO ORÇAMENTO).  

Para apoio na execução dos serviços de implantação da obra, é previsto LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO. 

O local escolhido para a locação do mesmo deve ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
Em hipótese nenhuma os ônus decorrentes da manutenção devem caber à 
CONTRATANTE. 

As instalações da CONTRATADA devem obedecer ao Código de Obras do 
Município e Normas de Medicina e Segurança do Trabalho. Opcionalmente, a 
critério da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá alugar um imóvel para ser 
utilizado como Escritório, já que no local da obra não há espaço suficiente para 
instalação deste. 

O imóvel de escritório, para apoio dos serviços de implantação do reservatório 
será alugado seguindo as seguintes recomendações:                                                                                                                                                                                                                             
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• 1(um) imóvel nas proximidades da obra com boas dimensões mínimas de 
70m2 para servir de escritório, inclusive custos com internet, água e 
telefone. O imóvel deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

3.2.6 BANHEIRO QUIMICO – CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO 
BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL 
HIGIÊNICO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “MA (ITEM 2.1.6 DO ORÇAMENTO). 

Para apoio na execução das obras, está sendo previsto aluguel de banheiro 
químico, incluindo obrigatoriamente a sua manutenção.  

O sanitário químico de acordo com a NR-18, deve ser colocado em locais de 
acesso fácil e seguro, sendo que os trabalhadores não devem se deslocar mais do 
que 150 m do posto de trabalho até o banheiro. Isso significa que ao longo dos 
servidos de implantação das obras lineares o banheiro químico deverá ser 
remanejado respeitando a distância máxima citada na regulamentação. 

A CONTRATADA deverá alugar banheiro químico compatível com as seguintes 
características técnicas: 

• Cabina Sanitária Química PNE, individual e portátil, modelo para 
Portadores de 

• Necessidades Especiais (PNE); 
• Confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e lavável; 
• Com caixa para dejetos; 
• Assento sanitário com tampa;  
• Teto translúcido, para aproveitamento da iluminação externa; 
• Piso antiderrapante acessível com rampa de acesso para cadeirantes; 
• Com barras de segurança lateral; 
• Entradas de ventilação; 
• Trinco resistente à violação e com indicação “livre / ocupado” externo; 
• Com porta papel higiênico; 
• Higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das mãos; 
• Com identificação externa, através de adesivos (ou outro meio a escolha 

da Contratada) como PNE; 
• Dimensão aproximada: 2,20 m de altura, 1,50 m de largura, 1,50m de 

profundidade, com abertura da porta em aproximadamente 180°.  
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• Equipamentos e dimensões da cabine deverão estar em conformidade 
com a norma NBR 9050. 

 

 

3.2.7 PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DA OBRA (ITENS 2.1.7 DO ORÇAMENTO) 
Para identificação da obra deverá ser confeccionada uma placa com dimensões de 
1,50m x 2,50m, onde serão detalhadas as principais informações da obra, 
conforme modelo abaixo: 

 

A CONTRATADA deve providenciar a confecção, por profissional especializado, de 
Placa de Identificação da Obra, devendo a sua instalação se dar em local definido 
pela FISCALIZAÇÃO. 

Os modelos e detalhes da placa devem ser aqueles em vigência na época da 
execução da obra. Devem ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou nº 18, 
com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira 
suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos e pintadas com tintas 
de cores fixas e de comprovada resistência ao tempo. 

A CONTRATADA deve regularizar a instalação das placas junto aos órgãos 
competentes. 
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3.2.8 SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CAVALETES (ITEN 2.1.8 
DO ORÇAMENTO) 

Os cavaletes com Placa de Advertência das obras serão usados nas obras a fim de 
adverte pedestres e motoristas num raio máximo de 50m local de intervenção da 
obra. É importante salientar que a contratada deverá comunicar e apresentar com 
antecedência de máximo 10 dias um projeto de sinalização junto ao órgão 
competente do local aonde será realizado as intervenções. 

O Cavalete com Placa de Advertência deverá ter dimensão 100x60 cm em chapa 
galvanizada pintada com tinta automotiva; estrutura em metalon 20 x 20mm 
pintado com tinta anticorrosiva; texto em adesivo (plotter) ou pintura, deverá 
ainda conter a identificação da CONTRATANTE (logotipo) e CONTRATADA. 

3.2.9 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA (ITENS 2.1.9 DO ORÇAMENTO) 
Os tapumes devem ser utilizados para cercar o perímetro do CANTEIRO DE OBRAS, 
de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao local. 

Os tapumes devem ser constituídos por placas sustentadas na posição vertical por 
elementos de madeira, com uma base interna que garanta a estabilidade ao 
conjunto. Devem ser dispostos de forma contínua, de modo a impedir 
completamente a passagem de terra ou detritos. 

Tanto as chapas de vedação quanto os elementos de sustentação devem ser 
externamente pintados de branco efetuando manutenção permanente. Esta cor 
pode ser mudada se houver exigência do órgão competente. 

Nos tapumes deve ser pintada a identificação da CESAMA (logotipo), 
CONTRATADA e obra. Quando necessário, a critério da Fiscalização, deverá ser 
utilizado tapume com iluminação de segurança. 

As placas devem estar junto ao solo atingindo altura máxima de 2,10m, colocadas 
em sequência, e em número suficiente para fechar completamente o local. 

Para a instalação do tapume de compensado de madeira deverá ser observado os 
seguintes procedimentos:  

• Deve-se verifica a área dos tapumes a serem instalados;  
• Corta-se o comprimento necessário das peças; 
• Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o 

pontalete (peça de madeira); 
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• O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este 
procedimento; 

• No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; 
• Em seguida, são colocadas as folhas de madeira para o fechamento. 

3.2.10 REMOÇÃO DE TAPUME COMPENSADO DE MADEIRA (ITENS 2.1.10 DO 
ORÇAMENTO) 

Ao finalizar os serviços, a CONTRATADA deverá proceder com a remoção dos 
tapumes e recompor o local de instalação, inclusive limpeza. 

3.3 TRABALHOS EM TERRA (ITEM 2.2 DO ORÇAMENTO) 
CONDIÇÕES GERAIS 

A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, desde a 
superfície natural do terreno até a cota especificada no projeto. Pode ser manual 
ou mecânica, em função das particularidades existentes. 

A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados materiais e 
objetos de qualquer natureza que possam interferir na execução de serviços. 

Nas escavações em vias públicas, em áreas definidas pela FISCALIZAÇÃO, a borda 
da vala que vai receber o produto da escavação deve ser protegida com lona 
plástica, visando facilitar a limpeza do local da obra. 

Em conformidade com as exigências previstas na NR 18, as escavações com mais 
de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas 
próximas aos postos de trabalho. 

Todo e qualquer ônus decorrente de danos causados por imprudência ou 
imperícia deve ser de responsabilidade da CONTRATADA. 

Classifica-se como escavação em solo aquela executada em terreno constituído 
de terra em geral, piçarra ou argila, areia, rochas em adiantado estado de 
decomposição (pouco compactas), seixos rolados ou não (diâmetro máximo de 
15cm), matacões (volume menor ou igual a 0,50 m³), e em geral todo o material 
possível de execução manual ou mecânica, qualquer que seja o teor de umidade. 

Para essas escavações podem ser empregadas máquinas de valetar, pá mecânica, 
trator e equipamentos manuais, inclusive com auxílio de ferramentas de ar 
comprimido, sendo o processo a se empregar condizente com o serviço e a 
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importância do mesmo. Na ausência de diretrizes específicas, o início das 
escavações para assentamento de tubos, bem como a extensão máxima das valas 
que poderão ser abertas, sem se proceder ao assentamento das tubulações ao 
respectivo reaterro e recomposição do pavimento, será em cada caso, 
determinados pela FISCALIZAÇÃO.  

A largura total da vala será determinada conforme a TABELA 2 a seguir:

CRITÉRIO DE LARGURA DE VALA 
PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO (M) LARGURA ÚTIL DE VALA (CM) 

<1,30 Ø + 40 
1,30 A 2,00 Ø + 60 
2,00 A 4,00 Ø + 80 
4,30 A 6,00 Ø + 100 

>6,00 Ø + 150 
Tabela 2  - Critério de largura de vala em função da profundidade de 

escavação de valas. 

A símbolo Ø indica o diâmetro da tubulação em centímetros, e a largura total da 
vala será igual à largura útil da vala mais a espessura do escoramento. 

Em qualquer caso a largura da vala deverá ser compatível com o sistema adotado 
para a instalação da tubulação sob condições em que possam ser executadas 
perfeitamente todas as operações e montagem dos tubos, podendo a 
FISCALIZAÇÃO exigir equipamentos que reduzem ao máximo a largura da vala.  

A FISCALIZAÇÃO fornecerá as disposições necessárias com relação a 
particularidades que se possam apresentar caso por caso. O fundo da vala para 
assentamento da tubulação, terá que ser perfeitamente regular e devidamente 
compactado.  

Para os trechos da tubulação eventualmente colocados sobre o aterro, deverá ser 
atingida no embasamento uma compactação mínima de 95% do proctor 
modificado referenciado nas normas da ASTM. 

Para as escavações de fundação de obras de concreto serão respeitadas as 
prescrições indicadas nos desenhos do projeto ou dadas pela FISCALIZAÇÃO. 
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A declividade dos taludes no decorrer das escavações e, particularmente, nas 
praças de trabalho, será fixada pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com os materiais 
encontrados nas escavações. 

Além disso, observou-se a influência do local de execução do serviço:  

• Local com alto nível de interferência (menor produtividade);  
• Local com baixo nível de interferência (maior produtividade). 

Entende-se por locais com alto nível de interferência aqueles com imóveis 
edificados ao longo de sua extensão, como ruas, avenidas, vielas, caminhos ou 
similares abertos à circulação pública, onde há restrições de espaço para os 
equipamentos e para o depósito da terra escavada. Contudo, o esforço de cortar 
o asfalto em ruas pavimentadas não foi considerado nas composições.  

Locais com baixo nível de interferência são considerados aqueles cuja execução 
de redes se dá dentro de empreendimentos em construção, terrenos baldios ou 
em ruas não pavimentadas. 

3.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M 
(ITEM 2.2.1 DO ORÇAMENTO). 

Será utilizado para execução desse item Retroescavadeira sobre rodas com 
carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88 HP, caçamba da carregadeira com 
capacidade mínima de 1 m³ e caçamba da retro com capacidade de 0,26 m³. Peso 
operacional mínimo de 6.674 kg e profundidade de escavação máxima de 4,37 
metros. 

O volume de corte geométrico é definido em projeto, nesse caso para valas com 
profundidade até 1,5 metros, largura da vala de 0,8 a 1,5 metros, em solo de 1ª 
categoria, executada em locais com alto nível de interferência em perímetro 
urbano. A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 
12266/92.  

Para a sua execução, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de 
engenharia, atendendo às exigências da NR 18.  

Para a sua execução, deve-se escavar de acordo com o projeto de engenharia, 
atendendo às exigências da NR 18.  
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Não será considerado escavação de solo com água, quando esta for proveniente 
de chuvas. 

Para os locais com presença de água, deverá ser realizado esgotamento com 
motobomba. 

3.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30M (ITEM 2.2.2 DO ORÇAMENTO). 

Escavação manual se entende a escavação do solo para fins de construção (de 
natureza civil ou outra). É uma técnica que demanda um elevado trabalho braçal 
através de técnicos credenciados que reúnem uma série de conhecimentos 
sólidos sobre geologia, geografia, construção e meio ambiente, de modo a 
que as escavações possam ser realizadas em segurança para os intervenientes 
humanos e com respeito relativamente ao meio em que se inserem. 

A adoção da escavação manual dependerá da natureza do solo, das 
características do local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a 
ser escavado. Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se 
refere a locação, profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em 
alguns casos, as escavações poderão ser levadas até uma profundidade 
superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias de suporte 
para apoio das estruturas. Quando necessário, os locais escavados deverão 
ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure proteção 
adequada.  

As escavações com mais de 1,25m de profundidade deverão dispor de escadas ou 
rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso 
de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente de adoção 
de escoramento. As áreas sujeitas a escavações em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

3.3.3 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO DE VALA (ITEM 2.2.3 E 2.2.4 
DO ORÇAMENTO) 

Para o reaterro, são necessários os seguintes equipamentos: 

 Escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111
hp); ou
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 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência
líquida 88 HP, caçamba da retro com capacidade 0,26 m³, peso
operacional 6.674 kg, utilizada para lançar a terra dentro da vala;

 Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4
tempos de 4 CV, equipamento para a compactação do solo utilizado no
reaterro da vala;

 Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo quando necessário.

Inicia-se o reaterro, quando necessário, com a umidificação do solo com o intuito 
de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto.  

Primeiramente executa-se o reaterro lateral (região que recobre o tubo), 
atendendo às especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada 
fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. O 
aterro será executado com material fino apropriado, isento de pedras, recolhido 
entre provenientes da escavação das valas e depositadas lateralmente à faixa de 
trabalho. Este material será colocado em camadas sucessivas, da ordem de 20 
(vinte) cm, após, prossegue-se com o reaterro superior (região com 30 cm de 
altura sobre a geratriz superior da tubulação), nas partes compreendidas entre o 
plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do tubo 
não é compactado para evitar deformações ou quebras.  

Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do reaterro superior 
até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em 
camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do 
terreno das laterais da vala, conforme ilustra a FIGURA 3.
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Figura 3: Camadas de aterro conforme NBR 7367 

Caso os aterros necessitem de um volume de material superior ao escavado no 
local da obra, ou se verifique ser este material inadequado à compactação, haverá 
a necessidade de utilizar-se de área de empréstimo e compactado 
adequadamente devendo ser realizado com compactador de solo a percussão. 

Nos logradouros importantes para o trânsito, o material do reaterro definitivo, a 
critério da FISCALIZAÇÃO, poderá ser substituído parcial ou totalmente por 
material não compressível (areia, saibro ou cascalho), de modo a permitir uma 
pronta reconstrução dos pavimentos reduzindo-se a interrupção do trânsito no 
mínimo 

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada 
simultaneamente às etapas do reaterro, garantindo assim o preenchimento total 
da vala. 

REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens 
de escavação de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para execução das de 



 

25 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

serviços diversos, deverá ser executado manualmente com solo isento de 
pedregulhos em camadas de até 15 cm de altura, dimensão que assegura a 
homogeneidade do solo.  Após a disposição do material, é necessário compactá-
lo com compactador tipo sapo até o nível do terreno conforme requisitos do 
projeto e normas técnicas.  

Nem todo o material escavado poderá ser utilizado para recompor as valas, o 
material escavado poderá ser reutilizado para o reaterro se não estiver muito 
saturado e nem contiver resíduos de construção, não deverá ser executado 
reaterro com solo contendo material orgânico. 

3.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - (BOTA FORA) (ITEM 2.2.5 DO 
ORÇAMENTO)  

O material oriundo de entulho de obra será transportado para o bota-fora em 
caminhões do tipo basculante (6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil 
máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive 
caçamba metálica), protegido com lona, para evitar o derramamento do material 
nas vias públicas. 

3.3.5 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS COM MATERIAL DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 
(ITEM 2.2.6 DO ORÇAMENTO). 

Este serviço consiste na deposição ordenada, em local apropriado e regularizado 
previamente definido e aprovado pela fiscalização, de materiais proveniente das 
aberturas das valas e que não será aproveitado no reaterro e material oriundo de 
entulho de obra considerados inadequados. 

NOTA: 

Para a quantificação do volume de materiais transportado para bota fora foi 
considerado dois botas fora disponível na cidade de Juiz de Fora - MG, aterro do 
Linhares e bota fora do Grama. 
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3.3.6 ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA (INCLUSIVE 
RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) (ITEM 2.2.7 DO ORÇAMENTO) 

Este serviço consiste na deposição ordenada, em local apropriado e regularizado 
previamente definido e aprovado pela fiscalização, de materiais proveniente das 
aberturas das valas e que não será aproveitado no reaterro e material oriundo de 
entulho de obra considerados inadequados.  

NOTA: 

Para a quantificação do volume de materiais transportado para bota fora, foi 
considerado a média entre o Bota Fora localizado na Rua das Flores, N°: 351 no 
bairro Grama e Bota Fora do Linhares localizado na Rua Jose Cirilo, Linares, ambos 
na cidade de Juiz de Fora-MG. 

3.3.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL) (ITEM 2.2.8 DO ORÇAMENTO).  

Finalizada a contenção da vala, procede-se a preparação do seu fundo para 
receber o assentamento dos tubos e execução de estruturas de fundação no caso 
de execução dos reservatórios. 

O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme 
previsto em projeto, do fundo da vala.  

Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material 
granular. O lançamento do material na vala pode se dar de forma manual ou 
mecanizado.  

As cotas do fundo das valas deverão ser verificadas de 20 em 20 m, antes do 
assentamento da tubulação. As cotas da geratriz superior da tubulação deverão 
ser verificadas logo após o assentamento e também antes do reaterro das valas, 
para correção do nivelamento. 

Equipamento necessário:  

 Compactador de solos de percussão (Soquete) com motor a gasolina 4 
tempos, potência 4 CV. 
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3.4 RESERVATÓRIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM 2.3 DO 
ORÇAMENTO). 

3.4.1 SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO MODELO DO RESERATÓRIO 
– JARDIM DAS FLORES (ITEM 2.3.1 DO ORÇAMENTO).  

A Empresa CONTRATADA será responsável por verificar através de laudo 
técnico se a base existente no local tem capacidade para suportar o reservatório 
estipulado pelo projeto.  

Caso seja identificado que a base não suporta o peso, a empresa deverá 
executar um projeto para o reforço da base existente no local.  

Na planilha orçamentária está incluso o valor de uma nova base, porém, ficará 
a cargo da empresa CONTRATADA analisar se irá ser reaproveitada a base 
existente ou não.  

3.4.2 RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE DE 
200.000 LITROS (JARDIM DAS FLORES) (Ø= 5,60M-TAÇA e H=15,40M) 
(ITEM 2.3.2 DO ORÇAMENTO).  

Item de acordo com as especificações técnicas descritas no tópico 3.1 deste 
documento.  

3.5 HIDROMECÂNICO - (ITEM 2.4 DO ORÇAMENTO). 
Todas as tubulações, peças e conexões deverão ser montadas obedecendo ao 
projeto da CONTRATANTE e deverão estar perfeitamente alinhadas, 
esquadrejadas e aprumadas.  

O assentamento das tubulações, como norma geral, obedecerá respectivamente 
às da ABNT. Para tudo que não estiver expresso nas presentes especificações e 
nas normas brasileiras, deverão ser obedecidas as normas da AWWA. 

O material a ser fornecido pela CONTRATADA será somente o necessário à 
execução dos serviços. A relação das tubulações, registros e demais peças, 
servirão de orientação das quantidades a serem fornecidas pela CONTRATADA, 
relação esta que virá anexada à especificação no item relativo à relação de 
materiais a ser fornecido. O CONSTRUTOR fornecerá as juntas de borracha e 
arruelas, inclusive lubrificantes, para os elementos de ponta e bolsa ou flanges. 

O manejo dos tubos e respectivas peças terá de ser feito com todas as 
preocupações e com meios e procedimentos adequados para excluir choques ou 
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esforços anormais que possam comprometer a própria resistência ou integridade 
estrutural dos mesmos ou de seus revestimentos protetores. O equipamento de 
içar deverá usar braçadeiras ou cabos externos, não sendo permitido qualquer 
ponto de apoio na parte interna cimentada. Nos casos de descarga manual, os 
tubos deverão ser rolados sobre pranchões, usando-se cordas para frenagem. 
Não será permitida a queda dos tubos mesmo sobre pneus ou colchões de areia. 
Não será admitido o rolamento dos tubos sobre pedras ou pedregulhos, devendo-
se neste caso, empregar vigas de madeira sob os mesmos. 

A CONTRATADA se responsabilizará pela guarda do material, armazenamento 
adequado e conservação dos mesmos, a partir do momento do seu recebimento 
até a montagem e entrega definitiva da obra. 

A CONTRATADA será responsável pelo recebimento e pelo transporte dos 
materiais até os locais de aplicação e instalação, correndo todas as despesas de 
manipulação e transporte por sua conta. 

A CONTRATADA será a única responsável pela aquisição, transporte, guarda, 
conservação e demais providências relativas aos materiais. 

A omissão ou falta da CONTRATADA na inspeção do material recebido não o 
isentará da responsabilidade sobre os mesmos. 

Todo o material fornecido pela CONTRATADA que for danificado durante o 
manuseio ou guarda sob sua responsabilidade, e que seja considerado pela 
FISCALIZAÇÃO sem possibilidade de ser aproveitado, deverá ser reposto pela 
CONTRATADA. 

As juntas dos anéis de borracha ou com arruelas, serão executadas de acordo 
com os melhores procedimentos para esse tipo de serviço 

Verificando-se uma diferença sensível de resistência ao fundo da vala, a tubulação 
será assente sobre uma camada de cascalho previamente compactada, coberta 
por uma camada de pó de pedra ou areia de 15 cm de espessura. Quando essa 
providência for julgada insuficiente será disposto um leito de concreto traço 1:3:5, 
preparado em betoneira em toda a largura da   vala ou uma sucessão de pilares 
espaçados convenientemente, cujos projetos e cálculos deverão ser efetuados 
pela CONTRATADA e submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Essa última 
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providência poderá ser adotada também nos trechos das canalizações com 
declividade acentuada. 

As extremidades abertas da tubulação deverão ser bem tamponadas ao fim de 
cada dia de trabalho e, só deverão ser reabertas no reinicio do serviço. 

Todas as redes de águas, águas pluviais, esgotos sanitários, telefone, elétricas, 
etc., que por ventura tenham sido danificadas na execução dos serviços, deverá 
haver um comunicado às concessionárias para o devido reparo, sendo 
reconstruídas de acordo com as pré-existentes e colocadas em perfeito 
funcionamento, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA. 

Os ramais existentes que tenham sido danificados deverão ser reconstituídos e, a 
critério da FISCALIZAÇÃO, serão construídos novos ramais, sempre empregando 
os melhores procedimentos para esse tipo de serviços.  

3.5.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO 
A seguir serão apresentadas as principais informações e diretrizes pertinentes ao 
fornecimento e assentamento de tubos em Ferro Fundido. 

 

Os tubos deverão ser fabricados em ferro fundido dúctil pelo processo de 
centrifugação, de acordo com o preconizado pelas Normas da ABNT, da série K7 
(NBR 7663) no caso de junta elástica, e da série K7 (NBR 7560) no caso de juntas 
com flanges, conforme especificado na relação de materiais. 
 
Os tubos cilíndricos deverão ser fabricados em ferro fundido dúctil pelo processo 
de centrifugação, de acordo com o preconizado pelas Normas da ABNT, da série 
K7 (NBR 7675).  
 
As juntas serão conforme indicadas nos desenhos ou na relação de materiais. As 
juntas elásticas para conexões, pegas e tubos deverão atender a NBR 7674. Os 
flanges terão dimensões e furação segundo a Norma NBR-7560 da ABNT. 

 
 JUNTA ELÁSTICA JGS 

A Junta elástica JGS é automática. A estanqueidade é garantida no momento 
da montagem pela compressão radial do anel de vedação, pela simples 
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introdução da ponta do tubo no interior da bolsa. Suas principais 
características são: 

• Facilidade e rapidez de instalação; 
• Resistência à altas pressões; 
• Possibilidade de deslocamento axial e deflexão angular; e  
• Não permite montagem em posição invertida. 

Os anéis de vedação apresentam: 
• Ressalto de encaixe; e 
• Plano inclinado de centragem. 

As bolsas apresentam internamente: 
• Alojamento com um batente de travamento onde se encaixa o anel de 

vedação; e 
• Compartimento que permite descolamentos angulares e longitudinais 

dos tubos. 
 

 CONEXÕES DE FERRO FUNDIDIDO  
As conexões JGS ou flangeada serão em ferro fundido PN10 e PN16 dúctil 
com diâmetros variados, conforme lista de materiais em projeto, 
obedecendo à Norma da ABNT, devendo suportar uma pressão interna 
equivalente, a no mínimo uma vez e meia a pressão de serviço, sem 
apresentar vazamento. 
Os tocos com pontas flangeadas em ferro fundido PN10 e PN16 dúctil 
com diâmetros e comprimentos variados, conforme lista de materiais em 
projeto, deverão ser fabricados a partir de tubos confeccionados 
conforme a NBR-7560, obedecendo-se à classe de pressão solicitada. 
 

 ACESSÓRIOS - ANÉIS DE BORRACHA 
Os anéis de borracha para juntas elásticas deverão ser fabricados 
conforme a NBR 7676. Os anéis de borracha deverão ainda atender ao 
teste de compressão e descompressão durante 10.000 ciclos, na pressão 
de teste hidráulica normal. 
 

 ACESSÓRIOS – ARRUELAS 
As arruelas para juntas flangeadas deverão atender à PB-80 e P-TB-60 
da ABNT. 
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 ACESSÓRIOS - PARAFUSOS COM PORCAS PARA JUNTA FLANGEADA  
Parafuso com porca para flanges classe de pressão PN 10 conforme 
norma ABNT NBR 7675:2005. Parafuso de cabeça sextavada com rosca 
total conforme norma ABNT NBR 11207:1990. Rosca conforme NORMA 
ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6 G, propriedades mecânicas conforme 
NORMA ABNT NBR 8855:1991 CLASSE 5.6, acabamento superficial 
zincado galvânico por imersão a quente, símbolo A com espessura 
mínima de 15 microns, semi-brilhante e passivação por tratamento com 
cromato, símbolo F, conforme NORMA ABNT NBR 11202:1990. 
Porca sextavada conforme NORMA ABNT NBR 10109:1987, rosca 
conforme norma ABNT NBR 9527:1986 tolerância 6H, Propriedades 
mecânicas conforme NORMA ABNT NBR 10062:1989 CLASSE 6, 
acabamento superficial zincado galvânico por imersão a quente, símbolo 
A, espessura mínima de 15 microns, semi-brilhante e passivação por 
tratamento com cromato, símbolo F, conforme NORMA ABNT NBR 
11202:1990. 

 

a) ACONDICIONAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES  

TUBOS DE FERRO FUNDIDO 

Os tubos de ferro dúctil de DN 300mm a 1200mm são expedidos da usina a 
granel. TUBOS DN ≤ 300mm. Os tubos de DN 80mm a 300mm são fornecidos em 
pacotes, mas, por solicitação do cliente, podem ser expedidos a granel. Os 
pacotes foram projetados para facilitar, simplificar e agilizar as operações de 
carregamento, descarregamento e movimentação dos tubos. No caso de 
estocagem provisória, podem ser colocados superpostos, até o máximo de 2,50m 
de altura. No entanto, para uma estocagem correta nos armazéns e depósitos, os 
pacotes devem ser abertos e os tubos empilhados de acordo com um dos métodos 
descritos adiante. A formação dos pacotes é função do DN e da classe dos tubos, 
conforme a figura e o quadro a seguir: 
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CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO: 

CONTRAFLANGES DN ≤ 300: Conexões e contraflanges podem ser expedidos a 
granel ou em paletes protegidos com filme plástico, dependendo das quantidades 
encomendadas. 

CONTRAFLANGES DN > 300mm: Conexões e contraflanges de DN > 300mm não 
são paletizados. ANÉIS, PARAFUSOS E ARRUELAS DE VEDAÇÃO. Os anéis de junta 
e as arruelas são expedidos em sacos. Os parafusos, em caixas ou sacos, 
conforme as quantidades solicitadas. 

b) TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES  
TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES 
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Para minimizar os riscos de acidentes durante o transporte é necessário observar 
certas regras durante o carregamento dos tubos. Qualquer que seja o meio 
utilizado é obrigatório prever um apoio correto, resistente e durável, com caibros 
de madeira tanto na camada inferior dos tubos como entre as outras camadas. 

Além disso, os tubos devem ser calçados lateralmente e nas extremidades, de 
maneira a impedir qualquer deslocamento longitudinal, o que pode ser perigoso 
em caso de parada brusca do caminhão ou do vagão. O transporte rodoviário 
exige caminhões abertos, que são adequados para este tipo de material. O 
comprimento útil do caminhão ou da carreta deve ser necessário para que os 
tubos não fiquem parcialmente sem apoio. As partes laterais devem ser 
resistentes e reforçadas com o auxílio de, no mínimo, três caibros de arrimo para 
cada pilha. Os veículos devem ser apropriados ao transporte e às operações de 
carregamento e descarregamento dos tubos e conexões de ferro dúctil. É 
conveniente respeitar as seguintes regras básicas: 

• Evitar o atrito entre os tubos e conexões, a fim de não causar danos ao 
revestimento externo 

• Evitar qualquer contato direto dos tubos com o piso do caminhão (manter 
o nivelamento dos tubos com o auxílio de duas peças de madeira paralelas, 
de boa qualidade, fixadas sobre o piso) 

• Facilitar o carregamento e o descarregamento dos tubos dentro de boas 
condições de segurança (utilizar cintas ou ganchos revestidos de borracha) 

• Garantir as boas condições da carga durante o transporte. 
• Utilizar veículos que possuam um fechamento lateral obrigatório, para 

estabilizar a carga (batentes laterais de dimensões adequadas);  
• Fixar a carga com a ajuda de cintas e de sistemas de içamento. Para mais 

detalhes sobre a adequação do meio de transporte a estas exigências de 
carregamento. 

MOVIMENTAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES: 

O desempenho mecânico dos tubos e conexões de ferro dúctil e a resistência 
dos revestimentos são apropriados para suportar as condições de 
movimentação nas obras. Convém, no entanto, tomar algumas precauções 
elementares. 

INSTRUÇÕES BÁSICAS 
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• Usar guindaste de capacidade adequada. 
• Guiar o material no início e no fim da manobra. 
• Manobrar lentamente. 
• Evitar balanços, choques ou atritos entre os tubos e o solo. 

Estas precauções serão tanto maiores quanto maior for o diâmetro do tubo. 

IÇAMENTO 

 Procedimentos para içamento de Pacotes de tubos DN < 300mm 

Içar os pacotes um por um, com cintas que envolvam a carga. O carregamento 
de dois ou mais pacotes simultâneos não será possível sem que se tomem 
precauções especiais. 

 

Os pacotes não devem ser movimentados com ganchos. As fitas de aço, assim 
como os caibros, não são dimensionadas para suportar o peso dos pacotes de 
tubos. 

 Procedimentos para içamento de Pacotes de tubos Tubos DN ≥ 300mm 
Içamento pelas extremidades dos tubos: 

Usar ganchos de forma apropriada, revestidos com uma proteção de borracha 
ou de outro material similar. 
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Içamento pelo centro do tubo. 

Utilizar cinta ou cabo de aço revestido. 

MOVIMENTAÇÃO NA OBRA: 

No canteiro de obra, salvo instruções em contrário, dispor os tubos ao longo da 
vala, do lado oposto à terra removida, com as bolsas orientadas no sentido da 
montagem. Evitar:  

 Arrastar os tubos no chão, para não danificar o revestimento externo. 
 Deixar cair os tubos no chão, ainda que em cima de pneus ou areia. 
 Colocar os tubos em contato com pedras ou desequilibrados (por 

exemplo em cima de raízes) 
 Colocar os tubos próximos a áreas onde serão usados explosivos para 

remoção de rochas. 
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c) ESTOCAGEM DE TUBOS E CONEXÕES 

A estocagem dos tubos na obra deve permitir fácil acesso para identificação 
inspeção e eventuais reparações. 

CONDIÇÕES BÁSICAS: 
A área de estocagem deve ser plana. 
Evitar: 

• terrenos pantanosos 
• solos instáveis; e 
• solos corrosivos. 

Na chegada ao local de estocagem, os materiais devem ser inspecionados e, 
havendo avarias no revestimento interno ou externo, por exemplo, estas devem 
ser reparadas, preferencialmente antes da estocagem. Estocar os tubos por 
diâmetro em pilhas homogêneas e estáveis, seguindo um plano racional de 
estocagem. Proceder do mesmo modo com as conexões, válvulas e acessórios. 

Utilizar os espaçadores de madeira (pranchas, cunhas) com resistência suficientee 
de boa qualidade. 

EMPILHAMENTO DOS TUBOS: 

 Estocagem dos pacotes 

Os pacotes com tubos devem ser estocados em pilhas, sobre espaçadores de 80 
x 80 x 2600mm, com três ou quatro fileiras de pacotes, não ultrapassando uma 
altura de estocagem de 2,50m.Verificar periodicamente os pacotes, em particular 
o estado e a tensão das fitas de aço e dos espaçadores de madeira, assim como a 
estabilidade geral das pilhas. 

 Estocagem sem pacotes 

Pilha contínua, tubos com bolsas desencontradas (método 1) 
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Na prática, este método é o mais interessante do ponto de vista da segurança, do 
custo dos materiais utilizados (calços de madeira), e da relação número de tubos 
x volume de estocagem. Por outro lado, este método exige o içamento dos tubos 
pelas extremidades, com a ajuda de ganchos (ver item MOVIMENTAÇÃO). 

 A utilização de mais de um gancho permite o levantamento de alguns tubos 
simultaneamente, desde que o guindaste tenha capacidade. Camada inferior: A 
primeira camada deve ser estocada sobre duas pranchas de madeira paralelas, 
situadas a 1m da extremidade da bolsa e da ponta. 

Os tubos ficam paralelos. As bolsas tocam-se e não devem estar em contato com 
o solo. Os tubos externos são calçados do lado da ponta e da bolsa com a ajuda 
de cunhas pregadas nas pranchas. Os tubos intermediários desta camada são 
calcados unicamente do lado da ponta, com cunhas de dimensões menores. 
Camadas superiores:  

As camadas superiores são constituídas, alternadamente, por tubos colocados 
com as bolsas desencontradas em relação às da camada inferior. Todas as bolsas 
de uma camada ultrapassam as pontas da camada inferior em aproximadamente 
10cm (evita-se assim a deformação das pontas). Os corpos dos tubos de duas 
camadas consecutivas ficam em contato. Pilha contínua, bolsas do mesmo lado 
(método 2) 

Camada inferior: O assentamento da primeira camada é idêntico ao exemplo 
anterior. Camadas superiores: Os tubos são alinhados verticalmente. Cada 
camada é separada por espaçadores de madeira com espessura ligeiramente 
superior à diferença dos diâmetros (bolsa-corpo). Os tubos das extremidades de 
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cada camada são calçados com a ajuda de cunhas pregadas nos espaçadores. Este 
método permite todos os tipos de içamentos (pela extremidade, por ganchos; pelo 
corpo, com o uso de cintas). 

Estocagem quadrada ou “fogueira” (método 3) 

 

Camada inferior: o assentamento da primeira camada é similar ao método 1, 
sendo que suas bolsas devem estar voltadas alternadamente para um lado e 
para o outro. Além disso, as bolsas devem ultrapassar as extremidades das 
pontas dos tubos adjacentes na totalidade da bolsa mais 5cm. Para a estocagem 
dos tubos de DN ≥ 150, a pilha deve assentar sobre três pranchas. Camadas 
superiores: cada camada é constituída por tubos paralelos, alternados, como 
na primeira camada. Os tubos de uma camada são dispostos 
perpendicularmente em relação aos da camada inferior. As pontas dos tubos 
são ainda calçadas naturalmente pelas bolsas alternadas da camada inferior. 
Este método é o de menor consumo em material de calçamento, mas, devido à 
constituição das camadas, implica no içamento tubo a tubo pelas extremidades. 

ALTURA DE ESTOCAGEM DE TUBOS  

De acordo com o DN, recomenda-se não ultrapassar os números máximos de 
camadas: 
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ESTOCAGEM DOS ANÉIS DE JUNTA 

Dadas as características dos elastômeros, certas precauções devem ser 
tomadas para a estocagem dos anéis de junta (elástica e mecânica) e também 
das arruelas para flanges. 

Deve-se ter atenção aos seguintes aspectos: 

 os locais de estocagem (secos ou de grande umidade) 
 a temperatura ambiente 
 a exposição à luz; e 
 o tempo de estocagem. 
 A temperatura ideal de estocagem deve ser entre 5°C e 25°C. 
 Deve-se evitar a deformação dos anéis de junta a temperatura baixa. 

Antes da instalação, se a temperatura ambiente estiver abaixo de 20°C, 
deve restabelecer-se esta temperatura, a fim de facilitar a montagem (em 
água morna, por exemplo). 

Estas recomendações relativas à estocagem dos anéis e arruelas devem ser 
seguidas para que suas propriedades sejam garantidas. 

d) REPARAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES 

REVESTIMENTO EXTERNO 
O revestimento externo dos tubos e conexões pode danificar-se nas operações 
de transporte, de estocagem ou manuseio durante a instalação. A reparação 
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pode ser feita na obra ou no local da estocagem, seguindo um processo 
simples. 

Pequenos danos (arranhões, sem que o revestimento de zinco seja afetado) não 
é necessária qualquer reparação. Danos maiores (revestimento de zinco 
afetado) 

A reparação do revestimento deve ser feita com a ajuda de uma pintura 
betuminosa e/ou epóxi líquido, seguindo o procedimento descrito a seguir. 

 Produto a utilizar: Tinta betuminosa de base asfáltica ou epóxi líquido. 
 Material para aplicação: Escova, pincel, rolo ou pistola. 
 Preparação da superfície: Escovar ligeiramente a superfície, para limpá-

la. Secar bem as áreas a revestir. 
 Aplicação do produto: No caso de baixas temperaturas, de umidade ou 

de utilização imediata do tubo, é necessário aquecer moderadamente o 
tubo, com um maçarico, até a temperatura de aproximadamente 50°C. 
Aplicar o produto, cruzando as demãos, até que o filme depositado 
esteja no nível do revestimento existente nas partes vizinhas não 
danificadas. 

REVESTIMENTO INTERNO 
O revestimento interno de argamassa de cimento pode ser danificado devido a 
movimentações bruscas ou pancadas acidentais. A reconstituição pode ser feita 
por meio de operações simples e rápidas. 

DANOS REPARÁVEIS 

Os danos provocados no revestimento interno de argamassa de cimento são 
reparáveis na obra, desde que não sejam muito extensos: 

- superfície inferior a 0,10m2; e 
- extensão do dano inferior a um quarto da circunferência do tubo, sem 

qualquer deformação na parede metálica do tubo. 

Caso contrário, recomenda-se cortar a parte do tubo danificada. 

PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO  

 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
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- Deve-se evitar a reparação do revestimento interno de argamassa de 
cimento a temperaturas muito baixas.  

- Sempre que possível, orientar o tubo de maneira que a zona a reparar 
fique posicionada na geratriz inferior; e 

- Retirar a parte danificada, assim como 1 ou 2cm do revestimento intacto, 
com a ajuda de uma talhadeira e/ou de um ponteiro. As bordas da zona 
preparada devem ficar perpendiculares à superfície da parede do tubo. 

- Limpar com escova de aço para eliminar as partes não aderentes. 
- Umedecer a zona a reparar.  
- Alguns minutos antes de efetuar o reparo molhar com água ou nata de 

cimento a argamassa existente, em uma faixa de aproximadamente 
20cm em torno da área afetada, utilizando uma trincha. 
 

 APLICAÇÃO DA ARGAMASSA 
- Aplicar a argamassa com uma colher de pedreiro, compactando-a 

corretamente, de maneira a restabelecer a espessura do revestimento 
interno. 

- Concluir o alisamento da parte reparada com uma espátula.  
- Confirmar o desaparecimento completo de fendas entre a argamassa de 

cimento recém-aplicada e a argamassa original. 
- Após a conclusão, a superfície reparada deve ser recoberta com jornal 

ou pano molhado para que se obtenha uma cura lenta, possibilitando 
uma boa resistência da argamassa aplicada. 

CORTE DOS TUBOS  
Obedecer ao traçado de uma canalização requer, geralmente, a utilização de 
conexões e a realização de cortes em tubos nos canteiros de obras. Os tubos 
de ferro dúctil podem ser facilmente cortados.  

a) EQUIPAMENTOS A UTILIZAR NA OBRA  
- Máquina elétrica ou pneumática, com disco de corte abrasivo, de alta 

rotação.  
- Máquina de corte a frio com bedames de vídia.  
- Arco de serra convencional (para pequenos diâmetros). 

 
b) PROCEDIMENTO 

Para tubos de DN ≤ 300mm 
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- O corte pode ser executado até 2/3 do comprimento do tubo a partir da 
ponta. 

- Para cortes além de 2/3 do comprimento, verificar previamente que o 
diâmetroexterno no local do corte seja inferior ao DE + 1mm. Para os 
valores de DE, ver 

Para tubos de DN > 300mm 

- Antes de efetuar o corte, verificar se o diâmetro externo do tubo no local 
do corte é inferior ao DE + 1mm.  

c) CORTE 
- O corte deve ser feito, obrigatoriamente, num plano perpendicular à 

geratriz do tubo. 
- Rebarbação e execução do chanfro (BIZEL). Após a execução do corte, e 

antes da montagem, é preciso: 
 para as juntas mecânicas (JM): rebarbar as arestas de corte com a 

ajuda deuma lima ou uma esmeriladeira manual de disco. 
 para as juntas elásticas (JGS, JTI, JTE): refazer o chanfro, com a 

ajuda de uma esmeriladeira manual de disco a fim de evitar danos 
ao anel de borracha durante a montagem. 

 

DESOVALIZAÇÃO 
O transporte e as movimentações podem provocar a ovalização das pontas dos 
tubos, com a consequente dificuldade na montagem correta dos componentes 
da canalização. A experiência demonstra que são extremamente raros os casos 
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de ovalização prejudiciais à montagem em tubos de pequenos e médios 
diâmetros.  

Em caso de ovalização de um tubo, pode-se proceder à sua desovalização 
seguindo um dos procedimentos adiante e, com cuidado, para não danificar o 
revestimento interno. 

- Reparação de tubos com DN 400mm a 700mm 

Aparelho 

 

- Uma talha tipo TIRFOR 
- Um suporte para a talha tipo TIRFOR com guia de cabo; e 
- Um suporte de guia para os cabos, com 2 roldanas. 

 
• PROCEDIMENTOS 

- Montar o aparelho segundo o desenho anterior; tencionar o cabo. 
- Controlar a operação de forma que a ponta do tubo não ultrapasse a 

forma circular. 
- Assegurar-se de que esta operação não afetará o revestimento 

interno de cimento. 
- Com o aparelho em posição, efetuar a montagem; a tensão do cabo 

deve ser mantida durante a montagem da junta, de modo a 
compensar a deformação elástica do tubo. 
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 Reparação de tubos ≥ DN 800mm 

 

 

• PROCEDIMENTOS 
 Um macaco hidráulico  
 Um calço (ou um apoio regulável) (2); e • Dois calços de proteção 

revestidos de borracha e de dimensões adequadas (3). Procedimento 
 Colocar as peças segundo o desenho anterior, respeitando a posição da 

ovalização.  
 Adequar a regulagem de apoio em função do diâmetro. 
 Operar o macaco hidráulico e controlar a desovalização de modo que a 

ponta do tubo não ultrapasse a forma circular.  
 Assegurar-se de que esta operação não afetará o revestimento interno 

de cimento. 
 Com o aparelho em posição, efetuar a montagem. O aparelho deve 

permanecer em posição somente durante a montagem para compensar 
a deformação elástica do tubo. • A tensão deve ser mantida durante a 
montagem.  

 Após realizar a montagem do tubo retirar o macaco hidráulico. 
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Válvula de gaveta fabricada em ferro fundido dúctil (Norma ABNT NBR 6.916), com 
cunha revestida de elastômero, de passagem plena, revestida interna e 
externamente com pintura epóxi a pó, com no mínimo 150 micras, conforme 
Norma ABNT NBR 14968, extremidade com flanges Norma ABNT NBR 7675, face 
a face de acordo com a tabela 1 da Norma ABNT NBR 14.968, com corpo curto, 
cunha, suporte, porca de fixação e cabeçote de ferro fundido dúctil; com corpo 
para suportar uma pressão hidrostática interna de 3,2 Mpa; com superfícies 
isentas de: porosidades, bolhas, cavidades produzidas por gases, depressões, 
rebarbas, inclusões de areia e escamas de oxidação; cunha revestida 
integralmente com elastômero sintético atóxico EPDM; haste não ascendente de 
aço inoxidável de acordo com a Norma ABNT NBR 5.601, fabricada em peça única 
sem soldas ou emendas, com diâmetro mínimo de acordo com as especificações 
da tabela 3 da Norma ABNT NBR 14.968, fechamento no sentido horário; bucha 
de bronze; porca para manobra fabricada em latão; junta de vedação entre a 
bucha e a haste, fabricados em elastômero, com estanqueidade assegurada, por 
no mínimo 2 anéis toroidais com parafusos, porcas e arruelas de aço carbono 
1020 ou ASTM A-307, galvanizados por imersão a quente conforme ASTM A-153 
ou ASTM A-164 ou aço inoxidável AISI 304.  
 
O projeto da válvula deve permitir a substituição dos elementos de vedação entre 
a bucha e a haste, estando totalmente abertas e sujeitas à pressão durante a 
execução das operações de manutenção.  
 
O torque máximo de manobra nas operações de abertura e fechamento deverá 
obedecer às disposições da tabela 5 da Norma ABNT NBR 14.968. Com a gaveta 
fechada e sob pressão diferencial igual à pressão de trabalho, a força máxima a 
ser aplicada no volante, para a abertura da válvula, deve estar em conformidade 
com a tabela 5 da Norma ABNT NBR 14.968.  
Todas as válvulas devem trazer marcadas, no próprio corpo, em alto relevo, no 
mínimo, as seguintes informações: diâmetro nominal, pressão nominal, 
designação padronizada de ferro fundido nodular, nome ou marca do fabricante 
e indicação ou código que permita sua rastreabilidade. Métodos de ensaio, 
amostragem e condições de recebimento deverão estar em conformidade com as 
prescrições da Norma ABNT NBR 14.968. 
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3.5.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC  
A seguir serão apresentadas as principais informações e diretrizes pertinentes ao 
fornecimento e assentamento de tubos em PVC. 

 
A CONTRATADA deverá providenciar o fornecimento e conservação da Tubulação 
a ser utilizada na rede coletora. 

Os tubos devem ainda satisfazer às seguintes condições gerais:  

• Tipo: ponta e bolsa; 
• Material: Fabricado em PVC  
• Comprimento: 6m; 
• Diâmetro: DN 150mm e DN200mm 
• Quantidade: Conforme orçamento; 
• Junta: elástica com anel de borracha; 
• Dimensões: Conforme ABNT NBR-5688, NBR-7362, NBR-10569, 

NBR10570. 
• Possuir ponta e bolsa; 
• seção transversal circular; 
• espessura uniforme; 
• não possuir trincas ou fraturas; 
• ter em caracteres legíveis gravados no tubo, o nome ou marca do 

fabricante, diâmetro nominal, a classe a que pertencem ou a resistência do 
tubo, a data de fabricação e um número para rastreamento de todas as suas 
características de fabricação; 

Os tubos de PVC deverão ser aplicados conforme apresentado planta e perfil de 
projeto, obedecendo às prescrições da última revisão das normas vigentes. 

NOTA 

1) O Local de estocagem todo tubos, a ser definido pela CONTRATADA, deverá 
ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

2) Recomenda-se que os tubos sejam estocados preferencialmente em 
terrenos nivelados e na posição vertical além de estar protegido de 
exposição ao sol. 
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3) Quando houver a necessidade da estocagem na posição horizontal, por 
motivo de segurança. Também quando estocados na posição horizontal, 
recomenda-se que os tubos sejam apoiados em terrenos nivelados sabre 
materiais que não os danifiquem e posicionados em pontos isolados 
próximos da ponta e da bolsa. 

4) Uma maneira adequada de estocagem na posição horizontal é dispor a pilha 
superior sobre a pilha inferior de forma que o peso do tubo seja distribuído 
uniformemente, evitando-se cargas concentradas. 

5) Para se evitar um empilhamento excessivo, recomenda-se uma altura 
máximo de duas pilhas. 

Os tubos de PVC deverão ser aplicados nos locais determinados em projeto, 
atendendo as seguintes observações: 

Deverão estar inclusos também os anéis de borracha adequados à junta 
especificada. 

 
O assentamento da tubulação de PVC, como norma geral, obedecerá 
respectivamente às normas da ABNT.  

A norma NBR-12266 da ABNT recomenda que a largura do fundo da vala seja 
uniforme com no mínimo 60 cm (sessenta centímetros) para tubulações com 
recobrimento de até 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros); e com no 
mínimo de 80 cm (oitenta centímetros) para recobrimento superior a 1,50 m (um 
metro e cinquenta centímetros). 

O assentamento da tubulação poderá ser feito de maneira contínua, em cada 
trecho de no máximo 500 (quinhentos) metros. Para prosseguimento do 
assentamento das tubulações nos trechos subsequentes, o anterior deverá estar 
concluído, testado e aterrado definitivamente. 

O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala e 
deverá ser no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para 
montante ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma 
bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. 

Para o assentamento da tubulação em PVC devem ser feitas as seguintes etapas 
mínimas: 
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• Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar 
uniforme e regularizado; 

• Transportar, com auxílio da retroescavadeira, o tubo para dentro da vala, 
com cuidado para não danificar a peça (deve-se impedir o arrasto dos tubos 
no solo); 

• Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos; 
• Aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte aparente do anel; 
• Após o posicionamento correto da ponta do tubo a ser acoplado junto à 

bolsa do tubo já assentado, realizar o encaixe, com o auxílio da 
retroescavadeira, empurrando o tubo e deixando folga adequada para 
permitir pequenos movimentos; 

• Deve-se verificar o alinhamento da tubulação; 

As escavações em rochas decompostas, pedras soltas e rocha viva deverão ser 
feitas até abaixo do nível inferior da tubulação, para a execução de um berço de 
material granular com no mínimo 15 cm (quinze centímetros) sob os tubos. 

O transporte até a vala deverá ser feito com cuidado. O material deverá 
permanecer, ao longo da vala, o menor tempo possível a fim de evitar acidentes 
e deformações. 

A descida dos tubos na vala deverá ser manual, evitando-se o arrasto no solo. O 
assentamento dos tubos deverá ser feito com a geratriz inferior coincidindo com 
o eixo do berço das escavações previamente preparado assegurando um apoio 
contínuo do corpo do tubo. 

 

3.5.3 GUINDAUTO HIDRÁULICO 
Item previsto para auxiliar nas atividades de montagem e desmontagem de 
reservatórios metálicos e assentamentos tubos e conexões de ferro fundido de 
interligações dos reservatórios existentes ou a ser implantado. 

O guindauto previsto terá deverá possuir capacidade de carga no mínimo 3300kg 
e   momento máximo de carga de 5,8TM, com alcance máximo de 7,60m, inclusive 
caminhão toco PBT  16.000KG, potência de 189CV. 

 

NOTA: 
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A CONTRATADA será responsável pelas montagens e assentamentos, logo a 
mesma deverá avaliar a capacidade de carga das peças a serem içadas, tomando 
cuidados com instalações elétricas. Qualquer dano proveniente das 
movimentações, será de total responsabilidade da CONTRATADA.
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3.5.4 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DOS REGISTROS (ITEM 2.6 DO ORÇAMENTO). 

 

As quantidades, diâmetros e pressões são definidas nas Listas de Materiais do 
projeto. 
Todos os materiais e componentes das válvulas, deverão ser fabricados conforme 
as normas abaixo citadas no que for aplicável. 

Normas diversas aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com as 
citadas e sejam reconhecidas internacionalmente conforme: 

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
• AWWA - American Water Works Associations; 
• ASTM - American Society for Testing Materials; 
• ASME - American Society of Mechanical Engineers; 
• ANSI - American National Standard Institute. 

Os materiais e equipamentos, objeto desta especificação, deverão ser fabricados 
por empresas com, no mínimo, dois anos de experiência em produtos iguais e 
terão que comprovar os fornecimentos anteriores. 

No caso de ser impossível ao concorrente atender a certos detalhes das 
especificações devido a técnica de fabricação diferente, o fabricante deverá 
descrever completamente estes aspectos que estão em desacordo com as 
especificações.  

O fabricante deverá garantir a intercambialidade de peças de unidades idênticas.    

As válvulas devem ser fornecidas com plaqueta de material inoxidável, fixada em 
local visível, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

• Marca; 
• Ano de fabricação; 
• Norma de fabricação; 
• Diâmetro; 
• Classe de pressão; 
• Furação dos flanges. 
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3.5.5 FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA, CHUMADORES E ABRAÇADEIRA – 
CONFORME PROJETO. 

Item previsto no projeto para travamento da tubulação. 

3.6 CAIXAS DE DRENAGEM (ITEM 2.5 DO ORÇAMENTO). 
Serviços previstos para execução da caixa de registro e caixa de drenagem. 

3.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO APARENTE DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA DE 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA (ITEM 2.5.1 DO ORÇAMENTO). 

Todas as alvenarias deverão obedecer às dimensões, alinhamentos, espessuras e 
demais detalhes constantes do projeto. 
 
As espessuras das caixas deverão ser sempre obtidas pelas dimensões dos tijolos 
e não será permitido o corte das peças para obtenção das espessuras requeridas. 
 
O levantamento dos panos de alvenaria só poderá ser iniciado após estarem 
conferidos e aprovados estes parâmetros de locação. 

 

3.6.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL (ITEM 2.5.2 
DO ORÇAMENTO). 

Adicionar um pouco da água na betoneira e ligá-la;  

Lançar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar água restante 
aos poucos até se obter uma mistura homogênea e livre de grumos;  

Respeitar o tempo mínimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante do 
equipamento.  

 

3.6.3 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL (ITEM 2.5.3 DO ORÇAMENTO).  

Diluir o aditivo na água de amassamento na proporção indicada pelo fabricante;  
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Fazer uma mistura inicial a seco de areia e cimento, conforme dosagem 
indicada;  

Adicionar água aos poucos, misturando com uma enxada até se obter uma 
massa homogênea e livre de grumos. 

3.6.4 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM – MONTAGEM 
(ITEM 2.5.4 DO ORÇAMENTO).  

Quando não especificado em contrário, os aços serão das classes CA-50 E CA 60, 
conforme prescrito NBR 7480, com escoamento definido por patamar no diagrama 
tensão- deformação. Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou 
características diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que serão 
marcados através de etiquetas de identificação, nas quais deverão constar os 
seguintes dados: 

• Número do Lote; 
• Tipo de Aço e Bitola; 
• Data da Entrada; 
• Número da Nota Fiscal do Fornecedor; 
• Procedência de Fabricação; 
• Identificação da Amostra retirada para ensaios de qualidade. 

Todo o aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra 
intempéries, a estocagem adequada do aço é fundamental para a manutenção de 
sua qualidade; assim, este deve ser colocado em local abrigado das intempéries, 
sobre estrados a 75 mm (no mínimo) do piso, ou a 300 mm (no mínimo) do terreno 
natural. O solo subjacente deve ser firme, com leve declividade e recoberto com 
camada de brita. Devem ser rejeitados os aços que se apresentarem em processo 
de corrosão, com redução na seção efetiva de sua área maior do que 10%. 

O armazenamento deve ser feito separadamente para cada bitola. Devem também 
ser tomados cuidados para não torcer as barras, evitando-se a formação de 
dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. 
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No preparo das armaduras, as barras de aço deverão ser previamente retificadas 
por processos manuais e mecânicos, quando então serão vistoriados quanto às 
suas características aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aço, ou 
quaisquer outros defeitos aparentemente visíveis. 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 
equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto. Não será 
permitido o uso do corte oxi- acetilênico e nem o aquecimento das barras para 
facilidades de dobragem. Não será permitido nenhum processo de emenda 
soldada para as barras de aço. 

As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já 
convenientemente preparadas e identificadas. A armadura, antes de ser colocada 
em sua posição definitiva, será totalmente limpa, ficando isenta de terra, graxa, 
tinta, carepa ou substâncias estranhas que possam reduzir a aderência, e será 
mantida limpa até que esteja completamente embutida no concreto. 

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente 
de acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos. 

Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um 
número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto. As pastilhas de 
concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser utilizado na 
estrutura, e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação 
nas armaduras. As espessuras de recobrimento deverão ser rigorosamente 
obedecidas, de acordo com as indicações dos projetos. 

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar 
que sejam dobradas ou danificadas. Na sequência construtiva, antes da retomada 
dos serviços de concretagem, estas armaduras deverão estar perfeitamente 
limpas e intactas. 

Depois de montadas e posicionadas nas formas, as armaduras não deverão sofrer 
quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos de 
concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. As emendas das armaduras só 
poderão ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos projetos. 
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Não será permitida a colocação de armadura de aço em concreto fresco, bem 
como o reposicionamento das barras quando o concreto estiver no processo de 
endurecimento. 

 

3.6.5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25MPA, COM USO DE BALDES – 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (ITEM 2.5.5 
DO ORÇAMENTO). 

Dependendo da agressividade do terreno ou da presença de água com 
substâncias agressivas, será escolhido o cimento adequado para a fabricação 
do concreto, assim como a sua dosificação e permeabilidade.  

Fornecimento de concreto, fck=20 MPA classe de agressividade ambiental e 
tipo de ambiente urbano, brita, consistência dosado em central, e concretagem 
com grua para formação de pilares. Incluindo parte proporcional de 
compactação e cura do concreto. Volume teórico, segundo documentação 
gráfica de Projeto. - Serão suspensos os trabalhos de concretagem quando 
chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma temperatura 
ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes 
possa descer a temperatura ambiente abaixo dos 0°C.  

Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se 
produzam alterações bruscas das condições ambientais durante a concretagem 
ou posterior período de pega, não podendo começar a concretagem dos 
diferentes elementos sem a autorização por escrito do diretor de fiscalização 
de obra.  

Concretagem e compactação do concreto. Cura do concreto.  

O conjunto será monolítico e transmitirá corretamente as cargas ao terreno.  

 ABNT NBR 12655. Concreto de cimento Portland. Preparo, controle e 
recebimento. Procedimento.  

ABNT NBR 7212. Execução de concreto dosado em central. Procedimento. 

ABNT NBR 6122. Projeto e execução de fundações.  

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento. 
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3.6.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM (ITEM 2.5.6 DO ORÇAMENTO). 

O concreto magro é uma camada de concreto fraco, de resistência baixa com 
pouco cimento, muito agregado e pouca água, apresentando-se de forma 
farofada. 

Sua função é regularizar a base da vala tornando-a nivelada, ocupando toda a 
área que receberá a estrutura de uma fundação. O concreto magro será utilizado 
nas sob as vigas e sapatas. 

Prepara-se o concreto magro no traço 1:4, 5:4, 5 em massa de cimento, areia e 
brita e lança-se nas valas. 

Para execução deste serviço a CONTRATADA deverá considerar a seguinte 
espessura conforme memorial de quantitativos. 

 

3.6.7 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS (ITEM 2.5.7 DO ORÇAMENTO).  

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para aplicação de 
uma demão de selador acrílico como fundo preparador nas paredes internas e 
externas dos muros de fechamento dos reservatórios. 

NOTA: 
A CONTRATADA deverá submeter aprovação da FISCALIZAÇÃO de uma 
programação de execução dos serviços de execução dos muros. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de aplicação de fundo selador nas paredes, será 
necessário o seguinte item: 

• Selador acrílico paredes internas/externas – resina à base de dispersão 
aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a 
absorção e selar as superfícies como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 
graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação;  

• Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;  
• Aplicar uma ou duas demãos de fundo selador com rolo de lã. 

3.6.8 APLICAÇÃO MANUAL COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR (ITEM 2.5.8 DO ORÇAMENTO).  

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para aplicação de 
duas demãos de pintura acrílica Premium cor branco fosco nas paredes internas 
e externas dos muros de fechamento, ficando a critério da CONTRATANTE a 
alteração de cores e local de aplicação dos serviços, caso seja necessário. 

NOTA: 
A CONTRATADA deverá submeter aprovação da FISCALIZAÇÃO de uma 
programação de execução dos serviços de execução dos muros. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de pintura das paredes, será necessário o seguinte 
item: 

• Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão 
aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo 
de tempo entre as duas aplicações.  

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
• Aplicar a primeira demão como seladora na superfície; 
• A segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre 

uma demão e outra deverão ser observados intervalos mínimos de 6 
horas; 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

• As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e 
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a 
sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.  

• Ferragens, vidros, acessórios, luminárias, dutos diversos etc., já 
colocados, precisam ser removidos antes da pintura e recolocados no 
final, ou então adequadamente protegidos contra danos e manchas de 
tinta.  

• Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies 
não destinadas à pintura. Quando aconselhável, essas partes deverão ser 
protegidas com papel, fita-crepe ou qualquer outro processo adequado. 

• Os respingos que não puderem ser evitados terão de ser removidos com 
o emprego de solventes adequados, enquanto a tinta estiver fresca. 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 
graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;  

• Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas 
como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e 
necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o 
serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de 
desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard.  
 

 

3.6.9 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL (ITEM 2.5.9 
DO ORÇAMENTO).  

Item previsto para regularização do fundo da caixa de drenagem para extravasor 
do Reservatório. 
Serviços previstos para execução da caixa de drenagem. 

De acordo com o projeto arquitetônico é previsto uma caixa de drenagem para 
extravasar águas do reservatório.  

Item previsto para embasamento sobre a camada de brita, possibilitando a 
execução do radier.  



 

58 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

O concreto magro é uma camada de concreto fraco, de resistência baixa com 
pouco cimento, muito agregado e pouca água, apresentando-se de forma 
farofada. 

Sua função é regularizar a base da vala tornando-a nivelada, ocupando toda a 
área que receberá a estrutura de uma fundação. O concreto magro será utilizado 
nas sob as vigas e sapatas. 

Prepara-se o concreto magro no traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1) e 
lança-se nas valas. 

Para execução deste serviço a CONTRATADA deverá considerar a seguintes 
procedimentos: 

• Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro 
de 5cm de brita. 

• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme 
utilização ou previsto em projeto. (Caso necessário) 

• Nivelar a superfície final. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

• Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. 
• Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações especiais 

de carga e geometria que possam introduzir deformações iniciais à 
geometria destes elementos estruturais. 

 

3.7 ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTO (ITEM 2.6 DO ORÇAMENTO).  

3.7.1 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 
DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², 
SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA (ITEM 2.6.1 DO ORÇAMENTO).  

Todas as alvenarias deverão obedecer às dimensões, alinhamentos, espessuras 
e demais detalhes constantes do projeto. 

Demarcação da alvenaria: materialização dos eixos de referência, demarcação 
das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais e execução da primeira 
fiada; 
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Elevação da alvenaria: assentamento dos componentes com a utilização de 
argamassa aplicada com colher de pedreiro. 

3.7.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (ITEM 2.6.2 DO 
ORÇAMENTO).  

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para aplicação de 
chapisco e emboço nas paredes internas e externas dos muros de fechamento dos 
reservatórios. 

NOTA: 
A CONTRATADA deverá submeter aprovação da FISCALIZAÇÃO de uma 
programação de execução dos serviços de execução dos muros. 

Para execução dos serviços de chapisco e emboço massa única serão necessários 
os seguintes itens: 

• (Chapisco) - Argamassa para chapisco convencional – argamassa 
preparada em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com 
preparo em betoneira 400 l. 

Para a correta execução dos serviços para a recomposição do muro deverão ser 
observados os seguintes procedimentos: 

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  
• Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, 

aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada 
uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

 

3.7.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM (ITEM 2.6.3 DO 
ORÇAMENTO).  

Para execução dos serviços de chapisco e emboço massa única serão 
necessários os seguintes itens: 
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• (Chapisco) - Argamassa para chapisco convencional – argamassa 
preparada em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com 
preparo em betoneira 400 l. 

• (Emboço/Massa única) - Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia 
média) para emboço/massa única e preparo mecânico com betoneira de 
400 litros.  

 

Para a correta execução dos serviços para a recomposição do muro deverão ser 
observados os seguintes procedimentos: 

• Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. 
• Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o 

excesso. 
• Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno. 
• Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, 

pingadeiras e reforços: realizados antes, durante ou logo após a 
Execução do revestimento. 

3.7.4 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXERNAS 
DE CASAS (ITEM 2.6.4 DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para aplicação de 
uma demão de selador acrílico como fundo preparador nas paredes internas e 
externas dos muros de fechamento dos reservatórios. 

NOTA: 
A CONTRATADA deverá submeter aprovação da FISCALIZAÇÃO de uma 
programação de execução dos serviços de execução dos muros. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de aplicação de fundo selador nas paredes, será 
necessário o seguinte item: 

• Selador acrílico paredes internas/externas – resina à base de dispersão 
aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a 
absorção e selar as superfícies como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 
graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação;  

• Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;  
• Aplicar uma ou duas demãos de fundo selador com rolo de lã. 

3.7.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR (ITEM 2.6.5 DO ORÇAMENTO).  

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para aplicação de 
duas demãos de pintura acrílica Premium cor branco fosco nas paredes internas 
e externas dos muros de fechamento, ficando a critério da CONTRATANTE a 
alteração de cores e local de aplicação dos serviços, caso seja necessário. 

NOTA: 
A CONTRATADA deverá submeter aprovação da FISCALIZAÇÃO de uma 
programação de execução dos serviços de execução dos muros. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de pintura das paredes, será necessário o seguinte 
item: 

• Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão 
aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo 
de tempo entre as duas aplicações.  

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
• Aplicar a primeira demão como seladora na superfície; 
• A segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre 

uma demão e outra deverão ser observados intervalos mínimos de 6 
horas; 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
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• As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e 
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a 
sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.  

• Ferragens, vidros, acessórios, luminárias, dutos diversos etc., já 
colocados, precisam ser removidos antes da pintura e recolocados no 
final, ou então adequadamente protegidos contra danos e manchas de 
tinta.  

• Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies 
não destinadas à pintura. Quando aconselhável, essas partes deverão ser 
protegidas com papel, fita-crepe ou qualquer outro processo adequado. 

• Os respingos que não puderem ser evitados terão de ser removidos com 
o emprego de solventes adequados, enquanto a tinta estiver fresca. 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 
graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;  

• Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas 
como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e 
necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o 
serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de 
desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard.  

3.8 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE FECHAMENTO) (ITEM 2.7 
DO ORÇAMENTO).  

3.8.1 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES – 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (ITEM 2.7.1 
DO ORÇAMENTO).  

O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de serviços de 
concretagem, transportado até o local da obra em caminhão betoneira e 
distribuído através de sistema de bombeamento para a preparação da base do 
reservatório. A classe C20 E C30 indica o valor do fck = 20 E 30 MPa.  

A CONTRATADA deve notificar a FISCALIZAÇÃO no mínimo setenta e duas horas 
antes do lançamento do concreto, apresentando o plano de concretagem para 
aprovação. 

A concretagem deve ser liberada após vistoria das formas, armações, treliças 
nervuradas e equipamentos necessários à execução dos serviços. Devem ser 
encaminhados previamente para a FISCALIZAÇÃO os resultados dos testes que 
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determinam a resistência para cada traço de concreto a ser utilizado, e a 
respectiva relação água / cimento. 

O lançamento do concreto deve ser feito preferencialmente durante o dia, à 
temperatura ambiente, entre 10ºC e 32ºC. No caso de temperatura ambiente 
superior a 32º C, devem ser tomados cuidados especiais para se evitar a 
formação de "juntas-frias" devido a aceleração do início de pega do concreto. 

Não deve ser feita a concretagem em caso de chuvas muito fortes. Quando a 
chuva se iniciar durante a operação de concretagem, a FISCALIZAÇÃO pode 
autorizar a continuação do trabalho, desde que não venha a prejudicar o 
concreto, removendo-se as partes afetadas pela chuva. 

O uso de grandes extensões de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir o 
concreto até as formas é permitido somente quando autorizado pela 
FISCALIZAÇÃO. Se esse sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao 
chegar à forma e seu manuseio não forem satisfatórios, a FISCALIZAÇÃO pode 
vetar seu uso, substituindo esse método por outros adequados.  

A altura máxima para lançamento do concreto deve ser de 1,50 m em peças 
com espessura de até 0,25 m e de 2,0 m para os demais casos.  

• ADENSAMENTO: 

O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta 
frequência, com diâmetro adequado às dimensões das formas. O número e tipo 
de vibradores, bem como sua localização, devem constar do plano de 
concretagem. 

O concreto deve ser lançado em camadas horizontais, nunca superiores a ¾ do 
comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida submetido à 
ação destes. 

A vibração deve ser feita com aparelhos de agulha de imersão, com frequência 
de 5.000 a 7.000 rpm, tomando-se o cuidado de não avariar as formas nem 
deslocar as armaduras. 

A distância de imersão da agulha, entre um ponto e o sucessivo, não deve ser 
maior do que uma vez e meia o raio de ação da agulha empregada; a duração 
de cada vibração deve ser suficiente para a remoção do ar incorporado e a 
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eliminação de vazios; findo esse tempo, a agulha deve ser retirada lentamente, 
para evitar a formação de vazios ou de bolsas de ar.  

De modo algum a agulha do vibrador deve ser usada para empurrar ou deslocar 
o concreto nas formas. A agulha do vibrador deve, sempre, ser operada na 
posição vertical, devendo ser evitado o seu contato com a armadura e a 
introdução junto às formas. 

• CURA E PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS: 

A cura e proteção do concreto deverão ser feitas por um método ou combinação 
de métodos aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá ter todos 
os equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, 
disponíveis e prontos para uso no início da concretagem. 

O concreto de Cimento Portland comum deverá ser protegido contra a secagem 
prematura, mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-a com uma 
película impermeável, pelo menos durante os 12 primeiros dias após o 
lançamento, ou até ser coberto com concreto fresco ou material de aterro. 

A cura com água começará assim que o concreto tenha endurecido 
superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superfície. O 
concreto será mantido úmido sendo coberto por um material saturado de água 
ou por um sistema de tubos perfurados, ou aspersão mecânica, ou por qualquer 
método que mantenha todas as superfícies a serem curadas continuamente 
(não periodicamente) molhadas. A água utilizada na cura do concreto atenderá 
às mesmas exigências que a água usada no amassamento do concreto. 

As formas em contato com concreto novo serão também mantidas molhadas, 
de modo a conservar a superfície, do novo concreto, tão fria quanto possível. 

A cura com película impermeável deverá ser executada através da aplicação, 
sobre as superfícies expostas do concreto, de um composto que forme uma 
membrana retentora de água. O método de aplicação e a espessura da película 
deverão obedecer rigorosamente às instruções fornecidas pelo Fabricante, 
sujeitas à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Qualquer composto a ser aplicado deverá ter uma coloração clara e ser 
previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
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• REPAROS DE ESTRUTURAS (CASO NECESSÁRIO) 

Os reparos superficiais do concreto são medidos adotadas para corrigir defeitos 
da concretagem, aparentes após a desforma. Após a desmoldagem e antes de 
qualquer reparo, a FISCALIZAÇÃO inspecionará a superfície do concreto e 
indicará os reparos a serem executados, podendo mesmo ordenar a demolição 
imediata das partes defeituosas, para garantir a qualidade estrutural, a 
impermeabilização e o bom acabamento do concreto. 

3.8.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES (ITEM 2.7.2 DO ORÇAMENTO).  

O tipo, formato, dimensão qualidade e resistência de todos os materiais utilizados 
para as formas serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

As espessuras dos painéis deverão ser adequadas às dimensões das peças 
estruturais com dimensões de 14mm para execução das formas de fundação, 
pilares, vigas e estruturas diversas. Os painéis deverão ser resistentes aos 
esforços solicitantes dos trabalhos de concretagem, propiciando concreto com 
superfície especular. 

Os painéis deverão ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas 
direções horizontais e verticais. As juntas formadas pela justa posição dos painéis, 
num plano ou em ângulo, deverão ser perfeitamente estanques. Qualquer vedação 
considerada necessária será feita com materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Os painéis de forma poderão ser várias vezes reaproveitados, desde que não 
apresentem defeitos em suas superfícies e o revestimento impermeabilizante não 
esteja danificado. 

Formas que não mais apresentarem linhas e greides exatos e estanqueidade à 
argamassa, ou que estejam empenadas, ou de outra forma danificadas ou 
inadequadas, deverão ser reparadas antes de serem novamente utilizadas. 
Quando, na opinião da FISCALIZAÇÃO, as formas não mais apresentarem as 
tolerâncias, acabamento ou aparência aqui especificados, ou forem consideradas 
inadequadas, a CONTRATADA deverá removê-las do local da obra e substituí-las 
por formas aceitáveis. Podendo também ser exigido reforço especial nos painéis. 
As formas, para estruturas de concreto que terão superfícies aparentes, ou em 
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contato com esgoto, ou passíveis de virem a ter contato com esgoto deverão ser 
executadas em painéis de madeiras compensadas, revestidas de filme plástico. 

As formas de superfícies curvas deverão ser executadas de modo a atenderem 
precisamente às curvaturas exigidas. Em peças curvas de pequeno raio as formas 
poderão ser construídas com réguas laminadas, justapostas de tal forma que 
sejam uniformes, sem ressalto de juntas e estanques. 

Antes da colocação das ferragens, as formas deverão se apresentar perfeitamente 
acabadas e limpas. 

Se as formas forem tratadas internamente com pintura de produtos 
desmoldantes, a sua limpeza só poderá ser efetuada por ação de ar comprimido, 
não podendo ser utilizada água para lavagem. 

As formas deverão sobrepor-se ao concreto endurecido da camada anterior pelo 
menos em 10 centímetros, e serão fortemente apertados contra o mesmo, de 
maneira que, ao ser lançado o concreto, as formas não cedam e não permitam 
desvios ou perdas de argamassa nas juntas de construção. Onde necessário, serão 
feitas janelas nas formas para facilitar a inspeção, limpeza e adensamento do 
concreto. Todas as aberturas temporárias feitas nas formas, por motivos 
construtivos, estarão sujeitas à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Antes que o concreto seja lançado, as superfícies das formas serão lubrificadas 
com um tipo de óleo que impeça efetivamente a aderência do concreto às formas 
e não manche as superfícies de concreto, devendo ser previamente aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. Deverá ser retirado todo o excesso de óleo nas superfícies das 
formas, ressaltando que toda armadura de aço ou outras superfícies que 
necessitem de aderência ao concreto, serão mantidas isentas de óleo. Por ocasião 
do lançamento do concreto as formas estarão isentas de incrustações de 
argamassa ou outros materiais estranhos. 

Todas as formas de madeira deverão ser molhadas até a saturação. Para o 
escoamento da água em excesso, quanto aos furos nas formas deverão ser 
vedados antes do lançamento do concreto 

TRAVAMENTO DOS PAINÉIS 
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Todos os materiais necessários aos reforços e travamentos dos painéis, que sejam 
de madeira ou metálicos, deverão ser convenientemente dimensionados e 
posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis. 

Nas peças esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo nos 
painéis das formas, poderão ser utilizados tirantes metálicos passantes que se 
fixarão externamente nas peças de travamento. 

Para estruturas destinadas a depósitos de líquidos, estes tirantes deverão ser 
solidários à estrutura, não podendo ser isolados do maciço de concreto. Após a 
retirada das formas, estes tirantes serão cortados com talhadeira, a uma distância 
de 5 cm para dentro da superfície, em ambos os lados da peça estrutural, e as 
cavidades deverão ser bloqueadas com argamassa forte e compacta. Para 
estruturas aparentes e não estanques estes tirantes poderão ser isolados através 
de bainhas plásticas, encabeçadas por dispositivos de apoio, de plástico 
semiflexível, de formato troncocônico. 

Após a desforma, estes dispositivos de plásticos serão removidos e as cavidades 
preenchidas com argamassa forte e compacta. 

DESFORMA  

Deverá ser feita no mais curto prazo possível, visando-se um andamento regular 
da cura, mas sempre com a autorização da FISCALIZAÇÃO. 

A retirada das formas só poderá ser feita quando o concreto estiver 
suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não 
conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em vista o valor do módulo de 
deformação do concreto (EC) e a maior probabilidade de grande aumento da 
deformação lenta, quando o concreto é solicitado com pouca idade. 

Cuidados especiais deverão ser tomados no sentido de não ser danificado o 
concreto no ato da remoção. Os danos, caso houverem, serão reparados à custa 
da CONTRATADA. 

Para a remoção das formas, deverão ser observados os seguintes prazos mínimos, 
garantida a cura superficial do concreto: 

• Formas para fundações: 24 horas (1 dia); 

• Formas laterais de vigas, paredes, colunas ou pilares: 72 horas (3 dias). 
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A CONTRATADA deverá estabelecer juntamente com a FISCALIZAÇÃO o prazo de 
desforma, resguardados os prazos mínimos estabelecidos acima. 

Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou choques sobre a 
estrutura e deverão ser evitados contatos de ferramentas metálicas sobre a 
superfície aparente do concreto. Durante as operações de desforma, deverão ser 
cuidadosamente removidas da estrutura quaisquer rebarbas de concreto 
formadas nas juntas das formas e removidas todas as pontas de arame ou tirantes 
de amarração. 

Os decimbramentos deverão obedecer a um plano previamente estabelecido de 
modo a atender aos prazos mínimos necessários, determinados pela ABNT, 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas às condições de 
introdução de esforços nas estruturas advindas de seu peso próprio. 

3.8.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM – MONTAGEM (ITEM 2.7.3 DO ORÇAMENTO).  

Quando não especificado em contrário, os aços serão das classes CA-50 E CA 60, 
conforme prescrito NBR 7480, com escoamento definido por patamar no diagrama 
tensão- deformação. Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou 
características diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que serão 
marcados através de etiquetas de identificação, nas quais deverão constar os 
seguintes dados: 

• Número do Lote; 
• Tipo de Aço e Bitola; 
• Data da Entrada; 
• Número da Nota Fiscal do Fornecedor; 
• Procedência de Fabricação; 
• Identificação da Amostra retirada para ensaios de qualidade. 

Todo o aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra 
intempéries, a estocagem adequada do aço é fundamental para a manutenção de 
sua qualidade; assim, este deve ser colocado em local abrigado das intempéries, 
sobre estrados a 75 mm (no mínimo) do piso, ou a 300 mm (no mínimo) do terreno 
natural. O solo subjacente deve ser firme, com leve declividade e recoberto com 
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camada de brita. Devem ser rejeitados os aços que se apresentarem em processo 
de corrosão, com redução na seção efetiva de sua área maior do que 10%. 

O armazenamento deve ser feito separadamente para cada bitola. Devem também 
ser tomados cuidados para não torcer as barras, evitando-se a formação de 
dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. 

No preparo das armaduras, as barras de aço deverão ser previamente retificadas 
por processos manuais e mecânicos, quando então serão vistoriados quanto às 
suas características aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aço, ou 
quaisquer outros defeitos aparentemente visíveis. 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 
equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto. Não será 
permitido o uso do corte oxi- acetilênico e nem o aquecimento das barras para 
facilidades de dobragem. Não será permitido nenhum processo de emenda 
soldada para as barras de aço. 

As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já 
convenientemente preparadas e identificadas. A armadura, antes de ser colocada 
em sua posição definitiva, será totalmente limpa, ficando isenta de terra, graxa, 
tinta, carepa ou substâncias estranhas que possam reduzir a aderência, e será 
mantida limpa até que esteja completamente embutida no concreto. 

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente 
de acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos. 

Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um 
número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto. As pastilhas de 
concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser utilizado na 
estrutura, e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação 
nas armaduras. As espessuras de recobrimento deverão ser rigorosamente 
obedecidas, de acordo com as indicações dos projetos. 

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar 
que sejam dobradas ou danificadas. Na sequência construtiva, antes da retomada 
dos serviços de concretagem, estas armaduras deverão estar perfeitamente 
limpas e intactas. 



 

70 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

Depois de montadas e posicionadas nas formas, as armaduras não deverão sofrer 
quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos de 
concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. As emendas das armaduras só 
poderão ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos projetos. 

Não será permitida a colocação de armadura de aço em concreto fresco, bem 
como o reposicionamento das barras quando o concreto estiver no processo de 
endurecimento. 

3.8.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5MM – MONTAGEM (ITEM 2.7.4 DO ORÇAMENTO).  

ITEM ESPECIFICADO NO TÓPICO 3.8.3 DO ORÇAMENTO.  

3.9 PISOS E ACABAMENTOS (ITEM 2.8 DO ORÇAMENTO). 

3.9.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO (ITEM 2.8.1 DO ORÇAMENTO).  

Item previsto para compor piso onde terá possíveis passagens de caminhão.  

Os serviços consistem na execução de passeio (calçada) em concreto moldado no 
local com fck=20mpa, espessura de 8 cm sobre base devidamente compactada. 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

• A área será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e 
operários. 

• Deverá ser utilizado traço de concreto FCK = 20MPA - 1:2,7:3 (cimento 
portland composto CP II-32 / areia média/ brita 1); 

• Prepare o material em betoneira limpa, (sem resíduos da mistura anterior) 
ou de forma manual; 

• Com o auxílio do carrinho de mão, despeje o concreto sobre a base. 
Espalhe-o com uma enxada; 

• Verifique o nivelamento e preveja o caimento para evitar empoçamento de 
água; 

• O adensamento e a regularização são feitos com régua de madeira ou 
alumínio; 
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• O acabamento pode ser sarrafeado ou desempenado. Em áreas muito 
inclinadas, o piso deve ter superfície áspera para evitar que pessoas 
escorreguem. 

• Mantenha a superfície sempre úmida durante 7 dias após a execução. 
Liberação para tráfego de pedestre: 24 h. 

3.9.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (ITEM 2.8.2 DO ORÇAMENTO).  

As calçadas em concreto deverão ser executadas com concreto moldado in loco, 
feito na obra, com acabamento convencional, não armado e com espessura 
definida em projeto. Os aterros e reaterros, se necessários, serão executados com 
material escolhido, de preferência arenito, sem detritos vegetais, em camadas 
sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente 
apiloadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas, desníveis, por recalque 
das camadas aterradas. Nos locais indicados em projeto, deverá ser plantada 
grama em placas. Após o plantio, deve ser regado abundantemente. A rega, 
apesar de imediata, não deve ser feita nas horas de maior insolação e sim nas 
primeiras horas da manhã e ao cair da tarde. 

3.9.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO) (ITEM 2.8.3 DO ORÇAMENTO).  

Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 
Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 
Assentamento das guias pré-fabricadas. 

Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

3.9.4 CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 Kg DE ALV TIJOLO MACIÇO 
(7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20M) DE 0,90X1,20X1,50M (EXTERNA) 
COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10MPA, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E REATERRO (ITEM 2.8.4 DO ORÇAMENTO).   

Caso haja problemas na boia do reservatório e assim extravasamento de água 
pela estrutura do reservatório, essa água deve ser direcionada para a galeria de 
drenagem mais próximas.  
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Para tal, foi prevista um conjunto de caixa com boca de lobo e/ou grelha (vai 
depender no padrão adotado no bairro ou indicação por parte da Prefeitura) de 
forma a conectar a galeria do terreno do reservatório com a galeria pluvial da rua.  
A caixa em alvenaria de tijolo maciço com dimensões de 0,90 x 1,20 x 1,50 deverá 
possuir grelha de Ferro Fundido com capacidade de 135kg.  
 

3.10 ESQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA (ITEM 2.9 DO ORÇAMENTO). 

3.10.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM AÇO 
GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM (ITEM 2.9.1 DO 
ORÇAMENTO). 

A CONTRATADA, deverá providenciar o fornecimento e instalação de Concertina 
a ser instalada sobre alfenaria dos muros, que deverá ser tipo concertina em Aço 
galvanizado / Aço Inox – AISI-430, Diâmetro: 300mm, Espessura da lâmina: 
0,60mm, espiras com alma de arame de 2.76mm, comprimento da lâmina: 
63mm/75mm, altura da lâmina: 23mm.  
O espaçamento de uma lâmina para outra é de 97mm na parte interna, contendo 
por espira 13 lâminas na parte interna e 13 lâminas na parte externa. 
 
Instalação da cerca: deverão ser instaladas com espaçamento de 200/250mm de 
uma espira para outra, sustentada por dois cabos de Aço de 1/8' um na parte 
superior e outro na parte inferior, com grampos de Aço Galvanizado e suportes 
de ferro chato (T ou L), acabados com pintura de zarcão ou galvanizados. Deverão 
ser usadas hastes de aço galvanizado para a sua fixação. 
 

3.10.2 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14GSG (ITEM 
2.9.2 DO ORÇAMENTO).  

Após finalização de execução do muro de fechamento do reservatório a 
CONTRATADA, deverá providenciar o fornecimento e instalação de Portão 
metálico padrão CESAMA com 2 (duas) folhas e fechamento em tela medindo 4,00 
metros de comprimento x 2,50 metros de altura, estruturados em tubo preto Ø2”; 
cantoneira 1” x 3/16” e tela ondulada fio 10 malha 1”. 
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3.10.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA POR DEMÃO (ITEM 2.9.3 DO ORÇAMENTO).  

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para pintura de 
superfícies metálicas do portão metálico de entrada do reservatório. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

• Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças; 
• Tinta esmalte sintético grafite com proteção para metais ferrosos; 
• Solvente diluente a base de aguarrás. 
• Compressor de ar, vazão de 10 pcm, reservatório 100 l, pressão de trabalho 

entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensão 110/220 V. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

• Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;  
• Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  
• Aplicação de duas demãos de tinta na superfície metálica com o 

equipamento de pulverização. 
• Deverá ser aplicada tinta, específica para o material utilizado, de 1ª linha e 

com selo de qualidade, em quantas demãos forem necessárias para um 
perfeito acabamento, não sendo admitidos escorridos e manchas no 
acabamento final. 
 

3.10.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). (ITEM 2.9.4 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para pintura de 
superfícies metálicas do portão de entrada dos reservatórios. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

• Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças; 
• Tinta esmalte sintético premium acetinado; 
• Solvente diluente a base de aguarrás. 
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• Compressor de ar, vazão de 10 pcm, reservatório 100 l, pressão de trabalho 
entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensão 110/220 V. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

• Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;  
• Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com o equipamento de 
pulverização 

 

3.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA (ITEM 2.10 DO ORÇAMENTO) 

3.11.1 TELEMETRIA DO RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 
A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétricos de todo o sistema, inclusive 
automação do reservatório, serão elaborados e executados de acordo com a 
NR10, NBR 5410, NBR 5419 e posteriormente, submetidos à análise e aprovação 
da CESAMA, evitando-se retrabalho.  
 
Para a automação dos reservatórios será necessária à instalação de um 
transmissor de pressão em tomada de água a ser instalada no interior do abrigo 
do painel de telemetria (ver descrições abaixo). Ficará a cargo da CONTRATADA 
apenas a aquisição dos equipamentos de telemetria e execução da infraestrutura 
supracitada, a configuração e instalação do transmissor de pressão e 
equipamentos do painel de telemetria ficará a cargo da CESAMA. 

 
Os painéis deverão ser protegidos eletricamente por disjuntor padrão DIN de 1 x 
20 A curva padrão C, bem como a instalação de uma tomada de sobrepor do tipo 
2P+T de sobrepor no interior do painel de telemetria. 
 
TODOS OS PROJETOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO, DEVERÃO SER ENTREGUES À 
GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO 
FORMATO CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE 
O AS BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A 
NR10. 
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ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA ESTES DEVERÃO SER 
CONSULTADOS AO DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO (DEAU), PARA QUE NÃO 
OCORRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCOMPATIVEIS COM O 
FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO EM QUESTÃO. 

 

3.11.2 EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE TELEMETRIA DO RESERVATÓRIO 
JARDIM DAS FLORES 

 
• Fonte de alimentação chaveada; 
• Modem 3G com I/0; 
• Transmissor de pressão; 
• Cabo de instrumentação; 
• No-break; 
• Sistema de Proteção contra surto de tensão (transitórios) – DPS’s 

 Módulo Energia – 1º Estágio; 
 Módulo Energia – 2º Estágio; 
 Módulos de Dados. 

• Painel para instalação dos equipamentos. 

 

3.11.2.1.1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
 

Fonte chaveada com duas saídas independentes 24 vcc, tensão de mínima 
88vca/176vca/248vcc selecionável. Típica 11 5-230vca selecionável. Máxima 
132vca/264vca/370vcc seleciona l. Montável em trilho Din 35 mm. Proteção de 
entrada: fusível, sobrecorrente, sobretensão. Desligamento por sobrecorrente 
com religamento automático (térmico), isolação galvânica. Trilho ts35. Garantia 
12 meses.  
Referência: Conexel C910542.2412.   
 

3.11.2.1.2 MODEM 3G COM I/0 
 

MODEM GSM/GPRS/3G DUAL SIMCARD com I/O digitais e analógicas. 
Acompanhados de uma antena, software de configuração, softwares de 
gerenciamento de conexões. Atendendo as seguintes características: 
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Características gerais: 
Equipamento deve ser constituído por uma CPU dedicada e um módulo de 
telefonia celular 3G; Dois compartimentos para SIM Cards (Dual SIM); Capaz de se 
comunicar com 2 (duas) operadoras; Uma ou mais portas que permitam 
comunicação RS232 e RS485; Protocolos TCP/IP, ModBusRTU, DHCP/BOOTP, DNS; 
Conector RF para cabo de antena deverá ser fêmea tipo SMA; Possuir 
endereçamento de IP Estático e IP Dinâmico; ter possibilidade de atualização de 
firmware remotamente através da rede GPRS/EDGE/3G. 

 
Características técnicas/operacionais: 
Originar e manter sempre ativa a conexão GPRS/EDGE/3G que permita uma 
comunicação transparente com o Software Servidor fornecido pelo Fabricante para 
gerenciar o tráfego de mensagens de supervisão, leitura de parâmetros e envio 
de comandos.  
Auto reset em caso de falta de transmissão de dados por um período configurável. 
Alternar automaticamente entre operadoras em caso de falha de sinal da principal. 
 
Características elétricas/mecânicas:  

• Alimentação de 10 – 30 Vcc; 
• I/O: Mínimo de 02 entradas digitais; 02 saídas digitais, 4 entradas 

analógicas configuráveis de 4 – 20mA;  
• Leds indicadores de: status e diagnóstico das Redes Seriais Tx/Rx, do 

Sinal Celular, do sincronismo GPRS/EDGE/3G, de alimentação de 
energia;  

• Fixação em trilhos DIM 35 mm; 
• Grau de proteção IP 20 ou superior; 
• Suportar temperatura de trabalho entre 10 e 50ºC e umidade máxima 

de 80%; 
• Bornes de alimentação, das entradas/saídas digitais e analógicas 

devem ser removíveis tipos de encaixe. 
 

Antena: Cada equipamento deverá ser acompanhado de uma antena quadri-Band 
com base magnética, frequência de operação adequada às tecnologias 
GPRS/EDGE/3G, ganho mínimo de 3dBi, cabo de RF incorporado de 3 metros 
conector RF tipo SMA macho. 
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Software para configuração e monitoramento dos modens e de suas entradas 
analógicas e digitais; compatível com Windows 7, NT ou superior; O custo desse 
software deve estar incluso no preço do produto. Possibilitar a atualização de 
firmware do modem remotamente através da rede GPRS/3G. 
 
Software de gerenciamento das conexões entre os modems e o supervisório da 
Cesama; plataforma WEB para monitoramento de eventos, alarmes e relatórios; 
efetuar monitoramento online e envio de comandos aos equipamentos 
gerenciados; receber e analisar alarmes dos equipamentos gerenciados; 
integração com sistemas SNMP, SCADA e Modbus; visualização de relatórios e 
gráficos de tendências; possibilidade de acesso via Web Browser; supervisão geral 
de todos os equipamentos e usuários; O custo desse software deve estar incluso 
no preço do produto. 
 
Cada equipamento deverá ter um cabo serial com conector RJ45 ligado nos pinos 
2 – TX, 3 – RX, 5 GND, de um dos lados, e do outro um conector de acordo com a 
entrada serial do equipamento, comprimento de 50 cm. 
Deverão ser fornecidos pelo menos dois conversores de serial para USB para 
serem utilizados na configuração dos modens. 
Equipamento deverá ter licença/homologação da ANATEL – Agencia Nacional de 
Telecomunicação. 
 
Observações: 
Todos os softwares e firmwares necessários devem ser fornecidos gratuitamente 
assim como suas atualizações; 
Os modens devem ser isentos de taxa de utilização; 
Deve ser disponibilizada uma assistência técnica 24 horas nos 7 dias da semana; 
Garantia de fabricação dos modens devem ser de no mínimo de 24 meses. 
No caso da impossibilidade de atendimento a certos detalhes das especificações 
devido a alguma técnica diferente de fabricação, o fornecedor deverá descrever 
completamente os aspectos que estão em desacordo com as especificações para 
que a CESAMA avalie e possa dar um parecer aceitando ou não as não 
conformidades. 
 
Referência: Ativa: Marthe A800 3G 
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3.11.2.1.3 TRANSMISSOR DE NÍVEL TIPO ULTRASSÔNICO. 
 
Princípio de operação: Pressão hidrostática 
Sensor Ultrassônico até 06 metros de alcance para medição de nível de 
reservatório de água e vazão em Calha Parshal, alimentação 24 Vcc, a dois 
fios, saída de 4 a 20 mA, configuração via protocolo Hart, com software de 
configuração livre e comunicador sem custo, fixação ao processo com rosca 
BSP  2", grau de proteção, IP68/NEMA 6, cabo de alimentação 4 metros.  
 
Referência: NIVETEC - EasyTrek SPA-380-4. 
 
 
 

 
 

Princípio de operação: Pressão hidrostática 
Transmissor de pressão tipo piezorresistivo, com fundo de escala configurável 
entre 0 - 70 mca; alimentação de 12 a 35 vcc;  saída de 4-20 mA sistema a dois 
fios, corpo em aço inox 316 IP68; precisão igual/melhor que 0,25%; 
configuração/calibração via protocolo Hart através de software livre compatível 
com Windows que deverá ser fornecido junto com um configurador de protocolo 
hart c/ conexão USB; conexão ao processo 1/2" BSP em aço inoxidável aisi 316l; 
proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão.  
Referência: PRESSGAGE , modelo EXPH   

3.11.2.2.1 CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Condutor: Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encordoamento classe 2, 
conforme NBR NM 280; Isolação: Policloreto de vinila, tipo PVC/E (105ºC); 
Identificação: Par: preto e branco; Passo de torção do par: 50 a 65 mm; 
Separador: Fita não higroscópica aplicada sobre o par; Blindagem eletrostática: 
Fita de aço, sem conduto dreno; Cobertura: Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, 
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na cor preta. Tensão de isolamento: 300 V; Temperatura máxima no condutor: 
Regime permanente: 105ºC; Seção: 0,75 mm². 
 
NORMAS APLICÁVEIS  
NBR NM 280 (IEC 60228) - Condutores de cabos isolados; NBR 10300 - Cabo de 
instrumentação com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 300 V;  
 
Referência: Poliron – 275 MA FR. 
 

3.11.2.2.2 NO-BREAK 
 

Princípio de Funcionamento: No-Breaks exercem a função de estabilizar a rede de 
alimentação e em casos de falta de energia, suprir esta demanda por um pequeno 
tempo. 
 
No-Break com Potência de Saída (VA): 1200, Tensão de Entrada (V): 120V, Tensão 
de Saída (V): Conforme Entrada, Conexão de Entrada: NBR 14136, Conexões de 
Saída: (6) NBR 14136, Autonomia 1/2 Carga (min): 10, Autonomia Carga Total 
(min): 3, Forma de Onda: Senoidal, Frequência de Entrada (Hz): 50/60, 
Microprocessado: Sim, Porta de comunicações: RS-232, USB, Tipo de Bateria: 
Seladas e restabelecimento automático ao descarregar completamente as baterias 
 
Referência: SMS - Net Station 27393. 

 
 

3.11.2.2.3 ESPECIFICAÇÃO DE PROTEÇÕES ELETRÔNICAS CONTRA SURTO DE 
TENSÃO 

 
ITEM 01 - Dispositivo de proteção contra surto elétrico Vca - 1º Estagio 
Especificação: Dispositivo de proteção contra surto elétrico monobloco com 
corrente máxima de surto igual a 45kA (2 aplicações 8/20us), corrente nominal 
de surto de 20kA (15 a 20 aplicações 8/20us), tensão de operação contínua 
máxima de 175VCA/ 225VCC, energia máxima maior que 720J (em 2ms) e nível 
de proteção (tensão residual) menor que 750V@20kA, equipado com sinalização 
local mecânica e sinalização remota através de contato reversível (C-NA-NF),  
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Referência: Fab: Clamper VCL 175V 45kA/SR Slim. 
 
ITEM 02 - Dispositivo de proteção contra surto elétrico Vca - coordenação entre 
os estágios 1 e 2 
Especificação: Dispositivo de proteção contra surto elétrico MÓDULO DE 
COORDENAÇÃO CC/CA IL=6A - Dispositivo de coordenação de corrente alternada 
entre módulos primários e secundários na entrada de energia elétrica baseado na 
utilização de indutor projetado para permitir o sincronismo entre o tempo de 
atuação e a capacidade enérgica. Corrente Máxima: 6 A Indutância: 220 µH ± 25% 
Tensão: 380 V Conexão: Bornes à parafuso para cabos de até 4 mm² 
Acondicionamento: Caixa plástica não propagante a chama.  
 
Referência: MÓDULO DE COORDENAÇÃO CC/CA IL=6A  
 
ITEM 03 - Dispositivo de Proteção contra Sobretensões (DPS) elétricas  
Especificação: Dispositivo de Proteção contra Sobretensões (DPS) elétricas, classe 
III (NBR IEC 61.643-1), para equipamentos eletro-eletrônicos conectados à rede 
de energia com conexão elétrica através de bornes a parafuso para cabos de até 
4,0mm². Proteção de 2 condutores através de um estágio (Varistor de Óxido de 
Zinco). Corrente máxima de carga de 10A, corrente máxima de surto de 12kA por 
condutor, nível de proteção 0,7kV, tempo de resposta de 25ns. Acondicionado 
em caixa plástica monobloco não propagante à chamas. Sinalização local do 
estado de operação através de LED indicador de proteção em serviço, que se apaga 
indicando o fim de vida útil. Conexão mecânica trilho padrão DIN 35mm.  
 
Referência: fab: Clamper 01 722.B.010.127 Faster  
 
ITEM 04 - Dispositivo de proteção contra surto elétrico sinal analógico Vcc  
Especificação: Dispositivo de Proteção contra Surtos elétricos desenvolvido para 
proteção de equipamentos eletroeletrônicos conectados em linhas de sinais de 
controle, em sistemas de automação industrial com conexão elétrica através de 
bornes a parafuso para condutores de até 4mm². O circuito de proteção é 
composto por três estágios em cascata, com tecnologia de diodo de avalanche, 
varistor de óxido de zinco (MOV) e centelhador a gás (GDT) para dois condutores 
de sinais. Possui capacidade de descarga de correntes de surto de 10kA (8/20µs). 
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Indicado para a proteção de equipamentos instalados em áreas de elevada 
exposição a surtos elétricos para proteção de circuitos digitais. É acondicionado 
em caixa tipo escada injetada com material termoplástico não propagante a 
chamas, para encaixe em trilho DIN tipo TS-35. Tensão máxima de operação 
contínua 24Vcc, Corrente de carga nominal 10A.. 

Referência: 923.B.010.024 FASTER 

ITEM 05 - Dispositivo de proteção contra surto elétrico - sinal analógico Vcc     
Especificação: Dispositivo de Proteção contra Surtos elétricos desenvolvido para 
proteção de equipamentos eletroeletrônicos conectados em linhas de sinais de 
controle, em sistemas de automação industrial com conexão elétrica através de 
bornes a parafuso para condutores de até 4mm². O circuito de proteção é 
composto por três estágios em cascata, com tecnologia de diodo de avalanche, 
varistor de óxido de zinco (MOV) e centelhador a gás (GDT) para dois condutores 
de sinais. Possui capacidade de descarga de correntes de surto de 10kA (8/20µs). 
Indicado para a proteção de equipamentos instalados em áreas de elevada 
exposição a surtos elétricos para proteção de circuitos digitais. É acondicionado 
em caixa tipo escada injetada com material termoplástico não propagante a 
chamas, para encaixe em trilho DIN tipo TS-35. Tensão máxima de operação 
contínua 24Vcc, Corrente de carga nominal 10A.  

Referência: 923.B.010.024 FASTER 

3.11.2.2.4 PAINEL PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS: 

Teto Ventilado; Placa de montagem pintada na cor laranja com tinta isolante 
epóxi; Dimensões (A x L x P) - 84,50 x 62,00 x 39,00 cm; Sistema de fechaduras 
com duas travas; Sistema de Iluminação por lâmpada fluorescente 
com acionamento pela porta; terminal para aterramento interno e na porta. 
Conforme FIGURA 4.
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Figura 4 - Detalhes construtivos painel de telemetria padrão CESAMA
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3.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ITEM 2.11 DO ORÇAMENTO). 
Itens previstos como complementação a implantação dos reservatórios. 

3.12.1 CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS (ITEM 2.11.1 
DO ORÇAMENTO).  

Após a conclusão da Obra e antes do seu recebimento a CONTRATADA deverá 
providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram alterações em relação 
ao projeto original e, ao final da obra, entregar à CONTRATANTE o conjunto 
completo de plantas de “as built” em formato DWG em meio eletrônico (e-mail) e 
digital (CD), conforme padrão para Cadastro Técnico de Sistemas de Abastecimento 
de Água Vigente pela CONTRATANTE.  

DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO 

 CARTOGRAFIA 

A representação e cartografia da tubulação tem como função mostrar a 
localização e as características de cada instalação cadastrada.  Assim, na 
representação da tubulação deve constar: 

• Alinhamento predial; 
• Distância entre os dois alinhamentos prediais; 
• Afastamento da rede em relação ao alinhamento predial; 

• Profundidade; 
• Material; 
• Diâmetro; 
• Extensão; 
• Cotas de pontos notáveis como por exemplo: ponto mais elevado, ponto mais 

baixo, registros, descargas, ventosas, etc; 
• As cotas apresentadas deverão ser “reais”; 
• Válvulas, registros, conexões, descargas, ventosas, etc., deverão ter suas 

amarrações com triangulação apoiadas nas divisas de lote; 
• Reservatório e área destinada ao mesmo (se constar no projeto), escala 1:20 

ou 1:50; 
• Elevatória e área destinada à mesma (se constar no projeto), escala 1:20 ou 

1:50; 
• Servidões aprovadas na PJF; 
• Ponto de tomada d’água; 

O desenho deve abranger todas as instalações contidas no cruzamento, ou seja, 
instalações novas cadastradas, instalações existentes no cadastro e instalações 
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abandonadas ou desativadas. Eventualmente, dependendo da complexidade, 
pode ser elaborado um detalhe numa escala maior para sua melhor representação. 

 SISTEMA DE COORDENADAS E ALTIMETRIA: 

Todos os cadastros de obras lineares e não lineares devem ser georreferenciados 
utilizando se as coordenadas na projeção UTM (Universal Transversa de 
Mercator) e no Datum SIRGAS2000. 

 ELEMENTOS GRÁFICOS: 
• Trechos de água: 

As camadas internas do dwg precisam ser definidos da seguinte forma:  

1. Precisam ser desenhadas usando a ferramenta de linha no autocad e 
sendo uma única camada para o mesmo tipo de linha.  

2. Precisam ser padronizadas os nomes dos labels/nomes, por exemplo:  
• Trecho Agua Adutora Aço 60mm  
• Trecho Agua Distribuição Cobre 80mm  

3. Ficando Trecho Agua + espaço + Tipo Trecho + espaço + Material + 
espaço + Diâmetro trecho  

Sobre as cores dos trechos, poderá utilizar as cores conforme acharem melhor, 
por exemplo, trechos de água seriam azuis, ou podem utilizar determinadas cores 
para determinadas áreas de abastecimento. 

• Montagem do arquivo DWG 
1. É preciso mostrar no arquivo dwg o sentido para onde corre a água, 

utilizando setas sobre os trechos apontando as direções dos fluxos. 
2. Rosa dos Ventos  
3. Simbologias de interligações referentes a nós do tipo recalque, curva, tê etc. 

NOTA:  
Antes da realização do cadastro a CONTRATADA, deverá entrar em contato com o setor 
responsável de cadastro da CONTRATANTE para verificar as diretrizes padrão de 
cadastro vigente. 

3.12.2 LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DE OBRA (ITEM 2.11.2 DO 
ORÇAMENTO).  

 
A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado e pronta para o 
funcionamento. 
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Deverá retirar barracões, andaimes, escoramentos, obras auxiliares, equipamentos 
e materiais não empregados, e reconstruir no exterior, dentro do possível, o 
ambiente natural. Após a pavimentação e a critério da FISCALIZAÇÃO, as ruas e/ou 
entorno das obras deverão ser varridas e/ou lavadas. 
 
A exigência do item anterior se aplica a cada trecho e parte da obra concluída, a ser 
recebida pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Todo o equipamento, peças e registros deverão ser testados e entregues em perfeito 
funcionamento. 
 

4 DIVERSOS 
• A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

• Antes do início das obras a empresa responsável pela execução dos serviços, 
doravante denominada CONTRATADA deverá anotar no CREA-MG, a 
responsabilidade pelo Contrato e pela execução de todos os serviços 
contratados. 

• Durante a obra, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fiel 
cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social 
e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 
nos serviços e obras objeto do contrato, e atender às normas e portarias 
sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em 
lei, na condição de única responsável pelos serviços e obras de construção, 
objeto destas Especificações. 

• Os serviços serão realizados em rigorosa observância dos projetos e 
respectivos detalhes fornecidos pela FISCALIZAÇÃO, bem como em estrita 
obediência às prescrições e exigências contidas nestas Especificações e nas 
Normas Brasileiras vigentes. 

• Durante a execução o CONTRATANTE poderá apresentar desenhos 
complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela 
CONTRATADA. 

• As placas relativas à obra deverão ser confeccionadas e afixadas dentro dos 
padrões contidos nestas Especificações. 
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• Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com este 
Caderno de Especificações Técnicas, com os documentos nele referidos, as 
Normas Técnicas vigentes e os Projetos anexos. 

• No caso de divergências de informações entre memoriais, especificações 
partes gráficas, deverão ser adotados os itens mais restritivos e a favor da 
segurança e da qualidade, e/ou a somatória dos itens, caso estejam coerentes 
com as Normas vigentes e se a FISCALIZAÇÃO entender que estes sejam 
complementares. 

• Todos os materiais, necessários à boa execução dos serviços, serão 
fornecidos pela CONTRATADA. 

• Toda mão-de-obra necessária à execução dos serviços, bem como seus 
respectivos encargos sociais serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

• Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não 
obedecerem às especificações e normas técnicas ou não satisfizerem às 
demais condições contratuais. 

• Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 
impugnados pela FISCALIZAÇÃO, logo após o recebimento da Ordem de 
Serviço correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas as 
despesas decorrentes dessas providências. 

• Em caso de divergência, discrepância ou dúvida acerca de qualquer um dos 
serviços a serem executados a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para a 
eliminação da referida situação. 

• Durante toda a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar 
um engenheiro civil, legalmente habilitado/registrado junto ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de minas gerais 
(CREA-MG), para acompanhar diretamente a execução de todos os serviços. 

• A partir do início dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar diário de 
obra, que deverá permanecer no escritório situado no canteiro de obras, 
preenchendo-o diariamente e disponibilizando-o para a FISCALIZAÇÃO. 

• Se a maneira de conduzir as obras não for satisfatória, a critério da 
FISCALIZAÇÃO ou se o cronograma sofrer atrasos, a CONTRATANTE se reserva 
o direito de exigir que a CONTRATADA coloque equipamento suplementar, 
isto é, escavadeira, carregadeira, transporte e equipamento para 
compactação, demolição e testes, bem como o aumento de mão-de-obra 
condizente com a natureza e importância da obra. 

• Qualquer dano, físico ou material que houver a terceiros, correrá 
exclusivamente por conta da CONTRATADA. 
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4.1 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO  
A CONTRATADA será responsável pela segurança de seus funcionários, munindo-os 
com todos os equipamentos necessários à proteção individual e coletiva, durante a 
realização dos serviços, bem como de uniforme com logomarca da empresa de modo 
a facilitar a identificação dos mesmos. Além dos equipamentos de proteção 
individual e coletiva, a CONTRATADA deverá adotar todos os procedimentos de 
segurança necessários à garantia da integridade física dos trabalhadores e 
transeuntes. A CONTRATADA será responsável pela obediência a todas as 
recomendações, relacionadas à segurança do trabalho, contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério 
do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

A CONTRATADA deverá manter particular atenção para o cumprimento de 
procedimentos para proteger as partes móveis dos equipamentos e evitar que as 
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e 
superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 
ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. Em 
obediência ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serão de uso obrigatório 
os seguintes equipamentos:  

• Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões 
decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e 
outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de 
trabalhos realizados próximos a equipamentos ou circuitos elétricos será 
exigido o uso de capacete específico;  

• Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção 
de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas;  

• Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar 
ferimentos nos olhos;  

• Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar 
irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações;  

• Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar 
irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos 
agressivos; • Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em 
que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15;  

• Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do 
contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou 
cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer 
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radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona 
plastificada, de borracha ou de neoprene;  

• Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados 
ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas; 

• Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do 
pé;  

• Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda; • 
Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de 
poeira. 

• Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através 
de jato de areia. 

• Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos 
provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração 
prejudiciais à saúde.  

• Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para 
dobragem e armação de ferros 

4.2 ENTREGA DE MATERIAIS 
Todos os tubos e conexões deverão estar isentos de qualquer defeito de fabricação, 
trincas, avarias, rebarbas, sujeiras, emendas; e não poderão possuir qualquer 
tortuosidade ou deformação, devendo estar acompanhados de uma cópia de um 
certificado de conformidade e liberação da área responsável pela inspeção. 

O transporte dos materiais inclusive a descarga e o empilhamento serão de 
responsabilidade do FORNECEDOR. Além disso, FORNECEDOR deverá informar à 
CONTRATANTE a maneira mais adequada para estocar os tubos e as conexões e 
demais acessórios das tubulações devendo informar, ainda, o processo de carga, 
descarga e transporte destes materiais. 

O local de entrega dos materiais a critério da CONTRATADA, poderá ser realizado 
no local canteiros de obras. 

4.3 REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS 
Considera-se como interferência qualquer obstáculo, aparente ou não, que venha a 
interceptar o caminhamento normal da obra, e que, para sua continuidade, faz-se 
necessária à sua remoção, tais como: tubulações, rede de energia, rede de telefonia, 
postes, bueiros, muros, cercas, caixas de drenagens, etc... Sempre que ocorrer a 
necessidade de alteração de alguma interferência, caberá a CONTRATADA 
apresentar a proposta da alteração e entrar em contato com a Concessionária 
responsável pela interferência para dar ciência do serviço que será realizado. 
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Caso a CONTRATADA opte por remover algum obstáculo sem o prévio 
consentimento da Concessionária competente, ficará aquele como único responsável 
por qualquer dano que venha a esta causar, podendo até responder criminalmente 
por sua atitude. Em nenhuma hipótese os serviços de utilidade pública poderão vir 
a ser interrompidos, quando da remoção de interferências por parte do 
CONTRATADA a menos que a Concessionária dos serviços esteja ciente e permita 
sua interrupção. Os custos referentes as interferências serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

Os procedimentos de comunicação das interferências são específicos de cada 
concessionária e o conhecimento dos mesmos é de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

Em casos de alterações de projetos devido as interferências existentes, ficará cargo 
da CONTRATADA a concepção e modificação dos projetos a fim de submete-los ao 
conhecimento da FISCALIZAÇÃO. 

Possíveis projetos complementares oriundos das interferências existentes, ficará a 
cargo da CONTRATADA. 

4.4 DIÁRIO DE OBRA 
A CONTRATADA deverá abrir um driver com DIÁRIO DE OBRA para o 
acompanhamento dos serviços, a ser assinado digitalmente pelo engenheiro 
responsável e pelo engenheiro responsável pela FISCALIZAÇÃO; todo e qualquer 
acontecimento deverá ser anotado no mesmo diariamente de forma digital através 
de um driver disponibilizado pela FISCALIZAÇÃO. Deverão constar, dentre outros: 

• As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
• As consultas à FISCALIZAÇÃO; 
• As datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado; 
• Os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço; 
• As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 
• A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da 

obra e/ou serviço; 
• Quantidade de Funcionários e suas respectivas funções 
• Quantidade e descrição de Equipamentos e Maquinário 
• Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 



 

90 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

4.5 ASBUILT 
A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram 
alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar à 
CONTRATANTE o conjunto completo de plantas de “as built” em formato DWG em 
meio eletrônico (e-mail) e digital (CD). 

5 MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 
Os serviços ao serem apresentados em medição, deverão apresentar rastreabilidade, 
ou seja, deverá ser descrito na memória do item correspondente o local onde foi 
aplicado/executado o serviço. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 

5.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 
• A Administração local de obras será medida e paga, mensalmente, 

proporcional ao valor de cada medição. 

5.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 
• Os serviços de limpeza mecânica do terreno serão medidos após finalização 

dos serviços. 
• As locações dos containers, imóvel para escritório e banheiro químico serão 

medidas pagos mensalmente, após locação e início efetivo das obras. 
• O canteiro de apoio móvel será medido e pago após aquisição e instalação no 

canteiro de obras. 
• Os serviços de ligação provisória de água serão medidos e pagos após 

conclusão dos serviços. 
• Os serviços de locação de gerador serão medidos e pagos mensalmente, após 

locação e efetivo das obras. 
• Os serviços de fornecimento e instalação de Placas de Identificação das Obras 

serão medidos e pagos após instalação no canteiro, tendo com parâmetro as 
dimensões prescritas neste documento.  

• Os serviços de fornecimento, montagem/desmontagem e movimentação das 
Placas de Advertência – Sinalização de trânsito, conforme especificado neste 
documento, segundo modelos aprovados e colocados em locais indicados 
pela FISCALIZAÇÃO, serão medidos e pagos após confecção e entrega no 
canteiro. 

• Os serviços de fornecimento e remoção de tapume com telha metálica para 
fechamento do canteiro de obras, conforme especificado neste documento, 
segundo modelos aprovados e colocados em locais indicados pela 
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FISCALIZAÇÃO, serão medidos e pagos após fechamento do canteiro e retirada 
do local.   

5.3 TRABALHOS EM TERRA 
• Os serviços de trabalhos em terra, tais como escavações manuais e 

mecanizadas em solo seco/solo com água; aterro manual; preparo de fundo 
de vala; lastro de concreto magro, carga e descarga mecanizada de entulho; 
transporte com caminhão basculante; recomposição de revestimento para 
fechamento de valas e área de descarte de material em bota fora serão 
medidos e pagos conforme a evolução de execução dos itens existentes na 
planilha orçamentária, tendo como parâmetro as etapas do 
orçamento/cronograma físico e financeiro, as dimensões de projetos e 
detalhamento das memórias de cálculo dos quantitativos das obras. 

5.4 PISOS 
• Os serviços de execução dos pisos serão medidos e pagos conforme a 

evolução de execução dos itens existentes na planilha orçamentária, tendo 
como parâmetro as etapas do orçamento/cronograma físico e financeiro, as 
dimensões de projetos e detalhamento das memórias de cálculo dos 
quantitativos das obras. 

5.5 HIDROMECÂNICO 
• Os serviços de fornecimento e montagem de tubos, conexões e acessórios de 

materiais como (PVC e Ferro Fundido) serão medidos e pagos conforme a 
evolução de execução dos itens existentes na planilha orçamentária, tendo 
como parâmetro as etapas do orçamento/cronograma físico e financeiro, as 
dimensões de projetos e detalhamento das memórias de cálculo dos 
quantitativos das obras. 

 

5.6 ESTRUTURAS DE CONCRETO – CAIXAS DE DRENAGEM 
• Os serviços de execução das estruturas das Caixas em geral serão medidos e 

pagos conforme itens existentes na planilha orçamentária, tendo como 
parâmetro as etapas do cronograma físico e financeiro. 

5.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS. 
• Os serviços de fornecimento e instalação dos reservatórios, serão medidos e 

pagos conforme percentual de evolução de confecção, entrega e instalação no 
canteiro. 
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5.8 BASE DO RESERVATÓRIO 
• Os serviços de confirmação e adequação de fundação dos reservatórios, que 

compreende elaboração do projeto estrutural, locação da obra e execução das 
estruturas da fundação, tais como montagem de forma, armação em aço e 
concretagem, serão medidos e pagos conforme percentual de evolução de 
obra. 

• Independente se será feita uma recomposição da base existente ou feita uma 
nova, os itens serão medidos e pagos conforme percentual de evolução de 
obra.  

5.9 ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTO 
• Os serviços de execução da alvenaria, revestimento e acabamento serão 

medidos e pagos conforme a evolução de execução dos itens existentes na 
planilha orçamentária, tendo como parâmetro as etapas do 
orçamento/cronograma físico e financeiro, as dimensões de projetos e 
detalhamento das memórias de cálculo dos quantitativos das obras. 

5.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
• Os serviços de cadastro de redes, serão medidos e pagos conforme a evolução 

de execução dos itens existentes na planilha orçamentária, tendo como 
parâmetro as etapas do orçamento/cronograma físico e financeiro, as 
dimensões de projetos e detalhamento das memórias de cálculo dos 
quantitativos das obras. 

• Os serviços de fornecimento de mão francesa serão medidos e pagos após a 
instalação e conclusão dos serviços. 

• Os serviços de confecção da caixa de ralo pra grelha, são medidos e pagos 
após a evolução de execução dos itens existentes na planilha orçamentária, 
tendo como parâmetro as etapas do orçamento/cronograma físico e 
financeiro, as dimensões de projetos e detalhamento das memórias de cálculo 
dos quantitativos das obras. 

• Os serviços de fornecimento e instalação de concertina serão medidos e pagos 
após a instalação e conclusão dos serviços. 

• Os serviços de fornecimento e instalação de portão serão medidos e pagos 
após a instalação e conclusão dos serviços. 

• Os serviços de pintura do portão serão medidos e pagos conforme a evolução 
de execução, tendo como parâmetro as etapas do orçamento/cronograma 
físico e financeiro, as dimensões de projetos e detalhamento das memórias 
de cálculo dos quantitativos das obras. 
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5.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA 
• Os serviços de instalação elétrica de baixa tensão e SPDA, que compreende a 

elaboração de projetos, fornecimento e instalação de todos os materiais e 
equipamentos, serão medidos e pagos conforme a evolução de execução dos 
itens existentes na planilha orçamentária, tendo como parâmetro as etapas 
do orçamento/cronograma físico e financeiro, as dimensões de projetos e 
detalhamento das memórias de cálculo dos quantitativos das obras. 

• Os serviços de instalação elétrica de Telemetria, que compreende a elaboração 
de projeto, fornecimento e instalação de todos os materiais e equipamentos 
e execução do Abrigo do painel de telemetria serão medidos e pagos 
conforme a evolução de execução dos itens existentes na planilha 
orçamentária, tendo como parâmetro as etapas do orçamento/cronograma 
físico e financeiro, as dimensões de projetos e detalhamento das memórias 
de cálculo dos quantitativos das obras. 

5.12 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
• Os serviços de limpeza e lavagem de ruas, serão medidos e pagos conforme 

a evolução de execução dos itens existentes na planilha orçamentária, tendo 
como parâmetro as etapas do orçamento/cronograma físico e financeiro, as 
dimensões de projetos e detalhamento das memórias de cálculo dos 
quantitativos das obras. 

 

6 ORÇAMENTO 
Para a realização das análises orçamentárias do projeto, foram realizados estudos 
quantitativos dos serviços necessários e, posteriormente, o orçamento da obra 
(apresentado em volume específico).  

A estimativa do valor deste orçamento foi estabelecida prioritariamente em consulta 
a base de preços SINAPI e, posteriormente, consulta a tabelas de referência 
formalmente aprovadas por órgãos ou entidades da administração pública, sítios 
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contratos similares e anteriores 
firmados pela CONTRATANTE devidamente reajustados, contratações similares de 
outros entes públicos, disponibilizados em portais de compras governamentais ou 
equivalentes. Não atendido estes critérios, adotou-se pesquisa de mercado com no 
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mínimo três fornecedores. Essa metodologia atende o disposto no art. 23 do 
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CONTRATANTE - RILC.   
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6.1 COMPOSIÇÃO DO BDI 
 



BASE DE CÁLCULO: Acórdão nº 2.622/2014 - TCU Plenário (TC 036.076/2011-2) 
FÓRMULA:

Onde:
BDI =       LDI: bonificações e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)
AC: taxa de rateio da administração central
S: taxa representativa de seguros
G: taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital
R: riscos e imprevistos
DF: taxa representativa das despesas financeiras
CP: Tributos (COFINS  e PIS)
ISS:Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
CPRB:Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)

AC Administração Central 4,93% 4,93%

SG Seguro e Garantia 0,49% 0,49%

R Risco 1,74% 1,74%

DF Despesas Financeiras 0,99% 0,99%

L Lucro 8,04% 8,04%

COFINS 3,00% 3,00%

PIS 0,65% 0,65%

ISS Tributos (ISS) 3,00% 3,00%

CPRB Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

TOTAL BDI 1 - OBRAS E SERVIÇOS 31,59% 25,25%

AC Administração Central 1,50% 1,50%

SG Seguro e Garantia 0,48% 0,48%

R Risco 0,89% 0,89%

DF Despesas Financeiras 0,85% 0,85%

L Lucro 3,50% 3,50%

COFINS 3,00% 3,00%

PIS 0,65% 0,65%

ISS Tributos (ISS) 3,00% 3,00%

CPRB Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

TOTAL BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20,85% 15,02%

NOTA:
1) Alíquotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto nº 4.524/2002.

1) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Minas Gerais - AGO/2022 - Não desonerado;
2) COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Base Sudeste - Junho/2022;
3) SUDECAP - Superintendência de Desenvolvimento da Capital/Belo Horizonte - Junho/2022;
4) SETOP -Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais- Região Zona da Mata-Leste - Junho/2022;
5) COTAÇÃO - Junho/2022 

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI - SEM 
DESONERAÇÃO

CP

3) Alíquota da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. Aplicado apenas a desoneração.

BASE DE PREÇOS E CUSTOS DE REFERÊNCIA:
Data Base do Orçamento: agosto/2022

2) Alíquota do Imposto Sobre Serviço (ISS) definida pela Lei Municipal nº 10.630/03 alterada pela Lei 11.500 de 20/12/2007 - Art. 7 - Categoria 7.02

COMPOSIÇÃO DE BDI E BASE DE PREÇOS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
C0MPOSIÇÃO DO BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

SIGLA DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS
BDI - COM 

DESONERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS
BDI - SEM 

DESONERAÇÃO
BDI - COM 

DESONERAÇÃO
SIGLA

COMPOSIÇÃO DO BDI 1 - OBRAS E SERVIÇOS

CP

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3
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6.2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 



LOCAL DA OBRA:

Previsão de mêses de execução das obras 4 meses
EMP.1= 1,50
EMP.2= 1,30
EMP.3= 1,12
DBF= 6 9,3 km para aterro do grama

2,5 km para aterro do linhares

VALOR TOTAL 872.772,06R$           

CÓDIGO QUANTIDADE

1

1.1

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 x 88.844,52R$               = 88.844,52R$              

2
2.1
2.1.1

LIGAÇÃO PREVISTA PARA AUXILIAR O CANTEIRO DE OBRAS QUANTIDAD X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1 X 991,37R$                     =  R$                    991,37 

2.1.2

MESES X R$ UNIT. = R$ TOTAL
GERADOR PREVISTO PARA AUXILIAR O CANTEIRO ATÉ A INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA 1 X 2.066,86R$                 =  R$                2.066,86 

2.1.3

ROÇADA PREVISTA PARA TODO O TERRENO ANTES DO INÍCIO DA OBRA ÁREA X R$ UNIT. = R$ TOTAL
LATERAL: 20,20 M 242,4 X 1,18R$                         =  R$                    286,03 
FRENTE: 12 M

2.1.4

QUANTIDAD X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1 X 2.773,86R$                 =  R$                2.773,86 

2.1.5

IMÓVEL PREVISTO PARA ESCRITÓRIO MESES X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4 X 2.940,04R$                 =  R$              11.760,16 

2.1.7

MESES X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4 X 744,00R$                     =  R$                2.976,00 

2.1.8

COMP X LARG = M² = R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,5 X 2,5 = 3,75 = 436,68R$                     =  R$                1.637,55 

2.1.9

QUANT = UNID X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4 = 4 X 250,79R$                     =  R$                1.003,16 

2.1.10

PERÍMETRO PREVISTO NO PROJETO: 12+20,20+18,4+12 COMP X ALT = M² X R$ UNIT. = R$ TOTAL
62,5 X 2,5 = 156,25 X 2,94R$                         =  R$                    459,38 

2.2
2.2.1

VOLUME 1 + VOLUME  2 = M³ TOTAL = R$ UNIT. = R$ TOTAL
2 - EXTRAVASOR = 2X2X1,3 X 2 EXTRAVASORESPREVISTO 1M A MAIS PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 17,76 + 10,4 = 28,16 = 9,06R$                         =  R$                    255,13 

2.2.2

1= VIGA BALDRAME: 52,5 X 0,15X0,3 ÁREA 1 + ÁREA 2 = M³ = R$ UNIT. = R$ TOTAL
2= BLOCOS DE COROAMENTO:32 X 0,4 X 0,4 X 0,3 2,3625 + 1,536 = 3,8985 = 89,28R$                       =  R$                    348,06 

2.2.3
REATERRO PARA RAMPA E ACERTO DO FINAL DO TERRENO

1= RAMPA + FINAL DO TERRENO (DELIMITADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO): 11,72 M² ÁREA X LARGURA = M³ = R$ UNIT. = R$ TOTAL
2= LARGURA DO TERRENO: 12M 11,72 X 12 = 140,64 = 29,03R$                       =  R$                4.082,78 

2.2.4

ÁREA DO = M² X R$ UNIT. = R$ TOTAL
108 = 108 X 3,63R$                         =  R$                    392,04 

2.2.5
VOLUME DA ESCAVAÇÃO
DBF: DISTÂNCIA ATÉ O BOTA FORA M³ 

ESCAVAÇÃO
X DBF = M³XKM X R$ UNIT. = R$ TOTAL

144,5385 X 6 = 852,77715 X 3,44R$                         =  R$                2.933,55 

2.2.6
VOLUME DA ESCAVAÇÃO

M³ X R$ UNIT. = R$ TOTAL
32,0585 X 3,83R$                         =  R$                    122,78 

2.2.7
VOLUME DA ESCAVAÇÃO 

M³ X R$ UNIT. = R$ TOTAL
32,0585 X 14,57R$                       =  R$                    467,09 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA

DESCRIÇÃO PREÇO UNIT./COM BDI VALOR TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ROÇADA E CAPINA DE TERRENO COM ROÇADEIRA MECÂNICA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL E CARGA MANUAL DO MATERIAL COM DESCARGA EM CAMINHÃO 

RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES
SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M

SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM 

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL
MEMÓRIA DE CÁLCULO

 MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3

Distância do Bota Fora (km)

PROJETOS DE REFERÊNCIA DAS MEMORIAS DE CÁLCULOS
DESCRIÇÃO NOME DO ARQUIVO OBSERVAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO 12- AG. RD - 260 - JARDIM DAS FLORES - RESERVATÓRIO JARDIM DAS 
FLORES - RESERVATÓRIO 200M

PLANTAS E DETALHAMENTO DO RESERVATÓRIO

INFORMAÇÕES USADOS NA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL OBSERVAÇÃO

Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alvenaria)

Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso)

Empolamento de Material  - Agregados  (Bica Corrida e Asfalto )

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)

1 - ACERTO DO TERRENO = 1,48 (ÁREA) * 12 

COMPACTAÇÃO PREVISTA PARA TODO O TERRENO 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRABALHOS EM TERRA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO), INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E INTERNET)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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LOCAL DA OBRA:
 MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 

OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3

2.2.8
ITEM PREVISTO PARA ACERTO DE TODOD O TERRENO

ÁREA DO 
TERRENO

= M² R$ UNIT. = R$ TOTAL

108 = 108 6,88R$                         =  R$                    743,04 

2.3
2.3.1

QUANT = UNID. X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1 = 1 X 190.124,04R$            = 190.124,04R$            

2.3.2

QUANT = UNID. X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1 = 1 X 308.375,95R$            = 308.375,95R$            

2.4
ITEM UNID. QUANT R$ UNIT. R$ TOTAL
2.4.1 UN 1,00 619,07R$                     R$                    619,07 
2.4.2 UN 1,00 638,06R$                     R$                    638,06 
2.4.3 UN 3,00 391,68R$                     R$                1.175,04 
2.4.4 UN 3,00 603,77R$                     R$                1.811,31 
2.4.5 UN 4,00 1.248,16R$                  R$                4.992,64 
2.4.6 UN 2,00 4.679,78R$                  R$                9.359,56 
2.4.7 UN 1,00 2.122,21R$                  R$                2.122,21 
2.4.8 UN 1,00 1.467,03R$                  R$                1.467,03 
2.4.9 UN 2,00 3.819,11R$                  R$                7.638,22 
2.4.10 UN 2,00 1.936,47R$                  R$                3.872,94 
2.4.11 UN 1,00 1.721,27R$                  R$                1.721,27 
2.4.12 M     24,00 59,82R$                       R$                1.435,68 
2.4.13 UN 44,00 24,91R$                       R$                1.096,04 
2.4.14 UN 168,00 14,84R$                       R$                2.493,12 
2.4.15 UN 6,00 35,54R$                       R$                    213,24 
2.4.16 UN 22,00 25,97R$                       R$                    571,34 

2.4.17 VB 2,00 1.492,58R$                  R$                2.985,16 

2.4.18 M 24,00 4,50R$                          R$                    108,00 

2.4.19 KG 988,76 12,83R$                       R$              12.685,79 

2.4.20
QUANT = UNID X R$ UNIT. = R$ TOTAL

9 = 9 X 467,41R$                     =  R$                4.206,69 

2.5

2.5.1

PEP: PERÍMETRO EXTERNO DAS PAREDES
ALT: ALTURA QUANT X PEP X ALT = M² X R$ UNIT. = R$ TOTAL

2 X 4 X 1,3 = 10,4 X 90,71R$                       =  R$                    943,38 

2.5.2

ESP: ESPESSURA

M² X ESP = M³ X R$ UNIT. = R$ TOTAL

10,4 X 0,01 = 0,104 X 775,57R$                     =  R$                      80,66 

2.5.3

ESP: ESPESSURA

M² X ESP = M³ X R$ UNIT. = R$ TOTAL

10,4 X 0,02 = 0,208 X 792,72R$                     =  R$                    164,89 

2.5.4

De acordo com a especificação do aço utiliza-se 0,245 Kg a cada m com 6,30mm de diâmetro de espessura

QUANTIDADE BLOCOS COM BARRA DE AÇO DE 6,3MM CONFORME CROQUI 1 DA CAIXA DE DRENAGEM QUANT 
CAIXAS

X KG AÇO X COMP. AÇO = KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL

8 BARRAS DE 6,3MM DE 1,30M DE COMPRIMENTO= 8 UND'S X 1,30M= 15,60M 2 X 0,25 X 10,4 = 5,2 X 21,82R$                       =  R$                    113,46 

2.5.5

ÁREA DO BLOCO = 9X39X0,75/2  = 0,0132M²

QUANT. DE BLOCO A SER PREENCHIDA COM CONCRETO CONFORME CROQUI QUANT 
CAIXAS

X
QUANT 
BLOCOS

X
ÁREA DO 

BLOCO
X ALT = M³ X R$ UNIT. = R$ TOTAL

ALT: ALTURA 2 X 8 X 0,0132 X 1,3 = 0,27456 X 1.217,96R$                 =  R$                    334,40 

2.5.6

COMP: COMPRIMENTO

LARG: LARGURA QUANT 
CAIXAS

X COMP X LARG = M² X R$ UNIT. = R$ TOTAL

2 X 1 X 1 = 2 X 38,43R$                       =  R$                      76,86 

2.5.7

PEP: PERÍMETRO EXTERNO DAS PAREDES

ALT: ALTURA QUANT 
CAIXAS

X PEP X ALT = M² X R$ UNIT. = R$ TOTAL

2 X 4 X 1,3 = 10,4 X 4,26R$                         =  R$                      44,30 

RESERVATÓRIO CILINDRICO - 200M3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO RESERVATÓRIO - JARDIM DAS FLORES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100
TÊ COM FLANGES FoFo DN 100

TUBO COM FLANGES (L=450mm) FoFo PN10 DN 100
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

TUBO COM FLANGES (L=1150mm) FoFo PN10 DN 100

REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100
TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150
TUBO COM FLANGES (L=900mm) FoFo PN10 DN 150
TUBO COM FLANGE E PONTA (L=500mm) FoFo PN10 DN 150
TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 200.000 LITROS (JARDIM DAS FLORES) (Ø= 4,20M e H = 13,80M)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADA, CONFORME PROJETO  

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS
DESCRIÇÃO
CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150
CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM
FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 16X80MM

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_01/2021

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU 
FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM, COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN100MM

INTERLIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA FOFO DN 200MM

DETALHAMENTO DA CAIXA DE DRENAGEM
 CAIXAS DE DRENAGEM

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
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LOCAL DA OBRA:
 MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 

OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3

2.5.8

QUANT 
CAIXAS

X PEP X ALT = M² X R$ UNIT. = R$ TOTAL

2 X 4 X 1,3 = 10,4 X 19,70R$                       =  R$                    204,88 

2.5.9

QUANT 
CAIXAS

X COM X LARG X ESP = M³ X R$ UNIT. = R$ TOTAL

2 X 1 X 1 X 0,2 = 0,4 X 182,25R$                     =  R$                      72,90 

2.6

2.6.1

P =PERÍMETRO DO MURO: 18,4 + 11,9 + 20,20 +12
ALTURA: 2,5 P X ALT = M² X R$ UNIT. = R$ TOTAL

62,5 X 2,5 = 156,25 X 82,75R$                       =  R$              12.929,69 

2.6.2

M² = M³ X R$ UNIT. = R$ TOTAL
156,25 = 156,25 X 10,51R$                       =  R$                1.642,19 

2.6.3

M² DO 
MURO

= M³ X R$ UNIT. = R$ TOTAL
156,25 = 156,25 X 61,90R$                       =  R$                9.671,88 

2.6.4

M² X R$ UNIT. = R$ TOTAL
156,25 X 4,26R$                         =  R$                    665,63 

2.6.5

M² X R$ UNIT. = R$ TOTAL
156,25 X 19,70R$                       =  R$                3.078,13 

2.7
2.7.1

M³ PILAR: 0,2X0,2X2,5  X 32 PILARES = 3,2 M³

BLOCO DE COROAMENTO: 0,3X0,4X0,4X32 BLOCOS = 1,536 M³ PILAR +
BL DE 

COROAMEN
TO

+
V 
BALDRAME

= M³ TOTAL X R$ UNIT. = R$ TOTAL

VIGA BALDRAME =  0,3X0,15X62,5 = 2,8125 M³ 3,2 + 1,536 + 2,8125 = 7,55 X 1.217,96R$                 =  R$                9.193,77 

2.7.2

PILAR: 0,2X2,5 X 32 PILARES X2 LADOS = 32M²
V BALDRAME: 0,3 M² X 62,5 X 2LADOS = 37,5 PILAR +

V. 
BALDRAME

= M² X R$ UNIT. = R$ TOTAL
32 + 37,5 = 69,5 X 123,20R$                     =  R$                8.562,40 

2.7.3

KG V. 
BALDRAME

+ KG PILAR = KG TOTAL X R$ UNIT. = R$ TOTAL

65,625 + 236,8 = 302,425 X 19,11R$                       =  R$                5.779,34 

V. BALDRAME = 1,05 X 62,5 = 65,625 
PILAR =7,4 X 32 = 236,8 

2.7.4
V BALDRAME = 0,2X62,5 = 12,5

PILAR = 1,4 X 32 = 44,8 KG V 
BALDRAME

+ KG PILAR = KG TOTAL X R$ UNIT. = R$ TOTAL

12,5 + 44,8 = 57,3 X 24,07R$                       =  R$                1.379,21 

2.8

2.8.1
COMP RAMPA: 10 PREVISTO PARA RAMPA DE PASSAGEM PARA O CAMINHÃO 
LARG RAMPA: 4 COMP X LARG = M² X R$ UNIT. = R$ TOTAL
ESP: ESPESSURA 10 X 4 = 40 X 130,08R$                     =  R$                5.203,20 

2.8.2
PREVISTO PARA O RESTANTE DO TERRENO

ESP X M² = M³ X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,03 X 70 = 2,10 X 917,48R$                     =  R$                1.926,71 

2.8.2

COMP X LARG = M² x R$ UNIT. = R$ TOTAL
12 X 2,1 = 25,2 x 917,48R$                     =  R$              23.120,50 

2.8.3

COMPRIMENTO DA CALÇADA: 12M
COMP = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL

12 = 12 X 84,32R$                       = 1.011,84R$                 

2.8.4

QUANT = UNID X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1 = 1 X 4.684,90R$                 =  R$                4.684,90 

2.9

2.9.1

PREVISTO CONCERTINA PARA TODO O PERÍMETRO DO MURO M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
62,5 = 62,5 X 90,93R$                       =  R$                5.683,13 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTO
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

EQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
MEMÓRIA DE CÁLCULO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE FECHAMENTO)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, FIXADA POR HASTE DE AÇO GALVANIZADO A CADA 2M 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M 
(EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

PISOS E ACABAMENTOS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO
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LOCAL DA OBRA:
 MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 

OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3

2.9.2

COMP X ALT = M² X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4 X 2,5 = 10 X 519,29R$                     =  R$                5.192,90 

2.9.3

M² PORTÃO X R$ UNIT. = R$ TOTAL
10 X 29,52R$                       =  R$                    295,20 

2.9.4

M² PORTÃO X R$ UNIT. = R$ TOTAL
10 X 58,15R$                       =  R$                    581,50 

2.10

QUANT = UNID X R$ UNIT. = R$ TOTAL

2.10.1 1 = 1 X 14.219,14R$               =  R$              14.219,14 

2.10.2 1 = 1 X 47.274,57R$               =  R$              47.274,57 
2.10.3 1 = 1 X 15.000,18R$               =  R$              15.000,18 
2.10.4 1 = 1 X 6.976,80R$                 =  R$                6.976,80 

2.11

2.11.1
QUANT = UNID X R$ UNIT. = R$ TOTAL

1 = 1 X 1.079,53R$                 =  R$                1.079,53 

2.11.2
COMPRIMENTO DA CALÇADA: 12M

PREVISTO 2 LIMPEZAS POR MÊS DURANTE TODO PERÍODO DE OBRA QUANT X MESES =
QUANTIDAD

E
X R$ UNIT. = R$ TOTAL

2 X 4 = 8 X 466,03R$                     =  R$                3.728,24 

MEMÓRIA DE CÁLCULO
LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO.
ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CADASTRO FINAL DA OBRA

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) , INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE 
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CLACULO
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
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Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
  



DATA: ago-22

ITEM DESCRIÇÃO VALOR COM BDI %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 88.844,52R$          10,2%

2 RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 783.927,54R$        89,8%

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.954,37R$          2,7%

2.2 TRABALHOS EM TERRA 9.344,47R$            1,1%

2.3 RESERVATÓRIO CILINDRICO - 200M3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 498.499,99R$        57,1%

2.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS 61.212,41R$          7,0%

2.5  CAIXAS DE DRENAGEM 2.035,73R$            0,2%

2.6 ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTO 27.987,52R$          3,2%

2.7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE FECHAMENTO) 24.914,72R$          2,9%

2.8 PISOS E ACABAMENTOS 35.947,14R$          4,1%

2.9 EQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA 11.752,73R$          1,3%

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA 83.470,69R$          9,6%

2.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.807,77R$            0,6%

872.772,06R$        100,0%

-R$                     

TOTAL

RESUMO FINANCEIRO DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO 
COM CAPACIDADE 200 M3
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MODALIDADE
SINAPI: ago/22 DO PREÇOS  

COPASA: jun/22
COTAÇÕES: jun/22

RETIRADO
S DA 

CURVA 
ABC

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇOS UND. QUANTIDADE

 PREÇO SEM 
BDI 

 PREÇO COM 
BDI 

 VALOR TOTAL 
SEM BDI 

 VALOR TOTAL 
COM BDI 

ITEM 
COM BDI 
REDUZID

O

 % DE 
BDI

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 70.933,75                 88.844,52                   MATERIAL % BDI
SIM 1.1 CPU 1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS UN 1,00                      70.933,75          88.844,52          70.933,75                 88.844,52                   25,25%

2 RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES -                        650.614,02               783.927,54                 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                        19.125,17                 23.954,37                   

2.1.1 CPU 2 COMPOSIÇÃO LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS UN    1,00                      791,51               991,37               791,51                      991,37                        25,25%

2.1.2 CPU 3 COMPOSIÇÃO
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL, 
INCLUSIVE COMBUSTÍVEL

MÊS 1,00                      1.650,19            2.066,86            1.650,19                   2.066,86                     25,25%

2.1.3 CPU 4 COMPOSIÇÃO
ROÇADA E CAPINA DE TERRENO COM ROÇADEIRA MECÂNICA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL E CARGA MANUAL 
DO MATERIAL COM DESCARGA EM CAMINHÃO 

M² 242,40                  0,94                   1,18                   227,86                      286,03                        25,25%

2.1.4 CPU 5 COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UN    1,00                      2.214,66            2.773,86            2.214,66                   2.773,86                     25,25%

2.1.5 CPU 6 COMPOSIÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO), INCLUSIVE CUSTOS 
ADICIONAIS (ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E INTERNET)

MÊS 4,00                      2.347,34            2.940,04            9.389,36                   11.760,16                   25,25%

2.1.6 65002504 COPASA-I
BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA 
OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA

MES -                        934,80               1.170,84            -                            -                             25,25%

2.1.7 CPU 7 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 4,00                      594,01               744,00               2.376,04                   2.976,00                     25,25%
2.1.8 CPU 8 COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 3,75                      348,65               436,68               1.307,44                   1.637,55                     25,25%
2.1.9 98458 SINAPI-S TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 4,00                      200,23               250,79               800,92                      1.003,16                     25,25%

2.1.10 97637 SINAPI-S
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 156,25                  2,35                   2,94                   367,19                      459,38                        25,25%

2.2 TRABALHOS EM TERRA -                        7.463,73                   9.344,47                     

2.2.1 90106 SINAPI-S
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 28,16                    7,23                   9,06                   203,60                      255,13                        25,25%

2.2.2 93358 SINAPI-S ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,90                      71,28                 89,28                 277,89                      348,06                        25,25%

2.2.3 93378 SINAPI-S
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ 
/ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 140,64                  23,18                 29,03                 3.260,04                   4.082,78                     25,25%

2.2.4 97083 SINAPI-S
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 108,00                  2,90                   3,63                   313,20                      392,04                        25,25%

2.2.5 97914 SINAPI-S
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 852,78                  2,75                   3,44                   2.345,14                   2.933,55                     25,25%

2.2.6 CPU 9 COMPOSIÇÃO
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 COM UTILIZAÇÃO DE 
RETROESCAVADEIRA

M3 32,06                    3,06                   3,83                   98,10                        122,78                        25,25%

2.2.7 COT_BOTA_01 COTAÇÃO ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 32,06                    11,63                 14,57                 372,84                      467,09                        25,25%

2.2.8 101616 SINAPI-S PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 108,00                  5,49                   6,88                   592,92                      743,04                        25,25%

2.3 RESERVATÓRIO CILINDRICO - 200M3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -                        419.902,01               498.499,99                 

2.3.1 COT_BASE_03 COTAÇÃO
SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO RESERVATÓRIO - JARDIM DAS 
FLORES

UN 1,00                      151.795,64        190.124,04        151.795,64               190.124,04                 25,25%

2.3.2 COT_RES_03 COTAÇÃO
RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 200.000 LITROS (JARDIM DAS 
FLORES) (Ø= 4,20M e H = 13,80M)

UN 1,00                      268.106,37        308.375,95        268.106,37               308.375,95                 SIM 15,02%

2.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS -                        51.694,05                 61.212,41                   

2.4.1 COT_FOF0_102 COTAÇÃO CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                      538,23               619,07               538,23                      619,07                        SIM 15,02%

2.4.2 COT_FOF0_50 COTAÇÃO CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                      554,74               638,06               554,74                      638,06                        SIM 15,02%

2.4.3 COT_FOF0_122 COTAÇÃO CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 3,00                      340,53               391,68               1.021,59                   1.175,04                     SIM 15,02%

2.4.4 COT_FOF0_107 COTAÇÃO TÊ COM FLANGES FoFo DN 100 UN 3,00                      524,93               603,77               1.574,79                   1.811,31                     SIM 15,02%

2.4.5 COT_FOF0_54 COTAÇÃO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UN 4,00                      1.085,17            1.248,16            4.340,68                   4.992,64                     SIM 15,02%
2.4.6 COT_FOF0_44 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00                      4.068,67            4.679,78            8.137,34                   9.359,56                     SIM 15,02%
2.4.7 COT_FOF0_78 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=900mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                      1.845,08            2.122,21            1.845,08                   2.122,21                     SIM 15,02%

2.4.8 COT_FOF0_130 COTAÇÃO TUBO COM FLANGE E PONTA (L=500mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                      1.275,46            1.467,03            1.275,46                   1.467,03                     SIM 15,02%

2.4.9 COT_FOF0_115 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00                      3.320,39            3.819,11            6.640,78                   7.638,22                     SIM 15,02%

2.4.10 COT_FOF0_65 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=1150mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00                      1.683,59            1.936,47            3.367,18                   3.872,94                     SIM 15,02%
2.4.11 COT_FOF0_82 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=450mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                      1.496,50            1.721,27            1.496,50                   1.721,27                     SIM 15,02%
2.4.12 20065 SINAPI-I TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     24,00                    47,76                 59,82                 1.146,24                   1.435,68                     25,25%

NÃO 
DESONERADO

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:
ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

DATA BASE ORÇAMENTO
agosto-22

BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3

15,02%

25,25%
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2.4.13 COT_PAR_01 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN 44,00                    21,66                 24,91                 953,04                      1.096,04                     SIM 15,02%
2.4.14 COT_PAR_04 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 16X80MM UN 168,00                  12,90                 14,84                 2.167,20                   2.493,12                     SIM 15,02%
2.4.15 COT_PAR_07 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN 6,00                      30,90                 35,54                 185,40                      213,24                        SIM 15,02%
2.4.16 COT_PAR_11 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN100MM UN 22,00                    22,58                 25,97                 496,76                      571,34                        SIM 15,02%
2.4.17 CPU 11 COMPOSIÇÃO INTERLIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA FOFO DN 200MM UN 2,00                      1.191,68            1.492,58            2.383,36                   2.985,16                     25,25%

2.4.18 90734 SINAPI-S
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

M 24,00                    3,59                   4,50                   86,16                        108,00                        25,25%

2.4.19 CPU 10 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA 
ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM, COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO 
MUNCK

KG 988,76                  10,24                 12,83                 10.124,90                 12.685,79                   25,25%

2.4.20 CPU 21 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRAÇADEIRA DE AÇO 
GALVANIZADA, CONFORME PROJETO  

UN    9,00                      373,18               467,41               3.358,62                   4.206,69                     25,25%

2.5  CAIXAS DE DRENAGEM -                        1.625,30                   2.035,73                     

2.5.1 103336 SINAPI-S
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 10,40                    72,42                 90,71                 753,17                      943,38                        25,25%

2.5.2 87377 SINAPI-S
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,10                      619,22               775,57               64,40                        80,66                          25,25%

2.5.3 87367 SINAPI-S
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,21                      632,91               792,72               131,65                      164,89                        25,25%

2.5.4 92916 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,20                      17,42                 21,82                 90,58                        113,46                        25,25%

2.5.5 103669 SINAPI-S
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,27                      972,42               1.217,96            266,99                      334,40                        25,25%

2.5.6 96619 SINAPI-S
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
AF_08/2017

M2 2,00                      30,68                 38,43                 61,36                        76,86                          25,25%

2.5.7 88415 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 10,40                    3,40                   4,26                   35,36                        44,30                          25,25%

2.5.8 88423 SINAPI-S
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
UMA COR. AF_06/2014

M2 10,40                    15,73                 19,70                 163,59                      204,88                        25,25%

2.5.9 102719 SINAPI-S ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,40                      145,51               182,25               58,20                        72,90                          25,25%
2.6 ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTO -                        22.345,32                 27.987,52                   

2.6.1 89284 SINAPI-S
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 156,25                  66,07                 82,75                 10.323,44                 12.929,69                   25,25%

2.6.2 87905 SINAPI-S
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 156,25                  8,39                   10,51                 1.310,94                   1.642,19                     25,25%

2.6.3 87775 SINAPI-S
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 156,25                  49,42                 61,90                 7.721,88                   9.671,88                     25,25%

2.6.4 88415 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 156,25                  3,40                   4,26                   531,25                      665,63                        25,25%

2.6.5 88423 SINAPI-S
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
UMA COR. AF_06/2014

M2 156,25                  15,73                 19,70                 2.457,81                   3.078,13                     25,25%

2.7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE FECHAMENTO) -                        19.892,65                 24.914,72                   

2.7.1 103669 SINAPI-S
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 7,55                      972,42               1.217,96            7.340,31                   9.193,77                     25,25%

2.7.2 92421 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 69,50                    98,36                 123,20               6.836,02                   8.562,40                     25,25%

2.7.3 96546 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 302,43                  15,26                 19,11                 4.615,01                   5.779,34                     25,25%

2.7.4 96543 SINAPI-S ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 57,30                    19,22                 24,07                 1.101,31                   1.379,21                     25,25%
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2.8 PISOS E ACABAMENTOS -                        28.700,48                 35.947,14                   

2.8.1 94994 SINAPI-S
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 40,00                    103,86               130,08               4.154,40                   5.203,20                     25,25%

2.8.2 94990 SINAPI-S
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 27,30                    732,52               917,48               19.997,80                 25.047,20                   25,25%

2.8.3 94273 SINAPI-S
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 12,00                    67,32                 84,32                 807,84                      1.011,84                     25,25%

2.8.4 CPU 13 COMPOSIÇÃO
CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 
M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE 
ESCAVACAO E REATERRO.

UN 1,00                      3.740,44            4.684,90            3.740,44                   4.684,90                     25,25%

2.9 EQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA -                        9.383,50                   11.752,73                   

2.9.1 CPU 14 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, 
D=2,76MM, FIXADA POR HASTE DE AÇO GALVANIZADO A CADA 2M 

M 62,50                    72,60                 90,93                 4.537,50                   5.683,13                     25,25%

2.9.2 CPU 15 COMPOSIÇÃO PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 10,00                    414,60               519,29               4.146,00                   5.192,90                     25,25%

2.9.3 100721 SINAPI-S
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 10,00                    23,57                 29,52                 235,70                      295,20                        25,25%

2.9.4 100757 SINAPI-S
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 10,00                    46,43                 58,15                 464,30                      581,50                        25,25%

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA -                        66.643,27                 83.470,69                   

2.10.1 CPU 16 COMPOSIÇÃO
PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) , 
INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VB 1,00                      11.352,61          14.219,14          11.352,61                 14.219,14                   25,25%

2.10.2 CPU 17 COMPOSIÇÃO TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO VB 1,00                      37.744,17          47.274,57          37.744,17                 47.274,57                   25,25%

2.10.3 CPU 18 COMPOSIÇÃO
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO), INCLUSIVE 
ELABORAÇÃO DO PROJETO.

VB 1,00                      11.976,19          15.000,18          11.976,19                 15.000,18                   25,25%

2.10.4 CPU 19 COMPOSIÇÃO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO VB 1,00                      5.570,30            6.976,80            5.570,30                   6.976,80                     25,25%
2.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                        3.838,54                   4.807,77                     

2.11.1 CPU 12 COMPOSIÇÃO CADASTRO FINAL DA OBRA A1 1,00                      861,90               1.079,53            861,90                      1.079,53                     25,25%

2.11.2 CPU 20 COMPOSIÇÃO LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA UND 8,00                      372,08               466,03               2.976,64                   3.728,24                     25,25%

TOTAL GERAL 721.547,77               872.772,06                 
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6.4 CURVA ABC 
 



A 80,00% 11,76% 79,81%
B 95,00% 27,94% 14,95%
C 100,00% 60,29% 5,24%

VALOR TOTAL DA ANÁLISE 783.927,54R$                   100,0% OK
Ordem Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Valor Total Participação Acumulado Classe

1
COT_RES_03-
COTAÇÃO

RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 200.000 LITROS (JARDIM DAS FLORES) (Ø= 4,20M e H = 13,80M) UN 1,00  R$          308.375,95  R$                   308.375,95 39,3% 39,3% A

2
COT_BASE_03-
COTAÇÃO

SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO RESERVATÓRIO - JARDIM DAS FLORES UN 1,00 190.124,04R$          190.124,04R$                   24,3% 63,6% A

3 CPU 17-COMPOSIÇÃO TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO VB 1,00 47.274,57R$            47.274,57R$                     6,0% 69,6% A

4 94990-SINAPI-S
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 27,30 917,48R$                  25.047,20R$                     3,2% 72,8% A

5 CPU 18-COMPOSIÇÃO PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO. VB 1,00 15.000,18R$            15.000,18R$                     1,9% 74,7% A

6 CPU 16-COMPOSIÇÃO
PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) , INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE 
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VB 1,00 14.219,14R$            14.219,14R$                     1,8% 76,5% A

7 89284-SINAPI-S
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 156,25 82,75R$                    12.929,69R$                     1,6% 78,2% A

8 CPU 10-COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU 
FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM, COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK

KG 988,76 12,83R$                    12.685,79R$                     1,6% 79,8% A

9 CPU 6-COMPOSIÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO), INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E 
INTERNET)

MÊS 4,00 2.940,04R$               11.760,16R$                     1,5% 81,3% B

10 87775-SINAPI-S
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 156,25 61,90R$                    9.671,88R$                        1,2% 82,5% B

11 103669-SINAPI-S CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 7,82 1.217,96R$               9.528,17R$                        1,2% 83,8% B

12
COT_FOF0_44-
COTAÇÃO

TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00 4.679,78R$               9.359,56R$                        1,2% 85,0% B

13 92421-SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 69,50 123,20R$                  8.562,40R$                        1,1% 86,0% B

14
COT_FOF0_115-
COTAÇÃO

TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00 3.819,11R$               7.638,22R$                        1,0% 87,0% B

15 CPU 19-COMPOSIÇÃO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO VB 1,00 6.976,80R$               6.976,80R$                        0,9% 87,9% B

16 96546-SINAPI-S ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 302,42 19,11R$                    5.779,34R$                        0,7% 88,6% B

17 CPU 14-COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, FIXADA POR 
HASTE DE AÇO GALVANIZADO A CADA 2M 

M 62,50 90,93R$                    5.683,13R$                        0,7% 89,4% B

18 94994-SINAPI-S
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 40,00 130,08R$                  5.203,20R$                        0,7% 90,0% B

19 CPU 15-COMPOSIÇÃO PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 10,00 519,29R$                  5.192,90R$                        0,7% 90,7% B

20
COT_FOF0_54-
COTAÇÃO

REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UN 4,00 1.248,16R$               4.992,64R$                        0,6% 91,3% B

PROPORÇÃO DE ITENS
PROPORÇÃ

O DE 
CLASSE CORTE

783.927,54R$                                                   

PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO  DAS  OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 
M3
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL RETIRADO DA ANÁLISE DO PARETO
VALOR PARA ANÁLISE DA CURVA DE PARETO

88.844,52R$                                                     

872.772,06R$                                                   
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21 CPU 13-COMPOSIÇÃO
CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M 
(EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.

UN 1,00 4.684,90R$               4.684,90R$                        0,6% 91,9% B

22 CPU 21-COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADA, CONFORME PROJETO  UN    9,00 467,41R$                  4.206,69R$                        0,5% 92,5% B

23 93378-SINAPI-S
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 140,64 29,03R$                    4.082,78R$                        0,5% 93,0% B

24
COT_FOF0_65-
COTAÇÃO

TUBO COM FLANGES (L=1150mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00 1.936,47R$               3.872,94R$                        0,5% 93,5% B

25 CPU 20-COMPOSIÇÃO LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA UND 8,00 466,03R$                  3.728,24R$                        0,5% 94,0% B

26 88423-SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 166,65 19,70R$                    3.283,01R$                        0,4% 94,4% B

27 CPU 11-COMPOSIÇÃO INTERLIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA FOFO DN 200MM UN 2,00 1.492,58R$               2.985,16R$                        0,4% 94,8% B

28 CPU 7-COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 4,00 744,00R$                  2.976,00R$                        0,4% 95,1% C

29 97914-SINAPI-S TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 852,78 3,44R$                      2.933,55R$                        0,4% 95,5% C

30 CPU 5-COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UN    1,00 2.773,86R$               2.773,86R$                        0,4% 95,9% C

31
COT_PAR_04-
COTAÇÃO

FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 16X80MM UN 168,00 14,84R$                    2.493,12R$                        0,3% 96,2% C

32
COT_FOF0_78-
COTAÇÃO

TUBO COM FLANGES (L=900mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 2.122,21R$               2.122,21R$                        0,3% 96,5% C

33 CPU 3-COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL MÊS 1,00 2.066,86R$               2.066,86R$                        0,3% 96,7% C

34
COT_FOF0_107-
COTAÇÃO

TÊ COM FLANGES FoFo DN 100 UN 3,00 603,77R$                  1.811,31R$                        0,2% 97,0% C

35
COT_FOF0_82-
COTAÇÃO

TUBO COM FLANGES (L=450mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 1.721,27R$               1.721,27R$                        0,2% 97,2% C

36 87905-SINAPI-S
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 156,25 10,51R$                    1.642,19R$                        0,2% 97,4% C

37 CPU 8-COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 3,75 436,68R$                  1.637,55R$                        0,2% 97,6% C

38
COT_FOF0_130-
COTAÇÃO

TUBO COM FLANGE E PONTA (L=500mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.467,03R$               1.467,03R$                        0,2% 97,8% C

39 20065-SINAPI-I TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     24,00 59,82R$                    1.435,68R$                        0,2% 98,0% C
40 96543-SINAPI-S ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 57,30 24,07R$                    1.379,21R$                        0,2% 98,1% C

41
COT_FOF0_122-
COTAÇÃO

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 3,00 391,68R$                  1.175,04R$                        0,1% 98,3% C

42
COT_PAR_01-
COTAÇÃO

FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN 44,00 24,91R$                    1.096,04R$                        0,1% 98,4% C
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43 CPU 12-COMPOSIÇÃO CADASTRO FINAL DA OBRA A1 1,00 1.079,53R$               1.079,53R$                        0,1% 98,6% C

44 94273-SINAPI-S
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 12,00 84,32R$                    1.011,84R$                        0,1% 98,7% C

45 98458-SINAPI-S TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 4,00 250,79R$                  1.003,16R$                        0,1% 98,8% C
46 CPU 2-COMPOSIÇÃO LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS UN    1,00 991,37R$                  991,37R$                           0,1% 98,9% C

47 103336-SINAPI-S
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 10,40 90,71R$                    943,38R$                           0,1% 99,1% C

48 101616-SINAPI-S PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 108,00 6,88R$                      743,04R$                           0,1% 99,2% C
49 88415-SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 166,65 4,26R$                      709,93R$                           0,1% 99,3% C

50
COT_FOF0_50-
COTAÇÃO

CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 638,06R$                  638,06R$                           0,1% 99,3% C

51
COT_FOF0_102-
COTAÇÃO

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 619,07R$                  619,07R$                           0,1% 99,4% C

52 100757-SINAPI-S
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 10,00 58,15R$                    581,50R$                           0,1% 99,5% C

53
COT_PAR_11-
COTAÇÃO

FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN100MM UN 22,00 25,97R$                    571,34R$                           0,1% 99,6% C

54
COT_BOTA_01-
COTAÇÃO

ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 32,06 14,57R$                    467,09R$                           0,1% 99,6% C

55 97637-SINAPI-S REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 156,25 2,94R$                      459,38R$                           0,1% 99,7% C

56 97083-SINAPI-S
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 108,00 3,63R$                      392,04R$                           0,1% 99,7% C

57 93358-SINAPI-S ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,90 89,28R$                    348,06R$                           0,0% 99,8% C

58 100721-SINAPI-S
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 10,00 29,52R$                    295,20R$                           0,0% 99,8% C

59 CPU 4-COMPOSIÇÃO
ROÇADA E CAPINA DE TERRENO COM ROÇADEIRA MECÂNICA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL E CARGA MANUAL DO MATERIAL COM DESCARGA 
EM CAMINHÃO 

M² 242,40 1,18R$                      286,03R$                           0,0% 99,8% C

60 90106-SINAPI-S
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 28,16 9,06R$                      255,13R$                           0,0% 99,9% C

61
COT_PAR_07-
COTAÇÃO

FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN 6,00 35,54R$                    213,24R$                           0,0% 99,9% C

62 87367-SINAPI-S
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,21 792,72R$                  164,89R$                           0,0% 99,9% C

63 CPU 9-COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA M3 32,06 3,83R$                      122,78R$                           0,0% 99,9% C

64 92916-SINAPI-S
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,20 21,82R$                    113,46R$                           0,0% 100,0% C

65 90734-SINAPI-S
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_01/2021

M 24,00 4,50R$                      108,00R$                           0,0% 100,0% C
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66 87377-SINAPI-S
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

M3 0,10 775,57R$                  80,66R$                             0,0% 100,0% C

67 96619-SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 2,00 38,43R$                    76,86R$                             0,0% 100,0% C
68 102719-SINAPI-S ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,40 182,25R$                  72,90R$                             0,0% 100,0% C
69 CPU 1-COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS UN 0,00 88.844,52R$            -R$                                 
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99 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 
 



DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS
SINAPI: ago-22

COPASA: jun-22
SUDECAP: -

COTAÇÕES: jun-22

CPU 1  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS MEMÓRIA DE CÁLCULO

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE
PREÇO UNIT. (SEM 

BDI)
 TOTAL  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS UN  R$               70.933,75 CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO 1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

CPU 2  - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS MEMÓRIA DE CÁLCULO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS CESAMA C01 H 1  R$                   791,51  R$                    791,51 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS UN     R$                    791,51 

CPU 3  - MEMÓRIA DE CÁLCULO

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SINAP-I 4221 L     2,6000  R$                       7,18  R$                      18,67 

LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SINAP-I 3346 H     88,0000  R$                     18,54  R$                 1.631,52 
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL, INCLUSIVE 
COMBUSTÍVEL

MÊS  R$                 1.650,19 

CPU 4  - ROÇADA E CAPINA DE TERRENO COM ROÇADEIRA MECÂNICA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL E CARGA MANUAL DO MATERIAL COM DESCARGA EM CAMINHÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,049  R$                     18,02  R$                         0,88 

ROÇADEIRA MOTOR A GASOLINA COPASA 35000775 UND 0,000004  R$                            -    R$                             -   COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SINAP-I 4222 L     0,01  R$                       5,34  R$                         0,05 
ROÇADA E CAPINA DE TERRENO COM ROÇADEIRA MECÂNICA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL E CARGA MANUAL DO MATERIAL COM 
DESCARGA EM CAMINHÃO 

M²  R$                         0,94 COMPOSIÇÃO MONTADA

CPU 5  - CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) MEMÓRIA DE CÁLCULO
TENDA DE APOIO DOBRÁVEL - ARTICULADA DE 3,00 X 3,00m - H=2,5 COTAÇÕES COT_CANT_01 UN 1  R$                   706,16  R$                    706,16 

CONJUNTO DE MESA EM POLIESTER 70 X 70CM COM 4 BANQUETAS EM POLIESTER COTAÇÕES COT_CANT_02 UN 3  R$                   341,38  R$                 1.024,14 

CESTO COLETA SELETIVA - LIXEIRA 60 LITROS COM  TAMPA OU SIMILAR COTAÇÕES COT_CANT_03 UN 4  R$                     94,99  R$                    379,96 

BOMBONA DE 20 LITROS COTAÇÕES COT_CANT_04 UN 1  R$                     82,07  R$                      82,07 

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAP-S 86916 UN 1  R$                     22,33  R$                      22,33 

FITA ZEBRADA DE COR LARANJA E BRANCA - L= 7  A 8 CM M0054 DESCRIÇÃO 1000  R$                            -    R$                             -   

CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UN     R$                 2.214,66 

CPU 6  - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO), INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E INTERNET)MEMÓRIA DE CÁLCULO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO) DNIT B8952 M2 X MÊS 70  R$                     28,28  R$                 1.979,60 

CUSTOS COM MANUNTEÇÃO DO ESCRITÓRIO (ÁGUA, LUZ E INTERNET) DNIT B8959 OCUPANTE X MÊS 3  R$                   122,58  R$                    367,74 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO), INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA 
ELÉTRICA, ÁGUA E INTERNET)

MÊS  R$                 2.347,34 

CPU 7  - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M MEMÓRIA DE CÁLCULO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SINAP-I 4417 M     1  R$                     12,45  R$                      12,45 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SINAP-I 4491 M     4  R$                       8,57  R$                      34,28 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SINAP-I 4813 M2    1  R$                   480,00  R$                    480,00 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SINAP-I 5075 KG    0,11  R$                     23,40  R$                         2,57 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 1  R$                     24,86  R$                      24,86 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2  R$                     18,02  R$                      36,04 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAP-S 94962 M3 0,01  R$                   380,33  R$                         3,80 74209/1 -  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2  R$                    594,01 

CPU 8  - SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM MEMÓRIA DE CÁLCULO
PLACA 1,0X0,60M CH.GALV 26 CAVALETE METALON 20X20 SUDECAP 83.17.39 UN 1  R$                   345,05  R$                    345,05 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,2  R$                     18,02  R$                         3,60 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SUDECAP:

SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN  R$                    348,65 
01.11.02 - PLACA 1,00X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM 
04/2020

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 
200 M3

NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, 
ACIONAMENTO MANUAL, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL
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DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS
SINAPI: ago-22

COPASA: jun-22
SUDECAP: -

COTAÇÕES: jun-22

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 
200 M3

NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU 9  - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRAMEMÓRIA DE CÁLCULO
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAP-S 5680 CHP 0,0090  R$                   139,64  R$                         1,26 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAP-S 5811 CHP 0,0090  R$                   200,00  R$                         1,80 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SUDECAP:

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA M3  R$                         3,06 
01.11.02 - PLACA 1,00X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM 
04/2020

CPU 10  - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM, COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCKMEMÓRIA DE CÁLCULO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAP-S 5928 CHP 0,03  R$                   280,85  R$                         8,43 

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88277 H 0,03  R$                     24,52  R$                         0,74 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,06  R$                     18,02  R$                         1,08 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA 
OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM, COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK

KG  R$                      10,24 
83724 - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM 

CPU 11  - INTERLIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA FOFO DN 200MM MEMÓRIA DE CÁLCULO
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SINAP-I 252 H     32  R$                     15,02  R$                    480,64 

SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SINAP-I 6110 H     16  R$                     19,92  R$                    318,72 

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88277 H 16  R$                     24,52  R$                    392,32 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:

INTERLIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA FOFO DN 200MM UN  R$                 1.191,68 

83724 - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE 
FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM 
DIAMETROS DE 50 A 300 MM.

CPU 12  - CADASTRO FINAL DA OBRA MEMÓRIA DE CÁLCULO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 90777 H 4,5  R$                   103,51  R$                    465,80 

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SINAP-I 2358 H     10  R$                     39,61  R$                    396,10 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM:
CADASTRO FINAL DA OBRA A1  R$                    861,90  EMBASA_04.01.19 - CADASTRO DE OBRAS CIVIS 
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DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS
SINAPI: ago-22

COPASA: jun-22
SUDECAP: -

COTAÇÕES: jun-22

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 
200 M3

NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU 13  - CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.MEMÓRIA DE CÁLCULO
ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SINAP-I 43053 KG    2,2  R$                       9,95  R$                      21,89 

ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SINAP-I 43053 KG    2,2  R$                       9,95  R$                      21,89 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SINAP-I 43132 KG    0,11  R$                     26,90  R$                         2,96 

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SINAP-I 367 M3    0,3672  R$                   101,30  R$                      37,20 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SINAP-I 1379 KG    228,888  R$                       0,77  R$                    176,24 

SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SINAP-I 6076 M3    0,3672  R$                     96,47  R$                      35,42 

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SINAP-I 6189 M     1  R$                     47,19  R$                      47,19 

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SINAP-I 7258 UN    816  R$                       0,67  R$                    546,72 
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO 
CARRO PASSEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAP-I 11245 UN    1  R$                   273,13  R$                    273,13 

CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SINAP-I 40914 MES   0,105  R$                3.529,04  R$                    370,55 

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SINAP-I 40998 MES   0,3978  R$                3.436,48  R$                 1.367,03 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88309 H 15,1955  R$                     25,14  R$                    382,01 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 17,764  R$                     18,02  R$                    320,11 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

SINAP-S 88830 CHP 0,3978  R$                       1,70  R$                         0,68 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

SINAP-S 88831 CHI 0,1224  R$                       0,40  R$                         0,05 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

SINAP-S 90586 CHP 0,175  R$                       1,32  R$                         0,23 

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

SINAP-S 90587 CHI 0,175  R$                       0,56  R$                         0,10 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAP-S 94962 M3 0,25  R$                   380,33  R$                      95,08 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAP-S 94969 M3 0,1  R$                   419,58  R$                      41,96 

CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 
0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E 
REATERRO.

UN  R$                 3.740,44 

CPU 14  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, FIXADA POR HASTE DE AÇO GALVANIZADO A CADA 2M MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SINAP-I 34347 M     1  R$                     20,14  R$                      20,14 

HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SINAP-I 34349 UN    0,5  R$                     34,49  R$                      17,25 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88309 H 0,816  R$                     25,14  R$                      20,51 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,816  R$                     18,02  R$                      14,70 COMPOSIÇÃO MONTADA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, 
FIXADA POR HASTE DE AÇO GALVANIZADO A CADA 2M 

M  R$                      72,60 ORSE_ 2001004040 - BARREIRA DE PROTECAO HELICOIDAL (CONCERTINA) SIMPLES EM ACO GALVANIZADO CORTANTE, DIAMETRO DE 300MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO

CPU 15  - PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG MEMÓRIA DE CÁLCULO
ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SINAP-I 43054 KG    5,1  R$                     11,14  R$                      56,81 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SINAP-I 370 M3    0,025  R$                   100,00  R$                         2,50 

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SINAP-I 1106 KG    1  R$                       0,97  R$                         0,97 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SINAP-I 1379 KG    4,6  R$                       0,77  R$                         3,54 

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SINAP-I 4777 KG    8,26  R$                       8,62  R$                      71,20 

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SINAP-I 11026 KG    15,28  R$                     14,06  R$                    214,84 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88309 H 1,5  R$                     25,14  R$                      37,71 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 1,5  R$                     18,02  R$                      27,03 68054 - PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2  R$                    414,60 
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DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS
SINAPI: ago-22

COPASA: jun-22
SUDECAP: -

COTAÇÕES: jun-22

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 
200 M3

NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU 16  - PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - DOM BOSCO, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICASMEMÓRIA DE CÁLCULO
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

SINAP-S 101489 UN 1  R$                1.312,57  R$                 1.322,77 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAP-S 91935 M 120  R$                     22,08  R$                 2.689,20 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAP-S 93009 M 50  R$                     30,60  R$                 1.448,50 

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SINAP-I 41628 UN    1  R$                   333,59  R$                    329,65 

POSTE DE AÇO ZINCADO PA6 127MM X 7,0M COPASA 35001539 UN    1  R$                1.307,17  R$                 1.307,17 

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SINAP-I 39796 UN    1  R$                     85,68  R$                      85,68 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAP-S 93655 UN 4  R$                     19,96  R$                      79,64 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAP-S 91927 M 100  R$                       4,88  R$                    495,00 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAP-S 92023 UN 1  R$                     45,03  R$                      45,03 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAP-S 91871 M 20  R$                     13,89  R$                    269,60 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAP-S 91844 M 20  R$                       7,49  R$                    145,20 

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 SINAP-S 91936 UN 1  R$                     13,18  R$                      13,43 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAP-S 97591 UN 1  R$                   126,59  R$                    135,63 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE 
POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAP-S 97600 UN 1  R$                   381,56  R$                    399,81 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88247 H 2  R$                     20,37  R$                      40,74 

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88266 H 2  R$                     36,80  R$                      73,60 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88264 H 2  R$                     25,42  R$                      50,84 

ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SINAP-I 34783 H     24  R$                   100,90  R$                 2.421,12 
PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) , INCLUSIVE 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VB  R$               11.352,61 

CPU 17  - TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO MEMÓRIA DE CÁLCULO
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAP-S 93009 M 6  R$                     30,60  R$                    183,60 

FORNECIMENTO DE PAINEL DE TELEMETRIA COMPLETO COTAÇÕES COT_TEL_01 UN 1  R$             29.002,66  R$               29.002,66 

SENSOR ULTRASSÔNICO COTAÇÕES COT_TEL_02 UN 1  R$                4.493,13  R$                 4.493,13 

CABO DE INSTRUMENTAÇÃO - FORNECIMENTO COTAÇÕES COT_TEL_03 UN 30  R$                       6,13  R$                    183,90 

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SINAP-I 1427 UN    2  R$                     23,38  R$                      46,76 

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SINAP-I 6020 UN    1  R$                     40,44  R$                      40,44 

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88266 H 24  R$                     36,80  R$                    883,20 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88247 H 24  R$                     20,37  R$                    488,88 

ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SINAP-I 34783 H     24  R$                   100,90  R$                 2.421,60 

TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO VB  R$               37.744,17 
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DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS
SINAPI: ago-22

COPASA: jun-22
SUDECAP: -

COTAÇÕES: jun-22

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 
200 M3

NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU 18  - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO.MEMÓRIA DE CÁLCULO
CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SINAP-I 857 M     50,0000  R$                     12,54  R$                    627,00 

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SINAP-I 863 M     50,0000  R$                     26,76  R$                 1.338,00 

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SINAP-I 867 M     30,0000  R$                     37,26  R$                 1.117,80 

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO FORNECIMENTO COTAÇÕES COT_ELE_01 UN 2,0000  R$                   758,28  R$                 1.516,56 

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 SINAP-S 96986 UN 9,0000  R$                   142,92  R$                 1.286,28 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           COTAÇÕES COT_ELE_02 UN 4,0000  R$                     81,87  R$                    327,48 
PRESILHA DE LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE OU AÇO COBREADO 35 - 50MM² COM BUCHAS E PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO

COTAÇÕES COT_ELE_03 UN 9,0000  R$                       1,73  R$                      15,57 

CARTUCHO PARA SOLDA (PÓ EXOTÉRMICO) Nº115 SUDECAP 74.51.39 UN 6,0000  R$                     21,03  R$                    126,18 

EXOTERMICA MOLDE CABO HASTE 5/8 - 50MM² COTAÇÕES COT_SPDA_01 UN 3,0000  R$                   328,22  R$                    984,66 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO ELÉTRICO  - ITEM 1 COTAÇÕES COT_ELE_04 UN 4,0000  R$                     81,87  R$                    327,48 

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 SINAP-S 95541 UN 20,0000  R$                       4,41  R$                      88,20 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SINAP-I 7583 UN    20,0000  R$                       0,33  R$                         6,60 

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SINAP-I 1585 UN    10,0000  R$                       5,37  R$                      53,70 

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SINAP-I 1587 UN    10,0000  R$                       6,92  R$                      69,20 

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SINAP-I 1588 UN    10,0000  R$                       9,50  R$                      95,00 

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               SINAP-I 11854 UN    20,0000  R$                     10,14  R$                    202,80 

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88266 H 24,0000  R$                     36,80  R$                    883,20 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88247 H 24,0000  R$                     20,37  R$                    488,88 

ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SINAP-I 34783 H     24,0000  R$                   100,90  R$                 2.421,60  HORAS PREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO 
PROJETO.

VB  R$               11.976,19 

CPU 19  - ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 SINAP-S 96526 M 0,1600  R$                   271,46  R$                      43,43 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAP-S 87313 M 0,0500  R$                   514,82  R$                      25,74 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAP-S 92802 M 10,0000  R$                     12,65  R$                    126,50 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAP-S 92800 UN 7,0000  R$                     12,11  R$                      84,77 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAP-S 94965 UN 0,1600  R$                   486,58  R$                      77,85 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 SINAP-S 98557 UN 1,6000  R$                     41,87  R$                      66,99 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SINAP-S 95241 UN 0,1275  R$                     29,52  R$                         3,76 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAP-S 103316 UND 11,9600  R$                     64,36  R$                    769,75 

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 
M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SINAP-I 3742 UND 2,6600  R$                   112,62  R$                    299,57 

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 SINAP-S 93191 UN 1,9000  R$                     49,47  R$                      93,99 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 SINAP-S 94213 UN 4,6400  R$                     73,04  R$                    338,91 
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², 
ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

SINAP-S 87420 UN 11,9600  R$                     26,14  R$                    312,63 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA 
DE 0,5CM. AF_06/2014

SINAP-S 87413 UN 1,5200  R$                     27,01  R$                      41,06 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAP-S 88489 UN 11,9600  R$                     13,51  R$                    161,58 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAP-S 87535 UN 12,6600  R$                     30,07  R$                    380,69 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 SINAP-S 88415 UN 12,6600  R$                       3,40  R$                      43,04 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAP-S 88489 H 12,6600  R$                     13,51  R$                    171,04 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

SINAP-S 91341 H 4,0000  R$                   632,25  R$                 2.529,00 

ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO VB  R$                 5.570,30 
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DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS
SINAPI: ago-22

COPASA: jun-22
SUDECAP: -

COTAÇÕES: jun-22

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 
200 M3

NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU 20  - LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA MEMÓRIA DE CÁLCULO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 4  R$                     18,02  R$                      72,08 
LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000LITROS DE ÁGUA,  INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA 

COTAÇÕES COT_CPIPA_01 UND 0,5  R$                   600,00  R$                    300,00 

LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA UND  R$                    372,08 

CPU 21  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADA, CONFORME PROJETO  MEMÓRIA DE CÁLCULO

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SINAP-I 11929 H 1  R$                     20,31  R$                      20,31 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 UND 0,879  R$                     18,02  R$                      15,84 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88309 H 1,042  R$                     25,14  R$                      26,20 

FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA, CHUMADORES E ABRAÇADEIRA- CONFORME PROJETO INT708 COTAÇÕES COT_SUP_01 UND 1  R$                   310,83  R$                    310,83 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADA, 
CONFORME PROJETO  

UN     R$                    373,18 
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ago-22
jun-22 PRAZO DA OBRA: 4 Meses

VALOR DO ORÇAMENTO DE SERVIÇO SEM BDI:  R$             650.614,02 

PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE DO TCU DE (10,89%)

IMPACTO NO ORÇAMENTO:

QUANT.  TOTAL  
PRAZO DA 

OBRA (MÊS)
QUANT. 
TOTAL

 CUSTO TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 18.166,27R$     70.933,75R$                 
1.1 DIVISÃO DE ENGENHARIA 17.158,84R$     68.635,36R$                 

1.1.1 2706 SINAP-I ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            H      87,01 132,00  R$     11.485,32 4,00 528,00  R$                 45.941,28 
1.1.2 40818 SINAP-I ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MES    5.673,52 1,00  R$        5.673,52 4,00 4,00  R$                 22.694,08 
1.3 VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO/ENGENHARIA 430,32R$           1.721,28R$                   

1.3.1 50.40.06 SUDECAP CHP/VEICULO POPULAR 1.0 AR CONDICIONADO - GASOLINA  HORA  9,78 44,00  R$           430,32 4,00 176,00  R$                   1.721,28 

1.4 SERVIÇOS TÉCNICOS 577,11 577,11R$                       

1.4.1 2021 CREA TAXAS CREA - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  TAXA  R$           577,11 1,00 577,11 1,00 1,00  R$                      577,11 
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM BDI DE  R$                 70.933,75 

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI DE 25,25%  R$                 88.844,52 
VALOR DO ORÇAMENTO SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.039.811,60R$           

% DE ADM LOCAL 8,54%
NOTA: PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE DO TCU DE (10,89%)

CUSTO DA ADMNISTRAÇÃO LOCAL
MEMÓRIA DE CÁLCULOITEM CÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO UND.
 PREÇO UNIT.

SEM BDI 

NÃO DESONERADO
COPASA:
 SINAPI:

INFORMAÇÕES GERAIS

CUSTO TOTAL / PRAZO DA OBRA

 2 HORAS/ DIA X 22 DIAS ÚTEIS = 110h 

1) Foi verificado que o percentual total de Administração Local inserido no Custo Direto do orçamento esta dentro do limite máximo de 10,89% admitido pelo TCU, segundo o acórdão nº 2.622/2013 - TCU, para o tipo de Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas.

         CPU 1 - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

CUSTO NO MÊS

 6 HORAS/ DIA X 22 DIAS ÚTEIS = 132h 

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS
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100 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 MAPA DE COTAÇÃO 
 



DATA BASE: junho-22

N° COTAÇÃO: 1

ATERRO DO ATERRO 
01/06/2022 01/06/2022

BOTA FORA COT_BOTA_01
ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE 
RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)

32,0585 M3  R$             11,63  R$                 11,63  R$             11,63 11,25R$                12,00R$                

NOTA:

N° COTAÇÃO: 2

AME HIDROMETAL TANKS BR DIPAWA
jun-22 jun-22 jun-22 out-21

CESAMA - BASE COT_BASE_03
SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO 
MODELO DO RESERVATÓRIO - JARDIM DAS FLORES

1 UN  R$    151.795,64  R$       151.795,64  R$    151.795,64 91.500,00R$        212.091,28R$      NÃO COTA

NOTA:

N° COTAÇÃO: 3

AME HIDROMETAL TANKS BR DIPAWA

jun-22 jun-22 jul-22 out/21

RESERVATÓRIOS COT_RES_03
RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO TIPO CILINDRICO COM 
CAPACIDADE DE 200.000 LITROS (JARDIM DAS FLORES) (Ø= 4,20M e 
H = 13,80M)

1 UN  R$    268.106,37  R$       268.106,37  R$    354.347,89 214.200,00R$      R$ 580.737,30 268.106,37R$        

NOTA: O PREÇO DA DIPAWA FOI ATUALIZADO DE OUT/21 PARA JUL/22 COM VARIAÇÃO DE INCC-M DE 9,5% 

MAPA DE COTAÇÃO 

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3

OBJETO DA COTAÇÃO: BOTA FORA

OBS

HIDROMETAL 
NÃO COTA

OBJETO DA COTAÇÃO:

PREÇO UNIT.
ADOTADO

PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

BASE RESERVATÓRIOS

QUANT UN

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT UN

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO

QUANT UN OBS
EMPRESAS

HIDROMETAL 
NÃO COTA

OBS
EMPRESASPREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

EMPRESAS

OBJETO DA COTAÇÃO:

PREÇO UNIT.
ADOTADO

PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

RESERVATÓRIOS
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DATA BASE: junho-22

MAPA DE COTAÇÃO 

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3

N° COTAÇÃO: 4

SANECON PAM CAETANO
jun-22 jun-22 jun-22

FERRO FUNDIDO COT_FOF0_44 TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 2 UN  R$        4.068,67  R$            4.068,67  R$        4.540,83 3.492,20R$      4.068,67R$          6.061,61R$          
FERRO FUNDIDO COT_FOF0_50 CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 1 UN  R$           554,74  R$               554,74  R$           634,15 920,00R$         427,71R$              554,74R$              
FERRO FUNDIDO COT_FOF0_54 REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 4 UN  R$        1.046,83  R$            1.085,17  R$        1.046,83 1.427,00R$      628,31R$              1.085,17R$          
FERRO FUNDIDO COT_FOF0_65 TUBO COM FLANGES (L=1150mm) FoFo PN10 DN 100 2 UN  R$        1.657,38  R$            1.683,59  R$        1.657,38 826,50R$         1.683,59R$          2.462,04R$          
FERRO FUNDIDO COT_FOF0_78 TUBO COM FLANGES (L=900mm) FoFo PN10 DN 150 1 UN  R$        1.791,13  R$            1.845,08  R$        1.791,13 851,10R$         1.845,08R$          2.677,22R$          
FERRO FUNDIDO COT_FOF0_82 TUBO COM FLANGES (L=450mm) FoFo PN10 DN 100 1 UN  R$        1.388,90  R$            1.496,50  R$        1.388,90 469,50R$         1.496,50R$          2.200,70R$          
FERRO FUNDIDO COT_FOF0_102 CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 1 UN  R$           538,23  R$               538,23  R$           634,32 960,00R$         404,74R$              538,23R$              
FERRO FUNDIDO COT_FOF0_107 TÊ COM FLANGES FoFo DN 100 3 UN  R$           524,93  R$               524,93  R$           594,16 880,00R$         377,54R$              524,93R$              
FERRO FUNDIDO COT_FOF0_115 TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100 2 UN  R$        3.320,39  R$            3.320,39  R$        3.698,55 3.198,00R$      3.320,39R$          4.577,26R$          
FERRO FUNDIDO COT_FOF0_122 CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 3 UN  R$           340,53  R$               340,53  R$           393,97 580,00R$         261,37R$              340,53R$              
FERRO FUNDIDO COT_FOF0_130 TUBO COM FLANGE E PONTA (L=500mm) FoFo PN10 DN 150 1 UN  R$        1.256,89  R$            1.275,46  R$        1.256,89 452,50R$         1.275,46R$          2.042,72R$          

PARAFUSOS COT_PAR_01
FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM 
FLANGES - PN10 20X90MM

44 UN  R$             21,66  R$                 21,66  R$             25,45 
20,90R$           

21,66R$                33,80R$                

PARAFUSOS COT_PAR_04
FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM 
FLANGES - PN10 16X80MM

168 UN  R$             12,90  R$                 12,90  R$             15,41 
12,90R$           

12,54R$                20,80R$                

PARAFUSOS COT_PAR_07 FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM 6 UN  R$             23,86  R$                 30,90  R$             23,86 9,00R$             31,67R$                30,90R$                
PARAFUSOS COT_PAR_11 FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN100MM 22 UN  R$             17,27  R$                 22,58  R$             17,27 6,00R$             22,58R$                23,24R$                

NOTA:

N° COTAÇÃO: 5

NOVA ELÉTRICA LOJA ELÉTRICA SAFIRA AUTOM.
INCC JUN/22

ELÉTRICA COT_ELE_01
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS PARA USO 
INTERNO E EXTERNO FORNECIMENTO

2 UN  R$           758,28  R$               758,28  R$           758,28 758,28R$              SEM RESPOSTA SEM RESPOSTA

ELÉTRICA COT_ELE_02
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4 UN  R$             81,87  R$                 81,87  R$             81,87 81,87R$                SEM RESPOSTA SEM RESPOSTA

ELÉTRICA COT_ELE_03
PRESILHA DE LATÃO – FURO Ø 5 MM – PARA CABOS DE COBRE OU 
AÇO COBREADO 35 - 50MM² COM BUCHAS E PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO

9 UN  R$               1,73  R$                   1,73  R$               1,73 1,73R$                  SEM RESPOSTA SEM RESPOSTA

ELÉTRICA COT_ELE_04 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO ELÉTRICO  - ITEM 1 4 UN  R$             81,87  R$                 81,87  R$             81,87 81,87R$                SEM RESPOSTA SEM RESPOSTA

ELÉTRICA COT_ELE_05 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO ELÉTRICO  - ITEM 2 0 UN  R$             81,87  R$                 81,87  R$             81,87 81,87R$                SEM RESPOSTA SEM RESPOSTA

ELÉTRICA COT_ELE_06 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO ELÉTRICO  - ITEM 3 0 UN  R$             81,87  R$                 81,87  R$             81,87 81,87R$                SEM RESPOSTA SEM RESPOSTA

NOTA:
1) A COTAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS ELÉTRICOS ENCAMINHADO PELA EMPRESA NOVA ELÉTRICA FOI REAJUSTADO PELO INCC-M DE NOV/2020 PARA JUNHO/2022 COM VARIAÇÃO DO INDICE EM 24,7%

N° COTAÇÃO: 6

MANTESTE TECNOFLUID INDFLOW ALFACOMP
INCC JUL/22

TELEMETRIA COT_TEL_01 FORNECIMENTO DE PAINEL DE TELEMETRIA COMPLETO 1 UN  R$      29.002,66  R$          29.002,66  R$      29.002,66 29.002,66R$        
TELEMETRIA COT_TEL_02 SENSOR ULTRASSÔNICO 1 UN  R$        4.493,13  R$            4.493,13  R$        5.012,71 6.415,00R$          4.130,00R$          4.493,13R$             

PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIOCÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO

FERRO FUNDIDOOBJETO DA COTAÇÃO:

CATEGORIA
EMPRESAS

OBS

PREÇO UNIT.
ADOTADO

PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO
EMPRESAS

OBJETO DA COTAÇÃO: ELÉTRICA

OBS

NOTA:

OBJETO DA COTAÇÃO: MATERAIS DE TELEMETRIA 1

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

EMPRESAS

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT UN
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DATA BASE: junho-22

MAPA DE COTAÇÃO 

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3

N° COTAÇÃO: 7

SOLUÇÃO CABOS MERCADO LIVRE 
05/09/2022 set-22

TELEMETRIA COT_TEL_03 CABO DE INSTRUMENTAÇÃO - FORNECIMENTO 30 UN  R$               6,13  R$                   6,13  R$               6,13 4,50R$                  7,76R$                  

N° COTAÇÃO: 8

MAGAZINE LUIZA CASAS BAHIA PONTO FRIO
05/09/2022 set-22 set-22

TELEMETRIA COT_SPDA_01 EXOTERMICA MOLDE CABO HASTE 5/8 - 50MM² 3 UN  R$           312,15  R$               328,22  R$           312,15 280,00R$              328,22R$              328,22R$              

N° COTAÇÃO: 9

MORIA
INCC 07-22

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COT_SUP_01
FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA, CHUMADORES E 
ABRAÇADEIRA- CONFORME PROJETO INT708

0 UN  R$           310,83  R$               310,83  R$           310,83 310,83R$              

N° COTAÇÃO: 10

ROCHA CHIQUINHO TRANSAGUA
01/08/2022 ago-22 ago-22

CAMINHÃO PIPA COT_CPIPA_01
LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINÃO PIPA 
COM CAPACIDADE DE 10.000LITROS DE ÁGUA,  INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA 

0,5 UN  R$           600,00  R$               600,00  R$           610,00 800,00R$              430,00R$              600,00R$              

N° COTAÇÃO: 11

MAGAZINE LUIZA AMERICANAS MADEIRA CASAS BAHIA
set-22 set-22 set-22 set-22

CANTEIRO MÓVEL COT_CANT_01 TENDA DE APOIO DOBRÁVEL - ARTICULADA DE 3,00 X 3,00m - H=2,5 1 UN  R$           706,16  R$               706,16  R$           735,56 599,00R$              613,31R$              799,00R$              930,94R$                

CANTEIRO MÓVEL COT_CANT_02
CONJUNTO DE MESA EM POLIESTER 70 X 70CM COM 4 BANQUETAS 
EM POLIESTER 

3 UN  R$           341,38  R$               341,38  R$           341,38 289,51R$              393,25R$              

CANTEIRO MÓVEL COT_CANT_03
CESTO COLETA SELETIVA - LIXEIRA 60 LITROS COM  TAMPA OU 
SIMILAR

4 UN  R$             94,99  R$                 94,99  R$             97,38 70,39R$                126,77R$              94,99R$                  

CANTEIRO MÓVEL COT_CANT_04 BOMBONA DE 20 LITROS 1 UN  R$             82,07  R$                 82,07  R$             82,07 69,30R$                94,83R$                  

NOTA:

OBJETO DA COTAÇÃO: MATERIAIS DE TELEMETRIA 2

NOTA:

OBJETO DA COTAÇÃO: ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT

PREÇO MÉDIO
EMPRESAS

OBJETO DA COTAÇÃO: MATERIAIS DE SPDA

DESCRIÇÃO QUANT UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO MEDIANA

NOTA:

CATEGORIA CÓDIGO

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

EMPRESAS

UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

EMPRESAS
OBS

UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO

NOTA:

PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO
EMPRESAS

NOTA:

1) A PROPOSTA DE PREÇO ENCAMINHADA PELA EMPRESA MORIA, REFERE-SE AO VALOR DE R$184,95 (MÃO FRANCESA) + R$76,58(ABRAÇADEIRAS), TOTALIZANDO R$261,53, QUE  FOI REAJUSTADO PELO INCC-M DE MAR/2021 PARA JUL/2022 COM VARIAÇÃO DO ÍNDICE EM 18,85% 

OBJETO DA COTAÇÃO: CAMINHÃO PIPA

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT

OBJETO DA COTAÇÃO: CANTEIRO DE APOIO MÓVEL

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

EMPRESAS
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EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
ATERRO DO GRAMA 22.194.425/0001-11 (21) 99902-8090 Oldemar aterrodograma@gmail.com
ATERRO LINHARES 09.148.045/0001-82 (32) 9 9968-6316 Jeferson aterrolinhares@gmail.com

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
AME RESERVATÓRIOS 24.658.821/0001-88 (17) 3564-1632 PRADAL pradal.vendas@amereservatorios.com.br

TANKS BR 10.779.721/0001-03 (19)  99554-1636 TARCIMAR MOREIRA tarcimar.moreira@tanksbr.com.br

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
AME RESERVATÓRIOS 24.658.821/0001-88 (17) 3564-1632 PRADAL pradal.vendas@amereservatorios.com.br
L&E RESERVATÓRIOS 26.385.261/0001-60 (15) 997024121 ROBSON robson@hidrometalcaixa.com.br

TANKS BR 10.779.721/0001-03 (19) 3523-2321 TARCIMAR MOREIRA tarcimar.moreira@tanksbr.com.br
DIPAWA 55.456.602/0001-40 (14) 98143-6574 SACCOMANI saccomani@dipawa.com.br

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
SANECON 30.194.330/0001-26 (19) 3269-6470 Gilvan sanecon@hotmail.com
CAETANO 06.347.221/0003-89 (41) 3233-9519 Márcio marcio.fernandes@accaetano.com.br

SAINT GOBAIN 28.672.087/0001-62 (31)3221-2299 Nívia vendas@pamcore.com.br

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
NOVA ELÉTRICA 23.456.051/0001-28 (32) 3221-7705 ALEXANDRE VITAL alexandre.condutech@gmail.com

ZÜRICH INDÚSTRIA 52.898.913/0001-70 (11) 2020-8080 Carlos Araujo vendas2@zurichpt.com.br
PRESSGAGE IND. 07.279.405/0001-50 (11) 3804-8634 Eduardo pressgage@pressgage.com.br

CONNECTJCO  03.936.746/0001-08 (11) 5041-4613 Marcos Oliveira vendas@connectjco.com.br 
MANTESTE 14.635.958/0001 (32) 9.8817-5849 MAURÍLIO mauriliodani@manteste.com.br

ELETROCENTER 06.065.075/0001 (31) 3763-5555 COTAÇÃO SITE
ELETROMAC 21.770.011/0001-20 (34) 3292-4400 COTAÇÃO SITE atendimento@eletromac.com.br

LOJA ELÉTRICA 17.155.342/0010-74 (31) 4020 2882 COTAÇÃO SITE  sac@lojaeletrica.com.br
LOJAS AMERICANAS 33.014.556/0001-96 40031000 COTAÇÃO SITE sac.atendimento@americanas.com

ELÉTRICA LUZ 12.059.916/0001-04 (51) 98038-3873 COTAÇÃO SITE vendas1@eletricaluz.com.br

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
MANTESTE 14.635.958/0001 (32) 9.8817-5849 MAURÍLIO mauriliodani@manteste.com.br

TECNOFLUID 16.922.033/0001-29 (31) 3465 - 5900 PAULO HENRIQUE vendas@tecnofluid.com.br
INDFLOW 30.388.178/0001-12 (11) 5522-4655 FÁBIO NERY www.indflow.com.br

ALFACOMP 04.430.358/0001-05 (51) 3029 - 7161 ANDRESA CALDAS www.alfacomp.ind.br
ZÜRICH INDÚSTRIA 52.898.913/0001-70 (11) 2020-8080 CARLOS ARAÚJO vendas2@zurichpt.com.br

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
SOLUÇÃO CABOS 00.559.915/0001-31 11 5990-1420 COTAÇÃO SITE vendas@solucaocabos.com.br
MERCADO LIVRE  03.007.331/0001-41 0800 650 2121 COTAÇÃO SITE

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
MAGAZINE LUIZA 47.960.950/0001-21  0800 221 5654 COTAÇÃO SITE atendimento.site@magazineluiza.com.br

CASAS BAHIA 59291534 0001 3003-8889 COTAÇÃO SITE sac@casasbahia.com.br
PONTO FRIO 33.041.260/0652-90 4003-8388 COTAÇÃO SITE atendimento@sac.pontofrio.com

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
MORIÁ 04.337.451/0001-70 (032) 3221-4597 JOSÉ CARLOS comercial@metmoria.com.br

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
ROCHA 33.056.379/0001-00 (32) 9 9194-2490 DANIEL ROCHA administrativo@rochatransportedeagua.com.br

CHIQUINHO MATERIAL 23.896.285/0001-96 (32) 32351114 CHIQUINHO MAT. nfemarfran@gmail.com
TRANSÁGUA 09.022.34/0001-60 (32) 3234-1598 TRANSÁGUA transaguajf@hotmail.com

6- MATERAIS DE TELEMETRIA 1

RELAÇÃO DE FORNECEDORES 
OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3

1- BOTA FORA

4- FERRO FUNDIDO

2- BASE DO RESERVATÓRIO

3- RESERVATÓRIO

5- ELÉTRICA

7- MATERAIS DE TELEMETRIA 2

8- MATERIAIS DE SPDA 

9- ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

10- CAMINHÃO PIPA
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EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
MAGAZINE LUIZA 47.960.950/0001-21  0800 221 5654 COTAÇÃO SITE atendimento.site@magazineluiza.com.br

LOJAS AMERICANAS 33.014.556/0001-96 40031000 COTAÇÃO SITE sac.atendimento@americanas.com
MADEIRA MADEIRA 10.490.181/0001-35 0800 080 0099 COTAÇÃO SITE contato@madeiramadeira.com.br

CASAS BAHIA 59291534 0001 3003-8889 COTAÇÃO SITE sac@casasbahia.com.br

11- CANTEIRO DE APOIO MÓVEL
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101 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

MAPA DE RISCO 

7 MAPA DE RISCO 
O mapeamento do risco é elaborado na tentativa de identificar todos os eventos que 
causem risco à execução do contrato, avaliando o grau de cada risco através de 
pontuações e finalmente descrevendo ações de controle de resposta à um 
determinado risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I P NR
Atribuição do 

Risco
Avaliação quanto ao 
Desenho do Controle

Avaliação quanto a 
Operação do Controle

I P NR Tipo Descrição Data do Início
Data da 

Conclusão
Status Situação

C1
Divergências entre a descrição do objeto no contrato e a constante 
do edital de licitação

Falta de compatibilização do 
elementos

Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Corretiva

Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a eventuais 
correções antes da assinatura do mesmo.

Não Iniciado

C2
Divergências relevantes entre os projetos das disciplinas envolvidas; 

Discrepância de concepções Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva
Submeter ao parecer técnico da área de engenharia antes da assinatura 
do contrato.

Não Iniciado

C3
Não-vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo que a 
dispensou ou inexigiu) e à proposta do licitante vencedor; 

Não observância aos requisitos 
legais

Gera nulidade Conformidade Não 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Mitigar Corretiva

Observar requisito legal. Proceder a check list do contrato e das 
justificativas que o embasam. Ocorrido, anular contratação.

Não Iniciado

C4
Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais 
alterações de projeto ou cronograma físico-financeiro; Não formalização de aditivos

Comprometimento no espoco e nos 
prazos

Orçamentário Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Manter formalização dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitação de 
mudança ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes da 
celebração de aditivos.

Não Iniciado

C5
Acréscimo ou supressão de serviços pela contratada sem anuência 
do contratante

Mudança não controlada do escopo
Comprometimento nos prazos e dos 

custos previstos
Orçamentário Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Eliminar Preventiva

Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e 
supressões embasando os aditivos

Não Iniciado

C6
Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, dos 
limites definidos na Lei n° 13303; 

Não observância da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva
Atender limites legais. Proceder checagem de orçamentos antes da 
aprovação de aditivos.

Não Iniciado

C8
Acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes da 
planilha orçamentária apresentada na licitação; 

Alteração no escopo Oneração do contrato Orçamentário Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Corretiva

Acompanhar variação de preços de mercado e justificar adequadamente 
eventuais ocorrências.

Não Iniciado

C10
Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus 
termos aditivos; 

Falha no orçamento Oneração do contrato Orçamentário Sim 2 2 Risco Moderado CONTRATADA 2 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Submeter aprovação da fiscalização e formalização de aditivo,  antes de 
qualquer ação de execução do serviço.

Não Iniciado

C11
Subcontratação não admitida no edital e no contrato; Não observância das cláusulas 

contratuais
Nulidade do processo de 

subcontratação
Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Fiscalizar adequadamente o contrato e a execução dos serviços Não Iniciado

C12
Contrato encerrado com objeto inconcluso; 

Insolvência/destrato Encerramento do contrato Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento de 
contratos

Não Iniciado

C13
Prorrogação de prazo sem justificativa 

Atraso injustificado Não concessão do pleito Conformidade Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade da execução 
do empreendimento.

Não Iniciado

C14
Contratada não cumpre o contrato

Insolvência/destrato
Aplicação de sanções previstas em 

contrato
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Prever no BDI custo de seguro de risco Não Iniciado

PE1
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratante. Contratante

Eventual alteração dos documentos 
citados

Operacional Não 2 2 Risco Moderado CESAMA 2 2
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 
contratante. 

Não Iniciado

PE2
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratada.

Contratada
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 
contratada. Poderá haver alteração na remuneração e/ou prorrogação de 
prazo em função dos serviços modificados por meio de termo aditivo 
específico

Não Iniciado

PE3 Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da GASMIG Gasmig
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências da concessionária 
de gás, a ser realizado pela Contratada Poderá haver alteração na 
remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos serviços 
modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE4 Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da CEMIG CEMIG
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências da concessionária 
de energia, a ser realizado pela Contratada Poderá haver alteração na 
remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos serviços 
modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE6
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação de empresas 
de Telecomunicações

Telecomunicações
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências de 
Telecomunicações, a ser realizado pela Contratada Poderá haver 
alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos 
serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

CL1 Paralisação por intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 1 3 Risco Pequeno CONTRATADA 1 3
Risco 

Pequeno
Aceitar/passivam

ente
Preventiva Proteger materiais e estruturas existentes Não Iniciado

CL2 Alagamento da obra Drenagem precária Perdas de materiais e serviços Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva Previsão de sistemas  de drenagens suficientes Não Iniciado

CL3 Incêndio Não observância de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva Seguro Não Iniciado

CL4 Atraso nas Ordens de Serviço por Intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 1 Risco Pequeno CONTRATADA 2 1
Risco 

Pequeno
Mitigar Preventiva Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Não Iniciado

CO1
Furtos, roubos e/ou extravios até conclusão da obra.

Deficiência na Vigilância Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO2
Qualidade da Obra

Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva Atenção à qualidade de materiais e técnicas de execução dos serviços Não Iniciado

CO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, acúmulo 
de materiais etc. ... ) 

Não observância as normas 
vigentes

Saúde Ocupacional Conformidade Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO4
Quebra de Máquinas e Equipamentos 

Falta de Manutenção preventiva Atraso no Cronograma Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

CO5 Saúde e Segurança Condição Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva Treinamento constante, exames periódicos, EPC e EPI Não Iniciado

SOCIAL S1 Intervenções em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Não 3 5 Risco Crítico CONTRATADA 3 5 Risco Crítico Mitigar Preventiva Minimizar transtornos Não Iniciado

MEIO AMBIENTE MA1
Intervenção em áreas de preservação ambiental 

Circunstancial
Eventual não licenciamento pelo órgão 

competente
Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Solicitar licenciamentos junto aos órgãos competentes Não Iniciado

EO1
Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 - 
Segurança do Trabalho da contratada e subcontratadas Não observância a NR18

Aumento do índice de acidentes de 
trabalho

Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Exigir documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação 
específica no contrato de cumprimento das normas relativas a segurança 
do trabalho.

Não Iniciado

EO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, acúmulo 
de materiais etc. ... ) 

Não observância as normas 
vigentes

Saúde Ocupacional Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva

Definir locais para descarte, recomendar práticas de logística e proteções 
necessárias para  a obra.

Não Iniciado

EO5
Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e contratados 

Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Exercer monitoramento e controle da execução da obra, exigir diário de 
obra e registrar ocorrências. Solicitar mudanças no projeto no que diz 
respeito a prazos.

Não Iniciado

EO6
Falta de documentação legal das empresas subcontratadas Falta de monitoramento, controle e 

não observância a lei vigente
Ônus e sanções pelo órgão 

fiscalizador
Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Transferir Preventiva Solicitar documentação prevista em lei e acompanhar execução da obra. Não Iniciado

EO8
Rompimento de instalações hidráulicas e elétricas existentes 

Negligência
Atraso no cronograma e eventuais 

acidentes
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva

Verificar condições do local e projetos anteriores para evitar perfurações e 
minimizar risco de ocorrência de danos. Informar situação ás empresas 
contratadas.

Não Iniciado

EO9
Definição de bota fora para resíduos da obra 

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Não Iniciado

EO10
Rejeição de material e serviço 

Falta adoção de boas práticas Retrabalhar Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Acompanhar frequentemente a execução da obra. Solicitar amostra de 
produtos.

Não Iniciado

EO11

Turnover de funcionários, desídia, falta de comprometimento 
Ausência de diretrizes no setor de 

RH

Comprometimento da qualidade, 
atrasos no cronograma e aumento nos 
custos com contratações/demissões

Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO12
Remanejamento de equipamentos de instalações ocupadas que 
serão reformadas 

Falta de planejamento
Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Preventiva
Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 
repartições

Não Iniciado

EO13
Remanejamento de pessoas de instalações ocupadas que serão 
reformadas 

Falta de planejamento
Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Preventiva
Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 
repartições

Não Iniciado

EO14
Achado arqueológico 

Circunstancial Atraso no cronograma Conformidade Não 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Suspender execução da obra e aguardar manifestação das autoridades 
competentes

Não Iniciado

EO15
Contaminação de lençóis freáticos 

Falta de atendimento as normas
Eventual ônus para a recuperação do 

passivo ambiental
Conformidade Não 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO16
Achado de infraestrutura antiga soterrada e características especiais 
do solo 

Circunstancial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva

Gerar aditivo de demolição extraordinária ou aproveitamento de estrutura 
existente.

Não Iniciado

EO17
Mudança (alterações no projeto)

Circunstancial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Analisar a mudança. Elaborar aditivo correspondente Não Iniciado

EO18 Imprevistos (riscos não pensados) Risco não mapeado Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Trabalhar com reserva gerencial Não Iniciado

EO19
Danos materiais e corporais causados a terceiros em decorrência 
dos trabalhos pertinentes a obra 

Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO20 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO21
Tumultos, greves e Lockout 

Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO22
Solicitação de Intervenção no Trânsito (SETTRA)

Falta de um plano de sinalização Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva
Planejar previamente ao inicio das obras um plano de sinalização para 
aprovação junto à SETTRA

Não Iniciado

EO23
Desapropriação de Terrenos Falta de um plano de 

desapropriações
Atraso no cronograma Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativament
e

Preventiva Mapear zonas de desapropriação nas fases do planejamento Não Iniciado

EO24
Presença de Rocha Falta de sondagens para elaboração 

do projeto
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativament
e

Preventiva Avaliação e levantamento de custo Não Iniciado

EO25
Deslizamento de Talude

Falta de sondagens e avaliações
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Sondagens e avaliação do Engenheiro RT Não Iniciado

EO26
Atrasos na realização de Serviços pela Contratada e/ou suas 
Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO27
Não conformidade na realização de Serviços pela Contratada e/ou 
suas Subcontratadas

Falta de aplicação de normas e 
boas práticas de engenharia

Retrabalho, atraso e possível prejuízo Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Retrabalhar até que o vicio seja sanado Não Iniciado

EO28
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos
por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO29
Quebra ou acidentes com máquinas e Equipamentos Falta de uma politica de 

manutenção preventiva
Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências

MAPA DE RISCO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES

Possíveis 
Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual
Categoria do 

Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 
Risco 

orçamentário/f
inanceiro

Subprocesso / Atividade
ID

EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATO 

PROJETO 

CLIMA

CANTEIRO DE OBRAS
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I P NR
Atribuição do 

Risco
Avaliação quanto ao 
Desenho do Controle

Avaliação quanto a 
Operação do Controle

I P NR Tipo Descrição Data do Início
Data da 

Conclusão
Status Situação

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências

MAPA DE RISCO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES

Possíveis 
Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual
Categoria do 

Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 
Risco 

orçamentário/f
inanceiro

Subprocesso / Atividade
ID

RO1
Ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes; 

Ausência da documentação Resguardar as partes envolvidas Operacional Não 4 1 Risco Moderado CESAMA 4 1
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Padronizar termos de recebimento provisório de obras Não Iniciado

RO2
Perda do prazo de observação ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais

Falta da elaboração de diretrizes 
para vistoria e verificação

Possível falta de compatibilidade entre 
o planejado & executado

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva
Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos 
contratuais celebrados

Não Iniciado

RO3
Ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou comissão 
designada por autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes. 

Falta de plano de recebimento de 
obra

Atrasos no comissionamento e 
operação

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Não Iniciado

RO4
Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no 
contrato para o recebimento da obra; 

Não observância aos termos 
previstos em contrato/edital

Eventual sanção pelo órgão 
fiscalizador

Operacional Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Providenciar recebimento de acordo com o relatório de vistoria que 
contemple as exigências contratuais.

Não Iniciado

RO5
Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e 
recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em 
seus termos aditivos; 

Não observância aos termos 
previstos em contrato

Atraso no cronograma e oneração do 
empreendimento

Operacional Não 2 2 Risco Moderado CONTRATADA 2 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Monitorar e controlar a execução do projeto dentro das melhores práticas Não Iniciado

RO7 Recebimento da obra com falhas visíveis de execução; Não conformidade Comprometimento na operação Integridade Não 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva Relatar eventuais ocorrências submetendo-as à direção da empresa. Não Iniciado

RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Não conformidade Comprometimento da rede Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Corretiva Proceder correções Não Iniciado

RO10 Ausência de As-built
Adequação do projeto as condições 

locais
Registros de mudanças autorizadas 

no projeto, como construído
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Transferir Preventiva Condição necessária para o recebimento da obra. Não Iniciado

Resposta a Risco

I - Impacto Eliminar
P - Probabilidade Mitigar
NR - Nível de Risco Transferir

LEGENDA: Compartilhar

 Categoria de Risco Explorar

  Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organização Melhorar

  Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organização, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais. Aceitar Ativamente

  Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da organização de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária Aceitar Passivamente

  Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da organização em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem do órgão

  Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

  Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.

  Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Avaliação dos Controles Existentes

   a. Quanto ao Desenho   b. Quanto a Operação

  (1) Não há sistema de Controle;  (1) Controle não executado;

  (2) Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

  (3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;

  (4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;

  (5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).  (5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados.

 (2) Controle parcialmente executado e com deficiências;

 (3) Controle parcialmente executado;

 (4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade;

Nível de RiscoLegenda - Risco Inerente

Risco Pequeno

Risco Moderado

RECEBIMENTO DE 
OBRA

Risco Alto

Risco Crítico
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Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

8 PROJETOS 
 

Os projetos que compõe este conjunto de intervenções serão apresentados em 
volume específico que será composto pelos seguintes projetos: 

• Projeto Arquitetônico/Hidráulico (Todos os Reservatórios) 

Na falta de detalhamentos específicos, a CONTRATANTE deve ser contatada para 
sanar possível dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 RESUMO DOS PROJETOS 
 



NOME DO ARQUIVO DESCRIÇÃO DO ARQUIVO FORMATO FOLHA

12-AG.RD-260-Jardim das Flores-Reservatorio 200m REV 09-04-19 PLANTA BAIXA E CORTES - RESERVATÓRIO CILÍNDRICO A1 1 DE 2

12-AG.RD-260-Jardim das Flores-Reservatorio 200m REV 09-04-19 LOCAÇÃO, SEÇÕES E DETALHES - RESERVATÓRIO CILÍNDRICO A1 2 DE 2

NOME DO ARQUIVO DESCRIÇÃO DO ARQUIVO FORMATO FOLHA

08_2022_PROJETO_EST_TIPICO_MURO__REV0 DETALHAMENTO ESTRUTURAL TIPICO DO PILAR E CINTA DO MURO A3 1 DE 1

NOME DO ARQUIVO DESCRIÇÃO DO ARQUIVO FORMATO FOLHA

ART Serenco SPT MG20221238182.. ART DE EXECUÇÃO DO FURO NO RESERVATÓRIO A4 1

Relatório Sondagem- Reservatórios  JARDIM DAS FLORES RELATÓRIO DE SPT E FOTOGRÁFICO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO FURO A4 4

NOME DO ARQUIVO DESCRIÇÃO DO ARQUIVO FORMATO FOLHA

06_2019_PROJETO ABRIGO_PE__REV0 PLANTA BAIXA, CORTES ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL DO ABRIGO A1 1 DE 1

PASTA 3 - RELATÓRIO DE SONDAGEM

PASTA 4 - PROJETO ARQUITETÔNICO/ESTRUTURAL ABRIGO DO PAINEL DE TELEMETRIA

RELAÇÃO DE PROJETOS

PASTA 1 - PROJETO ARQUITETÔNICO 

PASTA 2 - PROJETO ESTRUTURAL TIPICO MURO

IMPLANTAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES METÁLICO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE DE 200.000 LITROS
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8.2 PARTE 1 – PROJETO ARQUITETÔNICO – RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 
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PLANTA BAIXA, CORTES, LOCAÇÃO E DETALHES

SISTEMA DE ABASTECIMENTO JARDIM DAS FLORES

FOLHA:ESCALA:

NÚMERO PROJETO:

-Indicada -

12-AG.RD-260

DESENHISTA:TOPÓGRAFO:

-

EMISSÃO INICIAL

REVISÃONº

0

DATA

PLANTA BAIXA

ESC.: 1:50

27/03/19REVISÃO GERALA

D E P O

CIA. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

CESAMA

D R D E
DIRETORIA DESENVOLV. E EXPANSÃO

CORTE A-A

ESC.: 1:50

LOCAÇÃO

ESC.: 1:200

SEÇÃO DO TERRENO

ESC.: 1:200

CORTE B-B

ESC.: 1:50

CORTE C-C

ESC.: 1:50

NOTA:

1) O DESENHO DA ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO É ORIENTATIVO.

2) ESTES DISPOSITIVOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS PERTINENTES (NBR12217/1994,

NBR 14728/2001, INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DE MG E A NR-18)

E SUAS ATUALIZAÇÕES ATÉ O MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

3) FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA O DETALHAMENTO DESTES DISPOSITIVOS QUE SERÁ

SUBMETIDO A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA CESAMA.

09/04/19REVISÃO GERAL-SERENCOB

AutoCAD SHX Text
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8.3 PARTE 2 – PROJETO TÍPICO CINTAMENTO DO MURO 
  



C= 100 CM

2 N2 Ø 10

2 N1 Ø 10

C= 100 CM

2
6

1

0

4 N2 Ø 5 C=74

DETALHE TÍPICO CINTAMENTO

SEÇÃO 11/11

Corte A

2 Ø 10

A

A

2 Ø 10

COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

Viga típica de alambrado

CA50   1 10     4     100     400

CA60   2
      5

5 74 370

RESUMO DE AÇO POR METRO

Peso Total por metro = Ø 5.0mm= 0,2kg/m

Ø 10mm=1,05kg/m

5

5

1
6

1

6

12N2 Ø 5.0c= 74

SEÇÃO 15/15

Corte A

2 Ø 10,0

2 Ø 10,0

COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

Viga típica de alambrado

CA50   1

CA60   2

      10.0     4 307 1228

RESUMO DE AÇO POR METRO

Peso Total por metro = Ø 5.0mm = 1,4kg/pilar

Ø 10.0mm = 7,4kg/pilar

5.0
12 74 890

DETALHE TÍPICO PILAR DO MURO

Total Forma: 2 m2

Total Concreto - Fck 20Mpa: 0,15 m3/pilar + fundação

5

5

AA

NºCESAMA REVISÃO DATA

0 EMISSÃO INICIAL 09/04/2019DETALHAMENTO ESTRUTURAL TIPICO DO PILAR E CINTA DO MURO 

NÚMERO PROJETO:

ESCALA: FOLHA:

08_2022_PROJETO_EST_TIPICO_MURO_REV0

indicada --

 D E P O
DEPARTAMENTO DE PROJETOS

D R D E
DIR. DESENVOLV. E EXPANSÃO

CIA. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

AutoCAD SHX Text
PILAR

AutoCAD SHX Text
Concreto FCK 20mpa
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8.4 RELATÓRIO DE SONDAGEM 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELATÓRIO DE SONDAGEM SPT 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CLIENTE: SERENCO - SERVICOS DE 
ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA 

OBRA: RESERVATÓRIOS - JUIZ DE FORA  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

JUNHO/2022 
 

EMAIL: QUALITECHJF@GMAIL.COM 
WWW.QUALITECHENGENHARIA.COM.BR 



2 4 4 6 8
15 15 15

2 4 5 6 9
15 15 15

2 4 8 6 12
15 15 15

5 6 15 11 21
15 15 15

5 7 17 12 24
15 15 15

5 7 12 12 19
15 15 15

9 14 18 23 32
15 15 15

11 17 21 28 38
15 15 15

15 19 25 34 44
15 15 15

OBS.:

Ø
4"

2 ¼"
2"

2½"
2"

01 / 01 SEM ESCALA N: -21.738086 E: -43.336951 FERNANDO L. SALLES
Marcelus Fossati Calcaterra                                               

CREA: 222191/MG

FOLHA: ESCALA: COORDENADAS: SONDADOR: APROVADO:    

SPT 0 ENSAIOS

9.45
REVESTIMENTO 0.00 2.00

PROF. FURO
 (m)TRADO HELICOIDAL 1.00 2.00

CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 2.00 9.45 07/06/2021 17:00

TRADO CAVADEIRA 0.00 1.00
DATA HORA

N.A.
(m)

- SONDAGEM EXECUTADA CONFORME NORMAS DA "ABNT", NBR-6484 E NBR-7250. OBEDECENDO A CRITÉRIOS PREESTABELECIDOS 
PELO CLIENTE 

CONSISTÊNCIA - SOLOS ARGILOSOS (SPT)
MÉTODO EXECUTIVO

AVANÇO DO FURO PROFUNDIDADE (m) TABELA DO NÍVEL D'ÁGUA

30 cm 
INICIAIS

30 cm 
FINAIS N° DE 

AMOSTRA CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL

RESISTÊNCIA À 
PENETRAÇÃO

PENETRAÇÃO (GOLPES)
30 cm INICIAIS

AVANÇO
TC/TH/

CA

AMOSTRADOR
30 cm FINAIS

COMPACIDADE - SOLOS ARENOSOS (SPT)

PESO = 65 kg - ALTURA DE QUEDA = 75 cm
1o

REV.

COTA 
N.A.
(m)

PR
O

FU
ND

ID
AD

E
(m

)

PE
RF

IL
G

EO
LÓ

G
IC

O REVESTIMENTO = 63.5 mm ENSAIO 
PENETRO-
MÉTRICO

2o 3o

LOCAL: RUA ANTONIO RODRIGUES CLEMENTE - BAIRRO: SANTA RITA DE CASSIA COTA:

CLIENTE: SERENCO - SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA INÍCIO: 06/06/2021
FURO
SP03

OBRA: SONDAGEM SPT - RESERVATÓRIOS TÉRMINO: 06/06/2021

FURO TERMINADO COM 9,45m

ARGILA ARENO-SILTOSA, VERMELHA, COM VEIOS ROXO, 
DURA

ARGILA ARENOSA, AMARELA, MÉDIA A DURA

CA

TH

TC

4 8 18

Ø INTERNO = 34.9 mm
Ø EXTERNO = 50.8 mm

40

FO
FA

PO
U

. C
.

MED. 
COMP. COMPACTA MUITO

COMP.

2 10 19

M
O

LE

M
ÉD

IA

RIJA DURA

5

M
. M

O
LE

PERF I L I ND IV Í DUAL DE S ONDAGEM À PERCUSS ÃO

www.qualitechengenharia.com.br 

Rua: Annegarios, 487 Bom ClimaJuiz de Fora - MG
Fernando L. Salles Fone: (32)99989-1982
fernandoqualitech@gmail.com
Marcelus Fossati Fone: (32)98873-0310
qualitechjf@gmail.com 

N
.A

. N
Ã

O
 E

N
C

O
N
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A

D
O

. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

SONDAGEM SPT 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

CLIENTE: SERENCO - SERVICOS DE 

ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA 

OBRA: RESERVATÓRIOS - JUIZ DE FORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUNHO/2022 

 

EMAIL: QUALITECHJF@GMAIL.COM 

WWW.QUALITECHENGENHARIA.COM.BR 

http://www.qualitechengenharia.com.br/


QUALITECH ENGENHARIA LTDA. 

Avenida Juiz de Fora, 236 – Grama – JUIZ DE FORA - MG - CEP 36047-315 - FONE (32) 98873-0310 

E-mail – qualitechjf@gmail.com 

Website: www.qualitechengenharia.com.br 

 
 
 

 

 

 

Reservatório Jardim das Flores: Rua Antônio Rodrigues Clemente                                     
Bairro Santa Rita 

 

 

mailto:qualitechjf@gmail.com
http://www.qualitechengenharia.com.br/
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8.5 PROJETO ARQUITETÔNICO/ESTRUTURAL PAINEL DE TELEMETRIA. 
 



V1

V2

V4

190

14 x 20

ESC 1:50

V2=V3

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:30

2
0

14

24 N1 c/8

2 N2 ø8.0  C=190

5

184

5

2 N3 ø8.0  C=206

13

184

13

24 N1 ø5.0  C=56

8

14

P1

95

14 x 20

ESC 1:50

V1=V4

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:30

2
0

14

12 N1 c/8

2 N4 ø8.0  C=95

5

89

5

2 N5 ø8.0  C=111

13

89

13

12 N1 ø5.0  C=56

8

14

1

Relação do aço

V1 V2 V3

AÇO N DIAM

8.0

Q
UNIT

4

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 5.0 72 403256

2CA50

4

8.0 4 190 760

3 4 206 824

8.0

AÇO

4 95 380

5 8.0

DIAM

111 444

CA50

40.3

8.0

Resumo do aço

7.00

C.TOTAL

(m)

PESO + 5 %

(kg)

24.1

CA60 5.0

10.0

10.00

7.0

CA50

PESO TOTAL

CA60

Vol. de concreto total (C-25) = 0.16 m³

V3

A
A

V4

190.0

110.0

PLANTA

ESC 1:50

Solo compactado

Lastro de Concreto

0.05

Solo compactado

Lastro de Concreto

1.60

1.70

2.50

0.05

1.10

3.00

2.70

2.50

T
E
L
H
A
D
O

3
0
%

1.601.90

1.10

1.70

2.50

1.40

1.90

1.90

1.60

2.90

3.00

Solo compactado

Lastro de Concreto

2.50

0.05

ESCALA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO N°

INDICADA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JUIZ DE FORA - MG

01/01

N° DO ARQUIVO:

DATA:

ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA
PROJETO CIVIL 

06_2019_PROJETO ABRIGO_PE__REV0

CESAMA
CIA. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

RESERVATÓRIOS

PROJETO TÍPICO DE ABRIGO

REVISÃO: REV0

06/2019

PROJETO CIVIL DO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA

PROJETO ESTRUTURAL DO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA

AutoCAD SHX Text
NOTAS



 

107 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROQUIS DMT BOTA FORA 



Distância Média de Transporte

Descarte de Entulho de Obras
Rua Maria Fávero – Jardim Das Flores- Até o Aterro do Grama, Juiz de Fora-MG

De Carro = 9,3 km (19 minutos)



Distância Média de Transporte
Descarte de Entulho de Obras

Rua Maria Fávero – Jardim das Flores - Até o Aterro do  Linhares, Juiz de Fora - MG

De Carro = 2,5km (7 minutos)
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9 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
O cronograma de físico financeiro apresentando a seguir, foi elaborado de acordo 
com as principais etapas do orçamento da obra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 



Valor da Obra: R$ 872.772,06 Prazo total da obra: 4 Meses

ITEM FÍSICO / FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 10,18% 6,38% 12,23% 12,31% 69,07%

Financeiro 88.844,52                   R$ 5.665,78 R$ 10.870,12 R$ 10.941,14 R$ 61.367,47
2 Financeiro 783.927,54                 R$ 49.992,52 R$ 95.913,50 R$ 96.540,16 R$ 541.481,36

Físico % 2,74% 50,00% 50,00%

Financeiro 23.954,37                   R$ 11.977,19 R$ 11.977,19 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 1,07% 65,00% 35,00%

Financeiro 9.344,47                     R$ 6.073,91 R$ 3.270,56 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 57,12% 100,00%

Financeiro 498.499,99                 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 498.499,99
Físico % 7,01% 50,00% 50,00%

Financeiro 61.212,41                   R$ 0,00 R$ 30.606,21 R$ 30.606,21 R$ 0,00
Físico % 0,23% 100,00%

Financeiro 2.035,73                     R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.035,73 R$ 0,00
Físico % 3,21% 25,00% 45,00% 30,00%

Financeiro 27.987,52                   R$ 6.996,88 R$ 12.594,38 R$ 8.396,26 R$ 0,00
Físico % 2,85% 50,00% 50,00%

Financeiro 24.914,72                   R$ 12.457,36 R$ 12.457,36 R$ 0,00 R$ 0,00
Físico % 4,12% 50,00% 50,00%

Financeiro 35.947,14                   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.973,57 R$ 17.973,57
Físico % 1,35% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 11.752,73                   R$ 2.938,18 R$ 2.938,18 R$ 2.938,18 R$ 2.938,18
Físico % 9,56% 10,00% 25,00% 40,00% 25,00%

Financeiro 83.470,69                   R$ 8.347,07 R$ 20.867,67 R$ 33.388,28 R$ 20.867,67
Físico % 0,55% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 4.807,77                     R$ 1.201,94 R$ 1.201,94 R$ 1.201,94 R$ 1.201,94
Financeiro  R$            872.772,06  R$      55.658,31  R$    106.783,62  R$    107.481,31  R$    602.848,83 
Acumulado  R$      55.658,31  R$    162.441,92  R$    269.923,23  R$    872.772,06 

Físico % 100,00% 6,38% 12,23% 12,31% 69,07%
Acumulado 6,38% 18,61% 30,93% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM 
DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3

RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES

2.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E 
TELEMETRIA

2.2 TRABALHOS EM TERRA

ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTO

TOTAL

2.3
RESERVATÓRIO CILINDRICO - 200M3 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBULAÇÕES E PEÇAS

2.5  CAIXAS DE DRENAGEM

2.6

2.7
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO 
DE FECHAMENTO)

2.8 PISOS E ACABAMENTOS

2.9 EQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA

Página 1 de 1
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10 NORMAS PARA CORES A SEREM ADOTADAS NA IDENTIFICAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DE ÁGUA E DE ESGOTO. 

 

I. OBJETIVO: 
a)    Esta norma fixa as cores a serem utilizadas na pintura das instalações dos 

Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitários, visando facilitar 
a identificação do conteúdo por elas transportado e melhorar as condições 
de segurança. 

b)    Aplica-se a todas as unidades organizacionais da CESAMA, que lidam com 
projeto, obras, manutenção e operação de Sistemas. 

 
II. CONDIÇÕES GERAIS: 

 

a) As cores adotadas nesta forma devem ser aplicadas em toda a extensão das 
tubulações aparentes. 

b) O Código de Identificação deve ser aplicado nas tubulações, em locais que 
permitem a sua identificação, sem que o observador tenha necessidade de 
percorrê-la. A identificação é ainda obrigatória em todos os pontos em que 
houver possibilidade de desconexão e nos pontos de inspeção. 

c) O nome do conteúdo da tubulação deve ser escrito por extenso, com 
indicação do sentido do fluxo, nas cores preta ou branca, preferencialmente 
a que ficar mais visível em contraste com a cor básica da tubulação. 
• Nas tubulações em que houver fluxo nos dois sentidos, a indicação deve 

ser com duas setas de sentido contrário. 
• A altura das letras do Código de identificação deve ser 1/3 (um terço) do 

di6ametro Nominal da Tubulação, devendo ser no máximo de 20 cm. 
• A espessura das setas indicativas do sentido do fluxo deve ser de 1/8 

(um oitavo) do Diâmetro Nominal, limitada em 5 cm. O comprimento 
deve ser de 1,5 vezes o Diâmetro Nominal, limitado em 40 cm. 

d) Para fins de segurança, os tanques fixos e dosadores de produtos químicos, 
devem ser identificados com nome do seu conteúdo. 

e) As letras devem ser do tipo helvética normal. 
 

III. PINTURA DAS INSTALAÇÕES: 
−  Instalações de água: 
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• As instalações dos Sistemas de Abastecimento de Água devem ser 
identificadas conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 – Pintura das Instalações de Água. 

Instalações Cores 

Água de lavagem superficial Verde claro 

Água de lavagem Verde claro 

Água decantada Verde escuro 

Água floculada Verde escuro 

Água Coagulada Verde escuro 

Água filtrada Azul claro 

Água tratada final Azul claro 

Cloro Amarelo 

Esgoto Marrom escuro 

Dreno Bege 

Água bruta Preto 

Barrilha Cinza gelo 

Auxiliar de coagulação Creme 

Coagulantes Laranja 

Flúor Azul escuro 

Pressão(Sistema Hidraúlico e ar 
comprimido) 

Vermelho 

• Estas cores se aplicam às tubulações aparentes, peças, equipamentos e
aparelhos situados na unidade dos Sistemas, ou seja, estações de
Tratamento, Elevatória, captações, Reservatórios, com exceção de bombas
dosadoras, dosadores, misturadores e conjuntos elevatórios.

− Especificação das cores 
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As cores aqui definidas devem ter especificação conforme o 
“Código Munsell” e de acordo com a Tabela 4. 

Tabela 4 – Especificação de cores. 

Cores Código Munsell 

Amarelo 5 y 8/12 

Azul claro 2,5 PB 4/10 

Azul escuro 7,5 PB 3/8 

Bege 10 YR 7/6 

Branco N 9,5 

Cinza médio N 5 

Cinza gelo N 8 

Creme 2,5 Y 9/4 

Laranja 2,5 YR 6/14 

Marrom escuro 2,5 YR 2/4 

Preto N1 

Verde 2,5 G 4/8 

Verde claro 10 YG 6/6 

Verde escuro 2,5 G ¾ 

Verde seda 5 GY 8/4 

Vermelho 5 R 4/14 

IV. CORES ADOTADAS NA SEGURANÇA DO TRABALHO DE ACORDO COM
NORMAS DA ABNT

− Vermelho: 
É a cor usada para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção 
contra incêndio. Não deve ser usada na indústria para assinalar perigo por ser 
de pouca visibilidade em comparação com o amarelo (de alta visibilidade) e o 
alaranjado (que significa alerta). 
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É empregado para identificar: 

• Caixas de alarme de incêndio; 
• Hidrantes; 
• Bombas de incêndio; 
• Sirenes de alarme de incêndio; 
• Caixas com cobertores para abafar chamas; 
• Extintores e sua localização; 
• Indicação de extintores (visível à distância, dentro da área de uso do 

extintor); 
• Localização de mangueiras de incêndio (a cor deve ser usada no carretel, 

suporte, moldura da caixa ou nicho); 
• Baldes de areia ou água, para extinção de incêndio; 
• Tubulações, válvulas e hastes do Sistema de aspersão de água; 
• Transportes com equipamentos de combate a incêndio; 
• Portas de saída de emergência. 

A cor vermelha será usada excepcionalmente com sentido de advertência de 
perigo: 

a) Nas luzes a serem colocadas em barricadas, tapumes de construção e 
quaisquer outras obstruções temporárias; 

b) Em botões interruptores de circuitos elétricos para paradas de emergência. 
c) Amarelo: 

É a cor usada para indicar “cuidado!” 

É empregado para assinalar: 

• Partes baixas de escadas portáteis, corrimãos, parapeitos, pisos e partes 
inferiores de escadas que apresentem perigo. 

• Espelhos de degraus de escadas. 
• Bordos desguarnecidos de aberturas no solo (poços, entradas subterrâneas, 

etc.) e de plataformas que não possam ter corrimões. 
• Bordas horizontais de elevadores que se fecham verticalmente. 
• Faixas no piso da entrada de elevadores e plataformas de carregamento. 
• Meios-fios, onde haja necessidade de chamar atenção. 
• Paredes de fundo de corredores sem saída. 
• Vigas colocadas a baixa altura. 
• Cabines, caçambas e gatos de pontes rolantes, guindastes, escavadeiras, 

etc. 
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• Equipamentos de transporte e manipulação de material tais como: 
empilhadeiras, tratores industriais, pontes rolantes, vagões, reboques, etc. 

• Fundos de letreiros e avisos de advertência. 
• Pilastras, vigas, postes, colunas e partes salientes de estruturas e 

equipamentos em que possa esbarrar. 
• Cavaletes, porteira e lanças de cancelas. 
• Bandeiras com sinal de advertência (combinado preto). 
• Comandos e equipamentos suspensos que ofereçam perigo. 
• Pará-choques para equipamentos de automóveis pesados, com listras 

pretas. 
NOTA: Listras (verticais ou inclinadas) e quadrados pretos serão usados sobre 
o amarelo quando houver necessidade de melhorar a visibilidade da sinalização. 

d) Alaranjado: 
É empregado para identificar: 

• Partes móveis e perigosa de máquinas e equipamentos. 
• Partes internas das guardas de máquinas que possam ser removidas 

ou abertas. 
• Faces internas de caixas protetoras de dispositivos elétricos. 
• Faces externas de polias e engrenagens. 

e) Verde: 
É a cor usada para caracterizar “Segurança”. 

É empregado para identificar: 

• Caixas de equipamento de socorro de urgência. 
• Caixas contendo máscaras contra gases. 
• Chuveiros de segurança. 
• Macas. 
• Fontes lavadoras de olhos. 
• Quadros para exposição de cartazes, boletins, avisos de segurança, etc. 
• Porta de entrada de salas de curativos de emergência. 

 
f) Azul: 

É a cor usada para indicar “cuidado!”, ficando o seu emprego limitado a avisos 
contra uso e movimentação de equipamentos, que devam permanecer fora de 
serviço. 
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Empregada em barreiras e bandeirolas de advertência a serem localizadas nos 
pontos de comando de partida ou fontes de energia. 

Exemplos de equipamentos em que se usarão sinais de advertência azuis: 

• Elevadores; 
• Entrada para caixas subterrâneas; 
• Tanques; 
• Fornos; 
• Caldeiras; 
• Caixas de controles elétricos; 
• Estufas; 
• Válvulas; 
• Andaimes; 
• Escadas. 

g) Púrpura: 
É a cor usada para indicar os perigos provenientes das radiações 
eletromagnéticas penetrantes e partículas nucleares. Exemplos de 
equipamentos e locais de trabalho onde deve ser empregado o púrpura: 

• Portas e aberturas que dão acesso a locais onde se manipulam ou 
armazenam materiais radioativos ou materiais contaminados pela 
radioatividade; 

• Locais onde tenham sido enterrados materiais e equipamentos 
contaminados; 

• Recipientes de materiais radioativos ou de refugos de materiais e 
equipamentos contaminados; 

• Sinais luminosos para indicar equipamentos produtores de radiação 
eletromagnética penetrante e partículas nucleares. 

h) Branco: 
É empregado para assinalar: 

• Passadiços e corredores de circulação por meio de faixas (localização e 
largura); 

• Direção e circulação, por meio de sinais; 
• Localização de coletores de resíduos; 
• Localização de bebedouros; 
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• Áreas em torno dos equipamentos de socorros de urgência, de combate a 
incêndio ou outros equipamentos de emergência; 

• Áreas destinadas a armazenagens. 

i)  Preto: 
É empregado para identificar: 

• Coletores de resíduos. 

NOTA:  

Será usado em substituição ao branco ou combinado a este, quando as 
condições locais o aconselharem. 

j) A tonalidade exata das cores segue tabela Munsell. As cores acima servem 
apenas como referência. 
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