
MODALIDADE

SINAPI: jun/23 DO PREÇOS  

SEINFRA: jan/23

COTAÇÕES: jan/23

SICRO: jan/23

COPASA: jan/23

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
BASE PARETO SERVIÇOS UND. QUANTIDADE

 PREÇO SEM 

BDI 

 PREÇO COM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

 VALOR TOTAL 

COM BDI 

ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS -                       622.664,85            779.887,72            

1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 622.664,85            779.887,72            

1.1.1 CPU1 COMPOSIÇÃO CPU1-COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB 1,00 622.664,85           779.887,72           622.664,85            779.887,72            25,25%

1.2 - CANTEIROS DE OBRAS 135.682,61            169.942,52            

1.2.1 - ESTRUTURA DO CANTEIRO 82.165,99              102.912,94            

1.2.1.1 10775 SINAPI-I 10775-SINAPI-I
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MES   8,00 1.040,00               1.302,60               8.320,00                10.420,80              25,25%

1.2.1.2 10776 SINAPI-I 10776-SINAPI-I
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MES   8,00 812,50                  1.017,66               6.500,00                8.141,28                25,25%

1.2.1.3 10779 SINAPI-I 10779-SINAPI-I
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 

MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MES   8,00 1.300,00               1.628,25               10.400,00              13.026,00              25,25%

1.2.1.4 ED-50391 SEINFRA-MG ED-50391-SEINFRA-MG MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS % 1,00% 5.694.599,20        7.132.485,50        56.945,99              71.324,86              25,25%

1.2.2 - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 676,79                   847,68                   

1.2.2.1 ED-16342 SEINFRA-MG ED-16342-SEINFRA-MG LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER ( REDE INTERNA CESAMA ) UN 1,00 327,92                  410,72                  327,92                   410,72                   25,25%

1.2.2.2 ED-16343 SEINFRA-MG ED-16343-SEINFRA-MG
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE 

CHUVEIRO ELÉTRICO ( REDE INTERNA CESAMA )
UN 1,00 348,87                  436,96                  348,87                   436,96                   25,25%

1.2.3 - ESTRUTURAS DO CANTEIRO AUXILIAR - FRENTE DE OBRA 8.527,67                10.680,94              

1.2.3.1 65002504 COPASA 65002504-COPASA
 BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE 

MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA
MÊS 8,00 1.046,24               1.310,42               8.369,92                10.483,36              25,25%

1.2.3.2 CPU25 COMPOSIÇÃO CPU25-COMPOSIÇÃO
CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME, 

LAVATÓRIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA)
UN 1,00 157,75                  197,58                  157,75                   197,58                   25,25%

1.2.4 - MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 44.312,16              55.500,96              

1.2.4.1 CPU24 COMPOSIÇÃO CPU24-COMPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS 6,00 7.385,36               9.250,16               44.312,16              55.500,96              25,25%

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO DE OBRA 109.184,80            136.754,04            

2.1 CPU2 COMPOSIÇÃO CPU2-COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 5,00 394,30                  493,86                  1.971,50                2.469,30                25,25%

2.2 CPU3 COMPOSIÇÃO CPU3-COMPOSIÇÃO
EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPÓGRAFO, AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, VEÍCULO E ESTAÇÃO 

TOTAL)
MÊS 6,00 16.078,59             20.138,43             96.471,54              120.830,58            25,25%

2.3 CPU10 COMPOSIÇÃO CPU10-COMPOSIÇÃO

SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, 

E=2MM COM DIMENSÃO DE 1,00 X 0,60  FIXADAS EM CAVALETES DE METALON, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO

UN 8,00 521,97                  653,77                  4.175,76                5.230,16                25,25%

2.4 13244 SINAPI-I 13244-SINAPI-I CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    50,00 54,70                    68,51                    2.735,00                3.425,50                25,25%

2.5 CPU18 COMPOSIÇÃO CPU18-COMPOSIÇÃO TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 FIXADO EM PIRULITO EM BASE DE CONCRETO M 150,00 25,54                    31,99                    3.831,00                4.798,50                25,25%

3 - DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 2.401,58                3.008,88                

3.1 98525 SINAPI 98525-SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 650,00 0,35                      0,44                      227,50                   286,00                   25,25%

3.2 98529 SINAPI 98529-SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR 

QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 32,00 67,94                    85,09                    2.174,08                2.722,88                25,25%

4 - TRABALHOS EM TERRA 376.737,81            471.884,35            

4.1 4413985 DNIT 4413985-DNIT REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS M2 3.030,00 19,67                    24,64                    59.600,10              74.659,20              25,25%

4.2 CPU26 COMPOSIÇÃO CPU26-COMPOSIÇÃO

REMOÇÃO DE MATERIAL DE 1ª PROVENIENTE DO ESCORREGAMENTO DE TALUDE, INCLUSIVE LIMPEZA 

DO CANAL DE DESCARGA E BOTAFORA EM ÁREA AUTORIZADA COM DMT < 500M COM USO DE 

ESCAVADEIRAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

UN 1,00 313.250,00           392.345,63           313.250,00            392.345,63            25,25%

4.3 100574 SINAPI 100574-SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.651,00 1,21                      1,52                      1.997,71                2.509,52                25,25%

4.4 97083 SINAPI 97083-SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 600,00 3,15                      3,95                      1.890,00                2.370,00                25,25%

5 - CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO 4.589.556,95         5.748.493,95         

5.1 91074 SINAPI 91074-SINAPI

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO 

COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

M2 3.030,00 148,94                  186,55                  451.288,20            565.246,50            25,25%

5.2 93971 SINAPI 93971-SINAPI
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 

7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016
M 21.372,00 184,94                  231,64                  3.952.537,68         4.950.610,08         25,25%

5.3 90441 SINAPI 90441-SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 446,00 132,66                  166,16                  59.166,36              74.107,36              25,25%

5.4 102725 SINAPI 102725-SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 446,00 28,19                    35,31                    12.572,74              15.748,26              25,25%

DATA BASE ORÇAMENTO

junho-23

BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS
NÃO 

DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO: ESCORREGAMENTO DE TALUDE - SOLO GRAMPEADO - BARRAGEM CHAPÉU D'UVAS - JUIZ DE FORA - MG

14,66%

25,25%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:
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5.5 99058 SINAPI 99058-SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 1.781,00 13,37                    16,75                    23.811,97              29.831,75              25,25%

5.6 73417 SINAPI 73417-SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 600,00 150,30                  188,25                  90.180,00              112.950,00            25,25%

6 - OBRAS DE DRENAGEM 75.458,76              94.511,70              

6.1 2003403 DNIT 2003403-DNIT DESCIDA D'AGUA DEGRAUS EM CORTE DCD04 M 50,00 688,44                  862,27                  34.422,00              43.113,50              25,25%

6.2 94875 SINAPI 94875-SINAPI
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA 

ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 24,00 1.224,93               1.534,22               29.398,32              36.821,28              25,25%

6.3 1600404 DNIT 1600404-DNIT REMOÇÃO DE TUBOS DE DRENAGEM ATÉ 1,0M M 24,00 10,17                    12,74                    244,08                   305,76                   25,25%

6.4 2003327 DNIT 2003327-DNIT SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO TIPO STC 108-25 M 124,00 91,89                    115,09                  11.394,36              14.271,16              25,25%

7 - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO 85.746,00              107.466,72            

7.1 100576 SINAPI 100576-SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019
M2 1.550,00 2,37                      2,97                      3.673,50                4.603,50                25,25%

7.2 96396 SINAPI 96396-SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 232,50 185,47                  232,30                  43.121,78              54.009,75              25,25%

7.3 100974 SINAPI 100974-SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

M3 232,50 8,03                      10,06                    1.866,98                2.338,95                25,25%

7.4 93589 SINAPI 93589-SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 15.984,37 2,32                      2,91                      37.083,74              46.514,52              25,25%

8 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 30.302,20              37.960,80              

8.1 103946 SINAPI 103946-SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 1.500,00 19,03                    23,84                    28.545,00              35.760,00              25,25%

8.2 98510 SINAPI 98510-SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 20,00 87,86                    110,04                  1.757,20                2.200,80                25,25%

9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 350.185,20            438.641,16            

9.1 97063 SINAPI 97063-SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 

EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M2 3.030,00 10,69                    13,39                    32.390,70              40.571,70              25,25%

9.2 20193 SINAPI-I 20193-SINAPI-I

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE 

LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS 

ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            

M2XMES 15.150,00 15,00                    18,79                    227.250,00            284.668,50            25,25%

9.3 97096 SINAPI 97096-SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 90,00 688,83                  862,76                  61.994,70              77.648,40              25,25%

9.4 97092 SINAPI 97092-SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

196. AF_09/2021
KG 1.866,00 15,30                    19,16                    28.549,80              35.752,56              25,25%

10 - CONTROLE TECNOLÓGICO 75.025,90              93.969,90              

10.1 ED-49545 SETOP ED-49545-SETOP DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO MOLDADO UN 15,00 176,60                  221,19                  2.649,00                3.317,85                25,25%

10.2 ED-49544 SETOP ED-49544-SETOP ENSAIO DE CONCRETO: CURA, FACEAMENTO, RUPTURA, EMISSÃO DE CERTIFICADOS UN 15,00 113,46                  142,11                  1.701,90                2.131,65                25,25%

10.3 ED-49543 SETOP ED-49543-SETOP ENSAIOS DE TRAÇÃO, DOBRAMENTO E VERIFICAÇÃO DE BITOLAS EM BARRAS DE AÇO ACIMA DE 1" UN 10,00 67,50                    84,54                    675,00                   845,40                   25,25%

10.4 CPU27 COMPOSIÇÃO CPU27-COMPOSIÇÃO ENSAIO DE ARRANCAMENTO - NBR 16.920-2021 - Anexo A UN 20,00 3.500,00               4.383,75               70.000,00              87.675,00              25,25%

TOTAL GERAL 6.452.946,66         8.082.521,74         
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