ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
. B B 2 | : B junho-23 SINAPIL: jun/23 DO PRECOS
OBRA/SERVICO: ESCORREGAMENTO DE TALUDE - SOLO GRAMPEADO - BARRAGEM CHAPEU D'UVAS - JUIZ DE FORA - MG BDI DE SERVICO IR —1—,3 :
25,25% COTACOE jan/23 NAO CE SA/ ”A
BDI DE MATERIAIS SICRO: jan/23 DESONERADO aggua é vida
14,66% COPASA: jan/23
) FONTE PRECO SEM | PRECO COM | VALOR TOTAL| VALOR TOTAL| ITEM COM BDI Y
ITEM CcODIGO ORCAMENTARIA BASE PARETO SERVICOS UND. QUANTIDADE S oo ST e TS % DE BDI
1 - ADMINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS - 622.664,85 779.887,72
11 - ADMINISTRACAO LOCAL 622.664,85 779.887,72
1.1.1 CPU1 COMPOSICAO CPU1-COMPOSICAO | ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS VB 1,00 622.664,85 779.887,72 622.664,85 779.887,72 25,25%
1.2 - CANTEIROS DE OBRAS 135.682,61 169.942,52
1.2.1 - ESTRUTURA DO CANTEIRO 82.165,99 102.912,94
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO,
1211 - - - . [ i . 4 4 MES 8,00 1.040,00 1.302,60 8.320,00 10.420,80 25,259
10775 SINAPLI 10775-SINAPLL SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO) *
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
1212 - X | . o P . MES 8,00 812,50 1.017,66 6.500,00 8.141,28 25,25%
10776 SINAPLL 10776-SINAPLL SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 5
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4
1213 - X | MES 8,00 1.300,00 1.628,25 10.400,00 13.026,00 25,25%
10779 SINAPLL 10779-SINAPLL MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 5
1214 ED-50391 SEINFRA-MG ED-50391-SEINFRA-MG |MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 1,00% 5.694.599,20 7.132.485,50 56.945,99 71.324,86 25,25%
1.22 - LIGACOES PROVISORIAS 676,79 847,68
1221 ED-16342 SEINFRA-MG ED-16342-SEINFRA-MG  [LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER ( REDE INTERNA CESAMA ) UN 1,00 327,92 410,72 327,92 410,72 25,25%
LIGAGCAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIARIO DE OBRA), EXCLUSIVE
1222 - - E X - h UN 1,00 348,87 436,96 348,87 436,96 25,25%
ED-16343 SEINFRA-MG ED-16343-SEINFRA-MG | im0 o e RICO ( REDE INTERNA CESAMA ) b
123 - ESTRUTURAS DO CANTEIRO AUXILIAR - FRENTE DE OBRA 8.527,67 10.680,94
BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE A o
1.23.1 65002504 COPASA 65002504-COPASA MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, FORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA MES 8,00 1.046,24 1.310,42 8.369,92 10.483,36 25,25%
N . CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZACAO COM TELA TAPUME, - J—— - N
1232 CPU25 COMPOSICAO CPU25-COMPOSICAO | " 'U') 1 Sp1) F LIXEIRA DE COLETA SELETIV. ) UN 1,00 157,75 197,58 157,75 197,58 25,25%
1.24 - MANUTENCAO DO CANTEIRO 44.312,16 55.500,96
1.24.1 CPU24 COMPOSICAO CPU24-COMPOSICAO  [MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS MES 6,00 7.385,36 9.250,16 44.312,16 55.500,96 25,25%
2 - SERVICOS PRELIMINARES E SINALIZACAO DE OBRA 109.184,80 136.754,04
21 CPU2 COMPOSICAO CPU2-COMPOSICAO  |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 5,00 394,30 493,86 1.971,50 2.469,30 25,25%
2 cPU3 COMPOSICAO CPU3-COMPOSICAO ;8%1:5 DE TOPOGRAFIA COMPLETA (TOPOGRAFO, AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, VEICULO E ESTACAO MES 600 16.078,59 2013843 96.471,54 120.830,58 25,25%
SINALIZACAO COM PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA,
23 CPU10 COMPOSICAO CPU10-COMPOSICAO  |E=2MM COM DIMENSAO DE 1,00 X 0,60 FIXADAS EM CAVALETES DE METALON, INCLUSIVE COLOCACAOE| UN 8,00 521,97 653,77 4.175,76 5.230,16 25,25%
MANUTENCAO DE SINALIZACAO
24 13244 SINAPI-I 13244-SINAPL-I CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =70 / 76 CM UN 50,00 54,70 68,51 2.735,00 3.425,50 25,25%
25 CPU18 COMPOSICAO CPU18-COMPOSICAO | TAPUME DE PROTEGCAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 FIXADO EM PIRULITO EM BASE DE CONCRETO M 150,00 25,54 31,99 3.831,00 4.798,50 25,25%
3 - DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARVORES 2.401,58 3.008,88
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE N
3.1 S - M2 ,00 0,3 44 227, 286,00 25,25%
98525 SINAPI 98525-SINAPL TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 650,00 035 0 50 86,00 525
32 98529 SINAPI 98529-SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR UN 32,00 794 85,09 217408 272,88 25,25%
QUE 0,40 M.AF_05/2018
4 - TRABALHOS EM TERRA 376.737,81 471.884,35
41 4413985 DNIT 4413985-DNIT REGULARIZAGAO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS M2 3.030,00 19,67 24,64 59.600,10 74.659,20 25,25%
REMOGAO DE MATERIAL DE 1* PROVENIENTE DO ESCORREGAMENTO DE TALUDE, INCLUSIVE LIMPEZA
42 CPU26 COMPOSICAO CPU26-COMPOSICAO  |DO CANAL DE DESCARGA E BOTAFORA EM AREA AUTORIZADA COM DMT < 500M COM USO DE UN 1,00 313.250,00 392.345,63 313.250,00 392.345,63 25,25%
ESCAVADEIRAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE
43 100574 SINAPI 100574-SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.651,00 1,21 1,52 1.997,71 2.509,52 25,25%
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE §
2 - % A 2 3, -890, 370, ,25%
44 97083 SINAPI 97083-SINAPI SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO, AF. 09,2021 M2 600,00 3,15 95 1.890,00 2.370,00 25,25%
5 - CONTENCAO EM SOLO GRAMPEADO 4.589.556,95 5.748.493,95
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM
5.1 91074 SINAPI 91074-SINAPI TELA, INCLINACAO MENOR QUE 90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJECAO| M2 3.030,00 148,94 186,55 451.288,20 565.246,50 25,25%
COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE .
5.2 K = p M 21.372,00 184,94 231,64 3.952.537,68 4.950.610,08 25,25%
93971 SINAPI 93971-SINAPL 7 CM, PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 > *
53 90441 SINAPI 90441-SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 446,00 132,66 166,16 59.166,36 74.107,36 25,25%
5.4 102725 SINAPI 102725-SINAPI DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 446,00 28,19 35,31 12.572,74 15.748,26 25,25%
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55 99058 SINAPI 99058-SINAPI LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 1.781,00 13,37 16,75 23.811,97 29.831,75 25,25%
5.6 73417 SINAPI 73417-SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 600,00 150,30 188,25 90.180,00 112.950,00 25,25%
6 = OBRAS DE DRENAGEM 75.458,76 94.511,70
6.1 2003403 DNIT 2003403-DNIT DESCIDA D'AGUA DEGRAUS EM CORTE DCD04 M 50,00 688,44 862,27 34.422,00 43.113,50 25,25%
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA -
6.2 J - . M 24,00 1.224,93 1.534,22 29.398,32 36.821,28 25,259
94875 SINAPI 94875-SINAPL ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 > "
6.3 1600404 DNIT 1600404-DNIT REMOGAO DE TUBOS DE DRENAGEM ATE 1,0M M 24,00 10,17 12,74 244,08 305,76 25,25%
6.4 2003327 DNIT 2003327-DNIT SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO TIPO STC 108-25 M 124,00 91,89 115,09 11.394,36 14.271,16 25,25%
7 - DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO 85.746,00 107.466,72
71 100576 SINAPI 100576.SINAPI i}lE:Glul];;\[)I;IQZACA() E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 1.550,00 237 207 3.673,50 £603,50 25,25%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA
7.2 396- M3 232, 18547 232,31 43.121,7¢ 4.009,7" 25,259
963% SINAPI 9639-SINAPL SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 50 85 3230 3 8 5400975 5,25%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10
7.3 100974 SINAPI 100974-SINAPI M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3 232,50 8,03 10,06 1.866,98 2338,95 25,25%
MB3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO -
7.4 3 3589-S ’ M3XKM 15.984,37 2,32 2,91 37.083,74 46.514,52 25,259
93589 SINAPI 93589-SINAPI (UNIDADE: M3XKM) AE_07/2020 5.98 083, 514,5! 5,25%
8 - SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 30.302,20 37.960,80
8.1 103946 SINAPI 103946-SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 1.500,00 19,03 23,84 28.545,00 35.760,00 25,25%
8.2 98510 SINAPI 98510-SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 20,00 87,86 110,04 1.757,20 2.200,80 25,25%
9 - SERVICOS COMPLEMENTARES 350.185,20 438.641,16
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA - )
o1 97063 SINAPI 97063-SINAPL EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M2 3.030,00 1069 13,39 32:390,70 4057170 B25%
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE
9.2 20193 SINAPI-I 20193-SINAPL-I LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS | M2XMES 15.150,00 15,00 18,79 227.250,00 284.668,50 25,25%
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, .
9.3 S - M 0,01 , 2,7 1.994,7( 77.648,40 25,25%
97096 SINAPI 97096-SINAPI ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2021 3 90,00 688,83 862,76 61.994,70 648,40 5,25
94 97092 SINAPI 97092-SINAPI ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USODE TELAQ-| 1 186,00 15,30 1916 28.549,80 35.752,56 25,25%
196. AF_09/2021
10 - CONTROLE TECNOLOGICO 75.025,90 93.969,90
10.1 ED-49545 SETOP ED-49545-SETOP DETERMINACAO E ANALISE DE RESULTADO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DO CONCRETO MOLDADO UN 15,00 176,60 221,19 2.649,00 3.317,85 25,25%
102 ED-49544 SETOP ED-49544-SETOP ENSAIO DE CONCRETO: CURA, FACEAMENTO, RUPTURA, EMISSAO DE CERTIFICADOS UN 15,00 113,46 142,11 1.701,90 2.131,65 25,25%
103 ED-49543 SETOP ED-49543-SETOP ENSAIOS DE TRACAO, DOBRAMENTO E VERIFICACAO DE BITOLAS EM BARRAS DE ACO ACIMA DE 1" UN 10,00 67,50 84,54 675,00 845,40 25,25%
104 CPU27 COMPOSICAO CPU27-COMPOSICAO  [ENSAIO DE ARRANCAMENTO - NBR 16.920-2021 - Anexo A UN 20,00 3.500,00 4.383,75 70.000,00 87.675,00 25,25%
TOTAL GERAL 6.452.946,66 8.082.521,74
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