PRODUTO 01 - IMPLANTAGAO (PRIMEIRO TRIMESTRE)

DESCRICAO

QUANT.

UNIDADE

1.1 |Gerente 3 més (1 posto) R$ 11.817,84 | R$ 35.453,52
1.2 |Técnico de Materiais 3 més (1 posto) R$ 7.428,82 | R$ 22.286,47
1.3 |Lider de Logistica 6 més (2 postos) R$ 5.038,18 | R$ 30.229,09
1.4 |Auxiliar Op. Log Jr 6 més (2 postos) R$ 3.571,02 | R$ 21.426,12
1.5 |lnsumos 1 material R$ 3.015,07 | R$ 3.015,07
1.6 |Paletes 420 material R$ 44,10 | R$ 18.521,87
1.7 |Ar condicionado (36.000 btu) 2 equipamento R$ 29.630,42 | R$ 59.260,84
1.8 |Prateleira ago 50 equipamento R$ 520,24 | R$ 26.012,03
1.9 |Escada dupla 2 equipamento R$ 450,20 | R$ 900,41
1.10 |Estante porta Bin 10 equipamento R$ 947,53 | R$ 9.475,28
1.11 |Caixa Bin 1500 equipamento R$ 10,93 | R$ 16.400,42
1.12 |Impressora térmica 4 equipamento R$ 2.073,63 | R$ 8.294,51
1.13 |Coletores app (coletor de dados) 5 equipamento R$ 1.813,11 [ R$ 9.065,57
1.14 |Coletores cédigo de barra 3 equipamento R$ 259,72 | R$ 779,17
1.15 |Cadeiras 10 material R$ 456,42 | R$ 4.564,18
1.16 |Mesas 7 material R$ 563,29 | R$ 3.943,04
1.17 |Armério 4 material R$ 893,94 | R$ 3.575,77
1.18 |Bancadas 5 material R$ 1.141,40 | R$ 5.706,99
1.19 |Porta Palete 280 material R$ 412,54 | R$ 115.510,20
1.20 |Empilhadeira 1 equipamento R$ 219.400,81 | R$ 219.400,81
1.21 |Pedestais isolamento 12 un. R$ 123,90 | R$ 1.486,78
1.22 |Placa de identificagéo ruas (arruamento) 40 un. R$ 13,05 | R$ 522,10
1.23 |Placa de sinalizagéo 50 un. R$ 9,49 | R$ 474,64
1.24 |Etiquetas Imantadas 500 un. R$ 4,55 | R$ 2.272,97
1.25 |Marcagéo de Piso 1000 material R$ 0,92 | R$ 918,53
1.26 |Portao de gaiolas internas 2 material R$ 12.281,40 [ R$ 24.562,80
1.27 |Tela Alambrado 10 material R$ 5.108,24 | R$ 51.082,36
1.28 |Elaborag&o de layout do espago 1 servico R$ 6.286,08 | R$ 6.286,08
Subtotal R$ 313.316,85 _

Especificagao técnica no Anexo | do Termo de Referéncia

PRECO MAXIMO A SER PAGO POR 3 MESES DE IMPLANTAGAO

PRODUTO 02 — SERVIGO CONTINUADO (MENSAL)

ITEM DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
. I
2.1 |Coordenador de Almoxarifado 1 mao de obra R$ 13.696,42 | R$ 13.696,42
2.2 |Auxiliar de Logistica 4 mao de obra R$ 5.128,29 | R$ 20.513,16
2.3 |Operador de maquinas 1 méo de obra R$ 6.833,10 | R$ 6.833,10
2.4 |Extensées de jornada 1 méo de obra R$ 7.423,94 | R$ 7.423,94
Subtotal
o [ S S
3.1 |Servidor/Software 1 taxa R$ 2.420,71 | R$ 2.420,711
3.2 |Internet (provedor destinado ao almoxarifado 1G - redundancia) 1 taxa R$ 2.035,79 | R$ 2.035,79
3.3 [Liberagdo do software 1 taxa R$ 25.107,24 | R$ 25.107,24
3.4 [Suporte e Manutengéo 1 taxa R$ 5.299,57 | R$ 5.299,57
3.5 [Licenga de uso 1 taxa R$ 9.925,62 | R$ 9.925,62
Subtotal
4
4.1 |Camisetas 1 material R$ 67,54 | R$ 67,54
4.2 |Calga operacional 1 material R$ 89,73 | R$ 89,73
4.3 |Bota de seguranca 1 material R$ 112,05 | R$ 112,05
4.4 |Capa de chuva 1 material R$ 22,45 | R$ 50,02
4.5 |Cracha 1 material R$ 5,56 | R$ 13,56
4.6 |EPIS de seguranga com troca mensal (ex.: luva, protegdo auditiva...) 6 material R$ 55,80 | R$ 332,36
4.7 |EPIs de seguranga com troca anual ( ex.: capacete; protegao ocular...) 1 material R$ 11,96 | R$ 2517
Subtotal
5
5.2 |Manutengao de equipamentos 1 equipamento R$ 3.831,81 | R$ 3.831,81
5.3 |Insumos 1 material R$ 2.456,53 | R$ 2.456,53
5.4 |Material de escritério 1 material R$ 1.011,20 | R$ 1.011,20
Subtotal
Subtotal R$ 84.692,62 | R$ 100.402,84

TOTAL A SER PAGO DO LOTE 02 - SERVICO CONTINUADO (VALOR MENSAL)

TOTAL A SER PAGO DO LOTE 02 - SERVICO CONTINUADO

VALOR TOTAL MAXIMO DO CONTRATO EM 12 MESES (LOTE 01 + LOTE 02)




