
Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

1Pág.:

Data:

Serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

 UN

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

1.1

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE
C/ SEGURO

1,00000000 0,000000003222,58000000 0,00000000116012,8800000036,00000000

(A) TOTAL 116.012,88

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 12,00000000 19486,89000000 233842,680000000,00000000

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 36,00000000 9533,29000000 343198,440000000,00000000

AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA
(MENSALISTA)

6,00000000 5991,94000000 35951,640000000,00000000

VIGIA DIURNO (MENSALISTA) 12,00000000 2478,01000000 29736,120000000,00000000

TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) 6,00000000 5645,60000000 33873,600000000,00000000

TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) 6,00000000 7604,89000000 45629,340000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 838.244,70

1,00000000

722.231,82

Custo Horário Total (A + B) 838.244,70

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

GASOLINA COMUM L 5,18000000 6000,0000000031080,00000000

(E) TOTAL 31.080,00

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

869324,70000000

1093784,33000000

224459,6325,82 %

Subtotal: 1093784,33



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

2Pág.:

Data:

Serviço: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO
LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3. 000.000,01

 %

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

2.1

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

(E) TOTAL 0,00

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

1,00000082.190,900,000,000000
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

0,000000 0,0000000,00000,00000,000082.190,90

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

82.190,90

82190,90000000

103412,59000000

21221,6925,82 %

Subtotal: 103412,59



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

3Pág.:

Data:

Serviço: BANHEIRO QUIMICO: BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO

 MES

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

2.2

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

BANHEIRO QUIMICO 2 MANUT. 2 ROLOS PAPEL HIGIENICO MES 680,00000000 1,00000000 680,00000000

(E) TOTAL 680,00

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

680,00000000

855,57000000

175,5725,82 %

Subtotal: 855,57



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

4Pág.:

Data:

Serviço: CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M -
UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

 UN.DIA

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

3.1

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA UN 377,41000000 0,00167000 0,63000000

(E) TOTAL 0,63

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

0,006500 0,210,000,000000
CAVALETE EM POLIETILENO
ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA -
CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,00000,00000,000032,36

0,029360 0,000,000,000000
CAVALETE EM POLIETILENO
ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA -
CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,71000,86001,09000,00

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,21

0,84000000

1,05000000

0,2125,82 %

Subtotal: 1,05



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

5Pág.:

Data:

Serviço: CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA E COM
SINALIZADOR A LED COM BATERIA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

 UN.DIA

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

3.2

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SINALIZADOR A LED COM BATERIA UN 192,64000000 0,00500000 0,96000000

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA UN 377,41000000 0,00167000 0,63000000

(E) TOTAL 1,59

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

0,006500 0,210,000,000000
CAVALETE EM POLIETILENO
ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA -
CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,00000,00000,000032,36

0,000480 0,010,000,000000
SINALIZADOR A LED COM BATERIA
- CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,00000,00000,000032,36

0,029360 0,000,000,000000
CAVALETE EM POLIETILENO
ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA -
CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,71000,86001,09000,00

0,000480 0,000,000,000000
SINALIZADOR A LED COM BATERIA
- CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,71000,86001,09000,00

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,22

1,81000000

2,27000000

0,4625,82 %

Subtotal: 2,27



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

6Pág.:

Data:

Serviço: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM
SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

 UN.DIA

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

3.3

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS

KG 23,99740000 0,00116000 0,02000000

SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO -
CONFECÇÃO

UN 343,48000000 0,00167000 0,57000000

PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO

M² 414,05000000 0,00138000 0,57000000

(E) TOTAL 1,16

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

0,010260 0,330,000,000000

PLACA EM AÇO Nº 16
GALVANIZADO COM PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + I -
CONFECÇÃO - CAMINHÃO
CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,00000,00000,000032,36

0,067380 0,000,000,000000

SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA
PLACA DE SINALIZAÇÃO -
CONFECÇÃO - CAMINHÃO
CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,71000,86001,09000,00

0,010260 0,000,000,000000

PLACA EM AÇO Nº 16
GALVANIZADO COM PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + I -
CONFECÇÃO - CAMINHÃO
CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,71000,86001,09000,00

0,000700 0,000,000,000000

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE
PLACAS EM AÇO GALVANIZADO
COMPOSTO POR BARRA CHATA,
ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO
CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,71000,86001,09000,00

0,000700 0,020,000,000000

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE
PLACAS EM AÇO GALVANIZADO
COMPOSTO POR BARRA CHATA,
ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO
CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,00000,00000,000032,36

0,067380 2,180,000,000000

SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA
PLACA DE SINALIZAÇÃO -
CONFECÇÃO - CAMINHÃO
CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,00000,00000,000032,36

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

2,53

3,69000000

4,64000000

0,9525,82 %

Subtotal: 4,64



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

7Pág.:

Data:

Serviço: CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

 UN.DIA

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

3.4

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE
QUADRADA DE 40 X 40 CM

UN 103,83730000 0,00667000 0,69000000

(E) TOTAL 0,69

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

0,006570 0,000,000,000000

CONE DE SINALIZAÇÃO EM
POLIETILENO - H = 75 CM E BASE
QUADRADA DE 40 X 40 CM -
CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,71000,86001,09000,00

0,004000 0,120,000,000000

CONE DE SINALIZAÇÃO EM
POLIETILENO - H = 75 CM E BASE
QUADRADA DE 40 X 40 CM -
CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,00000,00000,000032,36

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,12

0,81000000

1,01000000

0,2025,82 %

Subtotal: 1,01



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

8Pág.:

Data:

Serviço: SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA
H=1,20M

 M

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

3.5

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10000000 15,28000000 1,520000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,52

1,00000000

1,52

Custo Horário Total (A + B) 1,52

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

PONTALETE - 7 X 7 CM - EM MADEIRA DE LEI M 9,67000000 0,07000000 0,67000000
TELA CONFECCIONADA EM TEFLON, TIPO TAPUME NA COR
LARANJA, MALHA DE 8,0 X 8,0CM, ALTURA DE 1,20M. (UNIDADE
ROLO DE 50 M)

UN 94,80000000 0,00100000 0,09000000
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3).
PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3 480,68000000 0,00020000 0,09000000

FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 53,07000000 0,00450000 0,23000000

DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU
PROFUNDIDADE

M2 19,76000000 0,00450000 0,08000000

(E) TOTAL 1,16

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

2,68000000

3,37000000

0,6925,82 %

Subtotal: 3,37



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

9Pág.:

Data:

Serviço: SINALIZACAO - FITA ZEBRADA

 M

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

3.6

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,00940000 15,28000000 0,140000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,14

1,00000000

0,14

Custo Horário Total (A + B) 0,14

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

FITA DE PVC ZEBRADA EM AMARELO E PRETA, LARGURA DE 75
MM, COMPRIMENTO DE 200 M, EM ROLO

UN 12,28000000 0,00550000 0,06000000

(E) TOTAL 0,06

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

0,20000000

0,25000000

0,0525,82 %

Subtotal: 0,25



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

10Pág.:

Data:

Serviço: BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 101 X 50
X 55 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA
DIÁRIA

 UN.DIA

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

3.7

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE
DE 6.000 L - 136 KW

0,27809000 0,00000000251,83160000 70,6840000070,030000001,00000000

(A) TOTAL 70,03

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE 1,00000000 19,32510000 19,320000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 8,93

10,00000000

19,32

Custo Horário Total (A + B) 89,35

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE
TRÂNSITO - C = 100 CM, L = 50 CM E H = 55 CM

UN 593,49820000 0,00167000 0,99000000

(E) TOTAL 0,99

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

0,008000 0,250,000,000000

BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO
PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
- C = 100 CM, L = 50 CM E H = 55 CM
- CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,00000,00000,000032,36

0,083190 0,000,000,000000

BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO
PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
- C = 100 CM, L = 50 CM E H = 55 CM
- CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

0,000000 0,0000000,71000,86001,09000,00

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,25

10,17000000

12,79000000

2,6225,82 %

Subtotal: 12,79



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

11Pág.:

Data:

Serviço: OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA
METÁLICA

 H

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

3.8

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE 1,00000000 19,32510000 19,320000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 19,32

1,00000000

19,32

Custo Horário Total (A + B) 19,32

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

(E) TOTAL 0,00

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

19,32000000

24,30000000

4,9825,82 %

Subtotal: 24,3



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

12Pág.:

Data:

Serviço: PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO
I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

 UN

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

3.9

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

CAMINHÃO CARROCERIA COM
CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW

1,00000000 0,70000000147,96200000 56,7071000084,080000000,30000000

(A) TOTAL 84,08

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

MONTADOR 1,00000000 33,41600000 33,410000000,00000000

SERVENTE 2,00000000 19,32510000 38,650000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 52,04

3,00000000

72,06

Custo Horário Total (A + B) 156,14

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - CONFECÇÃO

M² 430,75000000 0,30000000 129,22000000

(E) TOTAL 129,22

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

181,26000000

228,06000000

46,8025,82 %

Subtotal: 228,06



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

13Pág.:

Data:

Serviço: PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

 UN

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

3.10

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

CAMINHÃO CARROCERIA COM
CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW

1,00000000 0,70000000147,96200000 56,7071000084,080000000,30000000

(A) TOTAL 84,08

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

MONTADOR 1,00000000 33,41600000 33,410000000,00000000

SERVENTE 2,00000000 19,32510000 38,650000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 52,04

3,00000000

72,06

Custo Horário Total (A + B) 156,14

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO

M² 548,67000000 0,36000000 197,52000000

(E) TOTAL 197,52

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

249,56000000

313,99000000

64,4325,82 %

Subtotal: 313,99



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

14Pág.:

Data:

Serviço: REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

 m2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.1

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 19,76000000 0,22916670 4,52000000

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 21,06000000 0,45833330 9,65000000

(E) TOTAL 14,17

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

14,17000000

17,82000000

3,6525,82 %

Subtotal: 17,82



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

15Pág.:

Data:

Serviço: DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.2

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO
DE 1 (14 X 1) - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 9,29000000 0,05240000 0,48000000
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO
DE 1 (14 X 1) - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,83000000 0,08360000 0,06000000

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 26,67000000 0,13600000 3,62000000
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 196,52000000 0,03260000 6,40000000
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 85,80000000 0,08960000 7,68000000

(E) TOTAL 18,24

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

18,24000000

22,94000000

4,7025,82 %

Subtotal: 22,94



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

16Pág.:

Data:

Serviço: DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA,
COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

 m2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.3

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 19,76000000 0,52380950 10,35000000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 27,45000000 0,26190480 7,18000000

(E) TOTAL 17,53

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

17,53000000

22,05000000

4,5225,82 %

Subtotal: 22,05



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

17Pág.:

Data:

Serviço: REMOÇÃO MANUAL DE CALÇADA PORTUGUESA, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

 m2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.4

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 19,76000000 0,20952380 4,14000000

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 21,06000000 0,20952380 4,41000000

(E) TOTAL 8,55

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

8,55000000

10,75000000

2,2025,82 %

Subtotal: 10,75



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

18Pág.:

Data:

Serviço: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

 M³

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.5

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO
DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

0,09510000 0,000000000,77050000 0,523800000,070000001,00000000

(A) TOTAL 0,07

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE 1,09510000 19,32510000 21,160000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 284,20

0,07470000

21,16

Custo Horário Total (A + B) 21,23

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

(E) TOTAL 0,00

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

2,400000 80,730,000,000000
MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO
SIMPLES - CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³

0,000000 0,0000000,00000,00000,000033,64

2,400000 0,000,000,000000
MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO
SIMPLES - CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³

0,000000 0,0000000,83001,01001,26000,00

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

80,73

364,93000000

459,15000000

94,2225,82 %

Subtotal: 459,15



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

19Pág.:

Data:

Serviço: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

 M³

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.6

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO
DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

0,06096000 0,000000000,77050000 0,523800000,040000001,00000000

(A) TOTAL 0,04

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE 1,06096000 19,32510000 20,500000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 446,81

0,04597000

20,50

Custo Horário Total (A + B) 20,54

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

(E) TOTAL 0,00

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

2,500000 0,000,000,000000
MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO
ARMADO - CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³

0,000000 0,0000000,83001,01001,26000,00

2,500000 84,100,000,000000
MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO
ARMADO - CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³

0,000000 0,0000000,00000,00000,000033,64

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

84,10

530,91000000

667,99000000

137,0825,82 %

Subtotal: 667,99



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

20Pág.:

Data:

Serviço: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.7

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77000000 0,11400000 11,25000000

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 103,36000000 0,04400000 4,54000000
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 8,42000000 0,01130000 0,09000000
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,46000000 0,33740000 0,15000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 1,39510000 27,56000000

(E) TOTAL 43,59

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

43,59000000

54,84000000

11,2525,82 %

Subtotal: 54,84



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

21Pág.:

Data:

Serviço: RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM
USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO.
AF_12/2020

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.8

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 597,50000000 2,55480000 1526,49000000

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 18,24000000 20,00000000 364,80000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 3,15730000 62,38000000
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO,
POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA
DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 147,27000000 0,11110000 16,36000000
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO,
POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA
DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 67,44000000 0,67820000 45,73000000

(E) TOTAL 2.015,76

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

2015,76000000

2536,22000000

520,4625,82 %

Subtotal: 2536,22



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

22Pág.:

Data:

Serviço: PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.10

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50000000 0,00400000 0,39000000

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77000000 0,08600000 8,49000000

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,78000000 37,07000000 28,91000000

PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA M2 135,54000000 1,00000000 135,54000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,42100000 8,31000000

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,06000000 0,84200000 17,73000000

(E) TOTAL 199,37

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

199,37000000

250,84000000

51,4725,82 %

Subtotal: 250,84



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

23Pág.:

Data:

Serviço: PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.11

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,29000000 1,67000000 2,15000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,18100000 3,57000000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,45000000 0,36200000 9,93000000
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 676,42000000 0,05300000 35,85000000

(E) TOTAL 51,50

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

51,50000000

64,79000000

13,2925,82 %

Subtotal: 64,79



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

24Pág.:

Data:

Serviço: REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ- MOLDADA EM CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

 m

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.12

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 19,76000000 0,48888880 9,66000000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 27,45000000 0,04888890 1,34000000

(E) TOTAL 11,00

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

11,00000000

13,84000000

2,8425,82 %

Subtotal: 13,84



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

25Pág.:

Data:

Serviço: GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01
PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16 ,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CAÇAMBA)

 m

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.13

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (FCK: 20MPA| PADRÃO:
DER-MG (MFC-01) OU SUDECAP (TIPO A)| LARGURA SUPERIOR:
12CM| LAGURA INFERIOR: 16,7CM| ALTURA: 35CM|
COMPRIMENTO: 80CM)

U 17,79000000 1,25000000 22,23000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 19,76000000 1,17333320 23,18000000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 27,45000000 0,29333330 8,05000000

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M

m3 67,39000000 0,02839000 1,91000000

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA,
EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m3 50,00000000 0,02839000 1,41000000

ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO

m3 628,98000000 0,00131840 0,82000000

(E) TOTAL 57,60

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

57,60000000

72,47000000

14,8725,82 %

Subtotal: 72,47



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

26Pág.:

Data:

Serviço: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.14

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,00000000 15,28000000 45,840000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 45,84

1,00000000

45,84

Custo Horário Total (A + B) 45,84

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

(E) TOTAL 0,00

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

45,84000000

57,67000000

11,8325,82 %

Subtotal: 57,67



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

27Pág.:

Data:

Serviço: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50
M ATE 3,00 M

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.15

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00000000 15,28000000 61,120000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 61,12

1,00000000

61,12

Custo Horário Total (A + B) 61,12

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

(E) TOTAL 0,00

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

61,12000000

76,90000000

15,7825,82 %

Subtotal: 76,9



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

28Pág.:

Data:

Serviço: ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.16

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,07400000 15,28000000 1,130000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,13

1,00000000

1,13

Custo Horário Total (A + B) 1,13

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

RETRO ESCAVADEIRA, MOTOR DIESEL 74 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 0 ,30 M3 - H. PRODUTIVA

H 142,49000000 0,07400000 10,54000000

(E) TOTAL 10,54

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

11,67000000

14,68000000

3,0125,82 %

Subtotal: 14,68



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

29Pág.:

Data:

Serviço: ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE
1,50 M ATE 4,00 M

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.17

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,10000000 15,28000000 1,520000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,52

1,00000000

1,52

Custo Horário Total (A + B) 1,52

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

RETRO ESCAVADEIRA, MOTOR DIESEL 74 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 0 ,30 M3 - H. PRODUTIVA

H 142,49000000 0,10000000 14,24000000

(E) TOTAL 14,24

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

15,76000000

19,82000000

4,0625,82 %

Subtotal: 19,82



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

30Pág.:

Data:

Serviço: ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50
M

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.18

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,08900000 15,28000000 1,350000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,35

1,00000000

1,35

Custo Horário Total (A + B) 1,35

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

RETRO ESCAVADEIRA, MOTOR DIESEL 74 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 0 ,30 M3 - H. PRODUTIVA

H 142,49000000 0,08900000 12,68000000

(E) TOTAL 12,68

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

14,03000000

17,65000000

3,6225,82 %

Subtotal: 17,65



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

31Pág.:

Data:

Serviço: ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR
QUE 1,50 M ATE 4,00 M

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.19

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,12000000 15,28000000 1,830000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 1,83

1,00000000

1,83

Custo Horário Total (A + B) 1,83

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

RETRO ESCAVADEIRA, MOTOR DIESEL 74 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 0 ,30 M3 - H. PRODUTIVA

H 142,49000000 0,12000000 17,09000000

(E) TOTAL 17,09

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

18,92000000

23,80000000

4,8825,82 %

Subtotal: 23,8



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

32Pág.:

Data:

Serviço: ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR
QUE 4,00 M ATE 6,00 M

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.20

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15000000 15,28000000 2,290000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 2,29

1,00000000

2,29

Custo Horário Total (A + B) 2,29

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

RETROESCAVADEIRA, MOTOR DIESEL 85HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 0,22 M3, COM BRACO EXTENDIDO - H. PRODUTIVA

H 170,49000000 0,15000000 25,57000000

(E) TOTAL 25,57

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

27,86000000

35,05000000

7,1925,82 %

Subtotal: 35,05



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

33Pág.:

Data:

Serviço: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.21

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,75000000 15,28000000 57,300000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 57,30

1,00000000

57,30

Custo Horário Total (A + B) 57,30

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

(E) TOTAL 0,00

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

57,30000000

72,09000000

14,7925,82 %

Subtotal: 72,09



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

34Pág.:

Data:

Serviço: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR
QUE 1,50 M ATE 3,00 M

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.22

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,00000000 15,28000000 76,400000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 76,40

1,00000000

76,40

Custo Horário Total (A + B) 76,40

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

(E) TOTAL 0,00

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

76,40000000

96,12000000

19,7225,82 %

Subtotal: 96,12



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

35Pág.:

Data:

Serviço: ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM MATERIAL DE SEGUNDA
CATEGORIA

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.23

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,05000000 15,28000000 0,760000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,76

1,00000000

0,76

Custo Horário Total (A + B) 0,76

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, MOTOR DIESEL 103
HP, CACAMBA 0,70 M3 - H. PRODUTIVA

H 232,20000000 0,05000000 11,61000000

CAMINHAO BASCULANTE, CAPACIDADE PARA 5,0 M3 (INCLUSIVE
MOTORISTA) - H. IMPRODUTIVA

H 55,33000000 0,05000000 2,76000000

(E) TOTAL 14,37

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

15,13000000

19,03000000

3,9025,82 %

Subtotal: 19,03



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

36Pág.:

Data:

Serviço: ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0
A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.24

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20
M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 7,91000000 0,05430000 0,42000000

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 20,05000000 0,00960000 0,19000000

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 45,37000000 0,21730000 9,85000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,19670000 3,88000000

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,05000000 0,45910000 12,41000000

(E) TOTAL 26,75

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

26,75000000

33,65000000

6,9025,82 %

Subtotal: 33,65



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

37Pág.:

Data:

Serviço: ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5
M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.25

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 58,13000000 0,14670000 8,52000000

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20
M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 7,91000000 0,05430000 0,42000000

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 20,05000000 0,02580000 0,51000000

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 45,37000000 0,48890000 22,18000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,25520000 5,04000000

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,05000000 0,59550000 16,10000000

(E) TOTAL 52,77

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

52,77000000

66,39000000

13,6225,82 %

Subtotal: 66,39



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

38Pág.:

Data:

Serviço: ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.26

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 58,13000000 0,14670000 8,52000000

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20
M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 7,91000000 0,05430000 0,42000000

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 20,05000000 0,04200000 0,84000000

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 45,37000000 0,97780000 44,36000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,40410000 7,98000000

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,05000000 0,94280000 25,50000000

(E) TOTAL 87,62

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

87,62000000

110,24000000

22,6225,82 %

Subtotal: 110,24



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

39Pág.:

Data:

Serviço: ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0
M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.27

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 58,13000000 0,14670000 8,52000000

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20
M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 7,91000000 0,10860000 0,85000000

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 20,05000000 0,02580000 0,51000000

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 45,37000000 0,42780000 19,40000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,31210000 6,16000000

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,05000000 0,72810000 19,69000000

(E) TOTAL 55,13

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

55,13000000

69,36000000

14,2325,82 %

Subtotal: 69,36



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

40Pág.:

Data:

Serviço: ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE ESTRUTURA DE ACO TIPO
BLINDAGEM PESADA, PARA VALAS COM PROFUNIDADE ACIMA DE 2,00M

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.28

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva ImprodutivoBLINDAGEM EM CHAPAS, PERFIS E
ESTRONCAS EM ACO, TIPO PESADO,
PARA ESCORAMENTO DE VALAS, COM
LAUDO TECNICO DE CALCULO -
LOCACAO

1,00000000 0,0000000061,32000000 0,0000000061,320000001,00000000

(A) TOTAL 61,32

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,03333300 21,25000000 0,700000000,00000000

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,06666700 15,28000000 1,010000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 63,03

1,00000000

1,71

Custo Horário Total (A + B) 63,03

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA DE
150HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 23,0 T - HORA
PRODUTIVA

H 301,52000000 0,04444400 13,40000000

(E) TOTAL 13,40

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

76,43000000

96,16000000

19,7325,82 %

Subtotal: 96,16



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

41Pág.:

Data:

Serviço: ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO U, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M.
AF_08/2020

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.29

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

PERFIL U EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM,
ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)

KG 9,35000000 0,06790000 0,63000000

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20
M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 7,91000000 0,10860000 0,85000000

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 20,05000000 0,00960000 0,19000000

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 45,37000000 0,14670000 6,65000000
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 196,52000000 0,27550000 54,14000000
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 85,80000000 0,27550000 23,63000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 2,17110000 42,90000000

(E) TOTAL 128,99

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

128,99000000

162,29000000

33,3025,82 %

Subtotal: 162,29



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

42Pág.:

Data:

Serviço: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.30

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,15310000 3,02000000
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 33,44000000 0,00360000 0,12000000
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 27,35000000 0,00360000 0,09000000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,45000000 0,10200000 2,79000000

(E) TOTAL 6,02

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

6,02000000

7,57000000

1,5525,82 %

Subtotal: 7,57



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

43Pág.:

Data:

Serviço: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR
QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.31

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,07600000 1,50000000
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 33,44000000 0,00160000 0,05000000
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 27,35000000 0,00160000 0,04000000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,45000000 0,05070000 1,39000000

(E) TOTAL 2,98

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

2,98000000

3,74000000

0,7625,82 %

Subtotal: 3,74



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

44Pág.:

Data:

Serviço: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA
DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.32

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 126,33000000 1,10000000 138,96000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 3,74070000 73,91000000
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 33,44000000 0,07180000 2,40000000
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 27,35000000 0,06660000 1,82000000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,45000000 2,49380000 68,45000000

(E) TOTAL 285,54

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

285,54000000

359,26000000

73,7225,82 %

Subtotal: 359,26



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

45Pág.:

Data:

Serviço: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR
QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.33

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 126,33000000 1,10000000 138,96000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 3,16370000 62,51000000
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 33,44000000 0,03250000 1,08000000
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 27,35000000 0,03020000 0,82000000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,45000000 2,10920000 57,89000000

(E) TOTAL 261,26

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

261,26000000

328,71000000

67,4525,82 %

Subtotal: 328,71



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

46Pág.:

Data:

Serviço: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.34

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,65000000 12,84000000
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 33,44000000 0,27400000 9,16000000
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 27,35000000 0,25400000 6,94000000

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L. AF_11/2016

M3 1,97000000 1,00000000 1,97000000

(E) TOTAL 30,91

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

30,91000000

38,89000000

7,9825,82 %

Subtotal: 38,89



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

47Pág.:

Data:

Serviço: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8
M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.35

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 229,56000000 0,01980000 4,54000000
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 68,36000000 0,01380000 0,94000000
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 203,10000000 0,00830000 1,68000000
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 83,73000000 0,01050000 0,87000000

(E) TOTAL 8,03

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

8,03000000

10,10000000

2,0725,82 %

Subtotal: 10,1



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

48Pág.:

Data:

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

 M3XKM

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.36 / 5.61

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 229,56000000 0,00830000 1,90000000
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 68,36000000 0,00360000 0,24000000

(E) TOTAL 2,14

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

2,14000000

2,69000000

0,5525,82 %

Subtotal: 2,69



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

49Pág.:

Data:

Serviço: INDENIZAÇÃO PARA DESCARTE DE MATERIAL INSERVÍVEL ( RESÍDUO ) EM BOTA-
FORA LICENCIADO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.37

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

COTAÇÃO PARA DESCARTE DE MATERIAL NO ATERRO DA
GRAMA

M3 20,00000000 1,00000000 20,00000000

(E) TOTAL 20,00

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

20,00000000

25,16000000

5,1625,82 %

Subtotal: 25,16



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

50Pág.:

Data:

Serviço: ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM,
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

 M

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.39

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 23,81000000 0,00460000 0,10000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,09050000 1,78000000

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,54000000 0,09050000 2,31000000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 136,46000000 0,00990000 1,35000000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 62,15000000 0,04770000 2,96000000

(E) TOTAL 8,50

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

8,50000000

10,69000000

2,1925,82 %

Subtotal: 10,69



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

51Pág.:

Data:

Serviço: ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150
MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

 M

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.40

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 23,81000000 0,00710000 0,16000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,13960000 2,75000000

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,54000000 0,13960000 3,56000000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 136,46000000 0,01240000 1,69000000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 62,15000000 0,05940000 3,69000000

(E) TOTAL 11,85

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

11,85000000

14,90000000

3,0525,82 %

Subtotal: 14,9



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

52Pág.:

Data:

Serviço: ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_01/2021

 M

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.41

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,08920000 1,76000000

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,54000000 0,08920000 2,27000000

(E) TOTAL 4,03

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

4,03000000

5,07000000

1,0425,82 %

Subtotal: 5,07



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

53Pág.:

Data:

Serviço: ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

 M

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.42

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,10300000 2,03000000

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,54000000 0,10300000 2,63000000

(E) TOTAL 4,66

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

4,66000000

5,86000000

1,2025,82 %

Subtotal: 5,86



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

54Pág.:

Data:

Serviço: ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_01/2021

 M

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.43

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,13080000 2,58000000

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,54000000 0,13080000 3,34000000

(E) TOTAL 5,92

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

5,92000000

7,44000000

1,5225,82 %

Subtotal: 7,44



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

55Pág.:

Data:

Serviço: ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

 M

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.44

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,08730000 1,72000000

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,54000000 0,08730000 2,22000000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 136,46000000 0,02830000 3,86000000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 62,15000000 0,01760000 1,09000000

(E) TOTAL 8,89

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

8,89000000

11,18000000

2,2925,82 %

Subtotal: 11,18



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

56Pág.:

Data:

Serviço: TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO
DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

 M

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.45

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE =
600 MM

M 261,00000000 1,03000000 268,83000000
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 196,52000000 0,12600000 24,76000000
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 85,80000000 0,26500000 22,73000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 1,18500000 23,41000000

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,54000000 0,59300000 15,14000000

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 650,36000000 0,00500000 3,25000000

(E) TOTAL 358,12

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

358,12000000

450,58000000

92,4625,82 %

Subtotal: 450,58



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

57Pág.:

Data:

Serviço: TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO
DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

 M

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.46

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE
800 MM

M 434,26000000 1,03000000 447,28000000
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 196,52000000 0,16300000 32,03000000
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 85,80000000 0,34500000 29,60000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 1,53900000 30,41000000

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,54000000 0,77000000 19,66000000

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 650,36000000 0,01200000 7,80000000

(E) TOTAL 566,78

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

566,78000000

713,12000000

146,3425,82 %

Subtotal: 713,12



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

58Pág.:

Data:

Serviço: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.47

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50000000 0,81870000 79,82000000

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,78000000 277,84150000 216,71000000

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 109,42000000 0,58940000 64,49000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 6,20670000 122,64000000

(E) TOTAL 483,66

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

483,66000000

608,54000000

124,8825,82 %

Subtotal: 608,54



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

59Pág.:

Data:

Serviço: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.48

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 5,92000000 0,02130000 0,12000000

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 3,03000000 2,50000000 7,57000000

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,39000000 3,12500000 13,71000000

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 20,40000000 0,29940000 6,10000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 3,04170000 60,10000000

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,05000000 1,62680000 44,00000000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,45000000 1,41490000 38,83000000
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 478,75000000 1,23150000 589,58000000

(E) TOTAL 760,01

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

760,01000000

956,24000000

196,2325,82 %

Subtotal: 956,24



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

60Pág.:

Data:

Serviço: CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA). PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.49

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00000000 15,28000000 91,680000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 91,68

1,00000000

91,68

Custo Horário Total (A + B) 91,68

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CIMENTO PORTLAND CP II 32 SC 31,16000000 6,72000000 209,39000000

AREIA M3 122,12000000 0,89000000 108,68000000

BRITA 1 M3 116,54000000 0,40900000 47,66000000

BRITA 2 M3 116,54000000 0,40900000 47,66000000

LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE
CONCRETO QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE

M3 149,35000000 1,02000000 152,33000000

BETONEIRA CAPACIDADE 400 L, MOTOR DIESEL 7 HP - H.
PRODUTIVA

H 9,23000000 1,20000000 11,07000000

(E) TOTAL 576,79

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

668,47000000

841,06000000

172,5925,82 %

Subtotal: 841,06



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

61Pág.:

Data:

Serviço: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.50

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 7,37700000 145,76000000

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,05000000 2,45900000 66,51000000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,45000000 2,45900000 67,49000000
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,26000000 1,04200000 1,31000000
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,49000000 1,41700000 0,69000000

(E) TOTAL 281,76

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

281,76000000

354,51000000

72,7525,82 %

Subtotal: 354,51



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

62Pág.:

Data:

Serviço: POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
REATERRO E BOTA FORA

 U

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.51

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m2 60,61000000 12,68000000 768,53000000
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ( FUNDAÇÃO)

m3 685,47000000 1,61000000 1103,60000000

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 13,88000000 16,40000000 227,63000000

(E) TOTAL 2.099,76

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

2099,76000000

2641,91000000

542,1525,82 %

Subtotal: 2641,91



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

63Pág.:

Data:

Serviço: CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO A, EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE AÇO
CA-50

 m

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.52

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM|MASSA LINEAR: 0, 617
KG/M)

Kg 8,78000000 5,28000000 46,35000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 19,76000000 2,00000000 39,52000000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 27,45000000 2,00000000 54,90000000

ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO

m3 628,98000000 0,05000000 31,44000000
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO,
ESP. 20CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

m2 162,32000000 3,27000000 530,78000000

(E) TOTAL 702,99

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

702,99000000

884,50000000

181,5125,82 %

Subtotal: 884,5



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

64Pág.:

Data:

Serviço: TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400 , INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO
DE VISITA

 U

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.53

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

TAMPÃO PARA POÇO DE VISITA (MATERIAL: FERRO
FUNDIDO|TIPO: ARTICULADO| FORMATO: CIRCULAR| DIÂMETRO
INTERNO: 60CM| CLASSE: 400|CARGA MÁXIMA: 40T|APLICAÇÃO:
REDE PLUVIA E ESGOTO)

U 395,43000000 1,00000000 395,43000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 19,76000000 1,46666670 28,98000000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 27,45000000 1,46666670 40,26000000
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, CONTROLE B, COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2),
CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

m3 531,52000000 0,01238030 6,58000000

TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER

m3 105,49000000 0,01238030 1,30000000

(E) TOTAL 472,55

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

472,55000000

594,56000000

122,0125,82 %

Subtotal: 594,56



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

65Pág.:

Data:

Serviço: CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO
FUNDIDO

 un

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.54

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300MM COM
TAPA EM FERRO FUNDIDO

U 104,59000000 1,00000000 104,59000000

AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

hora 22,34000000 0,50000000 11,17000000

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 27,80000000 0,50000000 13,90000000

(E) TOTAL 129,66

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

129,66000000

163,13000000

33,4725,82 %

Subtotal: 163,13



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

66Pág.:

Data:

Serviço: TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM - ALTURA = 1,00 M, COM
ENVELOPAMENTO DE SOLO CIMENTO TRACO 1:10 EM VOLUME

 UN

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.55

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30000000 21,25000000 6,370000000,00000000

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30000000 15,28000000 4,580000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 10,95

1,00000000

10,95

Custo Horário Total (A + B) 10,95

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CIMENTO PORTLAND CP II 32 SC 31,16000000 0,13000000 4,05000000

FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 53,07000000 0,70000000 37,14000000

DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU
PROFUNDIDADE

M2 19,76000000 0,70000000 13,83000000

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 5,28000000 1,00000000 5,28000000

(E) TOTAL 60,30

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

71,25000000

89,64000000

18,3925,82 %

Subtotal: 89,64



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

67Pág.:

Data:

Serviço: LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

 m3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.56

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2| GRANULOMETRIA:
19-38MM)

m3 122,95000000 0,57500000 70,69000000

PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 3| GRANULOMETRIA:
38-50MM)

m3 130,87000000 0,57500000 75,25000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 19,76000000 1,62962960 32,20000000

(E) TOTAL 178,14

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

178,14000000

224,13000000

45,9925,82 %

Subtotal: 224,13



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

68Pág.:

Data:

Serviço: BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL

 M³

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.57

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE
DE 10.000 L - 188 KW

1,00000000 0,66000000327,62080000 82,21170000165,650000000,34000000

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW

1,00000000 0,35000000245,13950000 117,43140000200,440000000,65000000

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE
PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW

1,00000000 0,00000000275,55000000 97,50940000275,550000001,00000000
ROLO COMPACTADOR LISO
VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR
PNEUS DE 11 T - 97 KW

1,00000000 0,48000000217,83780000 88,61980000155,810000000,52000000

(A) TOTAL 797,45

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE 1,00000000 19,32510000 19,320000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 7,21

113,18000000

19,32

Custo Horário Total (A + B) 816,77

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM
USINA DE 300 T/H

M³ 225,42000000 1,00000000 225,42000000

(E) TOTAL 225,42

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

2,200000 7,260,000,000000

USINAGEM DE BRITA GRADUADA
COM BRITA COMERCIAL EM USINA
DE 300 T/H - CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³

0,000000 0,0000000,00000,00000,00003,30

2,200000 0,000,000,000000

USINAGEM DE BRITA GRADUADA
COM BRITA COMERCIAL EM USINA
DE 300 T/H - CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³

0,000000 0,0000000,77000,94001,18000,00

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

7,26

239,93000000

301,87000000

61,9425,82 %

Subtotal: 301,87



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

69Pág.:

Data:

Serviço: ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.58 / 5.60

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,02130000 0,42000000
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,03000000 1,25000000 10,03000000
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 208,11000000 0,00790000 1,64000000
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL
16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 71,62000000 0,01340000 0,95000000

(E) TOTAL 13,04

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

13,04000000

16,40000000

3,3625,82 %

Subtotal: 16,4



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

70Pág.:

Data:

Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

 M3XKM

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.59

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 163,70000000 0,01390000 2,27000000
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 60,11000000 0,00600000 0,36000000

(E) TOTAL 2,63

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

2,63000000

3,30000000

0,6725,82 %

Subtotal: 3,3



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

71Pág.:

Data:

Serviço: TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE
ESGOTO. AF_06/2022

 M

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.62

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M 42,55000000 1,05000000 44,67000000
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 23,81000000 0,02980000 0,70000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,10920000 2,15000000

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,54000000 0,34130000 8,71000000

(E) TOTAL 56,23

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

56,23000000

70,74000000

14,5125,82 %

Subtotal: 70,74



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

72Pág.:

Data:

Serviço: TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE
ESGOTO. AF_06/2022

 M

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.63

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 23,81000000 0,04170000 0,99000000

TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) M 83,45000000 1,05000000 87,62000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,12200000 2,41000000

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,54000000 0,38130000 9,73000000

(E) TOTAL 100,75

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

100,75000000

126,76000000

26,0125,82 %

Subtotal: 126,76



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

73Pág.:

Data:

Serviço: SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

 UN

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.64

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150
X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO

UN 34,22000000 1,00000000 34,22000000
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 23,81000000 0,03130000 0,74000000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,76000000 0,12630000 2,49000000

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,54000000 0,39470000 10,08000000

(E) TOTAL 47,53

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

47,53000000

59,80000000

12,2725,82 %

Subtotal: 59,8



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

74Pág.:

Data:

Serviço: ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE
RASTELAMENTO E QUEIMA

 m2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.65

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo
ROÇADEIRA COSTAL( POTÊNCIA*:
1,9CV[1,4KW]| PESO*:
10KG|ALIMENTAÇÃO:
GASOLINA|REFERÊNCIA:
E9089|OPERADOR: NÃO INCLUSO)
*VALORES REFERENCIAIS
APROXIMADOS

1,00000000 0,000000001,35000000 0,080000001,350000001,00000000

(A) TOTAL 1,35

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,01

109,09090000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 1,35

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 19,76000000 0,00916670 0,18000000

(E) TOTAL 0,18

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

0,19000000

0,23000000

0,0425,82 %

Subtotal: 0,23



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

75Pág.:

Data:

Serviço: BARRAGEM - PADRAO SUDECAP: TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-
50KG/M3)

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.66

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE 8,00000000 16,84000000 134,720000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 134,72

1,00000000

134,72

Custo Horário Total (A + B) 134,72

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40 ) SC 50KG KG 0,68000000 50,00000000 34,00000000

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x
90* CM

UN 2,21000000 20,00000000 44,20000000

(E) TOTAL 78,20

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

212,92000000

267,89000000

54,9725,82 %

Subtotal: 267,89



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

76Pág.:

Data:

Serviço: TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ENTRE 60 E 100 M

 M3

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.67

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,80000000 15,28000000 58,060000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 58,06

1,00000000

58,06

Custo Horário Total (A + B) 58,06

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

(E) TOTAL 0,00

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

58,06000000

73,05000000

14,9925,82 %

Subtotal: 73,05



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

77Pág.:

Data:

Serviço: ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 15 M3/H, ALTURA ATE 10M

 H

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.68

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,03333300 15,28000000 0,500000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,50

1,00000000

0,50

Custo Horário Total (A + B) 0,50

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CHAVE BOIA DE MERCURIO, TIPO NIVEL SUPERIOR, CORRENTE
MINIMA 15 A, TENSAO 220 V

UN 39,37000000 0,00133300 0,05000000

CHAVE REVERSORA FRONTAL, MANUAL-ZERO-AUTOMATICA,
220V/30A, MARCA MAGIROS, MOD. CR-503A OU SIMILAR

UN 134,51000000 0,00066700 0,08000000

CABO DE ACO SAE 1045 GALVANIZADO (ZINCADO), DIAMETRO 6,4
MM

M 9,00000000 0,01334000 0,12000000

CABO DE COBRE BIPOLAR, ISOLAMENTO EM PVC PARA 1000 V,
BITOLA 4 MM2

M 7,04000000 0,00444000 0,03000000
MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, FORMATO CHATO, COM
REFORCO DE FIOS DE POLIESTER, PRESSAO DE TRABALHO
MINIMA 65 PSI, DIAMETRO INTERNO DE 2

M 17,07000000 0,02666000 0,45000000

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO KWH 0,71000000 0,76000000 0,53000000
BOMBA SUBMERSIVEL DE DRENAGEM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO, COM VAZAO DE ATE 15 M3/H P/ ALTURA DE ATE 10M -
H. PRODUTIVA

H 0,32000000 1,00000000 0,32000000

(E) TOTAL 1,58

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

2,08000000

2,61000000

0,5325,82 %

Subtotal: 2,61



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

78Pág.:

Data:

Serviço: LIMPEZA SUPERFICIE COM JATO DE AGUA

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.69

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,01000000 15,28000000 0,150000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,15

1,00000000

0,15

Custo Horário Total (A + B) 0,15

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CAMINHAO EQUIPADO COM TANQUE PARA 10.000 L, BOMBA E
ACESSORIOS (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA

H 223,87000000 0,00500000 1,11000000

(E) TOTAL 1,11

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

1,26000000

1,58000000

0,3225,82 %

Subtotal: 1,58



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

79Pág.:

Data:

Serviço: LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.70

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,04000000 15,28000000 0,610000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,61

1,00000000

0,61

Custo Horário Total (A + B) 0,61

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA
ATE 30 M

M3 30,56000000 0,01000000 0,30000000

(E) TOTAL 0,30

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

0,91000000

1,14000000

0,2325,82 %

Subtotal: 1,14



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

80Pág.:

Data:

Serviço: CAMINHÃO TRUCADO PIPA 10.000LT COMPLETO, INCLUSIVE MOTORISTA

 DIÁRIA

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.72

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 277,01000000 6,00000000 1662,06000000
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 63,63000000 3,00000000 190,89000000

(E) TOTAL 1.852,95

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

1852,95000000

2331,38000000

478,4325,82 %

Subtotal: 2331,38



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

81Pág.:

Data:

Serviço: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,62M3 - PESO
OPERACIONAL 12 T

 DIÁRIA

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.73

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP
DIURNO. AF_10/2014

CHP 190,73000000 6,00000000 1144,38000000
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI
DIURNO. AF_10/2014

CHI 83,26000000 3,00000000 249,78000000

(E) TOTAL 1.394,16

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

1394,16000000

1754,13000000

359,9725,82 %

Subtotal: 1754,13



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

82Pág.:

Data:

Serviço: RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,
INCLUSIVE OPERADOR

 DIÁRIA

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.74

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.
4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 61,03000000 3,00000000 183,09000000RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.
4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 126,94000000 6,00000000 761,64000000

(E) TOTAL 944,73

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

944,73000000

1188,65000000

243,9225,82 %

Subtotal: 1188,65



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

83Pág.:

Data:

Serviço: MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS - PESO OPERACIONAL 3.500KG

 DIÁRIA

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.75

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30*
HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO.
AF_04/2017

CHP 99,74000000 6,00000000 598,44000000

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30*
HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

CHI 57,05000000 3,00000000 171,15000000

(E) TOTAL 769,59

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

769,59000000

968,29000000

198,7025,82 %

Subtotal: 968,29



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

84Pág.:

Data:

Serviço: CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) COM CAPACIDADE DE 6.200KG

 DIÁRIA

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.76

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 234,89000000 6,00000000 1409,34000000
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 67,50000000 3,00000000 202,50000000

(E) TOTAL 1.611,84

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

1611,84000000

2028,01000000

416,1725,82 %

Subtotal: 2028,01



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

85Pág.:

Data:

Serviço: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

 M2

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.77

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE
2200 x 1100 MM, E = 17 MM

M2 44,52000000 0,31500000 14,02000000

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 25,17000000 0,01000000 0,25000000

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 5,92000000 0,01000000 0,05000000

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 3,03000000 0,72200000 2,18000000

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 8,65000000 1,21800000 10,53000000

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 22,58000000 0,00400000 0,09000000

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 20,79000000 0,01900000 0,39000000

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,05000000 1,74900000 47,31000000
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 27,96000000 0,01400000 0,39000000
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 26,76000000 0,02900000 0,77000000

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,78000000 0,72500000 15,79000000

(E) TOTAL 91,77

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

91,77000000

115,46000000

23,6925,82 %

Subtotal: 115,46



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

86Pág.:

Data:

Serviço: MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL COM 28KG

 DIÁRIA

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.78

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 26,72000000 6,00000000 160,32000000

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 24,67000000 3,00000000 74,01000000

(E) TOTAL 234,33

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

234,33000000

294,83000000

60,5025,82 %

Subtotal: 294,83



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

87Pág.:

Data:

Serviço: COMPRESSOR REBOCÁVEL - VAZÃO 189PCM

 DIÁRIA

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.79

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 47,36000000 6,00000000 284,16000000
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 5,18000000 3,00000000 15,54000000

(E) TOTAL 299,70

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

299,70000000

377,08000000

77,3825,82 %

Subtotal: 377,08



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023
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Data:

Serviço: ALOCACAO DE EQUIPE BASICA DE TOPOGRAFIA, LIMITADA A 7(SETE) DIAS

 DIA

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.80

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 0,00

1,00000000

0,00

Custo Horário Total (A + B) 0,00

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

EQUIPE DE TOPOGRAFIA DE CAMPO MES 43385,62000000 0,04333300 1880,02000000

(E) TOTAL 1.880,02

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

1880,02000000

2365,44000000

485,4225,82 %

Subtotal: 2365,44



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023
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Data:

Serviço: TRAVESSIA METALICA P/ VEICULOS

 UN

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.81

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00000000 21,25000000 42,500000000,00000000

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00000000 15,28000000 15,280000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 57,78

1,00000000

57,78

Custo Horário Total (A + B) 57,78

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CHAPA METALICA DE ACO SAE 1020, ESPESSURA 7/8 = 22,22 MM
(174 ,64 KG / M2)

M2 2589,91000000 0,02400000 62,15000000

(E) TOTAL 62,15

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

119,93000000

150,89000000

30,9625,82 %

Subtotal: 150,89



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023
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Data:

Serviço: CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE)

 KM

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.82

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,59000000 15,28000000 39,570000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 39,57

1,00000000

39,57

Custo Horário Total (A + B) 39,57

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

EQUIPE DE TOPOGRAFIA DE CAMPO MES 43385,62000000 0,01176500 510,43000000

EQUIPE DE TOPOGRAFIA DE ESCRITORIO MES 22872,33000000 0,00352900 80,71000000

(E) TOTAL 591,14

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

630,71000000

793,55000000

162,8425,82 %

Subtotal: 793,55



Improdutiva

Planilha de Composição de
Preço Unitário

09/10/2023

91Pág.:

Data:

Serviço: ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA EM
PVC, DIAMETRO = 150 MM

 M

Código:

Obra/ Local : 001 - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO Unidade:

5.83

Discriminação
Qtde

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Produtivo

Equipamentos (A)

Produtiva Improdutiva Improdutivo

(A) TOTAL 0,00

Mão de Obra (B)
Leis Sociais

Custo
Horário

Salário BaseQuantidade
Discriminação

SERVENTE, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30000000 15,28000000 4,580000000,00000000

OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30000000 21,25000000 6,370000000,00000000

(B) TOTAL

(C) Produção da Equipe

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) = 10,95

1,00000000

10,95

Custo Horário Total (A + B) 10,95

Discriminação

Materiais (E)
Unidade

Custo
Unitário

ConsumoCusto

CIMENTO PORTLAND CP II 32 SC 31,16000000 0,13000000 4,05000000

FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES M2 53,07000000 0,70000000 37,14000000

DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU
PROFUNDIDADE

M2 19,76000000 0,70000000 13,83000000

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 5,28000000 1,00000000 5,28000000

(E) TOTAL 60,30

Discriminação

Transporte (F)
Custo Consumo

Custo
Unitário

Custo. de Transporte Dist. de Transporte

Fixo CCS CRP CPV DCS DRP DPV

(F) TOTAL

Preço Unitário Total:

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação:

0,00

71,25000000

89,64000000

18,3925,82 %

Subtotal: 89,64
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