PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

RAZAO SOCIAL: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DATA BASE ORGAMENTO DATA BASE DOS PRECOS UNITARIOS:
CNP): 36.288.484/0001-63 ago/2022 SINAPI: ago/2022
IE: 003664375.00-08 BDI DE SERVICO COPASA: __ jun./2022
ENDERECO:  RUA MELO FRANCO, N° 271, SANTA CECILIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS 25,25% COTACOES: __ jun./2022
TELEFONE:  (32) 3937-0086 BDI DE MATERIAIS MODALIDADE
EMAIL: CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR 15,02% DO PRECOS: NAO DESONERADO NEXXUS
OBRA: IMPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS SANTA LUCIA DOS TIPOS CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 250M3 E TAGA COM CAPACIDADE DE :
FONTE PRECO SEM BDI | PRECO COM BDI | VALOR TOTAL SEM | VALOR TOTAL COM %
ITEM cODIGO ORCAMENTARIA SERVICOS UND. QUANT. R$) RS) BDI (RS) BDI (RS) e
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 0,00 0,00 73.351,70 91.873,00
1.1 CE.ADM.01 COMPOSICAO  [ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS VB 1,00 73.351,70 91.873,00 73.351,70 91.873,00| 25,25%
2 RESERVATORIOS SANTA LUCIA (R1 E R2) 0,00 0,00 0,00 769.413,92 922.562,76
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 42.595,73 53.352,14
311 CE.SERP.OS COMPOSICAO sRL/i:)ZREESSSAO DE ARVORE EXISTENTE, INCLUSIVE CORTE E RECORTE DOS TRONCOS COM REMOGAQ DAS N - 118157 147992 3.544,71 443976 25,25%
N ROGADA E CAPINA DE TERRENO COM ROGADEIRA MECANICA, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E CARGA MANUAL .
2.1.2 CE.SERP.02 COMPOSICAD | ™ AL COM DESCARGA EM CAMINHAO M2 220,00 0,65 0,82 143,73 180,40| 25,25%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO SEM DIVISORIAS INTERNAS E .
2.1.3 10776 SINAPI-I SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO) MES 5,00 499,25 625,31 2.496,27 3.126,55| 25,25%
N LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AS OBRAS - ESCRITORIO, INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA N .
2.1.4 CE.CAN.01 COMPOSICAO | £/ roicr AGUA E INTERNET) MES 5,00 1.631,40 2.043,33 8.157,01 10.216,65| 25,25%
)15 CE.CAN.O2 COMPOSICEO CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAGAO, LAVATORIO E LIXEIRA DE N 1,00 158782 198875 158782 108875| 25,25%
COLETA SELETIVA)
2.16 CE.SERP.03 COMPOSICAO  [LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS UN 1,00 550,10 689,00 550,10 689,00 25,25%
- LOCAGAO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL, . .
2.1.7 CE.SERP.04 COMPOSICRO |\ = o MBUSTIVEL MES 2,00 1.146,88 1.436,47 2.293,76 2.872,94| 25,25%
BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA
218 65002504 COPASA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO, INCLUSIVE MANUTENGAO MES 5,00 649,73 813,78 3.248,64 4.068,90| 25,25%
SEMANAL
2.1.9 CE.SERP.01 COMPOSICAO  [PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO DE 1,50M X 2,50M M2 3,75 412,84 517,08 1.548,14 1.939,05 25,25%
2.1.10 CE.SIN.01 COMPOSICAO  [SINALIZAGAO COM PLACA DE ADVERTENCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 4,00 242,31 303,50 969,25 1.214,00 25,25%
2.1.11 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 162,52 109,47 137,11 17.790,87 22.282,98| 25,25%
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM .
2.1.12 97637 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 M2 162,52 1,63 2,05 265,43 333,16| 25,25%
2.2 TRABALHOS EM TERRA 0,00 0,00 0,00 16.086,24 20.151,66
ESCAVAGCAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICACAO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M? / 111HP), .
221 101254 SINAPI FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M2, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H. M3 399,90 871 10,91 3.482,47 4362911 25,25%
AF_05/2020
922 96526 SINAPI iicg\éﬁfff; MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). V3 10,53 188,66 236,30 1.986,64 2488.24|  25,25%
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
223 90099 SINAPI COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A M3 17,60 10,72 13,43 188,74 236,37| 25,25%
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE .
2.24 97083 SINAPI SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAOQ. AF_09/2021 M2 120,00 202 252 241,86 302,40]  25,25%
925 101616 SINAPI :EE;:?S)E(S FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). "2 338 382 478 12,90 1616] 2525%
226 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 "2 338 2132 2671 7207 0028  2525%
CM. AF_08/2017
. CE.CADE.O1 composicho | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10M3 COM UTILIZAGAO DE ™3 41043 0,63 078 256,72 32014 2525%
RETROESCAVADEIRA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM .
228 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 4.514,73 1,67 2,09 7.530,57 9.435,79| 25,25%
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO (AQUISICAO EM USINA), PARA O .
2.2.9 102058 SINAPI FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 M3 0,30 1.529,33 1.915,48 458,80 57464|  25,25%
2.2.10 COT_BOTA_01 COTAGAO AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 410,73 4,52 5,66 1.855,47 2.324,73[  25,25%




23 RESERVATORIO TIPO CILINDRICO - 250M3 0,00 0,00 0,00 328.290,54 388.542,46
231 COT_BASE_01 COTAGAO ZEE\’C@O DE CONFIRMACAO E ADEQUAGAO DE FUNDAGAO AO MODELO DO RESERVATORIO - STA LUCIA L - UND 1,00 106.966,57 133.975,63 106.966,57 133.975,63| 25,25%
2.3.2 COT_RES_01 COTAGAO Elc"l'igiilS'\:lEl"\I"‘ArOLLfCII’\AS)‘I:A(;ZEITSOOIE\)/IEeR:Sfi\;gool\ﬁl)o EMACOTIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 250.000 UND 1,00 221.323,97 254.566,83 221.323,97 254.566,83| 15,02%

24 RESERVATORIO TIPO TACA - 50M3 0,00 0,00 0,00 147.550,62 174.199,48
241 COT_BASE_02 COTACAO EE:\I/?I’CO DE CONFIRMAGAO E ADEQUAGAO DE FUNDAGAO AO MODELO DO RESERVATORIO - STA LUCIA 2 - UND 1,00 43.858,82 54.933,17 43.858,82 54.933,17| 25,25%
242 COT_RES_02 COTAGCAO ::SO/\'T\INI'EAcill\Jﬂgli;r-o(;L’\S-ZI—QII;/IAEI'QQO:ADZ iislsz\é)ﬁ)omo EMACOTIPO TACA COM CAPACIDADE DE 50.000 LITROS UND 1,00 103.691,80 119.266,31 103.691,80 119.266,31| 15,02%

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E PECAS 0,00 0,00 0,00 106.908,28 126.020,79

2.5.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 82.389,79 95.323,17
25.1.1 COT_FOFO_01 COTAGAO CURVA 902 COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UND 8,00 374,07 430,26 2.992,56 3.442,08| 15,02%
2.5.1.2 COT_FOFO_02 COTAGAO CURVA 452 COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UND 5,00 385,54 443,45 1.927,72 2.217,25| 15,02%
2513 COT_FOFO_03 COTAGAO CURVA 902 COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UND 5,00 236,67 272,22 1.183,34 1.361,10| 15,02%
2.5.1.4 COT_FOFO_04 COTAGAO CURVA 452 COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UND 6,00 291,35 335,11 1.748,11 2.010,66| 15,02%
2.5.1.5 COT_FOFO_05 COTAGAO TE DE REDUGAO COM FLANGES FoFo DN 150x100 UND 1,00 477,16 548,83 477,16 548,83| 15,02%
2.5.1.6 COT_FOFO_06 COTAGAO TE COM FLANGES FoFo DN 100 UND 4,00 364,83 419,62 1.459,31 1.678,48| 15,02%
25.1.7 COT_FOFO_07 COTAGAO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UND 2,00 1.129,32 1.298,94 2.258,64 2.597,88| 15,02%
25.1.8 COT_FOFO_08 COTAGAO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UND 6,00 727,54 836,82 4.365,24 5.020,92| 15,02%
25.1.9 COT_FOFO_09 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UND 4,00 2.827,73 3.252,45 11.310,90 13.009,80( 15,02%
2.5.1.10 COT_FOFO_10 COTAGCAO TUBO COM FLANGES (L=5600mm) FoFo PN10 DN 150 UND 1,00 2.827,73 3.252,46 2.827,73 3.252,46| 15,02%
2.5.1.11 COT_FOFO_11 COTAGCAO TUBO COM FLANGES (L=5400mm) FoFo PN10 DN 150 UND 1,00 2.809,70 3.231,71 2.809,70 3.231,71f 15,02%
2.5.1.12 COT_FOFO_12 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=5200mm) FoFo PN10 DN 150 UND 1,00 2.809,70 3.231,72 2.809,70 3.231,72| 15,02%
25.1.13 COT_FOFO_13 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=4050mm) FoFo PN10 DN 150 UND 2,00 2.466,77 2.837,28 4.933,54 5.674,56| 15,02%
2.5.1.14 COT_FOFO_14 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=850mm) FoFo PN10 DN 150 UND 3,00 1.238,59 1.424,63 3.715,78 4.273,89| 15,02%
2.5.1.15 COT_FOFO_15 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=600mm) FoFo PN10 DN 150 UND 1,00 1.207,37 1.388,72 1.207,37 1.388,72| 15,02%
2.5.1.16 COT_FOFO_16 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100 UND 2,00 2.307,67 2.654,28 4.615,34 5.308,56| 15,02%
2.5.1.17 COT_FOFO_17 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=5500mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 2.296,23 2.641,13 2.296,23 2.641,13| 15,02%
2.5.1.18 COT_FOFO_18 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=4400mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 2.014,19 2.316,73 2.014,19 2.316,73| 15,02%
2.5.1.19 COT_FOFO_19 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=4150mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 2.014,20 2.316,73 2.014,20 2.316,73| 15,02%
2.5.1.20 COT_FOFO_20 COTAGCAO TUBO COM FLANGES (L=2950mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 1.637,77 1.883,76 1.637,77 1.883,76| 15,02%
25.1.21 COT_FOFO_21 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=1250mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 1.163,69 1.338,47 1.163,69 1.338,47| 15,02%
2.5.1.22 COT_FOFO_22 COTAGCAO TUBO COM FLANGES (L=1200mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 1.157,79 1.331,69 1.157,79 1.331,69( 15,02%
2.5.1.23 COT_FOFO_23 COTAGCAO TUBO COM FLANGES (L=1000mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 1.030,27 1.185,01 1.030,27 1.185,01| 15,02%
2.5.1.24 COT_FOFO_24 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=450mm) FoFo PN10 DN 100 UND 3,00 965,29 1.110,27 2.895,86 3.330,81| 15,02%
2.5.1.25 COT_PAR_01 COTAGAO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UND 12,00 15,05 17,31 180,64 207,72 15,02%
2.5.1.26 COT_PAR_02 COTAGAO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 16X80MM UND 232,00 8,97 10,31 2.080,00 2.391,92| 15,02%
2.5.1.27 COT_PAR_03 COTAGAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UND 336,00 16,58 19,07 5.569,45 6.407,52| 15,02%
2.5.1.28 COT_PAR_04 COTAGAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN100MM UND 29,00 12,00 13,81 348,08 400,49| 15,02%
2.5.1.29 41930 SINAPI-I TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 42,00 93,16 107,16 3.912,92 4.500,72| 15,02%
2.5.1.30 CE.HID.02 COMPOSICAO 22?;‘:;:ZET:?:;'G:SRA’;AEC:SOJD;EANTONElRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRACADEIRA DE ACO UN 21,00 259,36 324,85 5.446,56 6.821,85| 25,25%

25.2 ASSENTAMENTO E MONTAGEM 0,00 0,00 0,00 24.518,49 30.697,62
SR | o TAVENTO OE TUBO DEPUCpARA REDE COLETORS OF E5GOT0 DEPAREDE MACIGA DN 200N, | 1|9 5162 2550
2522 CE.HID.03 COMPOSIGAO INTERLIGAGAO A REDE DE AGUA FOFO DN 200MM UN 3,00 828,22 1.037,34 2.484,65 3.112,02| 25,25%

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA
2523 CE.HID.01 COMPOSICAO ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM, COM UTILIZACAO DE KG 3.079,01 7,12 8,91 21.912,70 27.433,98| 25,25%
CAMINHAO MUNCK

2.6 CAIXAS DE REGISTRO E DRENAGEM 0,00 0,00 0,00 1.329,45 1.665,08

261 103317 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 9,60 15,33 56,77 435,15 544,99 25,25%

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021




ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

9
2.6.2 87377 SINAPI CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,09 430,36 539,02 40,28 50,45| 25,25%
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA o
263 87367 SINAPI UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 019 439,87 550,94 82,34 103,14]  25.25%
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E o
264 92916 SINAPI FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 780 12,11 15,16 94,43 118,25 25.25%
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - o
2.6.5 94964 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,84 323,64 405,36 272,63 341,48| 25,25%
266 103670 SINAPI /I:;A:N(();:/I\Z/IOEZI\IZ'I'O COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,84 179,33 224,61 151,07 189,21| 25,25%
267 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 M2 2,32 21,32 2671 49,47 61,97| 25,25%
CM. AF_08/2017
26.8 88415 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 9,60 2,36 2,96 22,68 28,42| 25,25%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, o
26.9 88423 SINAPI UMA COR. AF_06/2014 M2 9,60 10,93 13,69 104,95 131,42 25,25%
2.6.10 102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,76 101,13 126,66 76,45 95,75| 25,25%
2.7 ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA DO MURO DE FECHAMENTO 0,00 0,00 0,00 37.971,39 47.558,55
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA,
271 89473 SINAPI PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE M2 195,00 71,97 90,15 14.034,97 17.579,25| 25,25%
PEDREIRO. AF_12/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE o
2.7.2 87879 SINAPI PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 390,00 280 351 1.092,33 1.368,90)  25,25%
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
273 87775 SINAPI APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 390,00 34,35 43,02 13.395,29 16.777,80| 25,25%
AF_08/2022
2.7.4 88415 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 390,00 2,36 2,96 921,57 1.154,40| 25,25%
275 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2 780,00 10,03 13,69 8.527.23 10.678,20|  25,25%
UMA COR. AF_06/2014
2.8 ESTRUTURAS DE CONCRETO DO MURO DE FECHAMENTO 0,00 0,00 0,00 14.499,10 18.158,68
281 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 M2 11,70 12,79 16,02 149,62 187,43|  25,25%
CM. AF_08/2017
282 96543 SINAPI 2?!\3:;};0017DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 70,08 13,36 16,73 936,09 1.172,40| 25,25%
283 96546 SINAPI 2?!\/:)2;;2#«0017DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 369,85 10,61 13,28 3.922,52 2911,61| 2525%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, o
284 92421 SINAP! PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 62,22 68,36 85,62 425317 5-327,02)  25:25%
2.8.5 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES/VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO M3 7,75 675,83 846,48 5.237,70 6.560,22| 25,25%
29 PISOS E ACABAMENTOS 0,00 0,00 0,00 13.769,97 17.246,92
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM o
291 94994 SINAP! OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 78,00 7218 9041 563025 7.051,98)  25:25%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM o
2.9.2 94990 SINAPI OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 10,75 509,10 637,65 5.472,84 6.854,74| 25,25%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
293 94273 SINAPI PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 57,00 46,79 58,60 2.666,88 3.340,20| 25,25%
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
2.10 EQUADRIAS METALICAS E PINTURA 0,00 0,00 0,00 7.505,44 9.400,80
~ FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE o
2.10.1 CE.EQU.01 COMPOSICAO 300MM, D=2,76MM, FIXADA POR HASTE DE ACO GALVANIZADO A CADA 2M. M 82,00 50,46 63,20 4.137,47 5.182,40| 25,25%
2.10.2 CE.EQU.02 COMPOSIGAO PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14GSG M2 10,00 288,15 360,90 2.881,47 3.609,00 25,25%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS o
2.10.3 100721 SINAPI (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020_P M2 10,00 16,38 20,52 163,81 205,20 25,25%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA o
2104 100757 SINAP! SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P M2 10,00 3227 40,42 322,69 404,20|  25,25%
211 INSTALACOES ELETRICAS, SPDA E TELEMETRIA 0,00 0,00 0,00 49.123,16 61.526,76
2111 CE.INSTEL.01 COMPOSIGAO TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO), INCLUSIVE ELABORACAO DO PROJETO VB 1,00 28.900,99 36.198,49 28.900,99 36.198,49| 25,25%
2.11.2 CE.SPDA.01 COMPOSIGAO PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) VB 1,00 8.450,61 10.584,39 8.450,61 10.584,39| 25,25%

RESERVATORIOS SANTA LUCIA, INCLUSIVE ELABORAGAO DO PROJETO.




PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA E ILUMINAGAO ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) -

2113 CE.INSELE.O1 COMPOSICAO STA LUCIA, INCLUSIVE ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS VB 1,00 7.900,20 9.895,00 7.900,20 9.895,00 25,25%

2.11.4 COT.INSTEL.02 COMPOSIGAO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 1,00 3.871,36 4.848,88 3.871,36 4.848,88| 25,25%

2.12 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 0,00 3.784,00 4.739,44

2121 CE.SERC.01 COMPOSIGAO CADASTRO FINAL DA OBRA - AS BUILT FORMATO Al Al 2,00 599,02 750,27 1.198,04 1.500,54| 25,25%

2.12.2 CE.SERC.02 COMPOSIGAO LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZACAO DE CAMINHAO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA UN 10,00 258,60 323,89 2.585,96 3.238,90| 25,25%
TOTAL GERAL 0,00 842.765,62 1.014.435,76

PROPOSTA VALIDA POR: 90 DIAS

RESSALTAMOS QUE NO VALOR APRESENTADO NESTA PROPOSTA, ESTA INCLUSO OS CUSTOS REFERENTES A TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAGAO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, FRETES, LUCROS E OUTROS VALORES NECESSARIOS AO

CUMPRIMENTO DO(S) OBJETO(S) DESTE CERTAME.

Juiz de Fora,

8 de dezembro de 2023

NEXXUS inado de forma digital Assinado de f digital
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NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

36.288.484/0001-63
PEDRO H. F. ARAUJO
DIRETOR
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