PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

RAZAO SOCIAL: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

DATA BASE ORCAMENTO

DATA BASE DOS PRECOS UNITARIOS:

CNPJ: 36.288.484/0001-63 ago/2022 SINAPI: ago/2022
E: 003664375.00-08 BDI DE SERVICO COPASA: jun./2022
ENDERECO:  RUA MELO FRANCO, N° 271, SANTA CECILIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS 25,25% COTAGOES: jun./2022
TELEFONE: (32) 3937-0086 BDI DE MATERIAIS MODALIDADE
EMAIL: CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR 15,02% DO PRECOS: NAO DESONERADO NEXXUS
OBRA: IMPLANTAGAO DO RESERVATORIO METALICO ALFINEIROS DO TIPO TACA COM CAPACIDADE DE 200 M*
ITEM copIGO FONTE ORGAMENTARIA SERVICOS UND. QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI % DE BDI
1 AL CAO LOCAL 28.328,12 35.480,97 % BDI
1.1 CPU 1 COMPOSICAO ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS UN 1,00 28.328,12 35.480,97 28.328,12 35.480,97 25,25%
2 RESERVATORIO ALFINEIROS 0,00 - 667.429,14 793.395,52 0,00%
21 SERVIGOS PREL 0,00 - 23.599,17 29.557,10 0,00%
2.1.1 cPU2 COMPOSICAO ROGADA E CAPINA DE TERRENO COM ROGADEIRA MECANICA, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E CARGA MANUAL DO MATERIAL COM DESCARGA EM CAMINHAO M2 369,00 0,64 0,80 236,56 295,20 25,25%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI N
212 10776 SINAPI-I MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 4,00 489,91 613,62 1.959,66 2.454,48 25,25%
213 CPU3 COMPOSIGAO LOCAGAO DE IMOVEL PARA APOIO AS OBRAS PARA ESCRITORIO, INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA ELETRICA, AGUA E INTERNET). MES 4,00 1.600,89 2.005,11 6.403,54 8.020,44 25,25%
2.1.4 cPU4 COMPOSICAO LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS UND 1,00 539,81 676,11 539,81 676,11 25,25%
2.15 cPUS COMPOSICAO LOCAGAO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACONAMENTO MANUAL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL (ALUGUEL) MES 2,00 1.125,43 1.409,60 2.250,86 2.819,20 25,25%
BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, N
2.16 65002504 COPASA-I PLACA DE IDENTIFICACA, INCLUSIVE MANUTENCAO SEMANAL MES 4,00 637,57 798,56 2.550,30 3.194,24 25,25%
2.1.7 cPUG COMPOSICAO CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAGAO, LAVATORIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UND 1,00 1.558,14 1.951,57 1.558,14 1.951,57 25,25%
218 cPu7 COMPOSICAO PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 405,11 507,41 1.519,18 1.902,79 25,25%
2.19 cPU8 COMPOSICAO SINALIZAGAO COM PLACA DE ADVERTENCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 4,00 237,78 297,82 951,12 1.191,28 25,25%
2.1.10 98458 SINAPI-S TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 40,75 136,56 171,04 5.564,69 6.969,88 25,25%
2.1.11 97637 SINAPI-S REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 40,75 1,60 2,01 65,31 81,91 25,25%
2.2 TRABALHOS EM TERRA 0,00 - 7.580,60 9.498,53 0,00%
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), N
221 90106 SINAPL-S LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 145,00 493 618 714,97 896,09 25.25%
222 97914 SINAPI-S TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2609,98 1,88 2,35 4.895,02 6.133,46 25,25%
223 cPU9 COMPOSICAO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 COM UTILIZAGAO DE RETROESCAVADEIRA M3 145,00 0,62 0,78 89,99 113,10 25,25%
2.24 COT_BOTA_01 COTAGAO AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 145,00 7,93 9,93 1.150,08 1.439,84 25,25%
225 97083 SINAPLLS icFJr\g;szconlecAo MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. w2 369,37 198 248 730,54 016,04 25,25%
2.3 BASE E FUNDACAO DO RESERVATORIO 0,00 - 508.915,04 598.257,47 0,00%
23.1 COT_BASE_01 COTAGAO SERVICO DE CONFIRMAGAO E ADEQUAGAO DE FUNDAGCAO AO MODELO DO RESERVATORIO - ALFINEIROS UN 1,00 126.132,93 157.981,49 126.132,93 157.981,49 25,25%
232 COT_RES_O1 COTAGAO RESERVATORIO EM AGO CARBONO TIPO TACA COM CAPACIDADE DE 200.000 LITROS (ALFINEIROS) - (@= 5,60M-TACA e H=15,40M) UN 1,00 382.782,11 440.275,98 382.782,11 440.275,98 15,02%
24 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E PECAS 0,00 - 49.155,69 58.163,67 0,00%
241 COT_FOF0_05 COTAGAO CURVA 902 COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 4,00 367,07 422,21 1.468,29 1.688,84 15,02%
242 COT_FOF0_03 COTAGAO CURVA 452 COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 3,00 378,33 435,16 1.135,00 1.305,48 15,02%
243 COT_FOFO0_10 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=1800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00 1.592,91 1.832,16 3.185,81 3.664,32 15,02%
244 COT_FOF0_06 COTAGAO CURVA 452 COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 2,00 286,44 329,46 572,88 658,92 15,02%
245 COT_FOF0_07 COTAGAO TE DE REDUGAO COM FLANGES FoFo DN 150x100 UN 2,00 468,23 538,56 936,47 1.077,12 15,02%
2.4.6 COT_FOFO0_08 COTAGAO TE COM FLANGES FoFo DN 100 UN 1,00 358,00 411,77 358,00 411,77 15,02%
247 COT_FOF0_01 COTAGAO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.178,80 1.355,86 1.178,80 1.355,86 15,02%
248 COT_FOF0_04 COTAGAO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UN 3,00 740,09 851,25 2.220,26 2.553,75 15,02%
249 COT_FOF0_02 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00 2.774,83 3.191,61 5.549,67 6.383,22 15,02%
2.4.10 COT_FOF0_09 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=5450mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 2.757,14 3.171,26 2.757,14 3.171,26 15,02%
2.4.11 COT_FOF0_10 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=1800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.592,91 1.832,16 1.592,91 1.832,16 15,02%
2412 COT_FOFO_11 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=1300mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.413,04 1.625,27 1.413,04 1.625,27 15,02%
2.4.13 COT_FOFO_12 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=1100mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.413,04 1.625,28 1.413,04 1.625,28 15,02%
24.14 COT_FOF0_13 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 2.264,51 2.604,63 2.264,51 2.604,63 15,02%
2.4.15 COT_FOF0_14 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=580mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 1.020,64 1.173,94 1.020,64 1.173,94 15,02%
2.4.16 COT_FOF0_15 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=500mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 340,58 391,74 340,58 391,74 15,02%
2.4.17 COT_FOFO0_16 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=440mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 1.020,62 1.173,92 1.020,62 1.173,92 15,02%
2.4.18 COT_FOF0_17 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=380mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 1.020,65 1.173,95 1.020,65 1.173,95 15,02%




2.4.19 20065 SINAPI- TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 18,00 32,57 40,80 586,30 734,40 25,25%
2.4.20 COT_PAR_01 COTAGAO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN 128,00 14,51 16,69 1.857,66 2.136,32 15,02%
2421 COT_PAR_02 COTAGAO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 16X80MM UN 128,00 11,49 13,22 1.470,94 1.692,16 15,02%
2.4.22 COT_PAR_03 COTAGAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN 16,00 18,49 21,27 295,82 340,32 15,02%
2.4.23 COT_PAR_04 COTAGAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN10OMM UN 16,00 15,62 17,97 249,99 287,52 15,02%
2.4.24 cPU 11 COMPOSICAO INTERLIGAGAO A REDE DE AGUA FOFO DN 200MM UN 3,00 812,73 1.017,94 2.438,18 3.053,82 25,25%
2425 90734 SINAPLLS ﬁiszmgﬁmo DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, (NAO INCLUI FORNECIMENTO). M 18,00 245 3,07 407 55,26 25,25%
" ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS
2.4.26 CPU 10 COMPOSIGAO DE 50 A 300 MM COM UTILIZACAO DE CAMINHAO MUNCK KG 1707,73 6,98 8,75 11.926,24 14.942,64 25,25%
2.4.27 COT_SUP_01 COTAGAO FORNECIMENTO DE MAO FRANCESA, CHUMADORES E ABRAGADEIRA UN 4,00 209,54 262,45 838,18 1.049,80 25,25%
2.5 CAIXA DE DRENAGEM 0,00 - 720,31 902,17 0,00%
251 103336 SINAPLS ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 520 49,39 6186 256,83 32167 25,25%
EM BETONEIRA. AF_12/2021
252 87377 SINAPI-S ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,05 422,31 528,94 21,96 27,50 25,25%
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, N
253 87367 SINAPI-S PREPARO MANUAL. AF.08/2019 M3 0,10 431,64 540,63 44,89 56,23 25,25%
54 92916 SINAPLS :»Fzr\g:;;:&?s ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. e 480 1188 1488 57,03 142 25,25%
255 94964 SINAPI-S CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,47 317,59 397,78 148,63 186,16 25,25%
256 103670 SINAPI-S LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,47 175,98 220,41 82,36 103,15 25,25%
257 96619 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 1,00 20,92 26,21 20,92 26,21 25,25%
258 88415 SINAPI-S APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 5,20 2,32 2,90 12,06 15,08 25,25%
259 88423 SINAPI-S APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 5,20 10,73 13,44 55,78 69,89 25,25%
25.10 102719 SINAPI-S ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,20 99,24 124,30 19,85 24,86 25,25%
2.6 ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA DO MURO DE FECHAMENTO 0,00 - 8.121,03 10.171,10 0,00%
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A N
261 89473 SINAPI-S 6ME, SEM VAGS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF12/2014 M2 42,50 70,63 88,46 3.001,69 3.759,55 25,25%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM
262 87879 SINAPI-S BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 85,00 2,75 3,44 233,62 292,40 25,25%
) EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA N
263 87775 SINAPI-S COM PRESENCA DE VAGS, ESPESSURA DE 25 MM, AF. 08/2022 M2 85,00 33,70 42,21 2.864,88 3.587,85 25,25%
264 88415 SINAPI-S APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 85,00 2,32 2,90 197,10 246,50 25,25%
265 88423 SINAPI-S APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 170,00 10,73 13,44 1.823,74 2.284,80 25,25%
2.7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE FECHAMENTO) 0,00 - 4.318,76 5.409,57 0,00%
27.1 103669 SINAPI-S CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 2,10 663,19 830,65 1.390,71 1.741,87 25,25%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
272 92421 SINAPI-S RESINADA, 4 UTILIZAGDES, AF. 05/2020 M2 28,20 67,08 84,02 1.891,70 2.369,36 25,25%
) ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - .
273 92919 SINAPI-S MONTAGEM. AF 06/2022 KG 84,45 9,89 12,39 835,13 1.046,34 25,25%
274 92015 SINAPLS ﬁsrxﬁ:};ﬁ;}zge ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. P 16,00 12,58 15,75 201,22 252,00 25,25%
2.8 PISOS E ACABAMENTOS 0,00 - 9.876,61 12.370,67 0,00%
281 94504 SINAPLS EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 "2 68,00 70,83 88,72 481661 6.032,96 25,25%
CM, ARMADO. AF_08/2022
82 94990 SINAPLS EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ™3 857 199,58 625,72 427949 536004 25,25%
ARMADO. AF_08/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X N
283 94273 SINAPI-S BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M 17,00 45,91 57,51 78051 977,67 25,25%
2.9 EQUADRIAS METALICAS E PINTURA 0,00 - 6.796,22 8.512,25 0,00%
~ CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM
291 cPu14 COMPOSICAO ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. UN 100 248,79 341721 248,79 317,21 25,25%
" FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONCERTINA SIMPLES EM AGO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, FIXADA POR HASTE DE ACO
292 CPU 15 COMPOSIGAO GALVANIZADO A CADA 2. M 17,00 49,51 62,02 841,72 1.054,34 25,25%
293 CPU 21 COMPOSICAO PORTAO DE FERRO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO PLANA 14 GSG M2 10,00 282,76 354,15 2.827,57 3.541,50 25,25%
04 100721 SINAPLS ZLN;L;»/{;O%AQT\NTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). 2 20,00 16,07 2013 32149 402,60 25,25%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) N
295 100757 SINAPI-S EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P M2 10,00 31,67 39,66 316,65 396,60 25,25%
2.10 INSTALAGOES ELETRICAS, SPDA E TELEMETRIA 0,00 - 45.140,01 56.537,87 0,00%
2.10.1 CPU 16 COMPOSICAO TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO), INCLUSIVE ELABORAGAO DO PROJETO VB 1,00 25.296,09 31.683,35 25.296,09 31.683,35 25,25%
2102 Pu17 COMPOSICAQ PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUIGAO DE ENERGIA E ILUMINACAO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) - ALFINEIROS, INCLUSIVE ELABORAGAO DE PROJETO DE vB 1,00 275242 970891 775242 970991 25,25%
INSTALAGOES ELETRICAS
2103 U8 CoMPasICAO »;n;gJTEETcgo CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) RESERVATORIOS SANTA LUCIA, INCLUSIVE ELABORAGAO DO e 100 £292,56 10.386,43 £292,56 1038643 25,25%
2104 CPU 19 COMPOSICAO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 1,00 3.798,94 4.758,18 3.798,94 4.758,18 25,25%
211 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00 : 3.205,70 4.015,12 0,00%




2111 CPU 13 COMPOSICAO CADASTRO FINAL DA OBRA - AS BUILT FORMATO Al Al 2,00 587,82 736,24 1.175,63 1.472,48 25,25%
2112 CPU 20 COMPOSIGAO LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAGAO DE CAMINHAO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA UN 8,00 253,76 317,83 2.030,07 2.542,64 25,25%
TOTAL GERAL 695.757,26 828.876,49

PROPOSTA VALIDA POR: 90 DIAS
RESSALTAMOS QUE NO VALOR APRESENTADO NESTA PROPOSTA, ESTA INCLUSO OS CUSTOS REFERENTES A TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAGAO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, FRETES, LUCROS E OUTROS VALORES NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DO(S) OBJETO(S) DESTE CERTAME.

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023
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