PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

RAZAO SOCIAL: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DATA BASE ORCAMENTO DATA BASE DOS PREGOS UNITARIOS:
CNP: 36.288.484/0001-63 ago/2022 SINAPI: _ ago/2022
E: 003664375.00-08 BDI DE SERVICO COPASA: ___jun./2022
ENDEREGO:  RUA MELO FRANCO, N° 271, SANTA CECILIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS 25,25% COTAGOES: __jun./2022
TELEFONE:  (32) 3937-0086 BDI DE MATERIAIS MODALIDADE
EMAIL: CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR 15,02% DO PRECOS: NAO DESONERADO NEXXUS
OBRA: IMPLANTACAO DO RESERVATORIO METALICO MILHO BRANCO DO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300 M3.
ITEM cODIGO FONTE ORCAMENTARIA SERVICOS UND. QUANTIDADE PRECO SEM BDI | PRECO cOMBDI | VALOR ;gITA" SEM | VALOR L?JTIA" COM | & bE BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS - 51.570,26 64.591,75 | % BDI
1.1 CPU 1 COMPOSICAO ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS UN 1,00 51.570,26 64.591,75 51.570,26 64.591,75 | 25,25%
2 RESERVATORIO MILHO BRANCO 0,00 - 535.385,60 638.907,30 |  0,00%
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 0,00 - 21.929,68 27.466,91 |  0,00%
V11 U2 COMPOSICAD IL’\?TCEARC’\/‘AEOT)DE IMOVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITORIO/ALMOXARIFADO), INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA ELETRICA, AGUA E MES 5,00 181567 227412 9.078,34 1137060 | 25,25%
212 cPu3 COMPOSICAO LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS UND 1,00 612,23 766,82 612,23 766,82 | 25,25%
2.13 cPU4 COMPOSICAO LOCAGAO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL MES 1,00 1.276,42 1.598,72 1.276,42 159872 | 25,25%
2.14 CPUS COMPOSICAO CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAGAO, LAVATORIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UND 1,00 1.767,18 2.213,40 1.767,18 2.213,40 | 25,25%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI .
215 10776 SINAPI-I MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAG) MES 5,00 555,64 695,94 2.778,22 3.479,70 | 25,25%
BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL ,
2.16 65002504 COPASA-I HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAD "MA MES 5,00 723,11 905,70 3.615,57 4528550 | 2525%
2.17 CPU6 COMPOSICAO PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 459,47 575,48 1.723,00 2.158,05 | 25,25%
218 cPU7 COMPOSICAO SINALIZAGAO COM PLACA DE ADVERTENCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 4,00 269,68 337,78 1.078,72 1351,12 | 25,25%
2.2 TRABALHOS EM TERRA 0,00 - 7.241,91 9.066,08 | 0,00%
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), .
221 90106 SINAPL-S RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 84,63 559 7.00 473,29 59241 25,25%
222 97083 SINAPLS COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A V2 8463 224 281 189,84 237,81 | 2525%
PERCUSSAO. AF_09/2021
223 97914 SINAPI-S TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1146,19 2,13 2,66 2.438,09 3.048,87 | 2525%
224 cpu8 COMPOSICAO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 COM UTILIZAGAO DE RETROESCAVADEIRA M3 84,63 2,37 2,96 200,31 250,50 | 25,25%
225 COT_BOTA 01 COTAGAO AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 84,63 9,00 11,27 761,31 953,78 | 25,25%
226 101616 SINAPI-S PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 748,63 4,25 5,32 3.179,07 3.982,71 | 25,25%
2.3 RESERVATORIO - FORNECIMENTO, BASE E FUNDACAO 0,00 - 370.961,08 435.383,63 |  0,00%
231 COT_RES_04 COTAGAO RESERVATORIO EM ACO CARBONO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300.000 LITROS (MILHO BRANCO) - (@= 7,20M e H = 8,00M) UN 1,00 285.876,08 328.814,67 285.876,08 328.814,67 | 15,02%
232 COT_BASE_04 COTAGAO SERVICO DE CONFIRMAGAO E ADEQUAGAO DE FUNDAGAO AO MODELO DO RESERVATORIO - MILHO BRANCO UN 1,00 85.085,00 106.568,96 85.085,00 106.568,96 |  25,25%
2.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E PECAS 0,00 - 35.607,78 42.184,47 | 0,00%
241 PARTE DOS BARRILETES, EXTRAVASOR E DESCARGA 0,00 - 35.607,78 42.184,47 | 0,00%
2411 COT_FOF0_01 COTAGAO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN 3,00 1.336,96 1.537,77 4.010,87 461331 | 1502%
2412 COT_FOF0_02 COTAGRO CURVA 902 COM FLANGES FoFo PN10 DN 200 UN 1,00 587,15 675,34 587,15 67534 | 15,02%
2413 COT_FOF0_03 COTAGRO CURVA 45¢ COM FLANGES FoFo PN10 DN 200 UN 1,00 605,43 696,37 605,43 696,37 | 15,02%
2414 COT_FOF0_04 COTAGRO TE COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 575,04 661,41 575,04 661,41 | 15,02%
2415 COT_FOF0_05 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 200 UN 1,00 4.099,41 4.715,14 4.099,41 4.715,14 | 15,02%
2416 COT_FOF0_06 COTAGRO TUBO COM FLANGES (L=900mm) FoFo PN10 DN 200 UN 1,00 1.779,32 2.046,57 1.779,32 2.046,57 | 15,02%
2417 COT_FOF0_07 COTAGAO TUBO FLANGE E PONTA (L=250mm) FoFo PN10 DN 200 UN 1,00 1.226,32 1.410,52 1.226,32 141052 | 15,02%
24138 COT_FOF0_08 COTAGCAO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 3.147,12 3.619,81 3.147,12 3.619,81 | 15,02%
2419 COT_FOF0_09 COTAGRO TUBO COM FLANGES (L=1600mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.806,62 2.077,97 1.806,62 2.077,97 | 15,02%
2.4.1.10 COT_FOF0_10 COTAGRO TUBO COM FLANGES (L=1150mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.602,61 1.843,33 1.602,61 1.843,33 | 15,02%
2.4.1.11 COT_FOF0_11 COTAGCAO CURVA 902 COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 3,00 416,32 478,85 1.248,96 1.436,55 | 15,02%
N ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM .
24112 Pus COMPOSICAO DIAMETROS DE 50 A 300 MM, COM UTILIZAGAO DE GUINDAUTO HIDRAULICO ke 985,40 792 992 7.805,00 977517 | 25,25%
2.4.1.13 COT_PAR_01 COTAGAO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN 1,00 16,46 18,93 16,46 1893 | 15,02%
2.4.1.14 COT_PAR_02 COTAGAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN 132,00 20,97 24,12 2.767,99 3.183,84 | 15,02%
2.4.1.15 COT_PAR_03 COTAGAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN200MM UN 5,00 24,33 27,98 121,63 139,90 | 15,02%
2.4.1.16 CPU 10 COMPOSICAO INTERLIGAGAO A REDE DE AGUA FOFO DN 200MM UN 3,00 921,76 1.154,51 2.765,29 3.463,53 | 25,25%
2.4.1.17 COT_SUP_01 COTAGRO FORNECIMENTO DE MAO FRANCESA, CHUMADORES E ABRAGADEIRA- CONFORME PROJETO INT708 UN 6,00 240,43 301,13 1.442,56 1.806,78 | 25,25%
2.5 CAIXA DE DRENAGEM 0,00 - 666,83 83523 | 0,00%




ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR

- 9
251 89473 SINAPL-S OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 M2 520 8010 100,33 416,54 521,72 25,25%
252 87377 SINAPI-S ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,05 478,97 599,91 24,91 31,20 25,25%
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA o
253 87367 SINAPI-S DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,10 489,56 613,17 50,91 63,77 25,25%
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - o
254 92916 SINAPI-S MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,90 13,47 16,88 52,55 65,83 25,25%
255 94964 SINAPLS iSNOCSD;g'(I;glFCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 014 360,20 451,15 48,70 61,00 25,25%
256 103670 SINAPI-S LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,14 199,59 249,98 26,98 33,80 25,25%
2.5.7 96619 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 1,00 23,73 29,72 23,73 29,72 25,25%
258 102719 SINAPI-S ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,20 112,55 140,97 22,51 28,19 25,25%
2.6 ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA DO MURO DE FECHAMENTO 0,00 - 6.209,83 7.777,72 0,00%
2.6.1 97622 SINAPI-S DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,35 36,77 46,06 12,89 16,14 25,25%
262 cPU 11 COMPOSICAO S/E;IGOALIECE(EJSCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 COM UTILIZACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA MATERIAL DE M3 0,35 2,37 2,96 0,83 1,04 25,25%
263 95876 SINAPI-S TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2,07 1,66 2,08 3,44 4,30 25,25%
2.6.4 COT_BOTA_01 COTAGAO AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 0,35 9,00 11,27 3,15 3,95 25,25%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO o
265 103336 SINAPI-S COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 53,58 56,02 70,16 3.001,10 3.758,82 25,25%
-~ CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. o
266 87905 SINAPL-S ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 53,58 6:49 813 347,68 435,56 25.25%
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE o
26.7 87775 SINAPI-S FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 53,58 38,23 47,88 2.047,98 2.565,17 25,25%
268 88415 SINAPI-S APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 53,58 2,63 3,29 140,90 176,26 25,25%
2.6.9 88423 SINAPI-S APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 53,58 12,17 15,24 651,86 816,48 25,25%
2.7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE FECHAMENTO) 0,00 - 4.895,32 6.131,52 0,00%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA o
271 92421 SINAPI-S COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_08/2020 M2 22,94 76,08 95,29 1.745,31 2.185,95 25,25%
272 92919 SINAPIS ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 118,70 11,22 14,05 1.331,31 1.667,74 25,25%
MONTAGEM. AF_06/2022
273 92915 SINAPIS ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 22,49 14,26 17,86 320,73 401,60 25,25%
MONTAGEM. AF_06/2022
274 94964 SINAPIS iSNOCSF;E[I;CZ)IFCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 2,68 360,20 451,15 963,38 1.207,28 25,25%
275 103670 SINAPI-S LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,68 199,59 249,98 534,09 668,95 25,25%
2.8 PISO E ACABAMENTOS 0,00 = 18.460,16 23.121,49 0,00%
281 94990 SINAPIS EX~ECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M3 21,26 566,60 709,67 12.045,38 15.086,80 25,25%
NAO ARMADO. AF_08/2022
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, N
282 94994 SINAPI-S ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 40,00 80,34 100,62 3.213,43 4.024,80 25,25%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, o
283 94992 SINAPI-S ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 44,94 68,80 86,18 3.092,00 3.872,93 25,25%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM o
284 94273 SINAPLS (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M 210 52,07 65,22 105,35 136,96 25,25%
2.9 ESQUADRIAS METALICAS E PINTURA 0,00 = = 13.272,74 16.624,61 0,00%
~ FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, FIXADA POR HASTE DE o
291 CPU 12 COMPOSICAO AGO GALVANIZADO A CADA 2M. M 119,34 56,16 70,34 6.701,67 8.394,38 25,25%
~ CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) o
292 cPu13 COMPOSICAO COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. N 1,00 282269 3.535,43 282269 3.535,43 25,25%
293 CPU 20 COMPOSIGCAO PORTAO DE FERRO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 10,00 320,69 401,67 3.206,93 4.016,70 25,25%
294 100721 SINAPIS PINTURA CE)M TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 10,00 18,23 22,83 182,31 228,30 25,25%
(POR DEMAO). AF_01/2020_P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO o
295 100757 SINAPI-S PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P M2 10,00 35,91 44,98 359,14 449,80 25,25%
2.10 INSTALAGOES ELETRICAS, SPDA E TELEMETRIA 0,00 - 51.262,19 64.205,88 0,00%
2.10.1 INSTALAGOES ELETRICAS 0,00 - 51.262,19 64.205,88 0,00%
2.10.1.1 CPU 15 COMPOSICAO TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO), INCLUSIVE ELABORAGAO DO PROJETO UN 1,00 29.195,12 36.566,88 29.195,12 36.566,88 25,25%
~ PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA E ILUMINAGAO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) - MILHO BRANCO, INCLUSIVE o
2.10.1.2 CPU 16 COMPOSICAO ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS UN 1,00 8.792,52 11.012,63 8.792,52 11.012,63 25,25%
~ PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) RESERVATORIOS SANTA LUCIA, INCLUSIVE o
21013 CpPU 17 COMPOSICAO ELABORACAO DO PROJETO. UN 1,00 8.965,92 11.229,81 8.965,92 11.229,81 25,25%
2.10.1.4 CPU 18 COMPOSIGAO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 1,00 4.308,63 5.396,56 4.308,63 5.396,56 25,25%
2.11 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00 - 4.878,08 6.109,76 0,00%




2.11.1 CpU 14 COMPOSICAO CADASTRO FINAL DA OBRA - AS BUILT FORMATO Al Al 3,00 666,68 835,02 2.000,04 2.505,06 25,25%
2,112 CPU 19 COMPOSIGAO LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAGAO DE CAMINHAO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA UN 10,00 287,80 360,47 2.878,04 3.604,70 25,25%
TOTAL GERAL 586.955,86 703.499,05

PROPOSTA VALIDA POR: 90 DIAS

RESSALTAMOS QUE NO VALOR APRESENTADO NESTA PROPOSTA, ESTA INCLUSO OS CUSTOS REFERENTES A TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAGAO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, FRETES, LUCROS E OUTROS VALORES NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DO(S) OBJETO(S) DESTE CERTAME.

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023
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