
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

1.1 CPU 1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS UN 1,00 52.561,91 65.833,79 52.561,91 65.833,79 25,25%

2.1.1 CPU 2 COMPOSIÇÃO LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS UN 1,00 586,51 734,60 586,51 734,60 25,25%

2.1.2 CPU 3 COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL MÊS 1,00 1.222,79 1.531,55 1.222,79 1.531,55 25,25%

2.1.3 CPU 4 COMPOSIÇÃO ROÇADA E CAPINA DE TERRENO COM ROÇADEIRA MECÂNICA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL E CARGA MANUAL DO MATERIAL COM DESCARGA EM
CAMINHÃO M² 242,40 0,70 0,87 168,84 210,89 25,25%

2.1.4 CPU 5 COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UN 1,00 1.641,06 2.055,43 1.641,06 2.055,43 25,25%

2.1.5 CPU 6 COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO), INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E
INTERNET) MÊS 4,00 1.739,38 2.178,57 6.957,52 8.714,28 25,25%

2.1.6 65002504 COPASA-I BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL
HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA MES -   692,69 867,59 -   -   25,25%

2.1.7 CPU 7 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 4,00 440,16 551,30 1.760,65 2.205,20 25,25%
2.1.8 CPU 8 COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 3,75 258,35 323,58 968,81 1.213,43 25,25%
2.1.9 98458 SINAPI-S TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 4,00 148,37 185,83 593,48 743,32 25,25%

2.1.10 97637 SINAPI-S REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 156,25 1,74 2,18 272,09 340,63 25,25%

2.2.1 90106 SINAPI-S ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 28,16 5,36 6,71 150,87 188,95 25,25%

2.2.2 93358 SINAPI-S ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,90 52,82 66,16 205,91 257,92 25,25%

2.2.3 93378 SINAPI-S REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 140,64 17,18 21,51 2.415,69 3.025,17 25,25%

2.2.4 97083 SINAPI-S COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 108,00 2,15 2,69 232,08 290,52 25,25%

2.2.5 97914 SINAPI-S TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 852,78 2,04 2,55 1.737,75 2.174,58 25,25%
2.2.6 CPU 9 COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA M3 32,06 2,27 2,84 72,69 91,05 25,25%

2.2.7 COT_BOTA_01 COTAÇÃO ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 32,06 8,62 10,79 276,27 345,91 25,25%

2.2.8 101616 SINAPI-S PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 108,00 4,07 5,10 439,35 550,80 25,25%

2.3.1 COT_BASE_03 COTAÇÃO SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO RESERVATÓRIO - JARDIM DAS FLORES UN 1,00 112.480,57 140.881,91 112.480,57 140.881,91 25,25%

2.3.2 COT_RES_03 COTAÇÃO RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 200.000 LITROS (JARDIM DAS FLORES) (Ø= 4,20M e H = 13,80M) UN 1,00 198.666,82 228.506,58 198.666,82 228.506,58 15,02%

2.4.1 COT_FOF0_102 COTAÇÃO CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 398,83 458,73 398,83 458,73 15,02%

2.4.2 COT_FOF0_50 COTAÇÃO CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 411,06 472,80 411,06 472,80 15,02%

2.4.3 COT_FOF0_122 COTAÇÃO CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 3,00 252,33 290,23 757,00 870,69 15,02%

2.4.4 COT_FOF0_107 COTAÇÃO TÊ COM FLANGES FoFo DN 100 UN 3,00 388,97 447,40 1.166,92 1.342,20 15,02%

2.4.5 COT_FOF0_54 COTAÇÃO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UN 4,00 804,11 924,89 3.216,44 3.699,56 15,02%
2.4.6 COT_FOF0_44 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00 3.014,88 3.467,72 6.029,77 6.935,44 15,02%
2.4.7 COT_FOF0_78 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=900mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.367,20 1.572,56 1.367,20 1.572,56 15,02%

2.4.8 COT_FOF0_130 COTAÇÃO TUBO COM FLANGE E PONTA (L=500mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 945,12 1.087,07 945,12 1.087,07 15,02%

2.4.9 COT_FOF0_115 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00 2.460,41 2.829,96 4.920,82 5.659,92 15,02%

2.4.10 COT_FOF0_65 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=1150mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00 1.247,54 1.434,92 2.495,08 2.869,84 15,02%
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ITEM CÓDIGO FONTE ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS UND. QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  VALOR TOTAL SEM BDI  VALOR TOTAL COM BDI  % DE BDI

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 52.561,91 65.833,79 % BDI

2 RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES -   482.104,98 580.883,99 0,00%
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -   14.171,75 17.749,33 0,00%

2.2 TRABALHOS EM TERRA -   5.530,61 6.924,90 0,00%

2.3 RESERVATÓRIO CILINDRICO - 200M3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -   311.147,39 369.388,49 0,00%

2.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS -   38.305,29 45.350,36 0,00%

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DATA BASE ORÇAMENTO DATA BASE DOS PREÇOS UNITÁRIOS:
36.288.484/0001-63 ago/2022 SINAPI: ago/2022
003664375.00-08 BDI DE SERVIÇO COPASA: jun./2022
RUA MELO FRANCO, N° 271, SANTA CECÍLIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS 25,25% COTAÇÕES: jun./2022
(32) 3937-0086 BDI DE MATERIAIS MODALIDADE
CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR 15,02% DO PREÇOS  
IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3



2.4.11 COT_FOF0_82 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=450mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 1.108,91 1.275,46 1.108,91 1.275,46 15,02%
2.4.12 20065 SINAPI-I TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     24,00 35,39 44,33 849,36 1.063,92 25,25%
2.4.13 COT_PAR_01 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN 44,00 16,05 18,46 706,20 812,24 15,02%
2.4.14 COT_PAR_04 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 16X80MM UN 168,00 9,56 10,99 1.605,90 1.846,32 15,02%
2.4.15 COT_PAR_07 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN 6,00 22,90 26,34 137,38 158,04 15,02%
2.4.16 COT_PAR_11 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN100MM UN 22,00 16,73 19,24 368,10 423,28 15,02%
2.4.17 CPU 11 COMPOSIÇÃO INTERLIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA FOFO DN 200MM UN 2,00 883,03 1.106,00 1.766,07 2.212,00 25,25%

2.4.18 90734 SINAPI-S ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 24,00 2,66 3,33 63,84 79,92 25,25%

2.4.19 CPU 10 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM
DIAMETROS DE 50 A 300 MM, COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK KG 988,76 7,59 9,50 7.502,55 9.393,22 25,25%

2.4.20 CPU 21 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADA, CONFORME PROJETO UN    9,00 276,53 346,35 2.488,74 3.117,15 25,25%

2.5.1 103336 SINAPI-S ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 10,40 53,66 67,21 558,10 698,98 25,25%

2.5.2 87377 SINAPI-S ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,10 458,84 574,70 47,72 59,77 25,25%

2.5.3 87367 SINAPI-S ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,21 468,99 587,41 97,55 122,18 25,25%

2.5.4 92916 SINAPI-S ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5,20 12,91 16,17 67,12 84,08 25,25%

2.5.5 103669 SINAPI-S CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,27 720,56 902,51 197,84 247,79 25,25%
2.5.6 96619 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 2,00 22,73 28,47 45,47 56,94 25,25%
2.5.7 88415 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 10,40 2,52 3,16 26,20 32,86 25,25%
2.5.8 88423 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 10,40 11,66 14,60 121,22 151,84 25,25%
2.5.9 102719 SINAPI-S ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,40 107,82 135,05 43,13 54,02 25,25%

2.6.1 89284 SINAPI-S ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE
6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 M2 156,25 48,96 61,32 7.649,67 9.581,25 25,25%

2.6.2 87905 SINAPI-S CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 156,25 6,22 7,79 971,40 1.217,19 25,25%

2.6.3 87775 SINAPI-S EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 156,25 36,62 45,87 5.721,91 7.167,19 25,25%

2.6.4 88415 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 156,25 2,52 3,16 393,66 493,75 25,25%
2.6.5 88423 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 156,25 11,66 14,60 1.821,24 2.281,25 25,25%

2.7.1 103669 SINAPI-S CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 7,55 720,56 902,51 5.439,17 6.812,60 25,25%

2.7.2 92421 SINAPI-S MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 69,50 72,88 91,29 5.065,49 6.344,66 25,25%

2.7.3 96546 SINAPI-S ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 302,43 11,31 14,16 3.419,72 4.282,34 25,25%
2.7.4 96543 SINAPI-S ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 57,30 14,24 17,84 816,07 1.022,23 25,25%

2.8.1 94994 SINAPI-S EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 40,00 76,96 96,39 3.078,41 3.855,60 25,25%

2.8.2 94990 SINAPI-S EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 27,30 542,80 679,85 14.818,37 18.559,91 25,25%

2.8.3 94273 SINAPI-S ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 12,00 49,88 62,48 598,61 749,76 25,25%

2.8.4 CPU 13 COMPOSIÇÃO CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA)
COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. UN 1,00 2.771,67 3.471,51 2.771,67 3.471,51 25,25%

2.9.1 CPU 14 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, FIXADA POR HASTE DE
AÇO GALVANIZADO A CADA 2M M 62,50 53,80 67,38 3.362,29 4.211,25 25,25%

2.9.2 CPU 15 COMPOSIÇÃO PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 10,00 307,22 384,79 3.072,19 3.847,90 25,25%

2.9.3 100721 SINAPI-S PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P M2 10,00 17,47 21,88 174,65 218,80 25,25%

2.9.4 100757 SINAPI-S PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P M2 10,00 34,40 43,09 344,05 430,90 25,25%

2.10.1 CPU 16 COMPOSIÇÃO PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) , INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VB 1,00 8.412,28 10.536,39 8.412,28 10.536,39 25,25%

2.5  CAIXAS DE DRENAGEM -   1.204,35 1.508,46 0,00%

2.6 ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTO -   16.557,88 20.740,63 0,00%

2.7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE FECHAMENTO) -   14.740,45 18.461,83 0,00%

2.8 PISOS E ACABAMENTOS -   21.267,06 26.636,78 0,00%

2.9 EQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA -   6.953,18 8.708,85 0,00%

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA -   49.382,66 61.851,79 0,00%



2.10.2 CPU 17 COMPOSIÇÃO TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO VB 1,00 27.968,43 35.030,46 27.968,43 35.030,46 25,25%
2.10.3 CPU 18 COMPOSIÇÃO PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO. VB 1,00 8.874,36 11.115,13 8.874,36 11.115,13 25,25%
2.10.4 CPU 19 COMPOSIÇÃO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO VB 1,00 4.127,59 5.169,81 4.127,59 5.169,81 25,25%

2.11.1 CPU 12 COMPOSIÇÃO CADASTRO FINAL DA OBRA A1 1,00 638,67 799,93 638,67 799,93 25,25%
2.11.2 CPU 20 COMPOSIÇÃO LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA UND 8,00 275,71 345,33 2.205,69 2.762,64 25,25%

PROPOSTA VÁLIDA POR: 90 DIAS
RESSALTAMOS QUE NO VALOR APRESENTADO NESTA PROPOSTA, ESTÁ INCLUSO OS CUSTOS REFERENTES À TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, FRETES, LUCROS E OUTROS VALORES NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DO(S) OBJETO(S) DESTE CERTAME.

2.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -   2.844,36 3.562,57 0,00%

TOTAL GERAL 534.666,89 646.717,78

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
36.288.484/0001-63
PEDRO H. F. ARAUJO

DIRETOR
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