
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

1.1 CPU 1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS UN 1,00 51.570,26 64.591,75 51.570,26 64.591,75 25,25%

2.1.1 CPU 2 COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO), INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E
INTERNET). MÊS 5,00 1.815,67 2.274,12 9.078,34 11.370,60 25,25%

2.1.2 CPU 3 COMPOSIÇÃO LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS UND 1,00 612,23 766,82 612,23 766,82 25,25%

2.1.3 CPU 4 COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL MÊS 1,00 1.276,42 1.598,72 1.276,42 1.598,72 25,25%
2.1.4 CPU 5 COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO, LAVATÓRIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UND 1,00 1.767,18 2.213,40 1.767,18 2.213,40 25,25%

2.1.5 10776 SINAPI-I LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 5,00 555,64 695,94 2.778,22 3.479,70 25,25%

2.1.6 65002504 COPASA-I BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL
HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA MES 5,00 723,11 905,70 3.615,57 4.528,50 25,25%

2.1.7 CPU 6 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 459,47 575,48 1.723,00 2.158,05 25,25%
2.1.8 CPU 7 COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 4,00 269,68 337,78 1.078,72 1.351,12 25,25%

2.2.1 90106 SINAPI-S ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 84,63 5,59 7,00 473,29 592,41 25,25%

2.2.2 97083 SINAPI-S COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 84,63 2,24 2,81 189,84 237,81 25,25%

2.2.3 97914 SINAPI-S TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1146,19 2,13 2,66 2.438,09 3.048,87 25,25%
2.2.4 CPU 8 COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA M3 84,63 2,37 2,96 200,31 250,50 25,25%

2.2.5 COT_BOTA_01 COTAÇÃO ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 84,63 9,00 11,27 761,31 953,78 25,25%

2.2.6 101616 SINAPI-S PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 748,63 4,25 5,32 3.179,07 3.982,71 25,25%

2.3.1 COT_RES_04 COTAÇÃO RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 300.000 LITROS (MILHO BRANCO) - (Ø= 7,20M e H = 8,00M) UN 1,00 285.876,08 328.814,67 285.876,08 328.814,67 15,02%
2.3.2 COT_BASE_04 COTAÇÃO SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO RESERVATÓRIO - MILHO BRANCO UN 1,00 85.085,00 106.568,96 85.085,00 106.568,96 25,25%

2.4.1 PARTE DOS BARRILETES, EXTRAVASOR E DESCARGA 0,00 -   35.607,78 42.184,47 0,00%
2.4.1.1 COT_FOF0_01 COTAÇÃO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN 3,00 1.336,96 1.537,77 4.010,87 4.613,31 15,02%

2.4.1.2 COT_FOF0_02 COTAÇÃO CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 200 UN 1,00 587,15 675,34 587,15 675,34 15,02%

2.4.1.3 COT_FOF0_03 COTAÇÃO CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 200 UN 1,00 605,43 696,37 605,43 696,37 15,02%

2.4.1.4 COT_FOF0_04 COTAÇÃO TÊ COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 575,04 661,41 575,04 661,41 15,02%

2.4.1.5 COT_FOF0_05 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 200 UN 1,00 4.099,41 4.715,14 4.099,41 4.715,14 15,02%

2.4.1.6 COT_FOF0_06 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=900mm) FoFo PN10 DN 200 UN 1,00 1.779,32 2.046,57 1.779,32 2.046,57 15,02%

2.4.1.7 COT_FOF0_07 COTAÇÃO TUBO FLANGE E PONTA (L=250mm) FoFo PN10 DN 200 UN 1,00 1.226,32 1.410,52 1.226,32 1.410,52 15,02%

2.4.1.8 COT_FOF0_08 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 3.147,12 3.619,81 3.147,12 3.619,81 15,02%

2.4.1.9 COT_FOF0_09 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=1600mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.806,62 2.077,97 1.806,62 2.077,97 15,02%

2.4.1.10 COT_FOF0_10 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=1150mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.602,61 1.843,33 1.602,61 1.843,33 15,02%

2.4.1.11 COT_FOF0_11 COTAÇÃO CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 3,00 416,32 478,85 1.248,96 1.436,55 15,02%

2.4.1.12 CPU 9 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM
DIAMETROS DE 50 A 300 MM, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO HIDRÁULICO KG 985,40 7,92 9,92 7.805,00 9.775,17 25,25%

2.4.1.13 COT_PAR_01 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN 1,00 16,46 18,93 16,46 18,93 15,02%
2.4.1.14 COT_PAR_02 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN 132,00 20,97 24,12 2.767,99 3.183,84 15,02%
2.4.1.15 COT_PAR_03 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN200MM UN 5,00 24,33 27,98 121,63 139,90 15,02%
2.4.1.16 CPU 10 COMPOSIÇÃO INTERLIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA FOFO DN 200MM UN 3,00 921,76 1.154,51 2.765,29 3.463,53 25,25%

2.4.1.17 COT_SUP_01 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA, CHUMADORES E ABRAÇADEIRA- CONFORME PROJETO INT708 UN 6,00 240,43 301,13 1.442,56 1.806,78 25,25%

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
IE:
ENDEREÇO:
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EMAIL:
OBRA:

ITEM CÓDIGO FONTE ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS UND. QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  VALOR TOTAL SEM
BDI

 VALOR TOTAL COM
BDI  % DE BDI

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS -   51.570,26 64.591,75 % BDI

2 RESERVATÓRIO MILHO BRANCO 0,00 -   535.385,60 638.907,30 0,00%
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 -   21.929,68 27.466,91 0,00%

2.2 TRABALHOS EM TERRA 0,00 -   7.241,91 9.066,08 0,00%

2.3 RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO, BASE E FUNDAÇÃO 0,00 -   370.961,08 435.383,63 0,00%

2.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS 0,00 -   35.607,78 42.184,47 0,00%

2.5 CAIXA DE DRENAGEM 0,00 -   666,83 835,23 0,00%

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DATA BASE ORÇAMENTO DATA BASE DOS PREÇOS UNITÁRIOS:
36.288.484/0001-63 ago/2022 SINAPI: ago/2022
003664375.00-08 BDI DE SERVIÇO COPASA: jun./2022
RUA MELO FRANCO, N° 271, SANTA CECÍLIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS 25,25% COTAÇÕES: jun./2022
(32) 3937-0086 BDI DE MATERIAIS MODALIDADE

NÃO DESONERADOCONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR 15,02% DO PREÇOS:
IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO MILHO BRANCO DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE DE 300 M3.



2.5.1 89473 SINAPI-S ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 M2 5,20 80,10 100,33 416,54 521,72 25,25%

2.5.2 87377 SINAPI-S ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,05 478,97 599,91 24,91 31,20 25,25%

2.5.3 87367 SINAPI-S ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,10 489,56 613,17 50,91 63,77 25,25%

2.5.4 92916 SINAPI-S ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,90 13,47 16,88 52,55 65,83 25,25%

2.5.5 94964 SINAPI-S CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021 M3 0,14 360,20 451,15 48,70 61,00 25,25%

2.5.6 103670 SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,14 199,59 249,98 26,98 33,80 25,25%
2.5.7 96619 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 1,00 23,73 29,72 23,73 29,72 25,25%
2.5.8 102719 SINAPI-S ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,20 112,55 140,97 22,51 28,19 25,25%

2.6.1 97622 SINAPI-S DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,35 36,77 46,06 12,89 16,14 25,25%

2.6.2 CPU 11 COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA MATERIAL DE
DEMOLIÇÃO M3 0,35 2,37 2,96 0,83 1,04 25,25%

2.6.3 95876 SINAPI-S TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2,07 1,66 2,08 3,44 4,30 25,25%
2.6.4 COT_BOTA_01 COTAÇÃO ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 0,35 9,00 11,27 3,15 3,95 25,25%

2.6.5 103336 SINAPI-S ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 53,58 56,02 70,16 3.001,10 3.758,82 25,25%

2.6.6 87905 SINAPI-S CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 53,58 6,49 8,13 347,68 435,56 25,25%

2.6.7 87775 SINAPI-S EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 53,58 38,23 47,88 2.047,98 2.565,17 25,25%

2.6.8 88415 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 53,58 2,63 3,29 140,90 176,26 25,25%

2.6.9 88423 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 53,58 12,17 15,24 651,86 816,48 25,25%

2.7.1 92421 SINAPI-S MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 22,94 76,08 95,29 1.745,31 2.185,95 25,25%

2.7.2 92919 SINAPI-S ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 118,70 11,22 14,05 1.331,31 1.667,74 25,25%

2.7.3 92915 SINAPI-S ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 22,49 14,26 17,86 320,73 401,60 25,25%

2.7.4 94964 SINAPI-S CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021 M3 2,68 360,20 451,15 963,88 1.207,28 25,25%

2.7.5 103670 SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,68 199,59 249,98 534,09 668,95 25,25%

2.8.1 94990 SINAPI-S EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 21,26 566,60 709,67 12.045,38 15.086,80 25,25%

2.8.2 94994 SINAPI-S EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 40,00 80,34 100,62 3.213,43 4.024,80 25,25%

2.8.3 94992 SINAPI-S EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 44,94 68,80 86,18 3.092,00 3.872,93 25,25%

2.8.4 94273 SINAPI-S ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 2,10 52,07 65,22 109,35 136,96 25,25%

2.9.1 CPU 12 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, FIXADA POR HASTE DE
AÇO GALVANIZADO A CADA 2M. M 119,34 56,16 70,34 6.701,67 8.394,38 25,25%

2.9.2 CPU 13 COMPOSIÇÃO CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA)
COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. UN 1,00 2.822,69 3.535,43 2.822,69 3.535,43 25,25%

2.9.3 CPU 20 COMPOSIÇÃO PORTÃO DE FERRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 10,00 320,69 401,67 3.206,93 4.016,70 25,25%

2.9.4 100721 SINAPI-S PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P M2 10,00 18,23 22,83 182,31 228,30 25,25%

2.9.5 100757 SINAPI-S PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P M2 10,00 35,91 44,98 359,14 449,80 25,25%

2.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 -   51.262,19 64.205,88 0,00%

2.10.1.1 CPU 15 COMPOSIÇÃO TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO UN 1,00 29.195,12 36.566,88 29.195,12 36.566,88 25,25%

2.10.1.2 CPU 16 COMPOSIÇÃO PADRÃO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) - MILHO BRANCO, INCLUSIVE
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 8.792,52 11.012,63 8.792,52 11.012,63 25,25%

2.10.1.3 CPU 17 COMPOSIÇÃO PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) RESERVATÓRIOS SANTA LÚCIA, INCLUSIVE
ELABORAÇÃO DO PROJETO. UN 1,00 8.965,92 11.229,81 8.965,92 11.229,81 25,25%

2.10.1.4 CPU 18 COMPOSIÇÃO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 1,00 4.308,63 5.396,56 4.308,63 5.396,56 25,25%

2.6 ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA DO MURO DE FECHAMENTO 0,00 -   6.209,83 7.777,72 0,00%

2.7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE FECHAMENTO) 0,00 -   4.895,32 6.131,52 0,00%

2.8 PISO E ACABAMENTOS 0,00 -   18.460,16 23.121,49 0,00%

2.9 ESQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA 0,00 -   -   13.272,74 16.624,61 0,00%

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA 0,00 -   51.262,19 64.205,88 0,00%

2.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 -   4.878,08 6.109,76 0,00%



2.11.1 CPU 14 COMPOSIÇÃO CADASTRO FINAL DA OBRA - AS BUILT FORMATO A1 A1 3,00 666,68 835,02 2.000,04 2.505,06 25,25%

2.11.2 CPU 19 COMPOSIÇÃO LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA UN 10,00 287,80 360,47 2.878,04 3.604,70 25,25%

PROPOSTA VÁLIDA POR: 90 DIAS
RESSALTAMOS QUE NO VALOR APRESENTADO NESTA PROPOSTA, ESTÁ INCLUSO OS CUSTOS REFERENTES À TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, FRETES, LUCROS E OUTROS VALORES NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DO(S) OBJETO(S) DESTE CERTAME.

TOTAL GERAL 586.955,86 703.499,05

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

36.288.484/0001-63

PEDRO H. F. ARAUJO

DIRETOR
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