
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

1.1 CE.ADM.01 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB 1,00 73.351,70 91.873,00 73.351,70 91.873,00 25,25%

2.1.1 CE.SERP.05 COMPOSIÇÃO SUPRESSÃO DE ÁRVORE EXISTENTE, INCLUSIVE CORTE E RECORTE DOS TRONCOS COM REMOÇÃO DAS
RAIZES UN 3,00 1.181,57 1.479,92 3.544,71 4.439,76 25,25%

2.1.2 CE.SERP.02 COMPOSIÇÃO ROÇADA E CAPINA DE TERRENO COM ROÇADEIRA MECÂNICA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL E CARGA MANUAL
DO MATERIAL COM DESCARGA EM CAMINHÃO M2 220,00 0,65 0,82 143,73 180,40 25,25%

2.1.3 10776 SINAPI-I LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO SEM DIVISORIAS INTERNAS E
SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 5,00 499,25 625,31 2.496,27 3.126,55 25,25%

2.1.4 CE.CAN.01 COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO AS OBRAS - ESCRITÓRIO, INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA
ELÉTRICA, ÁGUA E INTERNET) MÊS 5,00 1.631,40 2.043,33 8.157,01 10.216,65 25,25%

2.1.5 CE.CAN.02 COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO, LAVATÓRIO E LIXEIRA DE
COLETA SELETIVA) UN 1,00 1.587,82 1.988,75 1.587,82 1.988,75 25,25%

2.1.6 CE.SERP.03 COMPOSIÇÃO LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS UN 1,00 550,10 689,00 550,10 689,00 25,25%

2.1.7 CE.SERP.04 COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL,
INCLUSIVE COMBUSTÍVEL MÊS 2,00 1.146,88 1.436,47 2.293,76 2.872,94 25,25%

2.1.8 65002504 COPASA
BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA
OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO
SEMANAL

MÊS 5,00 649,73 813,78 3.248,64 4.068,90 25,25%

2.1.9 CE.SERP.01 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50M X 2,50M M2 3,75 412,84 517,08 1.548,14 1.939,05 25,25%
2.1.10 CE.SIN.01 COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 4,00 242,31 303,50 969,25 1.214,00 25,25%
2.1.11 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 162,52 109,47 137,11 17.790,87 22.282,98 25,25%

2.1.12 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 162,52 1,63 2,05 265,43 333,16 25,25%

2.2.1 101254 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP),
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H.
AF_05/2020

M3 399,90 8,71 10,91 3.482,47 4.362,91 25,25%

2.2.2 96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017 M3 10,53 188,66 236,30 1.986,64 2.488,24 25,25%

2.2.3 90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 17,60 10,72 13,43 188,74 236,37 25,25%

2.2.4 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 120,00 2,02 2,52 241,86 302,40 25,25%

2.2.5 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 M2 3,38 3,82 4,78 12,90 16,16 25,25%

2.2.6 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_08/2017 M2 3,38 21,32 26,71 72,07 90,28 25,25%

2.2.7 CE.CADE.01 COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 COM UTILIZAÇÃO DE
RETROESCAVADEIRA M3 410,43 0,63 0,78 256,72 320,14 25,25%

2.2.8 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.514,73 1,67 2,09 7.530,57 9.435,79 25,25%

2.2.9 102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 M3 0,30 1.529,33 1.915,48 458,80 574,64 25,25%

2.2.10 COT_BOTA_01 COTAÇÃO ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 410,73 4,52 5,66 1.855,47 2.324,73 25,25%
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BDI
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 0,00 73.351,70 91.873,00

2 RESERVATÓRIOS SANTA LÚCIA (R1 E R2) 0,00 0,00 0,00 769.413,92 922.562,76
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 42.595,73 53.352,14

2.2 TRABALHOS EM TERRA 0,00 0,00 0,00 16.086,24 20.151,66

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DATA BASE ORÇAMENTO DATA BASE DOS PREÇOS UNITÁRIOS:
36.288.484/0001-63 ago/2022 SINAPI: ago/2022
003664375.00-08 BDI DE SERVIÇO COPASA: jun./2022
RUA MELO FRANCO, N° 271, SANTA CECÍLIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS 25,25% COTAÇÕES: jun./2022
(32) 3937-0086 BDI DE MATERIAIS MODALIDADE

NÃO DESONERADOCONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR 15,02% DO PREÇOS:
IMPLANTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS MÉTALICOS SANTA LÚCIA DOS TIPOS CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 250M3 E TAÇA COM CAPACIDADE DE



2.3 RESERVATÓRIO TIPO CILINDRICO - 250M3 0,00 0,00 0,00 328.290,54 388.542,46

2.4 RESERVATÓRIO TIPO TAÇA - 50M3 0,00 0,00 0,00 147.550,62 174.199,48

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS 0,00 0,00 0,00 106.908,28 126.020,79
2.5.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 82.389,79 95.323,17

2.5.2 ASSENTAMENTO E MONTAGEM 0,00 0,00 0,00 24.518,49 30.697,62

2.6 CAIXAS DE REGISTRO E DRENAGEM 0,00 0,00 0,00 1.329,45 1.665,08

2.3.1 COT_BASE_01 COTAÇÃO SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO RESERVATÓRIO - STA LÚCIA 1 -
250M3 UND 1,00 106.966,57 133.975,63 106.966,57 133.975,63 25,25%

2.3.2 COT_RES_01 COTAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM AÇO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 250.000
LITROS (SANTA LUCIA) - (Ø=4,30M e H = 17,60M) UND 1,00 221.323,97 254.566,83 221.323,97 254.566,83 15,02%

2.4.1 COT_BASE_02 COTAÇÃO SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO RESERVATÓRIO - STA LÚCIA 2 -
50M3 UND 1,00 43.858,82 54.933,17 43.858,82 54.933,17 25,25%

2.4.2 COT_RES_02 COTAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM AÇO TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 50.000 LITROS
(SANTA LUCIA) - (Ø=3,20M-TAÇA  e H=1760M) UND 1,00 103.691,80 119.266,31 103.691,80 119.266,31 15,02%

2.5.1.1 COT_FOFO_01 COTAÇÃO CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UND 8,00 374,07 430,26 2.992,56 3.442,08 15,02%
2.5.1.2 COT_FOFO_02 COTAÇÃO CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UND 5,00 385,54 443,45 1.927,72 2.217,25 15,02%
2.5.1.3 COT_FOFO_03 COTAÇÃO CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UND 5,00 236,67 272,22 1.183,34 1.361,10 15,02%
2.5.1.4 COT_FOFO_04 COTAÇÃO CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UND 6,00 291,35 335,11 1.748,11 2.010,66 15,02%
2.5.1.5 COT_FOFO_05 COTAÇÃO TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES FoFo DN 150x100 UND 1,00 477,16 548,83 477,16 548,83 15,02%
2.5.1.6 COT_FOFO_06 COTAÇÃO TÊ COM FLANGES FoFo DN 100 UND 4,00 364,83 419,62 1.459,31 1.678,48 15,02%
2.5.1.7 COT_FOFO_07 COTAÇÃO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UND 2,00 1.129,32 1.298,94 2.258,64 2.597,88 15,02%
2.5.1.8 COT_FOFO_08 COTAÇÃO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UND 6,00 727,54 836,82 4.365,24 5.020,92 15,02%
2.5.1.9 COT_FOFO_09 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UND 4,00 2.827,73 3.252,45 11.310,90 13.009,80 15,02%

2.5.1.10 COT_FOFO_10 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5600mm) FoFo PN10 DN 150 UND 1,00 2.827,73 3.252,46 2.827,73 3.252,46 15,02%
2.5.1.11 COT_FOFO_11 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5400mm) FoFo PN10 DN 150 UND 1,00 2.809,70 3.231,71 2.809,70 3.231,71 15,02%
2.5.1.12 COT_FOFO_12 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5200mm) FoFo PN10 DN 150 UND 1,00 2.809,70 3.231,72 2.809,70 3.231,72 15,02%
2.5.1.13 COT_FOFO_13 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=4050mm) FoFo PN10 DN 150 UND 2,00 2.466,77 2.837,28 4.933,54 5.674,56 15,02%
2.5.1.14 COT_FOFO_14 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=850mm) FoFo PN10 DN 150 UND 3,00 1.238,59 1.424,63 3.715,78 4.273,89 15,02%
2.5.1.15 COT_FOFO_15 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=600mm) FoFo PN10 DN 150 UND 1,00 1.207,37 1.388,72 1.207,37 1.388,72 15,02%
2.5.1.16 COT_FOFO_16 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100 UND 2,00 2.307,67 2.654,28 4.615,34 5.308,56 15,02%
2.5.1.17 COT_FOFO_17 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5500mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 2.296,23 2.641,13 2.296,23 2.641,13 15,02%
2.5.1.18 COT_FOFO_18 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=4400mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 2.014,19 2.316,73 2.014,19 2.316,73 15,02%
2.5.1.19 COT_FOFO_19 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=4150mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 2.014,20 2.316,73 2.014,20 2.316,73 15,02%
2.5.1.20 COT_FOFO_20 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=2950mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 1.637,77 1.883,76 1.637,77 1.883,76 15,02%
2.5.1.21 COT_FOFO_21 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=1250mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 1.163,69 1.338,47 1.163,69 1.338,47 15,02%
2.5.1.22 COT_FOFO_22 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=1200mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 1.157,79 1.331,69 1.157,79 1.331,69 15,02%
2.5.1.23 COT_FOFO_23 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=1000mm) FoFo PN10 DN 100 UND 1,00 1.030,27 1.185,01 1.030,27 1.185,01 15,02%
2.5.1.24 COT_FOFO_24 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=450mm) FoFo PN10 DN 100 UND 3,00 965,29 1.110,27 2.895,86 3.330,81 15,02%
2.5.1.25 COT_PAR_01 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UND 12,00 15,05 17,31 180,64 207,72 15,02%
2.5.1.26 COT_PAR_02 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 16X80MM UND 232,00 8,97 10,31 2.080,00 2.391,92 15,02%
2.5.1.27 COT_PAR_03 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UND 336,00 16,58 19,07 5.569,45 6.407,52 15,02%
2.5.1.28 COT_PAR_04 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN100MM UND 29,00 12,00 13,81 348,08 400,49 15,02%
2.5.1.29 41930 SINAPI-I TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 42,00 93,16 107,16 3.912,92 4.500,72 15,02%

2.5.1.30 CE.HID.02 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRAÇADEIRA DE AÇO
GALVANIZADA, CONFORME PROJETO UN 21,00 259,36 324,85 5.446,56 6.821,85 25,25%

2.5.2.1 90735 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM,
JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 M 42,00 2,88 3,61 121,14 151,62 25,25%

2.5.2.2 CE.HID.03 COMPOSIÇÃO INTERLIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA FOFO DN 200MM UN 3,00 828,22 1.037,34 2.484,65 3.112,02 25,25%

2.5.2.3 CE.HID.01 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA
ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM, COM UTILIZAÇÃO DE
CAMINHÃO MUNCK

KG 3.079,01 7,12 8,91 21.912,70 27.433,98 25,25%

2.6.1 103317 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 9,60 45,33 56,77 435,15 544,99 25,25%



2.6.2 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,09 430,36 539,02 40,28 50,45 25,25%

2.6.3 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,19 439,87 550,94 82,34 103,14 25,25%

2.6.4 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,80 12,11 15,16 94,43 118,25 25,25%

2.6.5 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,84 323,64 405,36 272,63 341,48 25,25%

2.6.6 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022 M3 0,84 179,33 224,61 151,07 189,21 25,25%

2.6.7 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_08/2017 M2 2,32 21,32 26,71 49,47 61,97 25,25%

2.6.8 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 9,60 2,36 2,96 22,68 28,42 25,25%

2.6.9 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
UMA COR. AF_06/2014 M2 9,60 10,93 13,69 104,95 131,42 25,25%

2.6.10 102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,76 101,13 126,66 76,45 95,75 25,25%

2.7.1 89473 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA,
PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_12/2014

M2 195,00 71,97 90,15 14.034,97 17.579,25 25,25%

2.7.2 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 390,00 2,80 3,51 1.092,33 1.368,90 25,25%

2.7.3 87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2 390,00 34,35 43,02 13.395,29 16.777,80 25,25%

2.7.4 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 390,00 2,36 2,96 921,57 1.154,40 25,25%

2.7.5 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
UMA COR. AF_06/2014 M2 780,00 10,93 13,69 8.527,23 10.678,20 25,25%

2.8.1 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3
CM. AF_08/2017 M2 11,70 12,79 16,02 149,62 187,43 25,25%

2.8.2 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 70,08 13,36 16,73 936,09 1.172,40 25,25%

2.8.3 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 369,85 10,61 13,28 3.922,52 4.911,61 25,25%

2.8.4 92421 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 62,22 68,36 85,62 4.253,17 5.327,02 25,25%

2.8.5 103669 SINAPI M3 7,75 675,83 846,48 5.237,70 6.560,22 25,25%

2.9.1 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 78,00 72,18 90,41 5.630,25 7.051,98 25,25%

2.9.2 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 10,75 509,10 637,65 5.472,84 6.854,74 25,25%

2.9.3 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 57,00 46,79 58,60 2.666,88 3.340,20 25,25%

2.10.1 CE.EQU.01 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE
300MM, D=2,76MM, FIXADA POR HASTE DE AÇO GALVANIZADO A CADA 2M. M 82,00 50,46 63,20 4.137,47 5.182,40 25,25%

2.10.2 CE.EQU.02 COMPOSIÇÃO PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14GSG M2 10,00 288,15 360,90 2.881,47 3.609,00 25,25%

2.10.3 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P M2 10,00 16,38 20,52 163,81 205,20 25,25%

2.10.4 100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P M2 10,00 32,27 40,42 322,69 404,20 25,25%

2.11.1 CE.INSTEL.01 COMPOSIÇÃO TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO VB 1,00 28.900,99 36.198,49 28.900,99 36.198,49 25,25%

2.11.2 CE.SPDA.01 COMPOSIÇÃO PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
RESERVATÓRIOS SANTA LÚCIA, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO. VB 1,00 8.450,61 10.584,39 8.450,61 10.584,39 25,25%

CONCRETAGEM DE PILARES/VIGAS, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

2.7 ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA DO MURO DE FECHAMENTO 0,00 0,00 0,00 37.971,39 47.558,55

2.8 ESTRUTURAS DE CONCRETO DO MURO DE FECHAMENTO 0,00 0,00 0,00 14.499,10 18.158,68

2.9 PISOS E ACABAMENTOS 0,00 0,00 0,00 13.769,97 17.246,92

2.10 EQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA 0,00 0,00 0,00 7.505,44 9.400,80

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA 0,00 0,00 0,00 49.123,16 61.526,76



2.11.3 CE.INSELE.01 COMPOSIÇÃO PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) -
STA LÚCIA, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VB 1,00 7.900,20 9.895,00 7.900,20 9.895,00 25,25%

2.11.4 COT.INSTEL.02 COMPOSIÇÃO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 1,00 3.871,36 4.848,88 3.871,36 4.848,88 25,25%

2.12.1 CE.SERC.01 COMPOSIÇÃO CADASTRO FINAL DA OBRA - AS BUILT FORMATO A1 A1 2,00 599,02 750,27 1.198,04 1.500,54 25,25%
2.12.2 CE.SERC.02 COMPOSIÇÃO LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA UN 10,00 258,60 323,89 2.585,96 3.238,90 25,25%

0,00

PROPOSTA VÁLIDA POR: 90 DIAS
RESSALTAMOS QUE NO VALOR APRESENTADO NESTA PROPOSTA, ESTÁ INCLUSO OS CUSTOS REFERENTES À TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, FRETES, LUCROS E OUTROS VALORES NECESSÁRIOS AO
CUMPRIMENTO DO(S) OBJETO(S) DESTE CERTAME.

2.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 0,00 3.784,00 4.739,44

TOTAL GERAL 842.765,62 1.014.435,76

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

36.288.484/0001-63

PEDRO H. F. ARAUJO

DIRETOR


		2023-12-08T10:17:56-0300
	NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:36288484000163


		2023-12-08T10:18:21-0300
	PEDRO HENRIQUES FERNANDES DE ARAUJO:09914521789




