
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

TELEFONE:
EMAIL:
OBRA:

1.1 CPU 1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS UN 1,00 47.868,47 59.955,26 47.868,47 59.955,26 25,25%

2.1.1 CPU 15 COMPOSIÇÃO LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS UN    1,00 544,16 681,56 544,16 681,56 25,25%

2.1.2 CPU 6 COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO), INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA ELÉTRICA,
ÁGUA E INTERNET) MÊS 4,00 1.613,80 2.021,28 6.455,19 8.085,12 25,25%

2.1.3 65002504 COPASA-I BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS,
PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO SEMANAL MES 4,00 642,72 805,00 2.570,87 3.220,00 25,25%

2.1.4 CPU 14 COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO, LAVATÓRIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UN    1,00 1.570,70 1.967,31 1.570,70 1.967,31 25,25%

2.1.5 CPU 2 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 408,38 511,50 1.531,43 1.918,13 25,25%

2.1.6 CPU 3 COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 10,00 239,70 300,22 2.396,97 3.002,20 25,25%
2.1.7 98458 SINAPI-S TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 82,25 137,66 172,42 11.322,38 14.181,55 25,25%
2.1.8 97637 SINAPI-S REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 82,25 1,62 2,02 132,89 166,15 25,25%

2.2.1 90106 SINAPI-S
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

M3 33,75 4,97 6,23 167,77 210,27 25,25%

2.2.2 97083 SINAPI-S COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 53,75 1,99 2,50 107,16 134,38 25,25%

2.2.3 CPU 19 COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA M3 43,88 0,63 0,78 27,45 34,22 25,25%

2.2.4 97914 SINAPI-S TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 M3XKM 482,65 1,89 2,37 912,52 1.143,89 25,25%

2.2.5 COT_BOTA_01 COTAÇÃO ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 43,88 8,00 10,01 350,83 439,21 25,25%

2.2.6 96619 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 1,69 21,09 26,42 35,65 44,65 25,25%

2.3.1 COT_FOF0_21 COTAÇÃO CURVA 90º COM FLANGES FOFO PN16 DN 300 UN 1,00 1.446,17 1.663,38 1.446,17 1.663,38 15,02%
2.3.2 COT_FOF0_22 COTAÇÃO CURVA 45º COM FLANGES FOFO PN16 DN 300 UN 1,00 1.674,75 1.926,30 1.674,75 1.926,30 15,02%
2.3.3 COT_FOF0_23 COTAÇÃO CURVA 90º COM FLANGES FOFO PN16 DN 250 UN 2,00 1.184,12 1.361,98 2.368,25 2.723,96 15,02%
2.3.4 COT_FOF0_24 COTAÇÃO TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES FOFO PN 16 DN 250X150 UN 1,00 1.329,01 1.528,62 1.329,01 1.528,62 15,02%
2.3.5 COT_FOF0_25 COTAÇÃO REGISTRO EURO 23 OU SIMILAR FOFO PN16 DN 250 UN 1,00 2.930,02 3.370,11 2.930,02 3.370,11 15,02%
2.3.6 COT_FOF0_09 COTAÇÃO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.188,31 1.366,79 1.188,31 1.366,79 15,02%
2.3.7 COT_FOF0_27 COTAÇÃO EXTREMIDADE BOLSA FLANGE FOFO PN 16 DN 250 UN 1,00 603,94 694,65 603,94 694,65 15,02%
2.3.8 COT_FOF0_28 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5,80m) FOFO PN16 DN 300 UN 2,00 5.457,85 6.277,62 10.915,70 12.555,24 15,02%
2.3.9 COT_FOF0_29 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=1,95m) FOFO PN16 DN 300 UN 1,00 2.994,39 3.444,15 2.994,39 3.444,15 15,02%

2.3.10 COT_FOF0_30 COTAÇÃO TUBO FLANGE PONTA (L=0,95m) FOFO PN10 DN 300 UN 1,00 1.571,76 1.807,83 1.571,76 1.807,83 15,02%
2.3.11 COT_FOF0_31 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=1,15m) FOFO PN16 DN 250 UN 2,00 2.149,94 2.472,86 4.299,89 4.945,72 15,02%
2.3.12 COT_FOF0_32 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=0,35m) FOFO PN16 DN 250 UN 1,00 1.883,39 2.166,28 1.883,39 2.166,28 15,02%
2.3.13 COT_FOF0_33 COTAÇÃO TUBO FLANGE PONTA (L=0,35m) FOFO PN16 DN 150 UN 1,00 876,88 1.008,59 876,88 1.008,59 15,02%
2.3.14 COT_PAR_01 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN 62,00 14,90 17,14 923,68 1.062,68 15,02%
2.3.15 COT_PAR_02 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN16 20X90MM UN 12,00 14,89 17,13 178,70 205,56 15,02%
2.3.16 COT_PAR_03 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN16 24X100MM UN 102,00 27,67 31,82 2.821,83 3.245,64 15,02%
2.3.17 COT_PAR_05 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA AAF16- DN250MM UN 6,00 34,63 39,83 207,78 238,98 15,02%
2.3.18 COT_PAR_06 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN250MM UN 2,00 34,64 39,84 69,27 79,68 15,02%
2.3.19 COT_PAR_07 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN 1,00 21,25 24,44 21,25 24,44 15,02%
2.3.20 COT_PAR_08 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN300MM UN 3,00 65,27 75,07 195,81 225,21 15,02%
2.3.21 COT_PAR_09 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA AAF16- DN300MM UN 3,00 65,28 75,08 195,83 225,24 15,02%
2.3.22 COT_PAR_10 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA AAF16- DN150MM UN 2,00 21,24 24,43 42,49 48,86 15,02%

2.3.23 CPU 9 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN300MM, JUNTA ELÁSRICA INTEGRADA UN    1,00 62,83 78,70 62,83 78,70 25,25%

2.3.24 CPU 13 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU
FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO HIDRÁULICO KG 1935,17 7,04 8,82 13.623,60 17.068,20 25,25%

2.3.25 CPU 16 COMPOSIÇÃO INTERLIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA FOFO DN200MM VB 2,00 819,28 1.026,15 1.638,56 2.052,30 25,25%

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
IE:
ENDEREÇO:

(32) 3937-0086 BDI DE MATERIAIS MODALIDADE
NÃO DESONERADOCONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR 15,02% DO PREÇOS:

IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO DOM BOSCO DO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 190 M3

ITEM CÓDIGO FONTE ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS UND. QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  VALOR TOTAL SEM BDI  VALOR TOTAL COM BDI  % DE BDI

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 47.868,47 59.955,26 % BDI

2 RESERVATÓRIO DOM BOSCO 0,00 -   473.308,59 564.699,03 0,00%
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 -   26.524,59 33.222,02 0,00%

2.2 TRABALHOS EM TERRA 0,00 -   1.601,38 2.006,62 0,00%

2.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 0,00 -   55.548,30 65.616,06 0,00%

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DATA BASE ORÇAMENTO DATA BASE DOS PREÇOS UNITÁRIOS:
36.288.484/0001-63 ago/2022 SINAPI: ago/2022
003664375.00-08 BDI DE SERVIÇO COPASA: jun./2022
RUA MELO FRANCO, N° 271, SANTA CECÍLIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS 25,25% COTAÇÕES: jun./2022



2.3.26 CPU 20 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADA, CONFORME
PROJETO UN 5,00 296,84 371,79 1.484,21 1.858,95 25,25%

2.4.1 COT_BASE_08 COTAÇÃO SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO RESERVATÓRIO - DOM BOSCO UN 1,00 96.570,22 120.954,20 96.570,22 120.954,20 25,25%
2.4.2 COT_RES_09 COTAÇÃO RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 190.000 LITROS (DON BOSCO) - (Ø= 4,00M e H = 15,50M) UN 1,00 236.189,25 271.664,88 236.189,25 271.664,88 15,02%

2.5.1 103336 SINAPI-S ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 9,88 49,79 62,36 491,91 616,12 25,25%

2.5.2 87377 SINAPI-S ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019 M3 0,10 425,71 533,21 42,06 52,68 25,25%

2.5.3 87367 SINAPI-S ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,20 435,13 544,99 85,98 107,69 25,25%

2.5.4 92916 SINAPI-S ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5,40 11,98 15,00 64,67 81,00 25,25%

2.5.5 103669 SINAPI-S CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,30 668,54 837,34 201,20 252,01 25,25%

2.5.6 96619 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 1,69 21,09 26,42 35,65 44,65 25,25%

2.5.7 102719 SINAPI-S ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,20 100,04 125,30 20,01 25,06 25,25%

2.6.1 96617 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 3,50 12,65 15,84 44,21 55,36 25,25%
2.6.2 96543 SINAPI-S ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 4,66 13,21 16,55 61,58 77,12 25,25%
2.6.3 96546 SINAPI-S ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 24,47 10,49 13,14 256,67 321,47 25,25%

2.6.4 92421 SINAPI-S MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 13,98 67,62 84,70 945,36 1.184,11 25,25%

2.6.5 103669 SINAPI-S CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,05 668,54 837,34 700,96 877,95 25,25%

2.7.1 98522 SINAPI-S         ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).
AF_05/2018 M 32,90 126,25 158,12 4.153,48 5.202,15 25,25%

2.7.2 339 SINAPI-I ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M     209,70 1,13 1,41 236,44 295,68 25,25%

2.7.3 CPU 22 COMPOSIÇÃO PORTÃO DE FERRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 2,00 285,04 357,01 570,08 714,02 25,25%

2.7.4 100721 SINAPI-S PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P M2 4,00 16,20 20,30 64,82 81,20 25,25%

2.7.5 100757 SINAPI-S PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P M2 4,00 31,92 39,98 127,68 159,92 25,25%

2.8.1 CPU 8 COMPOSIÇÃO PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) - DOM BOSCO, INCLUSIVE
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VB 1,00 7.814,94 9.788,22 7.814,94 9.788,22 25,25%

2.8.2 CPU 10 COMPOSIÇÃO TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO VB 1,00 25.949,12 32.501,27 25.949,12 32.501,27 25,25%

2.8.3 CPU 11 COMPOSIÇÃO PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) RESERVATÓRIO DOM BOSCO, INCLUSIVE
ELABORAÇÃO DO PROJETO. VB 1,00 8.362,35 10.473,84 8.362,35 10.473,84 25,25%

2.8.4 CPU 12 COMPOSIÇÃO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN    1,00 3.829,58 4.796,55 3.829,58 4.796,55 25,25%

2.9.1 CPU 21 COMPOSIÇÃO CADASTRO DE OBRAS CIVIS A1 1,00 592,56 742,18 592,56 742,18 25,25%
2.9.2 CPU 18 COMPOSIÇÃO LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA UND 8,00 255,81 320,40 2.046,44 2.563,20 25,25%
2.9.3 98504 SINAPI-S PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 20,00 8,86 11,09 177,10 221,80 25,25%

PROPOSTA VÁLIDA POR: 90 DIAS
RESSALTAMOS QUE NO VALOR APRESENTADO NESTA PROPOSTA, ESTÁ INCLUSO OS CUSTOS REFERENTES À TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, FRETES, LUCROS E OUTROS VALORES NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DO(S) OBJETO(S) DESTE CERTAME.

2.4 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO DOM BOSCO 0,00 -   332.759,47 392.619,08 0,00%

2.5 CAIXA DE DRENAGEM 0,00 -   941,48 1.179,21 0,00%

2.6 EXECUÇÃO DE ALAMBRADO 0,00 2.008,78 2.516,01 0,00%

2.7 ESQUADRIAS, METAIS E PINTURA 0,00 5.152,50 6.452,97 0,00%

2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA 0,00 45.955,99 57.559,88 0,00%

2.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 2.816,10 3.527,18 0,00%

TOTAL GERAL 521.177,06 624.654,29

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

36.288.484/0001-63

PEDRO H. F. ARAUJO

DIRETOR
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