
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

1.1 CPU 1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS UN 1,00 28.328,12 35.480,97 28.328,12 35.480,97 25,25%

2.1.1 CPU 2 COMPOSIÇÃO ROÇADA E CAPINA DE TERRENO COM ROÇADEIRA MECÂNICA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL E CARGA MANUAL DO MATERIAL COM DESCARGA EM CAMINHÃO M² 369,00 0,64 0,80 236,56 295,20 25,25%

2.1.2 10776 SINAPI-I LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 4,00 489,91 613,62 1.959,66 2.454,48 25,25%

2.1.3 CPU 3 COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO AS OBRAS PARA ESCRITÓRIO, INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E INTERNET). MÊS 4,00 1.600,89 2.005,11 6.403,54 8.020,44 25,25%

2.1.4 CPU 4 COMPOSIÇÃO LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS UND 1,00 539,81 676,11 539,81 676,11 25,25%

2.1.5 CPU 5 COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCÁVEL, ACIONAMENTO MANUAL, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL (ALUGUEL) MÊS 2,00 1.125,43 1.409,60 2.250,86 2.819,20 25,25%

2.1.6 65002504 COPASA-I BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO,
PLACA DE IDENTIFICACAO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO SEMANAL MES 4,00 637,57 798,56 2.550,30 3.194,24 25,25%

2.1.7 CPU 6 COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO, LAVATÓRIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UND 1,00 1.558,14 1.951,57 1.558,14 1.951,57 25,25%

2.1.8 CPU 7 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 405,11 507,41 1.519,18 1.902,79 25,25%

2.1.9 CPU 8 COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 4,00 237,78 297,82 951,12 1.191,28 25,25%

2.1.10 98458 SINAPI-S TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 40,75 136,56 171,04 5.564,69 6.969,88 25,25%

2.1.11 97637 SINAPI-S REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 40,75 1,60 2,01 65,31 81,91 25,25%

2.2.1 90106 SINAPI-S ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 145,00 4,93 6,18 714,97 896,09 25,25%

2.2.2 97914 SINAPI-S TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2609,98 1,88 2,35 4.895,02 6.133,46 25,25%

2.2.3 CPU 9 COMPOSIÇÃO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA M3 145,00 0,62 0,78 89,99 113,10 25,25%

2.2.4 COT_BOTA_01 COTAÇÃO ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 145,00 7,93 9,93 1.150,08 1.439,84 25,25%

2.2.5 97083 SINAPI-S COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.
AF_09/2021 M2 369,37 1,98 2,48 730,54 916,04 25,25%

2.3.1 COT_BASE_01 COTAÇÃO SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO RESERVATÓRIO - ALFINEIROS UN 1,00 126.132,93 157.981,49 126.132,93 157.981,49 25,25%

2.3.2 COT_RES_01 COTAÇÃO RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 200.000 LITROS (ALFINEIROS) - (Ø= 5,60M-TAÇA  e H=15,40M) UN 1,00 382.782,11 440.275,98 382.782,11 440.275,98 15,02%

2.4.1 COT_FOF0_05 COTAÇÃO CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 4,00 367,07 422,21 1.468,29 1.688,84 15,02%

2.4.2 COT_FOF0_03 COTAÇÃO CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 3,00 378,33 435,16 1.135,00 1.305,48 15,02%

2.4.3 COT_FOF0_10 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=1800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00 1.592,91 1.832,16 3.185,81 3.664,32 15,02%

2.4.4 COT_FOF0_06 COTAÇÃO CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 2,00 286,44 329,46 572,88 658,92 15,02%

2.4.5 COT_FOF0_07 COTAÇÃO TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES FoFo DN 150x100 UN 2,00 468,23 538,56 936,47 1.077,12 15,02%

2.4.6 COT_FOF0_08 COTAÇÃO TÊ COM FLANGES FoFo DN 100 UN 1,00 358,00 411,77 358,00 411,77 15,02%

2.4.7 COT_FOF0_01 COTAÇÃO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.178,80 1.355,86 1.178,80 1.355,86 15,02%

2.4.8 COT_FOF0_04 COTAÇÃO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UN 3,00 740,09 851,25 2.220,26 2.553,75 15,02%

2.4.9 COT_FOF0_02 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00 2.774,83 3.191,61 5.549,67 6.383,22 15,02%

2.4.10 COT_FOF0_09 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5450mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 2.757,14 3.171,26 2.757,14 3.171,26 15,02%

2.4.11 COT_FOF0_10 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=1800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.592,91 1.832,16 1.592,91 1.832,16 15,02%

2.4.12 COT_FOF0_11 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=1300mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.413,04 1.625,27 1.413,04 1.625,27 15,02%

2.4.13 COT_FOF0_12 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=1100mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.413,04 1.625,28 1.413,04 1.625,28 15,02%

2.4.14 COT_FOF0_13 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 2.264,51 2.604,63 2.264,51 2.604,63 15,02%

2.4.15 COT_FOF0_14 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=580mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 1.020,64 1.173,94 1.020,64 1.173,94 15,02%

2.4.16 COT_FOF0_15 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=500mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 340,58 391,74 340,58 391,74 15,02%

2.4.17 COT_FOF0_16 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=440mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 1.020,62 1.173,92 1.020,62 1.173,92 15,02%

2.4.18 COT_FOF0_17 COTAÇÃO TUBO COM FLANGES (L=380mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 1.020,65 1.173,95 1.020,65 1.173,95 15,02%
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ITEM CÓDIGO FONTE ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS UND. QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  VALOR TOTAL SEM BDI  VALOR TOTAL COM BDI  % DE BDI

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 28.328,12 35.480,97 % BDI

2 RESERVATÓRIO ALFINEIROS 0,00 -   667.429,14 793.395,52 0,00%
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 -   23.599,17 29.557,10 0,00%

2.2 TRABALHOS EM TERRA 0,00 -   7.580,60 9.498,53 0,00%

2.3 BASE E FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO 0,00 -   508.915,04 598.257,47 0,00%

2.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS 0,00 -   49.155,69 58.163,67 0,00%

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DATA BASE ORÇAMENTO DATA BASE DOS PREÇOS UNITÁRIOS:
36.288.484/0001-63 ago/2022 SINAPI: ago/2022
003664375.00-08 BDI DE SERVIÇO COPASA: jun./2022
RUA MELO FRANCO, N° 271, SANTA CECÍLIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS 25,25% COTAÇÕES: jun./2022
(32) 3937-0086 BDI DE MATERIAIS MODALIDADE
CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR 15,02% DO PREÇOS:
IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO ALFINEIROS DO TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 200 M³



2.4.19 20065 SINAPI-I TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     18,00 32,57 40,80 586,30 734,40 25,25%

2.4.20 COT_PAR_01 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN 128,00 14,51 16,69 1.857,66 2.136,32 15,02%

2.4.21 COT_PAR_02 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 16X80MM UN 128,00 11,49 13,22 1.470,94 1.692,16 15,02%

2.4.22 COT_PAR_03 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN 16,00 18,49 21,27 295,82 340,32 15,02%

2.4.23 COT_PAR_04 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN100MM UN 16,00 15,62 17,97 249,99 287,52 15,02%

2.4.24 CPU 11 COMPOSIÇÃO INTERLIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA FOFO DN 200MM UN 3,00 812,73 1.017,94 2.438,18 3.053,82 25,25%

2.4.25 90734 SINAPI-S ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_01/2021 M 18,00 2,45 3,07 44,07 55,26 25,25%

2.4.26 CPU 10 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS
DE 50 A 300 MM COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK KG 1707,73 6,98 8,75 11.926,24 14.942,64 25,25%

2.4.27 COT_SUP_01 COTAÇÃO FORNECIMENTO DE MÃO FRANCESA, CHUMADORES E ABRAÇADEIRA UN 4,00 209,54 262,45 838,18 1.049,80 25,25%

2.5.1 103336 SINAPI-S ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 5,20 49,39 61,86 256,83 321,67 25,25%

2.5.2 87377 SINAPI-S ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,05 422,31 528,94 21,96 27,50 25,25%

2.5.3 87367 SINAPI-S ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,10 431,64 540,63 44,89 56,23 25,25%

2.5.4 92916 SINAPI-S ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 4,80 11,88 14,88 57,03 71,42 25,25%

2.5.5 94964 SINAPI-S CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,47 317,59 397,78 148,63 186,16 25,25%
2.5.6 103670 SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,47 175,98 220,41 82,36 103,15 25,25%

2.5.7 96619 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 1,00 20,92 26,21 20,92 26,21 25,25%

2.5.8 88415 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 5,20 2,32 2,90 12,06 15,08 25,25%

2.5.9 88423 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 5,20 10,73 13,44 55,78 69,89 25,25%

2.5.10 102719 SINAPI-S ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,20 99,24 124,30 19,85 24,86 25,25%

2.6.1 89473 SINAPI-S ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 M2 42,50 70,63 88,46 3.001,69 3.759,55 25,25%

2.6.2 87879 SINAPI-S CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 85,00 2,75 3,44 233,62 292,40 25,25%

2.6.3 87775 SINAPI-S EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 85,00 33,70 42,21 2.864,88 3.587,85 25,25%

2.6.4 88415 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 85,00 2,32 2,90 197,10 246,50 25,25%

2.6.5 88423 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 170,00 10,73 13,44 1.823,74 2.284,80 25,25%

2.7.1 103669 SINAPI-S CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 2,10 663,19 830,65 1.390,71 1.741,87 25,25%

2.7.2 92421 SINAPI-S MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 28,20 67,08 84,02 1.891,70 2.369,36 25,25%

2.7.3 92919 SINAPI-S ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 84,45 9,89 12,39 835,13 1.046,34 25,25%

2.7.4 92915 SINAPI-S ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 16,00 12,58 15,75 201,22 252,00 25,25%

2.8.1 94994 SINAPI-S EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 68,00 70,83 88,72 4.816,61 6.032,96 25,25%

2.8.2 94990 SINAPI-S EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022 M3 8,57 499,58 625,72 4.279,49 5.360,04 25,25%

2.8.3 94273 SINAPI-S ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 17,00 45,91 57,51 780,51 977,67 25,25%

2.9.1 CPU 14 COMPOSIÇÃO CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM
ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. UN 1,00 2.488,79 3.117,21 2.488,79 3.117,21 25,25%

2.9.2 CPU 15 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, FIXADA POR HASTE DE AÇO
GALVANIZADO A CADA 2M. M 17,00 49,51 62,02 841,72 1.054,34 25,25%

2.9.3 CPU 21 COMPOSIÇÃO PORTÃO DE FERRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PLANA 14 GSG M2 10,00 282,76 354,15 2.827,57 3.541,50 25,25%

2.9.4 100721 SINAPI-S PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_P M2 20,00 16,07 20,13 321,49 402,60 25,25%

2.9.5 100757 SINAPI-S PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P M2 10,00 31,67 39,66 316,65 396,60 25,25%

2.10.1 CPU 16 COMPOSIÇÃO TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO PROJETO VB 1,00 25.296,09 31.683,35 25.296,09 31.683,35 25,25%

2.10.2 CPU 17 COMPOSIÇÃO PADRÃO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) - ALFINEIROS, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VB 1,00 7.752,42 9.709,91 7.752,42 9.709,91 25,25%

2.10.3 CPU 18 COMPOSIÇÃO PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) RESERVATÓRIOS SANTA LÚCIA, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DO
PROJETO. VB 1,00 8.292,56 10.386,43 8.292,56 10.386,43 25,25%

2.10.4 CPU 19 COMPOSIÇÃO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 1,00 3.798,94 4.758,18 3.798,94 4.758,18 25,25%

2.5 CAIXA DE DRENAGEM 0,00 -   720,31 902,17 0,00%

2.6 ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA DO MURO DE FECHAMENTO 0,00 -   8.121,03 10.171,10 0,00%

2.7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE FECHAMENTO) 0,00 -   4.318,76 5.409,57 0,00%

2.8 PISOS E ACABAMENTOS 0,00 -   9.876,61 12.370,67 0,00%

2.9 EQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA 0,00 -   6.796,22 8.512,25 0,00%

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA 0,00 -   45.140,01 56.537,87 0,00%

2.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 -   3.205,70 4.015,12 0,00%



2.11.1 CPU 13 COMPOSIÇÃO CADASTRO FINAL DA OBRA - AS BUILT FORMATO A1 A1 2,00 587,82 736,24 1.175,63 1.472,48 25,25%

2.11.2 CPU 20 COMPOSIÇÃO LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA UN 8,00 253,76 317,83 2.030,07 2.542,64 25,25%

PROPOSTA VÁLIDA POR: 90 DIAS
RESSALTAMOS QUE NO VALOR APRESENTADO NESTA PROPOSTA, ESTÁ INCLUSO OS CUSTOS REFERENTES À TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, FRETES, LUCROS E OUTROS VALORES NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DO(S) OBJETO(S) DESTE CERTAME.

TOTAL GERAL 695.757,26 828.876,49

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

36.288.484/0001-63

PEDRO H. F. ARAUJO

DIRETOR
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