PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

RAZAO SOCIAL: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DATA BASE ORGAMENTO DATA BASE DOS PRECOS UNITARIOS:
CNPJ: 36.288.484/0001-63 ago/2022 SINAPI: __ ago/2022
E: 003664375.00-08 ’ BDI DE SERVICO COPASA: ___jun./2022
ENDEREGO:  RUA MELO FRANCO, N° 271, SANTA CECILIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS 25,25% COTAGOES: ___jun./2022
TELEFONE: (32) 3937-0086 BDI DE MATERIAIS MODALIDADE
EMAIL: CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR 15,02% DO PREGOS: NAO DESONERADO NEXXUS
OBRA: IMPLANTAGAO DO RESERVATORIO METALICO DOM BOSCO DO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 190 M3
ITEM c6DIGO FONTE ORCAMENTARIA SERVICOS UND. QUANTIDADE PRECO SEM BDI | PREGO COM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI| % DE BDI
1 ADMINISTRACAO LOCAL 0,00 47.868,47 59.955,26 | % BDI
11 cPU1 COMPOSIGAO ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS UN 1,00 47.868,47 59.955,26 47.868,47 59.955,26 | 25,25%
2 RESERVATORIO DOM BOSCO 0,00 B 473.308,59 564.699,03 | 0,00%
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 0,00 - 26.524,59 33.222,02 | 0,00%
2.1.1 cPU1S COMPOSIGAO LIGACAO PROVISORIA DE AGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS UN 1,00 544,16 681,56 544,16 681,56 | 25,25%
212 PUS coMPosICko ;%E/;céﬁﬁ:m;\)/ﬂ PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITORIO/ALMOXARIFADO), INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA ELETRICA, MEs 4,00 1.613,80 2.021,28 6.455,19 808512 | 25,25%
BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS,
213 65002504 COPASA PORTA PAPSL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO, INCLUSIVE MANUTENGAO SEMANAL MES 4,00 642,72 805,00 257087 3.22000 | 25,25%
2.1.4 CPU 14 COMPOSICAO CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAGAO, LAVATORIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UN 1,00 1.570,70 1.967,31 1.570,70 1.967,31 | 25,25%
2.15 CcPU2 COMPOSIGAO PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 408,38 511,50 1.531,43 1.918,13 | 2525%
2.16 cPU3 COMPOSIGAO SINALIZAGAO COM PLACA DE ADVERTENCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 10,00 239,70 300,22 2.396,97 3.002,20 | 25,25%
217 98458 SINAPI-S TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 82,25 137,66 172,42 11.322,38 14.181,55 | 2525%
218 97637 SINAPI-S REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 82,25 1,62 2,02 132,89 166,15 | 2525%
2.2 TRABALHOS EM TERRA 0,00 - 1.601,38 2.006,62 | 0,00%
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
221 90106 SINAPI-S RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. M3 33,75 4,97 6,23 167,77 210,27 | 25,25%
AF_02/2021
222 97083 SINAPLS ggL\g»;A:}T}égéﬁg;gégﬁg{ﬁg;Lo PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE "2 53,75 199 2,50 107,16 13438 | 2525%
223 CPU19 COMPOSIGAO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 COM UTILIZAGAO DE RETROESCAVADEIRA M3 43,88 0,63 0,78 27,45 34,22 | 2525%
924 97914 SINAPLS TAr;i\g;/r;%r;;E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MZXKM 482,65 189 2,37 012,52 114389 | 25.25%
225 COT_BOTA_01 COTAGAO AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 43,88 8,00 10,01 350,83 439,21 | 25,25%
226 96619 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 1,69 21,09 26,42 35,65 44,65 | 25,25%
23 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 0,00 - 55.548,30 65.616,06 | 0,00%
23.1 COT_FOF0_21 COTAGAO CURVA 902 COM FLANGES FOFO PN16 DN 300 UN 1,00 1.446,17 1.663,38 1.446,17 1.663,38 | 15,02%
232 COT_FOFO0_22 COTACAO CURVA 452 COM FLANGES FOFO PN16 DN 300 UN 1,00 1.674,75 1.926,30 1.674,75 1.926,30 | 15,02%
233 COT_FOF0_23 COTAGAO CURVA 902 COM FLANGES FOFO PN16 DN 250 UN 2,00 1.184,12 1.361,98 2.368,25 272396 | 15,02%
234 COT_FOF0_24 COTAGAO TE DE REDUGAO COM FLANGES FOFO PN 16 DN 250X150 UN 1,00 1.329,01 1.528,62 1.329,01 1528,62 | 1502%
235 COT_FOF0_25 COTAGAO REGISTRO EURO 23 OU SIMILAR FOFO PN16 DN 250 UN 1,00 2.930,02 3.370,11 2.930,02 337011 | 15,02%
236 COT_FOF0_09 COTAGAO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.188,31 1.366,79 1.188,31 1366,79 | 15,02%
23.7 COT_FOF0_27 COTAGAO EXTREMIDADE BOLSA FLANGE FOFO PN 16 DN 250 UN 1,00 603,94 694,65 603,94 694,65 | 15,02%
238 COT_FOF0_28 COTACAO TUBO COM FLANGES (L=5,80m) FOFO PN16 DN 300 UN 2,00 5.457,85 6.277,62 10.915,70 12.555,24 | 15,02%
239 COT_FOF0_29 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=1,95m) FOFO PN16 DN 300 UN 1,00 2.994,39 3.444,15 2.994,39 3.444,15 | 15,02%
23.10 COT_FOFO0_30 COTAGAO TUBO FLANGE PONTA (L=0,95m) FOFO PN10 DN 300 UN 1,00 1.571,76 1.807,83 1.571,76 1.807,83 | 15,02%
2311 COT_FOF0_31 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=1,15m) FOFO PN16 DN 250 UN 2,00 2.149,94 2.472,86 4.299,89 4.945,72 | 15,020%
23.12 COT_FOF0_32 COTACAO TUBO COM FLANGES (L=0,35m) FOFO PN16 DN 250 UN 1,00 1.883,39 2.166,28 1.883,39 2.166,28 | 15,02%
2313 COT_FOF0_33 COTAGAO TUBO FLANGE PONTA (L=0,35m) FOFO PN16 DN 150 UN 1,00 876,88 1.008,59 876,88 1.008,59 | 15,02%
2.3.14 COT_PAR_O1 COTAGAO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN 62,00 14,90 17,14 923,68 1.062,68 | 1502%
23.15 COT_PAR_02 COTACAO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN16 20X90MM UN 12,00 14,89 17,13 178,70 205,56 | 15,02%
23.16 COT_PAR_03 COTAGAO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN16 24X100MM UN 102,00 27,67 31,82 2.821,83 3.24564 | 15,02%
2317 COT_PAR_05 COTAGAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA AAF16- DN250MM UN 6,00 34,63 39,83 207,78 238,98 | 15,02%
2318 COT_PAR_06 COTAGAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN250MM UN 2,00 34,64 39,84 69,27 79,68 | 15,02%
2.3.19 COT_PAR_07 COTAGAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN 1,00 21,25 24,44 21,25 24,44 | 15,02%
2.3.20 COT_PAR_08 COTAGAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN300MM UN 3,00 65,27 75,07 195,81 22521 | 15,02%
2321 COT_PAR_09 COTACAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA AAF16- DN30OMM UN 3,00 65,28 75,08 195,83 22524 | 15,02%
2322 COT_PAR_10 COTAGAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA AAF16- DN150MM UN 2,00 21,24 24,43 42,49 48,86 | 15,02%
2323 cPU9 COMPOSIGAO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE AGUA, DN300MM, JUNTA ELASRICA INTEGRADA UN 1,00 62,83 78,70 62,83 78,70 | 25,25%
N ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU
23.24 cpu13 COMPOSICAO FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM, COM UTILIZAGAO DE GUINDAUTO HIDRAULICO ke 193517 704 882 13.623,60 17.068,20 | 25,25%
23.25 CPU 16 COMPOSIGAO INTERLIGAGAO A REDE DE AGUA FOFO DN200MM VB 2,00 819,28 1.026,15 1.638,56 2.052,30 | 2525%




2326 PU20 Jy— Et;gTEEch;MENTo E INSTALAGAO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRAGADEIRA DE ACO GALVANIZADA, CONFORME N 5,00 296,34 37179 148421 185895 | 25.25%
2.4 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATORIO METALICO APOIADO DOM BOSCO 0,00 - 332.759,47 392.619,08 | 0,00%
241 COT_BASE_08 COTAGAO SERVICO DE CONFIRMAGAO E ADEQUAGAO DE FUNDAGCAO AO MODELO DO RESERVATORIO - DOM BOSCO UN 1,00 96.570,22 120.954,20 96.570,22 120.954,20 | 25,25%
242 COT_RES_09 COTAGAO RESERVATORIO EM ACO CARBONO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 190.000 LITROS (DON BOSCO) - (@= 4,00M e H = 15,50M) UN 1,00 236.189,25 271.664,88 236.189,25 271.664,88 | 15,02%
25 CAIXA DE DRENAGEM 0,00 - 941,48 1.179,21 | 0,00%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 5
25.1 103336 SINAPI-S ASSENTAMENTO COM PREPARD EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 9,88 49,79 62,36 491,91 616,12 | 25,25%
252 87377 SINAPLS ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. M3 010 2571 533,21 42,06 sa68 | 2525%
AF_08/2019
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE 5
253 87367 SINAPI-S ALVENARIA DE VEPACAO, PREPARO MANUAL, AF. 08/2019 M3 0,20 435,13 544,99 85,98 107,69 | 2525%
| ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 5
254 92916 SINAPI-S DE 6.3 WIM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5,40 11,98 15,00 64,67 81,00 | 25,25%
255 103669 SINAPI-S CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,30 668,54 837,34 201,20 252,01 | 25,25%
256 96619 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 1,69 21,09 26,42 35,65 44,65 | 25,25%
25.7 102719 SINAPI-S ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,20 100,04 125,30 20,01 2506 | 25,25%
2.6 EXECUCAO DE ALAMBRADO 0,00 2.008,78 2.516,01 | 0,00%
26.1 96617 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 3,50 12,65 15,84 44,21 5536 | 25,25%
262 96543 SINAPI-S ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 4,66 13,21 16,55 61,58 77,12 | 25,25%
263 96546 SINAPI-S ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 24,47 10,49 13,14 256,67 321,47 | 25,25%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE .
264 92421 SINAPI-S MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF. 08/2020 M2 13,98 67,62 84,70 945,36 1.184,11 | 2525%
265 103669 SINAPI-S CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,05 668,54 837,34 700,96 877,95 | 25,25%
2.7 ESQUADRIAS, METAIS E PINTURA 0,00 5.152,50 6.452,97 | 0,00%
271 98522 SINAPLS ALAMBRADO EM MOURGES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). M 32,90 126,25 158,12 415348 520215 | 25,25%
AF_05/2018
272 339 SINAPI-I ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M 209,70 1,13 1,41 236,44 295,68 | 25,25%
27.3 cPU 22 COMPOSIGAO PORTAO DE FERRO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 2,00 285,04 357,01 570,08 714,02 | 25,25%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) .
274 100721 SINAPI-S EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF.01/2020. P M2 4,00 16,20 20,30 64,82 81,20 | 25,25%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS .
273 100757 SINAPIS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P M2 400 31,92 39,98 127,68 15992 | 25,25%
2.8 INSTALAGOES ELETRICAS, SPDA E TELEMETRIA 0,00 45.955,99 57.559,88 | 0,00%
N PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA E ILUMINAGAO ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) - DOM BOSCO, INCLUSIVE .
281 cPUS COMPOSIGAO ELABORACKD DE PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS VB 1,00 7.814,94 9.788,22 7.814,94 9.788,22 | 25,25%
282 CPU 10 COMPOSIGAO TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO), INCLUSIVE ELABORAGAO DO PROJETO VB 1,00 25.949,12 32.501,27 25.949,12 32.501,27 | 25,25%
N PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) RESERVATORIO DOM BOSCO, INCLUSIVE .
283 CPU 11 COMPOSIGAO ELABORACAO DO PROJETO. VB 1,00 8.362,35 10.473,84 8.362,35 10.473,84 | 25,25%
284 cPU12 COMPOSIGAO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 1,00 3.829,58 4.796,55 3.829,58 4.796,55 | 25,25%
2.9 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00 2.816,10 3.527,18 | 0,00%
29.1 CPU 21 COMPOSICAO CADASTRO DE OBRAS CIVIS Al 1,00 592,56 742,18 592,56 742,18 | 25,25%
292 CPU18 COMPOSICAO LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAGAO DE CAMINHAO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA UND 8,00 255,81 320,40 2.046,44 2.563,20 | 2525%
293 98504 SINAPI-S PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 20,00 8,86 11,09 177,10 221,80 | 25,25%
TOTAL GERAL 521.177,06 624.654,29

PROPOSTA VALIDA POR: 90 DIAS

RESSALTAMOS QUE NO VALOR APRESENTADO NESTA PROPOSTA, ESTA INCLUSO OS CUSTOS REFERENTES A TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAGAO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, FRETES, LUCROS E OUTROS VALORES NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DO(S) OBJETO(S) DESTE CERTAME.

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023
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NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
36.288.484/0001-63
PEDRO H. F. ARAUJO
DIRETOR




		2023-12-08T10:09:50-0300
	NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:36288484000163


		2023-12-08T10:10:10-0300
	PEDRO HENRIQUES FERNANDES DE ARAUJO:09914521789




