RAZAO SOCIAL: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DATA BASE ORGAMENTO DATA BASE DOS PRECOS UNITARIOS:
CNPJ: 36.288.484/0001-63 ago/2022 SINAPI: ago/2022
IE: 003664375.00-08 BDI DE SERVICO COPASA: jun./2022
ENDEREGO:  RUA MELO FRANCO, N° 271, SANTA CECILIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS 25,25% COTAGOES: jun./2022
TELEFONE: (32) 3937-0086 BDI DE MATERIAIS MODALIDADE |
NAO DESONERADO

EMAIL: CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR 15,02% DO PRECOS NEXXUS
OBRA: IMPLANTAGAO DO RESERVATORIO METALICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE 200 M3

ITEM cODIGO FONTE ORGAMENTARIA SERVICOS UND. QUANTIDADE PREGO SEM BDI | PREGO COM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | % DE BDI

COMPOSICAO ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS 52.561,91 65.833,79 65.833,79 25,25%

2.1 SERVICOS PRELIMINARES - 14.171,75 17.749,33 0,00%
2.1.1 CPU 2 COMPOSICAO LIGACAO PROVISORIA DE AGUA COMERCIAL DE APOIO AS OBRAS UN 1,00 586,51 734,60 586,51 734,60 25,25%
2.1.2 CPU3 COMPOSIGAO LOCAGAO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125 KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL, INCLUSIVE COMBUSTIVEL MES 1,00 1.222,79 1.531,55 1.222,79 1.531,55 25,25%
213 cPU4 COMPOSICAO RO(;ADANE CAPINA DE TERRENO COM ROGADEIRA MECANICA, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E CARGA MANUAL DO MATERIAL COM DESCARGA EM Mz 242,40 0,70 0,87 168,84 210,89 25,25%

CAMINHAO
2.1.4 CPUS COMPOSICAO CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAGAO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UN 1,00 1.641,06 2.055,43 1.641,06 2.055,43 25,25%
215 cPUG COMPOSICAO ILI\?ESRC,\‘AS)DE IMOVEL PARA APOIO AS OBRAS (ESCRITORIO/ALMOXARIFADO), INCLUSIVE CUSTOS ADICIONAIS (ENERGIA ELETRICA, AGUA E MEs 4,00 1.739,38 2178,57 6.957,52 8.714,28 25,25%

BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL o
2.1.6 65002504 COPASA-I HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA MES - 692,69 867,59 - - 25,25%
2.1.7 CPU7 COMPOSICAO PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 4,00 440,16 551,30 1.760,65 2.205,20 25,25%
2.1.8 CPU8 COMPOSICAO SINALIZAGAO COM PLACA DE ADVERTENCIA DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 3,75 258,35 323,58 968,81 1.213,43 25,25%
2.1.9 98458 SINAPI-S TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 4,00 148,37 185,83 593,48 743,32 25,25%
2.1.10 97637 SINAPI-S REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 156,25 1,74 2,18 272,09 340,63 25,25%

2.2 TRABALHOS EM TERRA = 5.530,61 6.924,90 0,00%
221 90106 SINAPIS ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), M3 28,16 5,36 6,71 150,87 188,95 25,25%

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
2.2.2 93358 SINAPI-S ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,90 52,82 66,16 205,91 257,92 25,25%
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8

223 93378 SINAPIS M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 M3 140,64 17,18 251 2.415,69 3.025,17 25,25%
224 97083 SINAPLS COMPAC'I:ACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 108,00 2,15 2,60 232,08 290,52 25,25%
PERCUSSAO. AF_09/2021
2.2.5 97914 SINAPI-S TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 852,78 2,04 2,55 1.737,75 2.174,58 25,25%
2.2.6 CPU9 COMPOSICAO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 COM UTILIZAGAO DE RETROESCAVADEIRA M3 32,06 2,27 2,84 72,69 91,05 25,25%
2.2.7 COT_BOTA_01 COTAGCAO AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 32,06 8,62 10,79 276,27 345,91 25,25%
2.2.8 101616 SINAPI-S PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 108,00 4,07 5,10 439,35 550,80 25,25%
2.3 RESERVATORIO CILINDRICO - 200M3 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 311.147,39 369.388,49 0,00%
2.3.1 COT_BASE_03 COTACAO SERVICO DE CONFIRMAGAO E ADEQUACAO DE FUNDAGAO AO MODELO DO RESERVATORIO - JARDIM DAS FLORES UN 1,00 112.480,57 140.881,91 112.480,57 140.881,91 25,25%
2.3.2 COT_RES_03 COTAGAO RESERVATORIO EM AGO CARBONO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 200.000 LITROS (JARDIM DAS FLORES) (@= 4,20M e H = 13,80M) UN 1,00 198.666,82 228.506,58 198.666,82 228.506,58 15,02%
24 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULACOES E PECAS - 38.305,29 45.350,36 0,00%
2.4.1 COT_FOF0_102 COTAGCAO CURVA 902 COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 398,83 458,73 398,83 458,73 15,02%
2.4.2 COT_FOF0_50 COTACAO CURVA 452 COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 411,06 472,80 411,06 472,80 15,02%
243 COT_FOF0_122 COTAGAO CURVA 902 COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 3,00 252,33 290,23 757,00 870,69 15,02%
2.4.4 COT_FOF0_107 COTACAO TE COM FLANGES FoFo DN 100 UN 3,00 388,97 447,40 1.166,92 1.342,20 15,02%
2.4.5 COT_FOF0_54 COTAGAO REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UN 4,00 804,11 924,89 3.216,44 3.699,56 15,02%
2.4.6 COT_FOF0_44 COTACAO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00 3.014,88 3.467,72 6.029,77 6.935,44 15,02%
2.4.7 COT_FOF0_78 COTACAO TUBO COM FLANGES (L=900mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 1.367,20 1.572,56 1.367,20 1.572,56 15,02%
2.4.8 COT_FOF0_130 COTAGCAO TUBO COM FLANGE E PONTA (L=500mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00 945,12 1.087,07 945,12 1.087,07 15,02%
249 COT_FOF0_115 COTACAO TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00 2.460,41 2.829,96 4.920,82 5.659,92 15,02%

2.4.10 COT_FOFO_65 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=1150mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00 1.247,54 1.434,92 2.495,08 2.869,84 15,02%




2411 COT_FOF0_82 COTAGAO TUBO COM FLANGES (L=450mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00 1.108,91 1.275,46 1.108,91 127546 | 15,02%
2412 20065 SINAPI-| TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 24,00 35,39 44,33 849,36 1.063,92 | 2525%
2413 COT_PAR_01 COTACAO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 20X90MM UN 44,00 16,05 18,46 706,20 812,24 | 15,02%
2.4.14 COT_PAR_04 COTAGAO FORNECIMENTO DE PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 16X80MM UN 168,00 9,56 10,99 1.605,90 1.846,32 | 15,02%
2.4.15 COT_PAR_07 COTAGAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN150MM UN 6,00 22,90 26,34 137,38 158,04 | 15,02%
2.4.16 COT_PAR_11 COTAGAO FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA ABF10- DN10OMM UN 22,00 16,73 19,24 368,10 423,28 | 15,02%
2.4.17 CPU 11 COMPOSIGAO INTERLIGAGAO A REDE DE AGUA FOFO DN 200MM UN 2,00 883,03 1.106,00 1.766,07 221200 | 25,25%
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, (NAO INCLUI
2418 90734 SINAPI-S FORNECIVIENTO). AF 01/2021 M 24,00 2,66 3,33 63,84 79,92 | 2525%
N ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM .
2.4.19 CcPU 10 COMPOSIGAO DIAMETROS DE 50 A 300 M, COM AUXILIO DE CAMINHAO MUNCK KG 988,76 7,59 9,50 7.502,55 939322 | 2525%
2.4.20 cpPU 21 COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM FERRO E ABRACADEIRA DE ACO GALVANIZADA, CONFORME PROJETO UN 9,00 276,53 346,35 2.488,74 3.117,15 | 25,25%
2.5 CAIXAS DE DRENAGEM - 1.204,35 150846 | 0,00%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ,
25.1 103336 SINAPI-S COM PREPARD EM BETONEIRA, AF. 12/2021 m2 10,40 53,66 67,21 558,10 698,98 | 25.25%
25.2 87377 SINAPL-S ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,10 458,84 574,70 47,72 59,77 | 2525%
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA .
253 87367 SINAPI-S DE VEDACAO, PREPARO MANUAL, AF. 08/2019 M3 0,21 468,99 587,41 97,55 122,18 | 25,25%
) ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES £ FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - .
254 92916 SINAPL-S MONTAGEM. AF 06/2022 KG 5,20 12,91 16,17 67,12 84,08 | 2525%
255 103669 SINAPL-S CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,27 720,56 902,51 197,84 247,79 | 25,25%
256 96619 SINAPL-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 2,00 22,73 28,47 45,47 56,94 | 2525%
25.7 88415 SINAPI-S APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 10,40 2,52 3,16 26,20 32,86 | 2525%
2538 88423 SINAPL-S APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 10,40 11,66 14,60 121,22 151,84 | 2525%
25.9 102719 SINAPL-S ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 0,40 107,82 135,05 43,13 54,02 | 2525%
2.6 ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTO - 16.557,88 20.740,63 |  0,00%
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE .
261 89284 SINAPLS 6M?2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 M2 156,25 48,9 61,32 764967 9-381,25 | 25,25%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 5
262 87905 SINAPLS ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 156,25 6.22 779 971,40 121709 | 25,25%
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
263 87775 SINAPI-S FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA D 25 M. A 08/2022 M2 156,25 36,62 45,87 5.721,91 7.167,19 | 25,25%
26.4 88415 SINAPL-S APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 156,25 2,52 3,16 393,66 493,75 | 25,25%
265 88423 SINAPL-S APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 156,25 11,66 14,60 1.821,4 228125 | 25,25%
2.7 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE FECHAMENTO) - 14.740,45 18.461,83 |  0,00%
271 103669 SINAPI-S CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 7,55 720,56 902,51 5.439,17 6.812,60 | 25,25%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 5
272 92421 SINAPI-S COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES, AF.08/2020 M2 69,50 72,88 91,29 5.065,49 6.344,66 | 25,25%
273 96546 SINAPL-S ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 302,43 11,31 14,16 3.419,72 428234 | 2525%
274 96543 SINAPI-S ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 57,30 14,24 17,84 816,07 1.022,23 | 25,25%
2.8 PISOS E ACABAMENTOS - 21.267,06 26.636,78 |  0,00%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, .
281 94994 SINAPI-S ESPESSURA & CM, ARMADO. AF. 08/2022 M2 40,00 76,96 96,39 3.078,41 3.85560 | 25,25%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
282 94990 SINAPI-S NAO ARMADO. AP 08/2022 M3 27,30 542,80 679,85 14.818,37 18.559,91 |  25,25%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSGES 100X15X13X30 CM .
283 94273 SINAPLS (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M 12,00 1988 6248 598,61 74976 | 25,25%
N CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) .
284 cpuis COMPOSICAO COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. N 100 277167 347151 277167 347151 25,25%
2.9 EQUADRIAS METALICAS E PINTURA - 6.953,18 8.708,85 | 0,00%
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM, FIXADA POR HASTE DE
29.1 CcPU 14 COMPOSIGAO ACO GALVANIZADO A CADA 2M M 62,50 53,80 67,38 3.362,29 421125 | 25,25%
29.2 CPU 15 COMPOSIGAO PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 10,00 307,22 384,79 3.072,19 3.847,90 | 25,25%
203 100721 SINAPLS PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA . 10,00 1747 21,88 17485 218,80 | 2525%
(POR DEMAO). AF_01/2020_P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO 5
294 100757 SINAPI-S PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020, P M2 10,00 34,40 43,09 344,05 430,90 | 25.25%
2.10 INSTALAGOES ELETRICAS, SPDA E TELEMETRIA - 49.382,66 61.851,79 | 0,00%
2101 - COMPOSICAO PADRAO DE ENTRADA E DISTRIBUIGAO DE ENERGIA E ILUMINAGAO ( FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) , INCLUSIVE ELABORAGAO DE PROJETO DE ve 100 841228 1053638 8.412,28 1053639 | 25,25%

INSTALAGOES ELETRICAS




2.10.2 CPU 17 COMPOSIGAO TELEMETRIA (FORNECIMENTO E INSTALAGAO), INCLUSIVE ELABORAGAO DO PROJETO VB 1,00 27.968,43 35.030,46 27.968,43 35.030,46 25,25%

2.10.3 CPU 18 COMPOSIGAO PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS SPDA - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO), INCLUSIVE ELABORAGAO DO PROJETO. VB 1,00 8.874,36 11.115,13 8.874,36 11.115,13 25,25%

2.10.4 CPU 19 COMPOSICAO ABRIGO PARA PAINEL DE TELEMETRIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO VB 1,00 4.127,59 5.169,81 4.127,59 5.169,81 25,25%

211 SERVICOS COMPLEMENTARES = 2.844,36 3.562,57 0,00%

2111 CPU 12 COMPOSICAO CADASTRO FINAL DA OBRA Al 1,00 638,67 799,93 638,67 799,93 25,25%

2112 CPU 20 COMPOSIGAO LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS COM UTILIZAGAO DE CAMINHAO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA UND 8,00 275,71 345,33 2.205,69 2.762,64 25,25%
TOTAL GERAL 534.666,89 646.717,78

PROPOSTA VALIDA POR: 90 DIAS
RESSALTAMOS QUE NO VALOR APRESENTADO NESTA PROPOSTA, ESTA INCLUSO OS CUSTOS REFERENTES A TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAGAO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, FRETES, LUCROS E OUTROS VALORES NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DO(S) OBJETO(S) DESTE CERTAME.

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023
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