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1 APRESENTAÇÃO 

A presente especificação se refere à execução da obra de construção de redes 

de distribuição de água, com a finalidade de implantação da 1ª Fase do Sistema 

de Abastecimento de Água do Distrito de Monte Verde, com a finalidade de 

ampliar a cobertura de atendimento e melhoria das condições de saúde pública 

do município. 

Este Relatório Técnico consiste no Memorial descritivo, Especificações técnicas, 

Medições e pagamentos, Orçamento, Projetos e Croquis para execução das 

obras de implantação do SAA do distrito de Monte Verde. 

2 JUSTIFICATIVA 

O projeto em referência visa ampliar a cobertura de abastecimento de água do 

município de Juiz de Fora e, principalmente, a melhoria das condições de saúde 

pública da comunidade do distrito de Monte Verde. 

3 MEMORIAL DESCRITIVO 

O projeto SAA – Sistema de Abastecimento de Água de Monte Verde tem como 

objetivo ampliar a cobertura de abastecimento de água no município de Juiz de 

Fora, focando especialmente na melhoria das condições de saúde pública na 

comunidade do distrito. A primeira fase desse sistema consistirá na implantação 

da Rede de Distribuição de Água, a qual será detalhada no item 3.1.5 deste 

documento. A seguir, apresentaremos de forma sucinta o memorial de todo o 

sistema de abastecimento de água do distrito composto de poço artesiano, Rede 

em Recalque, e Rede de Distribuição. 

3.1 SISTEMA DE MONTE VERDE 

O sistema de abastecimento de água de Monte Verde não é operado pela 

CESAMA e resume-se apenas à uma pequena captação de alto de serra, um 

reservatório e uma pequena rede que atende à uma escola e algumas casas no 

entorno do mesmo. As demais residências da localidade utilizam água de 

cisternas ou de nascentes. As doenças de veiculação hídrica têm grande impacto 

no sistema de saúde desta comunidade. 
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3.1.1 ESTUDO POPULACIONAL 

O estudo populacional para o distrito de Monte Verde foi baseado em estudos 

anteriores listados abaixo 

a) Estudo de Concepção dos SAS de Distritos e Povoados de Juiz de Fora, 

desenvolvido em 2014 pela empresa Ottawa Engenharia Ltda: 

Devido a inexistência de levantamento populacional específico para Monte 

Verde, foi feito levantamento de satélite em 2011 onde foram 

contabilizadas 275 residências. Adotou-se uma média de 3,5 habitantes 

por residência, chegando a uma população em 2011 de 952 habitantes. 

O estudo populacional para esta localidade apresentou uma previsão de 

crescimento de 4,14% aa.  

 

b) Atualização dos estudos populacionais 2022: 

Em nova recontagem de residências via satélite, verificou-se que não 

houve aumento no número de residências no município, contabilizando 

270 residências. 

O crescimento populacional foi baseado em duas taxas de crescimento: a 

do estudo de Ottawa de 2014, de 4,14% aa, totalizando um crescimento 

de 135% em 20 anos, e a do Plano Municipal de Saneamento de 2023, que 

totaliza um crescimento de 5% nos próximos 20 anos. 

Diante dos cenários distintos acima apresentados, foi dimensionado o 

sistema com os parâmetros abaixo, com uma análise crítica do 

crescimento ao longo dos próximos 20 anos. 

 

 Taxa de crescimento: 4,14% aa 

 Percapta: 150 L/hab.dia 

 hab/residência 

 Ano de 2042 

O Quadro abaixo demonstra a projeção da taxa de crescimento em um 

horizonte de 20 anos. 
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Quadro 1 – Dimensionamento da produção em 20anos 

Fonte: CESAMA,2023. 

3.1.2 POÇO ARTESIANO 

Preliminarmente ao desenvolvimento deste projeto, foi contratada empresa 

especializada no estudo e perfuração de poços, e foi apresentado pela empresa 

EQUIPAPOÇOS os relatórios de perfuração de dois poços em Monte Verde, 

conforme figuras abaixo. 

 

Figura 1 – Localização dos poços perfurados em Monte Verde. 

 

O poço 1 foi perfurado em estrada vicinal de acesso ao condomínio Goiabal, 

situado nas coordenadas (SIRGAS 2000) Latitude 21º55’04.61’’S e Longitude 

43º30’50.64”W. 

Ano
Qmedia 

(L/s)

Qmax, dia 

(L/s)

Qmax, h 

(L/s)
Perdas 

Tempo 

funcioname

nto (h)

Produção 

(L/s)

2022 1,41 1,69 2,53 25% 18               3,00            

2027 1,72 2,07 3,10 25% 18               3,68            

2032 2,11 2,53 3,80 25% 18               4,51            

2037 2,59 3,11 4,66 25% 18               5,52            

2042 3,30            3,96            5,95            25% 18               7,05            
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Figura 2 – Foto do Poço1 de Monte Verde 

 

A figura 3 a seguir, apresentou uma vazão de 4 m3/h (1,11 L/s), com um nível 

dinâmico de 290m. 

 

Figura 3 – Dados de perfuração do Poço 1. 

Fonte; Equipapoços, 2023. 
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O poço 2 representado na figura 4, está localizado no terreno do campo de 

futebol, as margens da rodovia estadual, situado nas coordenadas (SIRGAS 

2000) Latitude 21º54’56.95’’S e Longitude 43º31’2.40”W. 

 

Figura 4 – Poço 2 de Monte Verde 

 

A figura 5 a seguir, apresentou uma vazão de 9 m3/h (2,5 L/s), com um nível 

dinâmico de 210m  

 

Figura 5 – Dados de perfuração do Poço 2. 

Fonte: Equipapoço,2023. 

 

Em função das incertezas do estudo populacional, optou-se pela implantação, 

nesse momento, somente do Poço 2. A CESAMA estará monitorando o 

crescimento de demanda de água na localidade, para definir em que momento 
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colocará o Poço 1 em funcionamento. Estará estudando, também, outras 

alternativas de captação/tratamento de água para atender a previsão produção 

futura de 7,05 L/s para 2042. 

3.1.3 RECALQUE DO POÇO E BOMBA 

A tubulação de recalque do poço foi dimensionada para as vazões mínimas e 

máximas do horizonte de projeto, adotando para início de plano a vazão do 

Poço 2 de 2,5 L/s e para final de plano a vazão de produção de 7,05 L/s, 

correspondente ao ano de 2042. Foi considerada a vazão de produção de 7,05 

L/s para todo recalque a partir do poço, de modo a atender a alternativas 

futuras de ampliação do sistema 

 

Para estas vazões foram calculadas as perdas de carga e definidos o diâmetro do 

recalque e a bomba a ser utilizada para o poço 

 

A bomba ainda será escolhida, pois está sendo estudada uma nova alternativa 

para o poço. 

 

A seguir apresentaremos os Quadros 2 e 3, referente ao dimensionamento do 

poço 1 e do seu recalque das obras que serão executadas na 2ª Fase de 

implantação do SAA de Monte de Verde. 

 

 

Quadro 2  - Dimensionamento do Poço 1 

Fonte: CESAMA,2023.

Profundidade do Poço(m) 274,00                          

Nível Dinâmico (m) 210,00                          

Nível Estático (m) 4,00                              

Profundidade de Instalação (m) 222,00                          

Prof. do revestimento (m) 13,00                            

Diâmetro do revestimento (mm) 152,00                          

Material do revestimento (m) PVC Geomecânico

Cota piso reservatório (m) 565,00                          

Cota piso poço (m) 520,10                          

Desnível Geométrico (m) 44,90                            

Altura da Caixa D´Água (m) 13,50                            

Dimensionamento de Poços Tubulares

Local: Distrito de Monte Verde
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Quadro 3 - Dimensionamento do Recalque. 

Fonte: CESAMA,2023. 

3.1.4 RESERVATÓRIO 

O reservatório para a localidade de Monte Verde, definido com o volume de 200 

m3, foi dimensionado de modo a atender a dois dias de consumo, conforme 

Quadro 4. 

 

Dimensionamento Sistema 2042 

Descrição Produção (L/s) Reservação (m3) 

Monte Verde 7,05 228 

Quadro 4 – Dimensionamento Reservatório SSA Monte Verde. 

Fonte: CESAMA,2023. 

Continua

Extensão (m) 222,00                          
Diametro (mm) 100

C 130 aço
Vazão (L/s) v  - 0,3 a 3,0 m/s J (m/m) hf(m)

2,50                                                           0,32                              0,0015 0,3302
7,05                                                           0,90                              0,0101 2,2479

Localizada

Unid Peças K (unit) K
1 valvula de pé 5 5
1 valvula de retenção 12 12
1 crivo 6 6

soma K 23
K*v2/2g

v1= 0,32          0,1188
v2= 0,90          0,9446

Vazão (L/s) Perda de carga (m)
2,50                                                           0,45                              
7,05                                                           3,19                              

Continua
Extensão (m) 1240
Diametro (mm) 100
C 130 PVC
Vazão (L/s) v  - 0,3 a 3,0 m/s J (m/m) hf(m)

2,50                                                           0,32                              0,0015 1,8445
7,05                                                           0,90                              0,0101 12,5557

Localizada

Unid Peças K (unit) K
7 curva 22 0,2 1,4

10 curva 45 0,5 5
7 curva 90 1,2 8,4

junção 0,5 0
2 registro de gaveta 0,04 0,08
5 te 0,7 3,5

redução 0,5 0
1 medidor vazão 2,5 2,5
1 valvula de retenção 12 12
1 chegada reservatorio 1 1

soma K 33,88
K*v2/2g

v1= 0,32          0,1750
v2= 0,90          1,3914

Vazão (L/s) Perda de carga (m)
2,50                                                           2,02                              
7,05                                                           13,95                            

REDE EM RECALQUE

Tubulação Adutora (tampa do poço ao reservatório)

Tubulação Adutora (até a tampa do poço)



 

 

12 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

3.1.5 REDES DE DISTRIBUIÇÃO (OBJETO DE LICITAÇÃO) 

As redes de distribuição foram projetadas para suportar uma vazão máxima 

horária de 2042, registrando 7,05 L/s, conforme detalhado no Quadro 3 deste 

documento. A Figura 6 ilustra a Rede de Distribuição, concebida em PVC/PVA 

Classe 15, apresentando dois diâmetros. O ponto de origem é a LINHA 1A, 

iniciando-se após a ponte sobre o Rio do Peixe, com um diâmetro de 75. A rede 

se subdividiu imediatamente após a travessia da ponte, dando origem às LINHAS 

1B, com diâmetro DN75mm, e 1C, com diâmetro DN50mm. A segunda linha foi 

posteriormente ramificada nas LINHAS 2A, 2B, 2C e 2D, destinadas à 

distribuição de água na região central do Distrito de Monte Verde. 

 

No Quadro 5 abaixo, é apresentada de maneira resumida a extensão total das 

redes, subdividida por tipo de diâmetro, extensão e pelo tipo de pavimento onde 

a rede será assentada. 

 

 

Quadro 5 – Resumo final da extensão total das redes de distribuição do Distrito de Monte  

Verde

NOTA DE SERVIÇO DN (MM) EXTENSÃO (M) NOTA DE SERVIÇO TRECHO EXTENSÃO (M)

LINHA 1A 75 327,26 TERRA 0,00

LINHA 1B 75 336,10 ASFALTO 327,26

LINHA 1C 50 673,30 TERRA 176,10

LINHA 2A 50 420,70 ASFALTO 160,00

LINHA 2B 50 47,00 TERRA 653,30

LINHA 2C 50 86,30 ASFALTO 20,00

LINHA 2D 50 212,30 TERRA 0,00

75 663,36 ASFALTO 420,70

50 1.439,60 TERRA 0,00

2.102,96 ASFALTO 47,00

TERRA 0,00

ASFALTO 86,30

TERRA 0,00

ASFALTO 212,30

TERRA 829,40

ASFALTO 1.273,56

2.102,96TOTAL GERAL

LINHA 1C

LINHA 2A

LINHA 2B

LINHA 2C

LINHA 2D

TOTAL POR 

TRECHO

LINHA 1B

RESUMO FINAL POR DIÂMETRO

TOTAL POR DN

TOTAL GERAL

RESUMO FINAL POR TIPO DE PAVIMENTO

LINHA 1A
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Figura 6: Traçado Rede de Distribuição de Água 

Fonte: Google Earth, 2023.
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As fotos relacionadas abaixo demonstram o tipo de pavimento e local onde as 

obras serão executadas.  

Local onde inicia a Linha 1A (DN75mm)   Travessia lateral da Ponte - DN75mm  

     

Linha 1A subdividindo em Linhas 1B (DN75mm) e Linha 1C DN50mm) 

     

Fotos da região central do Distrito de Monte Verde DN50mm 
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4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer as normas e condições 

técnicas dos materiais e serviços necessários à obras de implantação da rede de 

distribuição de água do distrito de monte Verde, intervenção que faz parte da 1ª 

Fase de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Monte 

Verde. 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados de acordo com os 

projetos; as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

Normas Municipais, Estaduais e Federais e a FISCALIZAÇÃO. 

As definições abaixo servirão para identificar os diversos órgãos e pessoas 

envolvidas nos serviços, e mencionadas ao longo das especificações. Em tudo o 

que não estiver especificamente indicado nos desenhos ou nestas 

Especificações, deve-se seguir para os materiais e os serviços desta Seção, os 

regulamentos da ASTM, AISCe AWS. 

 CONTRATANTE: Companhia Municipal de Saneamento – CESAMA; 

 CONTRATADA: Empresa encarregada da execução das obras e serviços, 

ganhadora da licitação da CESAMA; 

 FISCALIZAÇÃO: Pessoas físicas ou jurídicas, designadas pela CESAMA, 

para executar a FISCALIZAÇÃO das obras e serviços; 

 FORNECEDOR: Empresa encarregada da entrega de materiais e 

equipamentos, escolhida pela contratada; 

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Parte do Edital que tem por objetivo definir o 

detalhamento das propriedades mínimas exigidas dos materiais e a 

técnica que será usada na construção, bem como estabelecer os 

requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua 

execução; 

 PROJETISTA: Empresa responsável para elaboração do projeto 

executivo. 
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4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS (ITEM 1.1 DO 

ORÇAMENTO). 

4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (ITEM 1.1.1 DO ORÇAMENTO) 

A administração local consiste em formação de estrutura administrativa no 

canteiro de obra para execução e gerenciamento dos serviços das obras de 

implantação das redes de distribuição do distrito de Monte Verde 

Estão incluídas neste item as seguintes despesas:  

 Divisão de Engenharia: Previsto 1 Engenheiro civil presente na obra pôr no 

mínima 6 horas diárias e encarregado de obras em tempo integral; 

 Veículo de apoio: Veículo leve incluso combustível para apoio ao 

engenheiro da obra; 

 Serviços Técnicos: Taxas de ART – CREA-MG. 

Todas as despesas com pessoal contemplam encargos complementares 

associados à mão de obra como alimentação, transporte, equipamentos de 

proteção individual, ferramentas manuais, exames médicos obrigatórios, 

seguros de vida e cursos de capacitação.  

4.1.2 CANTEIRO DE OBRAS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ITEM 1.1.2 DO 

ORÇAMENTO). 
Este item refere-se à remuneração destinada às instalações mínimas do canteiro 

de obras para a execução da 1ª Fase do Sistema de Abastecimento de Água no 

Distrito de Monte Verde. É fundamental que o local escolhido para a locação, 

que já inclui os custos de locação e manutenção do imóvel, seja previamente 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, ressaltando que esses ônus não devem, em 

nenhuma circunstância, ser atribuídos à CONTRATANTE. 

As instalações da CONTRATADA devem estar em total conformidade com o 

Código de Obras do Município e as Normas de Medicina e Segurança do 

Trabalho. 

Para o imóvel de apoio às obras, recomenda-se o aluguel de 1 (um) imóvel nas 

proximidades da obra, com dimensões mínimas de 70m², destinado a servir 

como escritório/canteiro de apoio. Este imóvel também deve ser submetido à 
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aprovação da FISCALIZAÇÃO, garantindo assim a conformidade com as diretrizes 

estabelecidas para o projeto. 

4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES (ITEM 1.2 DO ORÇAMENTO). 

Constam de todos os recursos necessários à perfeita realização das obras de 

acordo com o cronograma de execução tais como: Abertura e conservação das 

vias de acesso às obras, destocamento e acerto dos terrenos, onde serão 

executados os mesmos. 

a) A CONTRADA deverá disponibilizar todos os equipamentos e 

ferramentas necessários à perfeita execução dos serviços dentro do 

prazo previsto e conforme as especificações e normas técnicas de 

execução. 

b) Os Serviços topográficos de locação, relocação e nivelamento, 

referentes ao andamento normal das obras, ficarão por conta da 

CONTRATADA, sob orientação da FISCALIZAÇÃO. 

c) A CONTRATADA deverá manter no serviço um engenheiro com 

experiência comprovada para os tipos de serviço que são propostos na 

presente especificação, devidamente registrado no CREA, devendo 

indicá-lo à Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, fornecendo 

o número do registro naquele Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura. 

d) Colocação de placas em locais a serem determinados pela 

FISCALIZAÇÃO, de acordo com os modelos da CONTRATANTE. 

e) Será construída a rede conforme projeto da CONTRATANTE. 

f) Nas áreas públicas abrangidas pelas construções das obras, terão que 

ser adotadas as providências necessárias para evitar acidentes ou 

danos às pessoas e aos veículos. Em particular, deverão ser 

providenciadas: 

 

 Delimitações das áreas públicas em que serão desenvolvidos os 

serviços relativos ao perfeito desenvolvimento das obras ou 

acumulados os materiais necessários à construção das obras, 

obedecendo às prescrições do Código Nacional de Trânsito 

DETRAN –MG e da Secretaria de Mobilidade Urbana de Juiz de 

Fora. A delimitação das áreas será feita por intermédio de 

cavaletes ou painéis de madeira fixos ou móveis, de acordo com 
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as conveniências, seguindo os modelos e instruções fornecidas 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 A sinalização a ser adotada deverá ser eficaz, tanto durante o 

dia, quanto durante a noite, e deverá ser acompanhada de 

iluminação permanecendo acesa durante as chuvas pesadas, ou 

fortes ventos. A iluminação noturna deverá estar situada em 

posição tal que proporcione visão de uma distância mínima de 

50 (cinquenta) metros. Nas ruas em serviços, durante toda a sua 

duração, deverão ser colocados avisos visíveis nas esquinas mais 

próximas. As áreas delimitadas deverão ser reduzidas ao 

indispensável, de modo a causar o mínimo de obstáculo ao 

trânsito. Poderá ser interrompida a circulação de veículos na 

metade da pista e somente em casos de absoluta necessidade, 

interrompida totalmente a circulação com desvio de trânsito para 

as ruas adjacentes.  

 

 Uma programação preliminar das delimitações a que se refere o 

item precedente, de acordo com DETRAN – MG e Secretaria de 

Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, 

principalmente quando as ruas avenidas ou estradas tiverem 

trânsito frequente de coletivos.  

4.2.1 PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

DE 1,5X 2,5M (ITEM 1.2.1 DO ORÇAMENTO) 

Para identificação da obra deverá ser confeccionada uma placa com dimensões 

de 1,50m x 2,50m, onde serão detalhadas as principais informações da obra, 

conforme modelo abaixo: 
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A CONTRATADA deve providenciar a confecção, por profissional especializado, 

de Placa de Identificação da Obra, devendo a sua instalação se dar em local 

definido pela FISCALIZAÇÃO. 

Os modelos e detalhes da placa devem ser aqueles em vigência na época da 

execução da obra. Devem ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou nº 

18, com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de 

madeira suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos e pintadas 

com tintas de cores fixas e de comprovada resistência ao tempo. 

A CONTRATADA deve regularizar a instalação das placas junto aos órgãos 

competentes. 

4.2.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO E RETROESCAVADEIRA 

(NBR 15071) (ITEM 1.2.2 DO ORÇAMENTO).  

Para otimizar a eficiência operacional e garantir uma intervenção bem-sucedida, 

inclui-se nesta especificação técnica uma verba dedicada à mobilização e 

desmobilização de caminhão e retroescavadeira. Considerando a localização do 

projeto a aproximadamente 40 quilômetros de um centro urbano, esta alocação 

visa cobrir os custos associados ao transporte dos equipamentos da base para o 

local de obras e seu retorno após a conclusão. 
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4.2.3 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO – CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO 

TRANSLÚCIDO BRANCO, CAPACIDADE MÁXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, 

PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SERVIÇOS DE 

LIMPEZA (ITEM 1.2.3 DO ORÇAMENTO). 

Para viabilizar as obras, está previsto o aluguel de banheiro químico, incluindo 

obrigatoriamente sua manutenção. Em conformidade com a NR-18, o sanitário 

químico deve ser posicionado em locais de fácil e seguro acesso, com a restrição 

de deslocamento dos trabalhadores a não mais que 150 metros do posto de 

trabalho até o banheiro. Desta forma, ao longo dos serviços de implantação das 

obras lineares, o banheiro químico será remanejado, respeitando rigorosamente 

a distância máxima estabelecida pela regulamentação. 

A CONTRATADA assume a responsabilidade de alugar um banheiro químico 

compatível com as seguintes características técnicas, em conformidade com as 

normas de segurança e mobilidade: 

 Cabina Sanitária Química PNE, individual e portátil, modelo para 

Portadores de 

 Necessidades Especiais (PNE); 

 Confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e lavável; 

 Com caixa para dejetos; 

 Assento sanitário com tampa;  

 Teto translúcido, para aproveitamento da iluminação externa; 

 Piso antiderrapante acessível com rampa de acesso para cadeirantes; 

 Com barras de segurança lateral; 

 Entradas de ventilação; 

 Trinco resistente à violação e com indicação “livre / ocupado” externo; 

 Com porta papel higiênico; 

 Higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das mãos; 

 Com identificação externa, através de adesivos (ou outro meio a escolha 

da Contratada) como PNE; 

 Dimensão aproximada: 2,20 m de altura, 1,50 m de largura, 1,50m de 

profundidade, com abertura da porta em aproximadamente 180°.  

 Equipamentos e dimensões da cabine deverão estar em conformidade 

com a norma NBR 9050. 
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4.2.4 CANTEIRO DE APOIO AS OBRAS LINEARES, INCLUSO (MESAS, BANCOS, 

TENDA ARTICULADA, SINALIZAÇÃO, LAVATÓRIO E LIXEIRA DE COLETA 

SELETIVA) (ITEM 1.2.4 DO ORÇAMENTO). 

A fim de proporcionar condições adequadas para os operários durante as obras 

lineares, a CONTRATADA deverá implementar um Canteiro de Apoio móvel, em 

estrita conformidade com o Código de Obras do Município e as Normas de 

Medicina e Segurança do Trabalho. Este canteiro de apoio consistirá nos 

seguintes elementos: 

 1 unidade de Tenda de Apoio Articulada:  

• Dimensões: 3,00 x 3,00m 

• Altura: 2,50m 

 8 unidades de banquetas em poliéster; 

 2 unidades de Mesa Quadrada em poliéster: 

• Dimensões: 70 x 70cm 

 1 Bombona de 20 litros com Torneira de Plástico; 

 Conjunto de Coleta Seletiva: 

• Lixeira com tampa de 50 Litros 

 Sinalização de isolamento do Canteiro: 

• Fita Zebrada e Cone. 

Para assegurar a comodidade e bem-estar dos trabalhadores, este canteiro de 

apoio móvel visa oferecer um espaço funcional para a abertura de projetos e 

realização de refeições quando necessário. 

Além disso, a CONTRATADA é responsável pelo remanejamento e instalação do 

banheiro químico, acompanhando o desenvolvimento das atividades, garantindo 

assim um ambiente de trabalho seguro e eficiente ao longo do projeto. 

4.2.5 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ÁGUA (ITEM 1.2.5 DO 

ORÇAMENTO) 

O serviço de locação de rede refere-se à atividade executada previamente ao 

início das obras ou trechos específicos. As atividades de topografia necessárias 

para os serviços seguirão as “Especificações Técnicas de Serviços Topográficos” 

da NBR 13.133 - Execução de levantamento topográfico. 

A locação e nivelamento das tubulações e peças a serem assentadas seguirão as 

diretrizes do projeto executivo. A CONTRATADA será responsável por locar o 
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eixo das valas a serem escavadas, indicar a localização das singularidades ou 

peças, bem como a profundidade (cota) de escavação. 

A locação será feita a partir de marcos de apoio planimétricos e altimétricos 

utilizados na topografia que originou o projeto. As coordenadas planas e de 

orientação estarão nos marcos planimétricos, enquanto as altitudes sobre o 

nível do mar estarão nos marcos altimétricos. Se os marcos de apoio estiverem 

distantes da área de trabalho, a CONTRATADA providenciará o transporte das 

referências dos marcos fornecidos. 

Para o nivelamento de valas de adutoras ou redes de água, recomenda-se a 

fixação de piquetes na linha de eixo da tubulação, com distâncias máximas 

entre si de 20 m em trechos retos e 5 m em trechos curvos. Pontos notáveis 

devem ser destacados, e estacas testemunhas, contendo os números de ordem 

dos piquetes, devem ser fixadas para facilitar a localização. A preservação desse 

estaqueamento é crucial até o término da obra. 

Após a locação, a CONTRATADA deverá elaborar e submeter à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO uma nota de serviço contendo levantamento de campo a partir da 

nota de serviços de projeto disponibilizada em anexo a este documento. 

 A CONTRATADA, deverá dar início aos trabalhos de assentamento da tubulação 

após aprovação pela FISCALIZAÇÃO da nota de serviço. 

NOTA: 

As cotas do fundo das valas deverão ser verificadas de 20 em 20 m, antes do 

assentamento da tubulação. As cotas da geratriz superior da tubulação deverão 

ser verificadas logo após o assentamento e também antes do reaterro das valas, 

para correção do nivelamento. 

4.2.6 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA (ITEM 1.2.6 DO ORÇAMENTO). 

O uso de tapumes é imprescindível para circundar o perímetro das obras, 

especialmente nas valas abertas por mais de um dia, com o objetivo de 

restringir o acesso de pessoas não autorizadas aos serviços em execução. 

Os tapumes devem consistir em placas sustentadas verticalmente por elementos 

de madeira, proporcionando estabilidade ao conjunto. Uma base interna é 

essencial para garantir a solidez do tapume. A disposição contínua das placas 

deve impedir completamente a passagem de terra ou detritos. 
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Tanto as chapas de vedação quanto os elementos de sustentação devem ser 

pintados externamente de branco, com manutenção permanente. A cor pode ser 

alterada mediante exigência do órgão competente. 

As identificações da CONTRATANTE (logotipo), CONTRATADA e obra devem ser 

claramente pintadas nos tapumes. A critério da FISCALIZAÇÃO, a utilização de 

tapumes com iluminação de segurança pode ser necessária. 

As placas devem atingir a altura mínima de 1,20 m junto ao solo, dispostas 

sequencialmente em número suficiente para fechar completamente o local, 

seguindo a Norma NR 18.30. 

Quanto ao material, recomenda-se o uso de chapa de madeira compensada de 6 

mm. Para a instalação, os procedimentos incluem a verificação da área dos 

tapumes, o corte do comprimento necessário das peças, a escavação no local 

para inserção dos pontaletes (peças de madeira), a inserção e verificação do 

nível dos pontaletes, o chumbamento no solo com concreto e, por fim, a fixação 

das chapas de madeira para o fechamento. 

NOTA: 

Previsto no mínimo, duas reutilizações do tapume ao longo dos serviços. 

4.2.7 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO (ITEM 1.2.7 

DO ORÇAMENTO).  

As telas tapume são fundamentais para garantir a segurança dos profissionais 

que estão trabalhando na área isolada, bem como proteger os demais pedestres 

e veículos que podem estar passando pelo local. O dispositivo serve como 

delimitador de áreas com acesso restrito e potencialmente perigosas, ajudando 

na prevenção de acidentes em locais de risco e evitando a presença de pessoas 

desavisadas. 

Para a correta instalação da tela tapume, o primeiro passo é fazer a delimitação 

da área que será isolada. Dessa forma, é possível utilizar a quantidade de tela 

necessária sendo fixada em pilaretes de madeira, cones ou tapumes de madeira. 

4.2.8 CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H=70/76 CM (NBR 15071) (ITEM 

1.2.8 DO ORÇAMENTO).  

Item previsto para fornecimento de cones para auxiliar na sinalização de trânsito 

na execução das obras. As principais características incluem uma altura de 70 a 
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76 cm, fabricação em PVC Rígido de alta durabilidade, e a aplicação de faixa 

refletiva em torno do cone para aumentar a visibilidade noturna. 

A faixa refletiva, confeccionada em material resistente às condições climáticas, 

seguirá as normas de sinalização viária, garantindo uma aplicação uniforme ao 

redor do cone. A cor padrão será laranja fluorescente para máxima visibilidade 

diurna. 

A empresa contratada assume a responsabilidade pela guarda adequada dos 

cones quando não em uso, realização da manutenção preventiva e corretiva para 

garantir funcionalidade, e preservação contra danos ao longo da obra.  

A conformidade com normas nacionais e locais de sinalização viária é 

obrigatória, sendo a aceitação dos cones realizada mediante inspeção pela 

fiscalização designada.  

 

4.2.9 SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA ADESIVADA (ITEM 1.2.9 DO 

ORÇAMENTO) 

Item previsto para sinalização para sinalização viária das obras, durante o 

período de execução das obras, inclusive noturno.  

Os cavaletes com Placa de Advertência das obras serão usados nas obras 

lineares a fim de adverte pedestres e motoristas num raio máximo de 50m local 

de intervenção da obra. É importante salientar que a contratada deverá 

comunicar e apresentar com antecedência de máximo 10 dias um projeto de 

sinalização junto ao órgão competente do local, aonde serão realizadas as 

intervenções. 

O Cavalete com Placa de Advertência deverá ter dimensão 100x60 cm em chapa 

galvanizada pintada com tinta automotiva; estrutura em metalon 20 x 20mm 

pintado com tinta anticorrosiva; texto em adesivo, conforme modelos de placas 

disponibilizados em anexo a este documento. 

4.2.10 ISOLAMENTO DE OBRA (ITEM 1.2.10 DO ORÇAMENTO) 

Este item do projeto refere-se ao isolamento da obra por meio da fita de 

sinalização zebrada, fixada nos cones, com o propósito de delimitar áreas 

restritas e alertar sobre potenciais riscos. A fixação segura da fita nos cones é 

essencial, proporcionando estabilidade durante toda a intervenção. Os cones, 
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posicionados estrategicamente, devem ser arrumados a cada 2 metros de 

maneira ordenada, contribuindo para uma sinalização eficaz.  

Durante o curso da obra, a CONTRATADA é responsável pela retirada dos cones 

em áreas onde o isolamento não é mais necessário, otimizando a circulação. A 

manutenção periódica da fita e dos cones é vital para garantir a eficácia contínua 

da sinalização ao longo da obra. A comunicação eficiente com a equipe assegura 

a compreensão das áreas isoladas e reforça a importância da sinalização para a 

segurança e organização do ambiente de trabalho. 

4.3 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES (ITEM 1.3 DO ORÇAMENTO). 

4.3.1 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (ITEM 1.3.1 DO 

ORÇAMENTO).  

Este serviço consta de demolição de pavimento de CBUQ para a execução das 

obras lineares. 

Os serviços de demolição devem ser executados nos locais indicados pelo 

projeto, sob coordenação da FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO deve autorizar a liberação dos locais de serviço, bem como o 

horário correto para atuação da CONTRATADA. 

Cuidados especiais devem ser tomados com instalações de gás, telefone, 

elétrica, redes de água, esgoto, águas pluviais, lógica etc., que possam ainda 

estar ativas nessas áreas. Os respectivos desligamentos e/ou remanejamentos 

devem ser providenciados pela CONTRATADA antecipadamente, com orientação 

da FISCALIZAÇÃO. 

Os locais onde estiverem sendo executados esses serviços devem ser isolados e 

protegidos, de maneira que não apresentem perigo às áreas contíguas. 

O pavimento de CBUQ deverá ser previamente serrado, delimitando a área a ser 

demolida e o pavimento que permanecerá. Não serão medidos e pagos serviços 

adicionais devido à descuidos operacionais da CONTRATADA. Visando a 

agilização dos trabalhos, a serra da superfície deverá ser executada em dias 

anteriores à demolição, mas sem que seja removido qualquer material antes de 

o trecho efetivamente ser escavado. Deve ser tomado cuidado com os 

equipamentos para evitar danos na superfície do pavimento remanescente 
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(CBUQ), em especial, marcas de apoios de máquinas e cortes irregulares, bem 

como proteger equipamentos instalados nas imediações. 

A CONTRATADA será a única responsável pela conservação dos materiais 

reaproveitáveis, caso houver. Os serviços de demolição devem atender ao 

especificado na Norma Regulamentadora NR-18 e as exigências dos códigos de 

obras do município. 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 

procedimentos: 

 Sinalização no entorno das obras 

 Checar se os EPC necessários estão instalados; 

 Usar os EPI exigidos para a atividade; 

 Cortar o perímetro do trecho do pavimento a ser removido com a 

cortadora de piso/asfalto. 

 Remover o pavimento asfáltico com uso de escavadeira hidráulica. 

 Após a execução dos serviços de demolição e remoção, deve ser 

realizada a devida limpeza e retirada de entulho das áreas de atuação.  

 Todo o entulho proveniente das demolições e remoções deve ser 

removido para bota-fora comprovadamente legalizados escolhido pela 

CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

4.3.2 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO (ITEM 1.3.2 DO ORÇAMENTO) 

Item previsto para eventual necessidade de demolição de piso cimentado, meio-

fio, sarjetas ou estruturas similares, incluindo concreto armado  

A execução da demolição requer cuidados específicos por parte da 

CONTRATANTE. Inicialmente, é essencial demarcar com precisão a área a ser 

demolida, garantindo uma operação controlada e evitando impactos em áreas 

não destinadas à demolição. 

Em casos onde não há disponibilidade de energia elétrica, a CONTRATANTE deve 

providenciar a ligação do gerador de energia, assegurando uma fonte confiável 

para os equipamentos utilizados no processo. Além disso, o uso obrigatório de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como capacetes, luvas e óculos de 

proteção, visa garantir a segurança e integridade física dos trabalhadores 

envolvidos. 
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Após a conclusão da demolição, todos os entulhos resultantes devem ser 

depositados cuidadosamente em um local pré-determinado, em colaboração 

com a fiscalização. Esse procedimento não apenas atende a exigências 

ambientais, mas também facilita a gestão eficaz dos resíduos resultantes. 

Posteriormente, os resíduos depositados serão encaminhados adequadamente 

para o bota-fora, seguindo as normativas ambientais e garantindo um descarte 

apropriado. 

4.3.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 (BOTA FORA) (ITENS 1.3.3 E 1.4.11 DO ORÇAMENTO). 

O material resultante das demolições após atingir quantidade considerável, 

serão imediatamente transportados para os locais aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO.  

A CONTRATADA deve providenciar o licenciamento do bota-fora junto aos 

órgãos competentes, e só pode iniciar os serviços após a liberação da área. 

A CONTRATADA deve tomar todas as precauções necessárias para que os 

materiais estocados em local apropriado ou espalhados em bota-fora, não 

causem danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosões 

etc. Para tanto, a CONTRATADA deve manter as áreas de estocagem 

convenientemente drenadas e limpas. 

A aquisição e/ou indenização das áreas de bota-fora será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A forma e a altura dos depósitos em tais 

áreas deverão se adaptar ao terreno adjacente, inclusive com taludes 

adequados, de acordo com as instruções da CONTRATANTE.  

Antes de iniciar os serviços de movimentação de entulhos, a CONTRATADA deve 

apresentar: 

 A Carga em caminhão será executada com retroescavadeira tração 4x2 

com potência de 79HP; 

 A Carga/Descarga será realizada por Caminhão do tipo Basculante com 

capacidade 6m3, peso bruto total 16000kg, carga útil máxima de 11.130. 
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4.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) (ITENS 1.3.4, 1.3.5, 

1.3.14 E 1.3.15 DO ORÇAMENTO). 

O material oriundo de entulho de obra será transportado para o bota-fora em 

caminhões do tipo basculante (6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil 

máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive 

caçamba metálica), protegido com lona, para evitar o derramamento do material 

nas vias públicas. 

Em algumas situações onde o DMT de Bota Fora for superior a 30km, será 

adicionado item especifico de remuneração com a diferença da quilometragem 

média do local de descarte do material até a local das obras. 

4.3.5 ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA – (INCLUSIVE 

RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) (ITENS 1.3.6 E 1.4.16 DO ORÇAMENTO). 

Este serviço consiste na deposição ordenada, em local apropriado e regularizado 

previamente definido e aprovado pela fiscalização, de materiais provenientes 

das aberturas das valas e que não será aproveitado no reaterro e material 

oriundo de entulho de obra considerados inadequados.  

Este item comtempla todos os custos necessários para descarte e espalhamento 

do material em Bota Fora, não cabendo a CONTRATANTE quaisquer custos 

extras.  

NOTA: 

A quantificação do volume de materiais transportados para bota fora baseou-se 

na média entre o Bota Fora localizado no final da Avenida Thiago Aquino Ramos, 

nas coordenadas Este 670.641.43 e Sul 7.584.124.66, na cidade de Matias 

Barbosa - MG. 

A escolha desse Bota Fora específico foi fundamentada na sua proximidade com 

o Distrito de Monte Verde, apresentando uma distância média de 

aproximadamente 34 km. Essa decisão visa otimizar o processo de transporte, 

minimizando custos logísticos e contribuindo para a eficiência operacional da 

obra. 
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4.3.6 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (ITEM 1.3.7 DO ORÇAMENTO). 

Para correta execução dos serviços sobre a vala apiloada deverá ser executada 

uma base, dependendo das condições do terreno, com mistura de brita n° 0 com 

pó de pedra, graduada de modo a atender a resistência necessária para suporte 

do pavimento devidamente compactado em camadas de 10 cm de espessura, de 

maneira tal que fique no máximo 5 cm do revestimento primitivo após o término 

da compactação.  

Para a execução são necessárias as seguintes etapas mínimas: 

 A camada sob a qual irá se executar a base de brita graduada simples 

(BGS) deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e sem 

excessos de umidade; 

 A BGS é transportada entre a usina de britagem e a frente de serviço 

através de caminhões basculantes que a despejam no local de execução 

do serviço; 

 A equipe auxilia a distribuição do material ao longo da frente de serviço; 

 Na sequência, deverá ser espalhado e nivelado o material até atingir a 

espessura da camada de 20 cm; 

 Assim que houver disponibilidade de frente de serviço, executa-se a 

compactação da camada utilizando-se rolo compactador liso vibratório ou 

dependendo da largura da vala, poderá ser adotado placa vibratória do 

tipo CM30. 

 Após compactação, realiza-se, nos casos de bases, a imprimação 

impermeabilizante com ligante betuminoso. 

4.3.7 CARGA, MANOBRA E DESGARGA MISTURAS DE BASE (ITEM 1.3.8 DO 

ORÇAMENTO) 

Este serviço consiste na carga, manobras e descarga da base de brita graduada 

para a execução da base do asfalto. 

NOTA:  

Para estimar o fornecimento de bica necessário para a execução da base nas 

recomposições de valas, utilizamos a distância em quilômetros entre o Distrito 

de Monte Verde e a pedreira mais próxima. O croqui do local está disponível no 

item 9.2 deste documento. 
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4.3.8 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA (ITEM 1.3.11 DO ORÇAMENTO).  

Para a correta execução dos serviços de recomposição do pavimento asfáltico 

em CBUQ com espessura mínima de 5cm deverão ser observados os seguintes 

procedimentos: 

 Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser 

pavimentada com o uso da vassoura mecânica rebocável para remoção de 

materiais que possam prejudicar a adesão da mistura asfáltica à base;  

 A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através 

de caminhões basculantes que a despejam próximo da área onde será 

executada o asfalto. 

 A mistura de CBUQ e espalhada na área em que será feita a recomposição 

asfáltica por meio pás pelos rasteleiros com a espessura de 5cm. 

 Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo 

compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de 

fechas prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão dos pneus, 

iniciando a passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura 

asfáltica for esfriando, aumentam-se as pressões; 

 Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com 

o número de fechas previsto em projeto e dando o acabamento ao 

revestimento asfáltico. 

4.3.9 RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (ITEM 1.3.12 DO ORÇAMENTO) 

Item previsto para eventual necessidade de recomposição de piso cimentado, 

meio-fio, sarjetas ou estruturas similares, incluindo concreto armado. 

O lastro de concreto terá traço de 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1) em 

massa de materiais secos, preparado manualmente, com fator água/cimento de 

0,75. 

4.4 TRABALHOS EM TERRA (ITEM 1.4 DO ORÇAMENTO) 

CONDIÇÕES GERAIS 

A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, desde a 

superfície natural do terreno até a cota especificada no projeto. Pode ser manual 

ou mecânica, em função das particularidades existentes. 

A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados materiais 

e objetos de qualquer natureza que possam interferir na execução de serviços. 
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Nas escavações em vias públicas, em áreas definidas pela FISCALIZAÇÃO, a 

borda da vala que vai receber o produto da escavação deve ser protegida com 

lona plástica, visando facilitar a limpeza do local da obra. 

Em conformidade com as exigências previstas na NR 18, as escavações com 

mais de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas 

próximas aos postos de trabalho. 

Todo e qualquer ônus decorrente de danos causados por imprudência ou 

imperícia deve ser de responsabilidade da CONTRATADA. 

Classifica-se como escavação em solo aquela executada em terreno constituído 

de terra em geral, piçarra ou argila, areia, rochas em adiantado estado de 

decomposição (pouco compactas), seixos rolados ou não (diâmetro máximo de 

15cm), matacões (volume menor ou igual a 0,50 m³), e em geral todo o material 

possível de execução manual ou mecânica, qualquer que seja o teor de umidade. 

Para essas escavações podem ser empregadas máquinas de valetar, pá 

mecânica, trator e equipamentos manuais, inclusive com auxílio de ferramentas 

de ar comprimido, sendo o processo a se empregar condizente com o serviço e 

a importância do mesmo. Na ausência de diretrizes específicas, o início das 

escavações para assentamento de tubos, bem como a extensão máxima das 

valas que poderão ser abertas, sem se proceder ao assentamento das tubulações 

ao respectivo reaterro e recomposição do pavimento, será em cada caso, 

determinados pela FISCALIZAÇÃO.  

A largura total da vala será determinada conforme a Tabela 3 a seguir: 

CRITÉRIO DE LARGURA DE VALA 

PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO (M) LARGURA ÚTIL DE VALA (CM) 

<1,30 Ø + 40 

1,30 A 2,00 Ø + 60 

2,00 A 4,00 Ø + 80 

4,30 A 6,00 Ø + 100 

>6,00 Ø + 150 

Tabela 3 - Critério de largura de vala em função da profundidade de 

escavação de valas. 

A símbolo Ø indica o diâmetro da tubulação em centímetros, e a largura total da 

vala será igual à largura útil da vala mais a espessura do escoramento. 
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Em qualquer caso a largura da vala deverá ser compatível com o sistema 

adotado para a instalação da tubulação sob condições em que possam ser 

executadas perfeitamente todas as operações e montagem dos tubos, podendo 

a FISCALIZAÇÃO exigir equipamentos que reduzem ao máximo a largura da vala.  

A FISCALIZAÇÃO fornecerá as disposições necessárias com relação a 

particularidades que se possam apresentar caso por caso. O fundo da vala para 

assentamento da tubulação, terá que ser perfeitamente regular e devidamente 

compactado.  

Para os trechos da tubulação eventualmente colocados sobre o aterro, deverá 

ser atingida no embasamento uma compactação mínima de 95% do proctor 

modificado referenciado nas normas da ASTM. 

Para as escavações de fundação de obras de concreto serão respeitadas as 

prescrições indicadas nos desenhos do projeto ou dadas pela FISCALIZAÇÃO. 

A declividade dos taludes no decorrer das escavações e, particularmente, nas 

praças de trabalho, será fixada pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com os materiais 

encontrados nas escavações. 

Além disso, observou-se a influência do local de execução do serviço:  

 Local com alto nível de interferência (menor produtividade);  

 Local com baixo nível de interferência (maior produtividade). 

Entende-se por locais com alto nível de interferência aqueles com imóveis 

edificados ao longo de sua extensão, como ruas, avenidas, vielas, caminhos ou 

similares abertos à circulação pública, onde há restrições de espaço para os 

equipamentos e para o depósito da terra escavada. Contudo, o esforço de cortar 

o asfalto em ruas pavimentadas não foi considerado nas composições.  

Locais com baixo nível de interferência são considerados aqueles cuja execução 

de redes se dá dentro de empreendimentos em construção, terrenos baldios ou 

em ruas não pavimentadas. 

NOTA: 

1) Após conclusão dos serviços de assentamento dos tubos, a CONTRATADA 

deverá proceder o imediato reaterro das valas; 

2) Todo entorno da obra deverá permanece isolado e limpo; 



 

 

33 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

3) Todo e qualquer serviço deverá ser executado dentro da área de servidão 

da CESAMA, inclusive deposito de materiais e insumos. 

4) De forma a não deteriorar o pátio da empresa não será permitido o uso de 

escavadeira hidráulica nas escavações de vala; 

5) Ao realizar o procedimento de patolamento da retroescavadeira, deverá 

ser utilizado proteção nas patolas, a fim de não danificar o pavimento. 

4.4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M 

(ITENS 1.4.1 E 1.4.2 DO ORÇAMENTO). 

Será utilizado para execução dos serviços de redes retroescavadeira sobre rodas 

com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88 HP, caçamba da carregadeira 

com capacidade mínima de 1 m³ e caçamba da retro com capacidade de 0,26 

m³. Peso operacional mínimo de 6.674 kg e profundidade de escavação máxima 

de 4,37 metros. 

O volume de corte geométrico é definido em projeto para obras lineares, nesse 

caso para valas com profundidade até 1,5 metros, largura da vala de 0,8 a 1,5 

metros, em solo de 1ª categoria, executada em locais com alto nível de 

interferência em perímetro urbano. A geometria da vala deve atender aos valores 

definidos pela norma NBR 12266/92.  

O volume de corte geométrico é definido em projeto para execução das caixas 

de manobras, nesse caso para valas com profundidade até 1,5 metros, largura 

da vala de 0,80 a 1,50 metros, em solo de 1ª categoria, executada em locais 

com alto nível de interferência em perímetro urbano. A geometria da vala deve 

atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92.  

Para a sua execução, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de 

engenharia, atendendo às exigências da NR 18.  

Não será considerado escavação de solo com água, quando esta for proveniente 

de chuvas. 

Para os locais com presença de água, deverá ser realizado esgotamento com 

motobomba. 

NOTA; 

Foi estimado um percentual para eventual escavação em vala em material de 2ª 

categoria.  
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4.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, PROFUNDIDADE ATÉ 1.30 M (ITEM 1.4.3 

DO ORÇAMENTO).  

Este item abrange a execução de escavação manual quando necessário, 

especialmente em trechos com interferências no fundo de vala durante o 

assentamento de redes, blocos de ancoragem, e na construção de caixas e 

poços de visita. A escavação será realizada por profissionais qualificados, 

utilizando enxadas, pás de mão e demais acessórios apropriados. O método 

manual visa garantir precisão em locais específicos, assegurando a segurança 

dos envolvidos. 

As escavações com mais de 1,25m de profundidade deverão dispor de escadas 

ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em 

caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente de 

adoção de escoramento. As áreas sujeitas a escavações em caráter permanente 

deverão ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas 

adjacentes. 

4.4.3 MOBILIZAÇÃO E DESMONTE DE MATERIAL DE 3º CATEGORIA (ITENS 1.4.4 E 

1.4.5 DO ORÇAMENTO). 

Para este item foi adotado 1,00% sobre o volume total de escavação das obras, 

devido a possibilidade de existência de matacões esporádicos, inclusive 

mobilização de equipamentos. 

Em casos de escavações em rocha deverão seguir as seguintes recomendações: 

As escavações em rocha à frio referem-se a rochas brandas ou moledos, sendo 

terrenos de material de agregação natural de grãos minerais ligados mediante 

forças coesivas apresentando grande resistência à escavação, constituídos de 

arenitos compactos, rocha em adiantado estado de decomposição, rocha 

alterada, folhelhos com ocorrência contínua. 

O desmonte de rocha a frio deve ser executado com utilização de marteletes 

rompedores pneumático manual, ao finalizar os serviços, a CONTRATADA 

deverá proceder a retirada do entulho com retroescavadeira, que deverá ser 

destinado para bota fora devidamente regularizado. Utilizar o volume de corte 

geométrico "in natura", em metros cúbicos, de material de 3ªcategoria (blocos 

de rocha ou matacões), a ser desmontado com uso de rompedor pneumático 

manual. 
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4.4.4 ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTO-BOMBA (ITEM 1.4.6 DO 

ORÇAMENTO)  

Nos casos onde for necessário, o esgotamento de vala será feito por meio de 

bombas com capacidade suficiente para possibilitar que os trabalhos sejam 

realizados em ambiente seco. 

Valetas laterais serão feitas no fundo da vala, junto ao escoramento, fora da área 

de assentamento dos tubos, para que a água proveniente do lençol freático 

possa escoar até os poços de bombeamento, escavados em locais adequados. 

Os crivos das bombas serão colocados nos referidos poços. Para evitar erosão 

eles serão cobertos com brita. A critério da CONTRATANTE, as valetas poderão 

ser substituídas por drenos com tubos perfurados ou de brita. 

A CONTRATADA deverá prever e evitar irregularidades nas operações de 

esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. A 

descontinuidade no esgotamento provoca desmoronamentos da vala com 

prejuízo para os serviços de montagem. 

A água retirada deverá ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar 

danos às áreas vizinhas ao local de trabalho.  

Caso ocorra inundação das valas por enxurradas provenientes de chuvas, os 

tubos já assentados deverão ser limpos internamente, e aqueles cujas 

extremidades estiverem fechadas, serão convenientemente fixados de maneira 

que não flutuem quando inundadas as valas. 

4.4.5 ESCORAMENTO DE VALAS (ITEM 1.4.7 DO ORÇAMENTO). 

CONDIÇÕES GERAIS 

A garantia de estabilidade dos taludes das escavações será de responsabilidade 

única e exclusiva da CONTRATADA, tendo em vista a segurança do pessoal que 

trabalha nas obras e os danos de qualquer natureza que a ruptura dos mesmos 

possa acarretar. 

No caso de valas com profundidade maior ou igual a 1,25 metros, deve ser 

usado, obrigatoriamente, escoramento. Para profundidades menores, 

dependendo do caso, a critério da FISCALIZAÇÃO, o escoramento também deve 

ser utilizado.  
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O dimensionamento e execução dos elementos destinados a garantir a 

estabilidade dos taludes, sejam escoramentos, inclinação de taludes, drenagens 

ou quaisquer outros elementos ou providências necessárias, compete à 

CONTRATADA, e é de sua única e exclusiva responsabilidade. 

É facultado à CONTRATANTE, sempre que achar necessário, exigir medidas 

adicionais ou execução de serviços destinados a garantir a estabilidade dos 

taludes das escavações, nas condições estabelecidas e nos termos legais 

vigentes. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a origem 

(chuva ou lençol freático), devendo, para isso, ser providenciada a sua drenagem 

subterrânea. Para os casos de infiltração de água do lençol freático, a drenagem 

se fará por drenos convencionais dimensionados pela CONTRATADA e 

aprovados pela CONTRATANTE. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

O tipo de escoramento será determinado pela seguinte Tabela 4. 
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CRITÉRIO DE ESCORAMENTO SEM ÁGUA 

PROF. DE VALA (M) TIPO 

ATÉ 1,25 SEM ESCORAMENTO 

DE 1,26 A 1,50 
PONTALETE 

DE 1,50 A 1,70 

DE 1,70 A 2,00 DESCONTINUO 

DE 2,00 A 3,00 CONTINUO-MADEIRA 

DE 3,00 A 6,00 ESPECIAL 

CRITÉRIO DE ESCORAMENTO COM ÁGUA 

PROF. DE VALA (M) TIPO 

ATÉ 3,00 CONTINUO-MADEIRA 

DE 3,00 A 6,00 ESPECIAL 

Tabela 4 - Tabela de escoramento de vala em função da profundidade de 

escavação 

Para profundidades superiores a 6,00 metros, o Departamento de Projetos da 

CONTRATANTE deverá ser consultado. 

4.4.5.1 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO (ITEM 1.4.7 DO 

ORÇAMENTO). 

Este tipo de escoramento será utilizado em vala com profundidade entre 0 a 

3,00m e largura de vala até 1,50m. 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 

procedimentos: 

 Após a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala para 

evitar desmoronamentos; 

 Na execução do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como 

peroba, canafístula, sucupira, ou outras com resistência mecânica igual ou 

superior a estas, sendo as estroncas de eucaliptos, as dimensões mínimas 

das peças e os espaçamentos máximos dos escoramentos; 

 O serviço de escoramento inicia com a colocação das tábuas de madeira 

espaçadas de 1,35 metros de “eixo a eixo”, assim que a escavação 

disponibiliza frente de serviço; 

 A superfície lateral da vala será contida por tábuas verticais de 0,027 x 

0,30 m, encostadas umas às outras; 
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 Após a colocação das tábuas, é feito a cada metro de profundidade da 

vala a instalação das escoras travadas horizontalmente com estroncas de 

diâmetro 0,20 m, espaçadas verticalmente de 1,00 m; 

 A distância entre as extremidades das longarinas e estroncas deve ser 

menor ou igual a 0,40 m. 

 A partir daí os demais serviços são executados tais como: preparo do 

fundo, assentamento da tubulação e reaterro; 

 Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos simultaneamente. 

4.4.6 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,50M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL) (ITEM 1.4.8 DO ORÇAMENTO). 

Finalizada a contenção da vala, procede-se a preparação do seu fundo para 

receber o assentamento do tubo.  

O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme 

previsto em projeto, do fundo da vala.  

Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material 

granular. O lançamento do material na vala pode se dar de forma manual ou 

mecanizado.  

As cotas do fundo das valas deverão ser verificadas de 20 em 20 m, antes do 

assentamento da tubulação. As cotas da geratriz superior da tubulação deverão 

ser verificadas logo após o assentamento e também antes do reaterro das valas, 

para correção do nivelamento. 

Equipamento necessário:  

 Compactador de solos de percussão (Soquete) com motor a gasolina 4 

tempos, potência 4 CV. 

4.4.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M COM 

CAMADA DE AREIA (ITEM 1.4.9 DO ORÇAMENTO). 

Para os trechos com presença de solo com água ou solo seco, será utilizado 

berço de areia com espessura variada, sobre a base de brita possibilitando o 

assentamento seguro do tubo. 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 

procedimentos: 
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 Lançar e espalhar a camada de areia sobre solo previamente compactado 

e nivelado. 

 Após o lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície. 

Para execução da camada em solos com presença de água a CONTRATADA 

deverá considerar a seguinte espessura: 

 10cm para execução assentamento de tubos em valas; 

 

4.4.8 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M COM 

CAMADA DE BRITA (ITEM 1.4.10 DO ORÇAMENTO). 

Para os trechos com presença de solo com água será utilizado berço com 

camada de brita sobre a base de pedra de mão possibilitando o assentamento 

seguro do tubo ou execução de estruturas de concreto. 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 

procedimentos: 

 Lançar manualmente e espalhar a camada de brita sobre solo previamente 

compactado e nivelado; 

 Após o lançamento, compactar e nivelar a superfície. 

Para execução da camada em solos com presença de água a CONTRATADA 

deverá considerar a seguinte espessura: 

 10cm para execução assentamento de tubos em valas; 

 

4.4.9 REATERRO MANUAL DE VALAS (ITEM 1.4.11 DO ORÇAMENTO). 

Para o reaterro, são necessários os seguintes equipamentos: 

 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência 

líquida 88 HP, caçamba da retro com capacidade 0,26 m³, peso 

operacional 6.674 kg, utilizada para lançar a terra dentro da vala; 

 Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 

tempos de 4 CV, equipamento para a compactação do solo utilizado no 

reaterro da vala; 

Inicia-se o reaterro, quando necessário, com a umidificação do solo com o 

intuito de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto.  
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Primeiramente executa-se o reaterro lateral (região que recobre o tubo), 

atendendo às especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada 

fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. 

O aterro será executado com material fino apropriado, isento de pedras, 

recolhido entre provenientes da escavação das valas e depositadas lateralmente 

à faixa de trabalho. Este material será colocado em camadas sucessivas, da 

ordem de 20 (vinte) cm, após, prossegue-se com o reaterro superior (região 

com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação), nas partes 

compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O 

trecho por cima do tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras.  

Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do reaterro 

superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita 

em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do 

terreno das laterais da vala, conforme ilustra a Figura 7. 

 

Figura 7: Camadas de aterro conforme NBR 7367 

Caso os aterros necessitem de um volume de material superior ao escavado no 

local da obra, ou se verifique ser este material inadequado à compactação, 

haverá a necessidade de utilizar-se de área de empréstimo e compactado 

adequadamente devendo ser realizado com compactador de solo a percussão. 
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Nos logradouros importantes para o trânsito, o material do reaterro definitivo, a 

critério da FISCALIZAÇÃO, poderá ser substituído parcial ou totalmente por 

material não compressível (areia, saibro ou cascalho), de modo a permitir uma 

pronta reconstrução dos pavimentos reduzindo-se a interrupção do trânsito no 

mínimo. 

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada 

simultaneamente às etapas do reaterro, garantindo assim o preenchimento total 

da vala. 

4.4.10 ATERRO DE VALA COM AREIA (ITEM 1.4.12 DO ORÇAMENTO) 

Devido às recorrentes dificuldades de compactação na área circundante das 

caixas, resultando em recalques laterais, está prevista a execução do reaterro 

com areia adensada hidraulicamente no entorto das caixas. Para assegurar a 

eficácia do processo, sugere-se a seguinte abordagem técnica: 

Procedimentos Técnicos: 

1. Limpeza e Preparação da Vala: Inicie o processo com uma limpeza 

minuciosa no entorno da caixa, removendo detritos e materiais soltos que 

possam comprometer a eficácia do reaterro. 

2. Uso de Areia Específica: Opte pelo uso de areia média com características 

ideais de compactação para melhorar a eficiência do reaterro. Certifique-

se de que o material atenda às especificações. 

3. Compactação Controlada: Durante o lançamento da areia na vala, adote 

uma técnica de compactação controlada, utilizando equipamentos 

adequados para garantir uma distribuição homogênea do material. 

4. Adensamento com Água e Monitoramento: Após o lançamento da areia, 

proceda ao adensamento utilizando água de maneira controlada. 

Estabeleça um sistema de monitoramento para avaliar a eficácia do 

adensamento em tempo real. 

5. Verificação de Recalques: Realize verificações periódicas para identificar 

possíveis recalques laterais durante o processo de reaterro. Caso 

necessário, ajuste a técnica de compactação para mitigar esses 

problemas. 
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4.4.11 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 (BOTA FORA) (ITENS 1.3.3 E 1.4.13 DO ORÇAMENTO). 

O material resultante das demolições após atingir quantidade considerável, 

serão imediatamente transportados para os locais aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO.  

A CONTRATADA deve providenciar o licenciamento do bota-fora junto aos 

órgãos competentes, e só pode iniciar os serviços após a liberação da área. 

A CONTRATADA deve tomar todas as precauções necessárias para que os 

materiais estocados em local apropriado ou espalhados em bota-fora, não 

causem danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosões 

etc. Para tanto, a CONTRATADA deve manter as áreas de estocagem 

convenientemente drenadas e limpas. 

A aquisição e/ou indenização das áreas de bota-fora será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A forma e a altura dos depósitos em tais 

áreas deverão se adaptar ao terreno adjacente, inclusive com taludes 

adequados, de acordo com as instruções da CONTRATANTE.  

Antes de iniciar os serviços de movimentação de entulhos, a CONTRATADA deve 

apresentar: 

 A Carga em caminhão será executada com retroescavadeira tração 4x2 

com potência de 79HP; 

 A Carga/Descarga será realizada por Caminhão do tipo Basculante com 

capacidade 6m3, peso bruto total 16000kg, carga útil máxima de 11.130. 

 

4.4.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) (ITENS 1.3.4, 

1.3.5, 1.3.14 E 1.3.15 DO ORÇAMENTO). 

O material oriundo de entulho de obra será transportado para o bota-fora em 

caminhões do tipo basculante (6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil 

máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive 

caçamba metálica), protegido com lona, para evitar o derramamento do material 

nas vias públicas. 
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Em algumas situações onde o DMT de Bota Fora for superior a 30km, será 

adicionado item especifico de remuneração com a diferença da quilometragem 

média do local de descarte do material até a local das obras. 

4.4.13 ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA – (INCLUSIVE 

RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) (ITENS 1.3.6 E 1.4.16 DO ORÇAMENTO). 

Este serviço consiste na deposição ordenada, em local apropriado e regularizado 

previamente definido e aprovado pela fiscalização, de materiais provenientes 

das aberturas das valas e que não será aproveitado no reaterro e material 

oriundo de entulho de obra considerados inadequados.  

Este item comtempla todos os custos necessários para descarte e espalhamento 

do material em Bota Fora, não cabendo a CONTRATANTE quaisquer custos 

extras.  

NOTA: 

A quantificação do volume de materiais transportados para bota fora baseou-se 

na média entre o Bota Fora localizado no final da Avenida Thiago Aquino Ramos, 

nas coordenadas Este 670.641.43 e Sul 7.584.124.66, na cidade de Matias 

Barbosa - MG. 

A escolha desse Bota Fora específico foi fundamentada na sua proximidade com 

o Distrito de Monte Verde, apresentando uma distância média de 

aproximadamente 34 km. Essa decisão visa otimizar o processo de transporte, 

minimizando custos logísticos e contribuindo para a eficiência operacional da 

obra. 

4.4.14 EMPRÉSTIMO DE MATERIAL – ESCAVAÇÃO EM JAZIDA (ITEM 1.4.17 

DO ORÇAMENTO).  

O item destinado ao possível empréstimo de material para o reaterro de valas 

surge em situações específicas em que a área de escavação carece de material 

adequado e disponível para o processo de reaterro. A decisão de utilizar 

material proveniente de uma jazida é baseada na busca por uma substância de 

qualidade, com propriedades necessárias para assegurar a estabilidade e 

segurança nas valas. A jazida representa uma fonte controlada e confiável que 

atende aos requisitos técnicos estabelecidos para o reaterro. 
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Ao escolher o empréstimo de material, a CONTRATADA busca garantir não 

apenas a eficiência operacional, mas também a conformidade com os padrões 

de segurança e estabilidade essenciais para a execução adequada da sub-base, 

prevenindo recalques de vala. A utilização de material proveniente da jazida é 

uma medida estratégica e fundamentada, contribuindo para a qualidade e 

sustentabilidade da obra, mesmo diante da escassez de material servível nas 

proximidades da escavação. 

O volume do material emprestado será determinado pela necessidade específica 

durante as escavações das valas, assegurando uma abordagem adequada e 

eficaz para atender aos requisitos do projeto. 

4.4.15 EMPRÉSTIMO DE MATERIAL – TRANSPORTE EM CAMINHÃO (ITEM 

1.4.18 DO ORÇAMENTO). 

O material oriundo do empréstimo de material será transportado para obra em 

caminhões do tipo basculante (6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil 

máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive 

caçamba metálica), protegido com lona, para evitar o derramamento do material 

nas vias públicas. 

Devido à dificuldade em localizar uma jazida nas proximidades, foi estabelecida 

a distância de 10 km para o empréstimo de material. Essa decisão visa superar 

os desafios logísticos relacionados à disponibilidade de jazidas próximas, 

garantindo a viabilidade do transporte eficiente do material para a recomposição 

de valas. 

4.5 ESTRUTURAS DE CONCRETO (ITEM 1.5 DO ORÇAMENTO). 

4.5.1 ALVENARIA DE CAIXA (ITEM 1.5.1 DO ORÇAMENTO) 

O processo de execução da alvenaria estrutural para as caixas do projeto 

demanda atenção meticulosa e rigor na aplicação dos seguintes procedimentos: 

Preparação do Terreno: 

Após a execução da escavação e, se necessário, da contenção da cava, é 

imperativo preparar adequadamente o fundo para a execução da caixa. Esta 

etapa é crucial para garantir uma base sólida e estável. 

Montagem das Fôrmas e Concretagem da Laje de Fundo: 



 

 

45 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

Sobre o fundo preparado, proceda à montagem das fôrmas para a laje de 

fundo, seguida pela concretagem. Este processo visa estabelecer uma base 

robusta para o assentamento dos blocos da caixa. 

Assentamento dos Blocos: 

Sobre a laje de fundo concretada, realize o assentamento dos blocos da caixa 

utilizando argamassa aplicada com colher. É fundamental atentar para o 

posicionamento preciso dos tubos de entrada e saída, garantindo sua 

integridade até a altura da cinta horizontal. 

Incorporação das Ferragens: 

Coloque as ferragens conforme as especificações do projeto, contribuindo 

para a resistência e estabilidade estrutural da caixa. 

Preenchimento dos Alvéolos com Concreto Manual: 

Preencha os alvéolos da alvenaria com o concreto FCK previsto no projeto, 

aplicando-o manualmente. Esta etapa é crucial para garantir uma distribuição 

uniforme e consistente do material. 

Revestimento Interno e Externo: 

Concluída a alvenaria da caixa, realize o revestimento interno com chapisco e 

reboco/emboço. Externamente, aplique apenas chapisco. Sobre a laje de 

fundo, execute um revestimento com argamassa para assegurar o caimento 

adequado para o escoamento das águas pluviais. 

Instalação da Grelha: 

Finalize o processo posicionando e assentando o quadro da grelha com 

argamassa, e, em seguida, coloque a grelha conforme as especificações do 

projeto. 

Esses procedimentos, quando seguidos com precisão, garantirão não apenas 

a integridade estrutural das caixas, mas também a durabilidade e eficiência 

hidráulica do sistema construído. 

4.5.2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO (ITEM 

2.5.2.3 E 2.5.2.4 DO ORÇAMENTO). 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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Quando não especificado em contrário, os aços serão das classes CA-50 E CA 

60, conforme prescrito NBR 7480, com escoamento definido por patamar no 

diagrama tensão- deformação. Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou 

características diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que 

serão marcados através de etiquetas de identificação, nas quais deverão constar 

os seguintes dados: 

 Número do Lote; 

 Tipo de Aço e Bitola; 

 Data da Entrada; 

 Número da Nota Fiscal do Fornecedor; 

 Procedência de Fabricação; 

 Identificação da Amostra retirada para ensaios de qualidade. 

Todo o aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra 

intempéries, a estocagem adequada do aço é fundamental para a manutenção 

de sua qualidade; assim, este deve ser colocado em local abrigado das 

intempéries, sobre estrados a 75 mm (no mínimo) do piso, ou a 300 mm (no 

mínimo) do terreno natural. O solo subjacente deve ser firme, com leve 

declividade e recoberto com camada de brita. Devem ser rejeitados os aços que 

se apresentarem em processo de corrosão, com redução na seção efetiva de sua 

área maior do que 10%. 

O armazenamento deve ser feito separadamente para cada bitola. Devem 

também ser tomados cuidados para não torcer as barras, evitando-se a 

formação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. 

No preparo das armaduras, as barras de aço deverão ser previamente retificadas 

por processos manuais e mecânicos, quando então serão vistoriados quanto às 

suas características aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aço, ou 

quaisquer outros defeitos aparentemente visíveis. 

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 

equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto. Não será 

permitido o uso do corte oxi - acetilênico e nem o aquecimento das barras para 
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facilidades de dobragem. Não será permitido nenhum processo de emenda 

soldada para as barras de aço. 

As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já 

convenientemente preparadas e identificadas. A armadura, antes de ser colocada 

em sua posição definitiva, será totalmente limpa, ficando isenta de terra, graxa, 

tinta, carepa ou substâncias estranhas que possam reduzir a aderência, e será 

mantida limpa até que esteja completamente embutida no concreto. 

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente 

de acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos. 

Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um 

número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto. As pastilhas de 

concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser utilizado 

na estrutura, e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua 

fixação nas armaduras. As espessuras de recobrimento deverão ser 

rigorosamente obedecidas, de acordo com as indicações dos projetos. 

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para 

evitar que sejam dobradas ou danificadas. Na sequência construtiva, antes da 

retomada dos serviços de concretagem, estas armaduras deverão estar 

perfeitamente limpas e intactas. 

Depois de montadas e posicionadas nas formas, as armaduras não deverão 

sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos de 

concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. As emendas das armaduras 

só poderão ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos 

projetos. 

Não será permitida a colocação de armadura de aço em concreto fresco, bem 

como o reposicionamento das barras quando o concreto estiver no processo de 

endurecimento. 

4.5.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17MM, 2 UTILIZAÇÕES (ITEM 2.5.2.5 DO ORÇAMENTO). 

CONDIÇÕES GERAIS 
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O tipo, formato, dimensão qualidade e resistência de todos os materiais 

utilizados para as formas serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

As espessuras dos painéis em chapa de madeira compensada resinada deverão 

ser adequadas às dimensões das peças estruturais com dimensões de 17mm 

para execução das formas de fundação, pilares, vigas e estruturas diversas. Os 

painéis deverão ser resistentes aos esforços solicitantes dos trabalhos de 

concretagem, propiciando concreto com superfície especular. 

Os painéis deverão ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas 

direções horizontais e verticais. As juntas formadas pela justa posição dos 

painéis, num plano ou em ângulo, deverão ser perfeitamente estanques. 

Qualquer vedação considerada necessária será feita com materiais aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO. 

Os painéis de forma poderão ser várias vezes reaproveitados, desde que não 

apresentem defeitos em suas superfícies e o revestimento impermeabilizante 

não esteja danificado. 

Formas que não mais apresentarem linhas e greides exatos e estanqueidade à 

argamassa, ou que estejam empenadas, ou de outra forma danificadas ou 

inadequadas, deverão ser reparadas antes de serem novamente utilizadas. 

Quando, na opinião da FISCALIZAÇÃO, as formas não mais apresentarem as 

tolerâncias, acabamento ou aparência aqui especificados, ou forem consideradas 

inadequadas, a CONTRATADA deverá removê-las do local da obra e substituí-las 

por formas aceitáveis. Podendo também ser exigido reforço especial nos painéis. 

As formas, para estruturas de concreto que terão superfícies aparentes, ou em 

contato com esgoto, ou passíveis de virem a ter contato com esgoto deverão ser 

executadas em painéis de madeiras compensadas, revestidas de filme plástico. 

As formas de superfícies curvas deverão ser executadas de modo a atenderem 

precisamente às curvaturas exigidas. Em peças curvas de pequeno raio as 

formas poderão ser construídas com réguas laminadas, justapostas de tal forma 

que sejam uniformes, sem ressalto de juntas e estanques. 

Antes da colocação das ferragens, as formas deverão se apresentar 

perfeitamente acabadas e limpas. 
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Se as formas forem tratadas internamente com pintura de produtos 

desmoldantes, a sua limpeza só poderá ser efetuada por ação de ar comprimido, 

não podendo ser utilizada água para lavagem. 

As formas deverão sobrepor-se ao concreto endurecido da camada anterior pelo 

menos em 10 centímetros, e serão fortemente apertados contra o mesmo, de 

maneira que, ao ser lançado o concreto, as formas não cedam e não permitam 

desvios ou perdas de argamassa nas juntas de construção. Onde necessário, 

serão feitas janelas nas formas para facilitar a inspeção, limpeza e adensamento 

do concreto. Todas as aberturas temporárias feitas nas formas, por motivos 

construtivos, estarão sujeitas à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Antes que o concreto seja lançado, as superfícies das formas serão lubrificadas 

com um tipo de óleo que impeça efetivamente a aderência do concreto às 

formas e não manche as superfícies de concreto, devendo ser previamente 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser retirado todo o excesso de óleo nas 

superfícies das formas, ressaltando que toda armadura de aço ou outras 

superfícies que necessitem de aderência ao concreto, serão mantidas isentas de 

óleo. Por ocasião do lançamento do concreto as formas estarão isentas de 

incrustações de argamassa ou outros materiais estranhos. 

Todas as formas de madeira deverão ser molhadas até a saturação. Para o 

escoamento da água em excesso, quanto aos furos nas formas deverão ser 

vedados antes do lançamento do concreto 

TRAVAMENTO DOS PAINÉIS 

Todos os materiais necessários aos reforços e travamentos dos painéis, que 

sejam de madeira ou metálicos, deverão ser convenientemente dimensionados e 

posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis. 

Nas peças esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo 

nos painéis das formas, poderão ser utilizados tirantes metálicos passantes que 

se fixarão externamente nas peças de travamento. 

Para estruturas destinadas a depósitos de líquidos, estes tirantes deverão ser 

solidários à estrutura, não podendo ser isolados do maciço de concreto. Após a 

retirada das formas, estes tirantes serão cortados com talhadeira, a uma 

distância de 5 cm para dentro da superfície, em ambos os lados da peça 

estrutural, e as cavidades deverão ser bloqueadas com argamassa forte e 
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compacta. Para estruturas aparentes e não estanques estes tirantes poderão ser 

isolados através de bainhas plásticas, encabeçadas por dispositivos de apoio, de 

plástico semiflexível, de formato troncocônico. 

Após a desforma, estes dispositivos de plásticos serão removidos e as cavidades 

preenchidas com argamassa forte e compacta. 

DESFORMA  

Deverá ser feita no mais curto prazo possível, visando-se um andamento regular 

da cura, mas sempre com a autorização da FISCALIZAÇÃO. 

A retirada das formas só poderá ser feita quando o concreto estiver 

suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não 

conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em vista o valor do módulo de 

deformação do concreto (EC) e a maior probabilidade de grande aumento da 

deformação lenta, quando o concreto é solicitado com pouca idade. 

Cuidados especiais deverão ser tomados no sentido de não ser danificado o 

concreto no ato da remoção. Os danos, caso houverem, serão reparados à custa 

da CONTRATADA. 

Para a remoção das formas, deverão ser observados os seguintes prazos 

mínimos, garantida a cura superficial do concreto: 

 Formas laterais: 3 dias após a concretagem; 

 Formas inferiores deixando pontaletes de escoramento: 14 dias após a 

concretagem; 

 Faces inferiores sem pontaletes de escoramento: 28 dias após a 

concretagem 

A CONTRATADA deverá estabelecer juntamente com a FISCALIZAÇÃO o prazo de 

desforma, resguardados os prazos mínimos estabelecidos acima. 

Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou choques sobre a 

estrutura e deverão ser evitados contatos de ferramentas metálicas sobre a 

superfície aparente do concreto. Durante as operações de desforma, deverão ser 

cuidadosamente removidas da estrutura quaisquer rebarbas de concreto 

formadas nas juntas das formas e removidas todas as pontas de arame ou 

tirantes de amarração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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4.5.4 CONCRETO FCK = 30MPA – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L 

(ITEM 1.5.2 DO ORÇAMENTO).  

O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparado em 

betoneiras, com apurado controle tecnológico. O transporte será feito por meio 

do intermédio de carriolas e o lançamento serão em camadas de maneira que 

ocorra seu adensamento, sendo inaceitável o uso de pancadas nas formas. 

Seguir NBR 6118. A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural 

somente será admitida após a conferência criteriosa da correta disposição e 

dimensões de formas e armaduras.  

A qualidade da execução é de responsabilidade da CONTRATADA e 

consequentemente do seu responsável técnico, a dosagem do concreto com o 

uso de padiolas e ou latas de 18 litros, deve seguir um controle rigoroso para se 

atingir o fck estabelecido pelo projeto estrutural e planilha orçamentária. 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS: 

 Cimento Portland composto CP II-32.  

 Areia média – areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,30, 

pronta para o uso. Caso seja necessário peneiramento, utilizar 

composição correspondente.  

 Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 

mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211 

 Betoneira: capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor 

elétrico trifásico, potência de 2 CV, sem carregador. 

A preparação do concreto para os alvéolos da Alvenaria das Caixas, conforme 

previsto no projeto e seguindo suas recomendações, envolve a utilização do 

traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/areia média/seixo rolado).  

Para assegurar a qualidade da mistura, é crucial seguir os seguintes 

procedimentos durante a preparação do concreto em betoneira: 

1. Adição Gradual dos Componentes: 

 Inicie adicionando 1/3 do volume total de água juntamente com 

toda a quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a 

em movimento. 

2. Incorporação do Cimento: 
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 Acrescente toda a quantidade de cimento, conforme a dosagem 

indicada, e adicione mais 1/3 do volume de água. 

3. Inclusão da Areia: 

 Após algumas rotações da betoneira, adicione toda a quantidade 

prevista de areia e o restante da água. 

4. Mistura Adequada: 

 Respeite o tempo mínimo de mistura conforme as normas técnicas 

vigentes e/ou as recomendações do fabricante do equipamento. 

Isso garantirá uma mistura homogênea de todos os materiais. 

Essas etapas devem ser rigorosamente seguidas para assegurar a consistência e 

a qualidade do concreto final, contribuindo para o sucesso da concretagem dos 

alvéolos conforme o planejado no projeto. 

4.5.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS (ITEM 2.5.2.7 DO ORÇAMENTO). 

Após a meticulosa preparação do concreto na betoneira, é essencial realizar o 

lançamento manual seguindo procedimentos específicos. Para isso, os 

operadores devem posicionar-se estrategicamente, utilizando pás, carrinhos de 

mão e baldes adequados para distribuir o concreto de maneira uniforme, 

evitando concentrações excessivas 

A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é obrigatória para 

garantir a segurança durante todo o processo. Inspeções regulares são 

recomendadas para verificar a conformidade com as especificações do projeto, 

contribuindo para a integridade estrutural, durabilidade e estabilidade da 

construção. 

4.5.6 CHAPISCO/EMBOÇO DAS CAIXAS (ITENS 1.5.10 E 1.5.11 DO ORÇAMENTO) 

Todas as paredes internas e externas das caixas deverão ser chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, 

espessura 0,5 cm.  

Nas paredes internas chapiscadas será aplicada uma massa única, com 

argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, espessura 25 mm, 

nas quais serão aplicadas uma barra lisa de 1,5 m de altura cimentada com 8,76 

Kg de cimento para 0,20 m3 de areia fina, queimado a colher. 
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de chapisco e emboço massa única serão 

necessários os seguintes itens: 

 (Chapisco) - Argamassa para chapisco convencional – argamassa 

preparada em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com 

prepara manualmente. 

 (Emboço/Massa única) - Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia 

média) para emboço/massa única preparada manualmente. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 

procedimentos: 

Chapisco: 

 Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  

 Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, 

aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada 

uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

Emboço/Massa única 

 Apenas nas paredes internas deverão ser reforçados em encontros da 

estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada (caso 

necessário), fixando-a com pinos. 

 Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. 

4.5.7 INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EM DEGRAUS DE AÇO DN12,50MM 

(ITEM 1.5.12 DO ORÇAMENTO) 

A Escada Marinheiro adotada no projeto possui Degraus de Aço Dn12,50mm e 

serão fixadas em alvenaria ou estrutura de concreto nas Caixas de Descarga, 

Ventosa, Registro dentre outras, conforme previsto em projeto, sem a inclusão 

de guarda-corpo. 

A escada, do tipo marinho e sem guarda-corpo, será construída com barras de 

aço CA50 Ø12,50mm, apresentando uma largura de 30 cm. Esta será instalada a 

uma distância de 10 cm da parede. Para proteger contra corrosão, a escada será 
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devidamente pintada com um revestimento anticorrosivo especialmente 

formulado para aço ou ferro. 

A ferragem do degrau será habilmente dobrada e a escada será posicionada na 

caixa de forma apropriada. Para tanto, é essencial que a ferragem seja fixada 

entre as juntas da alvenaria ou, caso haja blocos perfurados, a instalação se dará 

posicionando a escada na caixa, com uma inserção de 15 cm da barra para 

dentro da alvenaria. Esses procedimentos asseguram a integridade estrutural da 

escada e sua fixação sólida na construção. 

4.5.8 BLOCOS DE ANCORAGEM (ITEM 1.5.13 DO ORÇAMENTO) 

Para as interseções de redes lineares, é essencial instalar blocos de ancoragem 

de acordo com o diâmetro da tubulação e a classe de pressão indicados no 

projeto estrutural, o qual está anexado a este documento. 

Os blocos devem ser fabricados no canteiro de obras e, em seguida, 

transportados e assentados nos locais especificados no projeto ou conforme 

solicitação da FISCALIZAÇÃO. 

O processo de montagem, que engloba a forma, a armação dos blocos e a 

concretagem, seguirá as especificações das normas vigentes para concreto 

armado, em conformidade com a NBR 6118:2014. 

Os custos relacionados ao transporte dos blocos para o local da obra já estão 

inclusos no item em sua composição. 

Em caso de dúvidas quanto ao local e ao tipo de blocos a serem adotados, a 

CONTRATADA deverá contatar a CONTRATANTE por meio do departamento de 

projeto para esclarecimento.  

4.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ITEM 1.6 DO ORÇAMENTO). 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Todas as tubulações, peças e conexões deverão ser montadas obedecendo ao 

projeto da CONTRATANTE e deverão estar perfeitamente alinhadas, 

esquadrejadas e aprumadas.  

O assentamento das tubulações, como norma geral, obedecerá respectivamente 

às da ABNT. Para tudo que não estiver expresso nas presentes especificações e 

nas normas brasileiras, deverão ser obedecidas as normas da AWWA. 
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O material a ser fornecido pela CONTRATADA será somente o necessário à 

execução dos serviços. A relação das tubulações, registros e demais peças, 

servirão de orientação das quantidades a serem fornecidas pela CONTRATADA, 

relação esta que virá anexada à especificação no item relativo à relação de 

materiais a ser fornecido. O CONSTRUTOR fornecerá as juntas de borracha e 

arruelas, inclusive lubrificantes, para os elementos de ponta e bolsa ou flanges. 

O manejo dos tubos e respectivas peças terá de ser feito com todas as 

preocupações e com meios e procedimentos adequados para excluir choques ou 

esforços anormais que possam comprometer a própria resistência ou 

integridade estrutural dos mesmos ou de seus revestimentos protetores. O 

equipamento de içar deverá usar braçadeiras ou cabos externos, não sendo 

permitido qualquer ponto de apoio na parte interna cimentada. Nos casos de 

descarga manual, os tubos deverão ser rolados sobre pranchões, usando-se 

cordas para frenagem. Não será permitida a queda dos tubos mesmo sobre 

pneus ou colchões de areia. Não será admitido o rolamento dos tubos sobre 

pedras ou pedregulhos, devendo-se neste caso, empregar vigas de madeira sob 

os mesmos. 

A CONTRATADA se responsabilizará pela guarda do material, armazenamento 

adequado e conservação dos mesmos, a partir do momento do seu recebimento 

até a montagem e entrega definitiva da obra. 

A CONTRATADA será responsável pelo recebimento e pelo transporte dos 

materiais até os locais de aplicação e instalação, correndo todas as despesas de 

manipulação e transporte por sua conta. 

A CONTRATADA será a única responsável pela aquisição, transporte, guarda, 

conservação e demais providências relativas aos materiais. 

A omissão ou falta da CONTRATADA na inspeção do material recebido não o 

isentará da responsabilidade sobre os mesmos. 

Todo o material fornecido pela CONTRATADA que for danificado durante o 

manuseio ou guarda sob sua responsabilidade, e que seja considerado pela 

FISCALIZAÇÃO sem possibilidade de ser aproveitado, deverá ser reposto pela 

CONTRATADA. 

As juntas dos anéis de borracha ou com arruelas, serão executadas de acordo 

com os melhores procedimentos para esse tipo de serviço 
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Verificando-se uma diferença sensível de resistência ao fundo da vala, a 

tubulação será assente sobre uma camada de cascalho previamente compactada, 

coberta por uma camada de pó de pedra ou areia de 15 cm de espessura. 

Quando essa providência for julgada insuficiente será disposto um leito de 

concreto traço 1:3:5, preparado em betoneira em toda a largura da   vala ou 

uma sucessão de pilares espaçados convenientemente, cujos projetos e cálculos 

deverão ser efetuados pela CONTRATADA e submetidos à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. Essa última providência poderá ser adotada também nos trechos 

das canalizações com declividade acentuada. 

As extremidades abertas da tubulação deverão ser bem tamponadas ao fim de 

cada dia de trabalho e, só deverão ser reabertas no reinicio do serviço. 

Todas as redes de águas, águas pluviais, esgotos sanitários, telefone, elétricas, 

etc., que por ventura tenham sido danificadas na execução dos serviços, deverá 

haver um comunicado às concessionárias para o devido reparo, sendo 

reconstruídas de acordo com as pré-existentes e colocadas em perfeito 

funcionamento, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA. 

Os ramais existentes que tenham sido danificados deverão ser reconstituídos e, 

a critério da FISCALIZAÇÃO, serão construídos novos ramais, sempre 

empregando os melhores procedimentos para esse tipo de serviços.  

4.6.1 FORNECIMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (ITEM 1.6.1 DO 

ORÇAMENTO) 

Item previsto para fixação da travessia sobre o Córrego, onde o mesmo será 

fixado sobre mão francesa e servirá de camisa para rede de distribuição a ser 

assentada no local. 

A CONTRATADA como regra geral deverá providenciar o fornecimento e 

conservação dos tubos em ferro fundido. 

Os tubos de ferro fundido deveras seguintes observações: 

 Tipo: ponta e bolsa 

 Comprimento: 6,00 m (seis metros) 

 Diâmetro: conforme descrito em Projeto 

 Junta: elástica com anel de borracha 

 Dimensões: conforme ABNT NBR-6590, NBR-6916, NBR-7369, NBR-7675 

e 7676. 
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 Classe de pressão do tubo: PN10 

Deverão estar inclusos também os anéis de borracha adequados à junta 

especificada. 

NOTA 

1) O Local de estocagem dos tubos, a ser definido pela CONTRATADA, 

deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

2) Recomenda-se que os tubos sejam estocados preferencialmente em 

terrenos nivelados e na posição vertical. 

3) Quando houver a necessidade da estocagem na posição horizontal, por 

motivo de segurança, é importante que os tubos tenham atingido 

características de resistência para tal, o que ocorre geralmente após no 

mínimo três dias de sua fabricação. Também quando estocados na 

posição horizontal, recomenda-se que os tubos sejam apoiados em 

terrenos nivelados sabre materiais que não os danifiquem e posicionados 

em pontos isolados próximos da ponta e da bolsa, conforme figura. 

4) Uma maneira adequada de estocagem na posição horizontal é dispor a 

pilha superior sobre a pilha inferior, calçando como na figura, de forma 

que o peso do tubo seja distribuído uniformemente, evitando-se cargas 

concentradas. 

5) Para se evitar um empilhamento excessivo, recomenda-se uma altura 

máximo de duas pilhas. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS QUANTO AO FORNECIMENTO: 

Os tubos cilíndricos deverão ser fabricados em ferro fundido dúctil pelo 

processo de centrifugação, de acordo com o preconizado pelas Normas da 

ABNT, da série K7 (NBR 7675).  

 

As juntas serão conforme indicadas nos desenhos ou na relação de materiais. As 

juntas elásticas para conexões, pegas e tubos deverão atender a NBR 7674. Os 

flanges terão dimensões e furação segundo a Norma NBR-7560 da ABNT. 

 

 JUNTA ELÁSTICA JGS 

A Junta elástica JGS é automática. A estanqueidade é garantida no momento 

da montagem pela compressão radial do anel de vedação, pela simples 



 

 

58 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

introdução da ponta do tubo no interior da bolsa. Suas principais 

características são: 

 Facilidade e rapidez de instalação; 

 Resistência à altas pressões; 

 Possibilidade de deslocamento axial e deflexão angular; e  

 Não permite montagem em posição invertida. 

Os anéis de vedação apresentam: 

 Ressalto de encaixe; e 

 Plano inclinado de centragem. 

As bolsas apresentam internamente: 

 Alojamento com um batente de travamento onde se encaixa o anel de 

vedação; e 

 Compartimento que permite descolamentos angulares e longitudinais 

dos tubos. 

 ACESSÓRIOS - ANÉIS DE BORRACHA 

Os anéis de borracha para juntas elásticas deverão ser fabricados 

conforme a NBR 7676. Os anéis de borracha deverão ainda atender ao 

teste de compressão e descompressão durante 10.000 ciclos, na 

pressão de teste hidráulica normal. 

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS SOBRE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO.  

a) ACONDICIONAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES  

TUBOS DE FERRO FUNDIDO 

Os tubos de ferro dúctil de DN 300mm a 1200mm são expedidos da usina a 

granel. TUBOS DN ≤ 300mm. Os tubos de DN 80mm a 300mm são fornecidos 

em pacotes, mas, por solicitação do cliente, podem ser expedidos a granel. Os 

pacotes foram projetados para facilitar, simplificar e agilizar as operações de 

carregamento, descarregamento e movimentação dos tubos. No caso de 

estocagem provisória, podem ser colocados superpostos, até o máximo de 

2,50m de altura. No entanto, para uma estocagem correta nos armazéns e 

depósitos, os pacotes devem ser abertos e os tubos empilhados de acordo com 

um dos métodos descritos adiante. A formação dos pacotes é função do DN e da 

classe dos tubos, conforme a figura e o quadro a seguir: 
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CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO: 

CONTRAFLANGES DN ≤ 300: Conexões e contraflanges podem ser expedidos a 

granel ou em paletes protegidos com filme plástico, dependendo das 

quantidades encomendadas. 

CONTRAFLANGES DN > 300mm: Conexões e contraflanges de DN > 300mm não 

são paletizados. ANÉIS, PARAFUSOS E ARRUELAS DE VEDAÇÃO. Os anéis de junta 

e as arruelas são expedidos em sacos. Os parafusos, em caixas ou sacos, 

conforme as quantidades solicitadas. 

b) TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES  

TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES 
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Para minimizar os riscos de acidentes durante o transporte é necessário 

observar certas regras durante o carregamento dos tubos. Qualquer que seja o 

meio utilizado é obrigatório prever um apoio correto, resistente e durável, com 

caibros de madeira tanto na camada inferior dos tubos como entre as outras 

camadas. 

Além disso, os tubos devem ser calçados lateralmente e nas extremidades, de 

maneira a impedir qualquer deslocamento longitudinal, o que pode ser perigoso 

em caso de parada brusca do caminhão ou do vagão. O transporte rodoviário 

exige caminhões abertos, que são adequados para este tipo de material. O 

comprimento útil do caminhão ou da carreta deve ser necessário para que os 

tubos não fiquem parcialmente sem apoio. As partes laterais devem ser 

resistentes e reforçadas com o auxílio de, no mínimo, três caibros de arrimo 

para cada pilha. Os veículos devem ser apropriados ao transporte e às operações 

de carregamento e descarregamento dos tubos e conexões de ferro dúctil. É 

conveniente respeitar as seguintes regras básicas: 

 Evitar o atrito entre os tubos e conexões, a fim de não causar danos ao 

revestimento externo 

 Evitar qualquer contato direto dos tubos com o piso do caminhão (manter 

o nivelamento dos tubos com o auxílio de duas peças de madeira 

paralelas, de boa qualidade, fixadas sobre o piso) 

 Facilitar o carregamento e o descarregamento dos tubos dentro de boas 

condições de segurança (utilizar cintas ou ganchos revestidos de 

borracha) 

 Garantir as boas condições da carga durante o transporte. 

 Utilizar veículos que possuam um fechamento lateral obrigatório, para 

estabilizar a carga (batentes laterais de dimensões adequadas);  

 Fixar a carga com a ajuda de cintas e de sistemas de içamento. Para mais 

detalhes sobre a adequação do meio de transporte a estas exigências de 

carregamento. 

MOVIMENTAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES: 

O desempenho mecânico dos tubos e conexões de ferro dúctil e a resistência 

dos revestimentos são apropriados para suportar as condições de 

movimentação nas obras. Convém, no entanto, tomar algumas precauções 

elementares. 
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INSTRUÇÕES BÁSICAS 

 Usar guindaste de capacidade adequada. 

 Guiar o material no início e no fim da manobra. 

 Manobrar lentamente. 

 Evitar balanços, choques ou atritos entre os tubos e o solo. 

Estas precauções serão tanto maiores quanto maior for o diâmetro do tubo. 

IÇAMENTO 

 Procedimentos para içamento de Pacotes de tubos DN < 300mm 

Içar os pacotes um por um, com cintas que envolvam a carga. O carregamento 

de dois ou mais pacotes simultâneos não será possível sem que se tomem 

precauções especiais. 

 

Os pacotes não devem ser movimentados com ganchos. As fitas de aço, assim 

como os caibros, não são dimensionadas para suportar o peso dos pacotes de 

tubos. 

 Procedimentos para içamento de Pacotes de tubos Tubos DN ≥ 300mm 

Içamento pelas extremidades dos tubos: 

Usar ganchos de forma apropriada, revestidos com uma proteção de borracha 

ou de outro material similar. 
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Içamento pelo centro do tubo. 

Utilizar cinta ou cabo de aço revestido. 

MOVIMENTAÇÃO NA OBRA: 

No canteiro de obra, salvo instruções em contrário, dispor os tubos ao longo da 

vala, do lado oposto à terra removida, com as bolsas orientadas no sentido da 

montagem. Evitar:  

 Arrastar os tubos no chão, para não danificar o revestimento externo. 

 Deixar cair os tubos no chão, ainda que em cima de pneus ou areia. 

 Colocar os tubos em contato com pedras ou desequilibrados (por 

exemplo em cima de raízes) 

 Colocar os tubos próximos a áreas onde serão usados explosivos para 

remoção de rochas. 
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c) ESTOCAGEM DE TUBOS E CONEXÕES 

A estocagem dos tubos na obra deve permitir fácil acesso para identificação 

inspeção e eventuais reparações. 

CONDIÇÕES BÁSICAS: 

A área de estocagem deve ser plana. 

Evitar: 

 terrenos pantanosos 

 solos instáveis; e 

 solos corrosivos. 

Na chegada ao local de estocagem, os materiais devem ser inspecionados e, 

havendo avarias no revestimento interno ou externo, por exemplo, estas devem 

ser reparadas, preferencialmente antes da estocagem. Estocar os tubos por 

diâmetro em pilhas homogêneas e estáveis, seguindo um plano racional de 

estocagem. Proceder do mesmo modo com as conexões, válvulas e acessórios. 

Utilizar os espaçadores de madeira (pranchas, cunhas) com resistência suficiente 

e de boa qualidade. 

EMPILHAMENTO DOS TUBOS: 

 Estocagem dos pacotes 

Os pacotes com tubos devem ser estocados em pilhas, sobre espaçadores de 80 

x 80 x 2600mm, com três ou quatro fileiras de pacotes, não ultrapassando uma 

altura de estocagem de 2,50m. Verificar periodicamente os pacotes, em 

particular o estado e a tensão das fitas de aço e dos espaçadores de madeira, 

assim como a estabilidade geral das pilhas. 

 Estocagem sem pacotes 

Pilha contínua, tubos com bolsas desencontradas (método 1) 
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Na prática, este método é o mais interessante do ponto de vista da segurança, 

do custo dos materiais utilizados (calços de madeira), e da relação número de 

tubos x volume de estocagem. Por outro lado, este método exige o içamento 

dos tubos pelas extremidades, com a ajuda de ganchos (ver item 

MOVIMENTAÇÃO). 

 A utilização de mais de um gancho permite o levantamento de alguns tubos 

simultaneamente, desde que o guindaste tenha capacidade. Camada inferior: A 

primeira camada deve ser estocada sobre duas pranchas de madeira paralelas, 

situadas a 1m da extremidade da bolsa e da ponta. 

Os tubos ficam paralelos. As bolsas tocam-se e não devem estar em contato 

com o solo. Os tubos externos são calçados do lado da ponta e da bolsa com a 

ajuda de cunhas pregadas nas pranchas. Os tubos intermediários desta camada 

são calcados unicamente do lado da ponta, com cunhas de dimensões menores. 

Camadas superiores:  

As camadas superiores são constituídas, alternadamente, por tubos colocados 

com as bolsas desencontradas em relação às da camada inferior. Todas as 

bolsas de uma camada ultrapassam as pontas da camada inferior em 

aproximadamente 10cm (evita-se assim a deformação das pontas). Os corpos 

dos tubos de duas camadas consecutivas ficam em contato. Pilha contínua, 

bolsas do mesmo lado (método 2) 

Camada inferior: O assentamento da primeira camada é idêntico ao exemplo 

anterior. Camadas superiores: Os tubos são alinhados verticalmente. Cada 

camada é separada por espaçadores de madeira com espessura ligeiramente 

superior à diferença dos diâmetros (bolsa-corpo). Os tubos das extremidades de 
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cada camada são calçados com a ajuda de cunhas pregadas nos espaçadores. 

Este método permite todos os tipos de içamentos (pela extremidade, por 

ganchos; pelo corpo, com o uso de cintas). 

Estocagem quadrada ou “fogueira” (método 3) 

 

Camada inferior: o assentamento da primeira camada é similar ao método 1, 

sendo que suas bolsas devem estar voltadas alternadamente para um lado e 

para o outro. Além disso, as bolsas devem ultrapassar as extremidades das 

pontas dos tubos adjacentes na totalidade da bolsa mais 5cm. Para a 

estocagem dos tubos de DN ≥ 150, a pilha deve assentar sobre três pranchas. 

Camadas superiores: cada camada é constituída por tubos paralelos, 

alternados, como na primeira camada. Os tubos de uma camada são 

dispostos perpendicularmente em relação aos da camada inferior. As pontas 

dos tubos são ainda calçadas naturalmente pelas bolsas alternadas da camada 

inferior. Este método é o de menor consumo em material de calçamento, mas, 

devido à constituição das camadas, implica no içamento tubo a tubo pelas 

extremidades. 

ALTURA DE ESTOCAGEM DE TUBOS  

De acordo com o DN, recomenda-se não ultrapassar os números máximos de 

camadas: 
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ESTOCAGEM DOS ANÉIS DE JUNTA 

Dadas as características dos elastômeros, certas precauções devem ser 

tomadas para a estocagem dos anéis de junta (elástica e mecânica) e também 

das arruelas para flanges. 

Deve-se ter atenção aos seguintes aspectos: 

 os locais de estocagem (secos ou de grande umidade) 

 a temperatura ambiente 

 a exposição à luz; e 

 o tempo de estocagem. 

 A temperatura ideal de estocagem deve ser entre 5°C e 25°C. 

 Deve-se evitar a deformação dos anéis de junta a temperatura baixa. 

Antes da instalação, se a temperatura ambiente estiver abaixo de 20°C, 

deve restabelecer-se esta temperatura, a fim de facilitar a montagem 

(em água morna, por exemplo). 

Estas recomendações relativas à estocagem dos anéis e arruelas devem ser 

seguidas para que suas propriedades sejam garantidas. 

d) REPARAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES 

REVESTIMENTO EXTERNO 

O revestimento externo dos tubos e conexões pode danificar-se nas 

operações de transporte, de estocagem ou manuseio durante a instalação. A 
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reparação pode ser feita na obra ou no local da estocagem, seguindo um 

processo simples. 

Pequenos danos (arranhões, sem que o revestimento de zinco seja afetado) 

não é necessária qualquer reparação. Danos maiores (revestimento de zinco 

afetado) 

A reparação do revestimento deve ser feita com a ajuda de uma pintura 

betuminosa e/ou epóxi líquido, seguindo o procedimento descrito a seguir. 

 Produto a utilizar: Tinta betuminosa de base asfáltica ou epóxi líquido. 

 Material para aplicação: Escova, pincel, rolo ou pistola. 

 Preparação da superfície: Escovar ligeiramente a superfície, para limpá-

la. Secar bem as áreas a revestir. 

 Aplicação do produto: No caso de baixas temperaturas, de umidade ou 

de utilização imediata do tubo, é necessário aquecer moderadamente o 

tubo, com um maçarico, até a temperatura de aproximadamente 50°C. 

Aplicar o produto, cruzando as demãos, até que o filme depositado 

esteja no nível do revestimento existente nas partes vizinhas não 

danificadas. 

REVESTIMENTO INTERNO 

O revestimento interno de argamassa de cimento pode ser danificado devido 

a movimentações bruscas ou pancadas acidentais. A reconstituição pode ser 

feita por meio de operações simples e rápidas. 

DANOS REPARÁVEIS 

Os danos provocados no revestimento interno de argamassa de cimento são 

reparáveis na obra, desde que não sejam muito extensos: 

- superfície inferior a 0,10m2; e 

- extensão do dano inferior a um quarto da circunferência do tubo, sem 

qualquer deformação na parede metálica do tubo. 

Caso contrário, recomenda-se cortar a parte do tubo danificada. 

PROCEDIMENTO DE REPARAÇÃO  

 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
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- Deve-se evitar a reparação do revestimento interno de argamassa de 

cimento a temperaturas muito baixas.  

- Sempre que possível, orientar o tubo de maneira que a zona a reparar 

fique posicionada na geratriz inferior; e 

- Retirar a parte danificada, assim como 1 ou 2cm do revestimento 

intacto, com a ajuda de uma talhadeira e/ou de um ponteiro. As bordas 

da zona preparada devem ficar perpendiculares à superfície da parede 

do tubo. 

- Limpar com escova de aço para eliminar as partes não aderentes. 

- Umedecer a zona a reparar.  

- Alguns minutos antes de efetuar o reparo molhar com água ou nata de 

cimento a argamassa existente, em uma faixa de aproximadamente 

20cm em torno da área afetada, utilizando uma trincha. 

 

 APLICAÇÃO DA ARGAMASSA 

- Aplicar a argamassa com uma colher de pedreiro, compactando-a 

corretamente, de maneira a restabelecer a espessura do revestimento 

interno. 

- Concluir o alisamento da parte reparada com uma espátula.  

- Confirmar o desaparecimento completo de fendas entre a argamassa de 

cimento recém-aplicada e a argamassa original. 

- Após a conclusão, a superfície reparada deve ser recoberta com jornal 

ou pano molhado para que se obtenha uma cura lenta, possibilitando 

uma boa resistência da argamassa aplicada. 

CORTE DOS TUBOS  

Obedecer ao traçado de uma canalização requer, geralmente, a utilização de 

conexões e a realização de cortes em tubos nos canteiros de obras. Os tubos 

de ferro dúctil podem ser facilmente cortados.  

a) EQUIPAMENTOS A UTILIZAR NA OBRA  

- Máquina elétrica ou pneumática, com disco de corte abrasivo, de alta 

rotação.  

- Máquina de corte a frio com bedames de vídia.  

- Arco de serra convencional (para pequenos diâmetros). 

 

b) PROCEDIMENTO 
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Para tubos de DN ≤ 300mm 

- O corte pode ser executado até 2/3 do comprimento do tubo a partir 

da ponta. 

- Para cortes além de 2/3 do comprimento, verificar previamente que o 

diâmetro externo no local do corte seja inferior ao DE + 1mm. Para os 

valores de DE, ver 

Para tubos de DN > 300mm 

- Antes de efetuar o corte, verificar se o diâmetro externo do tubo no 

local do corte é inferior ao DE + 1mm.  

c) CORTE 

- O corte deve ser feito, obrigatoriamente, num plano perpendicular à 

geratriz do tubo. 

- Rebarbação e execução do chanfro (BIZEL). Após a execução do corte, e 

antes da montagem, é preciso: 

 para as juntas mecânicas (JM): rebarbar as arestas de corte com a 

ajuda de uma lima ou uma esmeriladeira manual de disco. 

 para as juntas elásticas (JGS, JTI, JTE): refazer o chanfro, com a 

ajuda de uma esmeriladeira manual de disco a fim de evitar 

danos ao anel de borracha durante a montagem. 

 

DESOVALIZAÇÃO 

O transporte e as movimentações podem provocar a ovalização das pontas 

dos tubos, com a consequente dificuldade na montagem correta dos 

componentes da canalização. A experiência demonstra que são extremamente 
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raros os casos de ovalização prejudiciais à montagem em tubos de pequenos 

e médios diâmetros.  

Em caso de ovalização de um tubo, pode-se proceder à sua desovalização 

seguindo um dos procedimentos adiante e, com cuidado, para não danificar o 

revestimento interno. 

- Reparação de tubos com DN 400mm a 700mm 

Aparelho 

 

- Uma talha tipo TIRFOR 

- Um suporte para a talha tipo TIRFOR com guia de cabo; e 

- Um suporte de guia para os cabos, com 2 roldanas. 

 

 PROCEDIMENTOS 

- Montar o aparelho segundo o desenho anterior; tencionar o cabo. 

- Controlar a operação de forma que a ponta do tubo não ultrapasse 

a forma circular. 

- Assegurar-se de que esta operação não afetará o revestimento 

interno de cimento. 

- Com o aparelho em posição, efetuar a montagem; a tensão do cabo 

deve ser mantida durante a montagem da junta, de modo a 

compensar a deformação elástica do tubo. 
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 Reparação de tubos ≥ DN 800mm 

 

 

 PROCEDIMENTOS 

 Um macaco hidráulico  

 Um calço (ou um apoio regulável) (2); e • Dois calços de proteção 

revestidos de borracha e de dimensões adequadas (3). Procedimento 

 Colocar as peças segundo o desenho anterior, respeitando a posição da 

ovalização.  

 Adequar a regulagem de apoio em função do diâmetro. 

 Operar o macaco hidráulico e controlar a desovalização de modo que a 

ponta do tubo não ultrapasse a forma circular.  

 Assegurar-se de que esta operação não afetará o revestimento interno 

de cimento. 

 Com o aparelho em posição, efetuar a montagem. O aparelho deve 

permanecer em posição somente durante a montagem para compensar 

a deformação elástica do tubo. • A tensão deve ser mantida durante a 

montagem.  

 Após realizar a montagem do tubo retirar o macaco hidráulico. 

4.6.2 VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS EURO 24 (ITENS 1.6.2 E 1.6.3 DO 

ORÇAMENTO).  

a) ESCOPO DO FORNECIMENTO 
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Esta especificação refere-se ao fornecimento de válvulas de gavetas com 

bolsas com cunha de borracha para tubos PVC/PBA – Euro, a serem instalados 

no local indicado no projeto.  

O fornecimento objeto da presente Especificação compreende: 

 Válvula de Gaveta com Bolsas em Ferro Fundido, com função de bloquear 

o fluxo do fluido permitindo o direcionamento do fluxo conforme 

necessidade. 

 As quantidades, diâmetros e pressões são definidas nas Listas de 

Materiais do projeto. 

 

b) GERAL 

Todos os materiais e componentes das válvulas, deverão ser fabricados 

conforme as normas abaixo citadas no que for aplicável. 

Normas diversas aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com 

as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente conforme: 

 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 AWWA - American Water Works Associations; 

 ASTM - American Society for Testing Materials; 

 ASME - American Society of Mechanical Engineers; 

 ANSI - American National Standard Institute. 

 Norma de referência 14968. 

Os materiais e equipamentos, objeto desta especificação, deverão ser 

fabricados por empresas com, no mínimo, dois anos de experiência em 

produtos iguais e terão que comprovar os fornecimentos anteriores. 

No caso de ser impossível ao concorrente atender a certos detalhes das 

especificações devido a técnica de fabricação diferente, o fabricante deverá 

descrever completamente estes aspectos que estão em desacordo com as 

especificações.  

O fabricante deverá garantir a intercambialidade de peças de unidades 

idênticas.    

As válvulas devem ser fornecidas com plaqueta de material inoxidável, fixada 

em local visível, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 Marca; 



 

 

73 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 Ano de fabricação; 

 Norma de fabricação; 

 Diâmetro; 

 Classe de pressão; 

 Furação dos flanges.( Caso necessário) 

 

c) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Os Registros mais conhecidos como válvulas gavetas, deverão atender as 

seguintes especificações:  

Design com Bolsas: 

Serão projetados com bolsas nas extremidades, especialmente adequadas 

para conexão com tubos PVC/PBA. 

Finalidade de Bloqueio: 

Destinam-se principalmente ao bloqueio do fluxo, não sendo recomendados 

para operações de estrangulamento. 

Material de Construção: 

O registro gaveta será fabricado em ferro fundido dúctil, garantindo 

resistência e durabilidade ao produto. 

Revestimento de Alta Qualidade: 

Serão revestidos com materiais de alta qualidade para assegurar desempenho 

superior em diversas condições de operação. 

Passagem Plena e Sem Cavidades de Encunhamento: 

Apresentarão passagem plena, sem cavidades de encunhamento, eliminando 

assim o risco de obstrução. 

Facilidade de Manutenção: 

Oferecerão facilidade na manutenção do sistema de vedação da haste, 

incluindo uma rede em carga. 

Torque de Manobra Baixo: 
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Apresentarão um torque de manobra baixo, facilitando a operação e o 

controle do fluxo. 

Haste em Peça Única: 

Serão construídos com haste em peça única para proporcionar maior robustez 

e durabilidade. 

Estanqueidade em Ambos os Sentidos do Fluxo 

A Figura 8ilustra a imagem de uma válvula de gaveta Euro 24 

 

 Figura 8 - Exemplo ilustrativo de registro de gaveta com bolsas 

d) ARMAZENAMENTO  

Os materiais deverão ser armazenados em lugares cobertos, o mais protegido 

do sol possível (temperatura máxima permitida 70°C, de acordo com a EN 

1074), da chuva e dos agentes atmosféricos.  

4.6.3 FORNECIMENTO DE TAMPÃO TD05 (ITEM 1.6.4 DO ORÇAMENTO) 

 O Tampão TD5 para Válvulas Euro24 deverá ser utilizado em duas situações 

distintas. Primeiramente, será fixado em tampas de concreto armado localizadas 

em caixas de ventosa, registros e descargas associadas ao registro. Além disso, 

será utilizado em trechos de rede onde não há previsão de caixas, sendo fixado 

em tubo de PCV DN100mm que encobrirá a cabeça do registro. A adoção deste 

tampão visa facilitar manobras com chave, eliminando a necessidade de 

adentrar a caixa para realizar serviços. 

O tampão deverá ser fabricado em ferro fundido nodular de alta qualidade, o 

que assegura durabilidade e resistência excepcionais.  
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Informações Técnicas: 

 Classe: B125 

 Material: Ferro Fundido Dúctil 

 Norma: ABNT NBR 10160 

 Revestimento: Pintura Betuminosa 

Dimensões: 

 Comprimento: 19,4 cm 

 Largura: 19,4 cm 

 Altura: 11,4 cm 

 Peso: 5 kg 

 

Características Adicionais: 

Conformidade Normativa: Este tampão deverá atender às normas técnicas 

estabelecidas, garantindo sua qualidade e confiabilidade. 

 

4.6.4 FORNECIMENTO DE TAMPÃO D400 ARTICULADO (ITEM 1.6.5 DO 

ORÇAMENTO) 

Os tampões propostos têm a finalidade de proporcionar acesso às caixas de 

ventosa, descargas e registros conforme previsto no projeto. Eles devem ser 

fabricados em ferro fundido, apresentando um diâmetro de 600 mm e uma 

notável capacidade de carga de 40 toneladas, classificados como classe 400. 

 

Esses tampões serão do tipo articulado, com um mecanismo de travamento 

automático para assegurar sua posição. Além disso, serão equipados com anéis 

antirruído e antivibração, contribuindo para a minimização de impactos sonoros 

e oscilações indesejadas. 

Para garantir a segurança e evitar roubos, será incorporado um sistema 

antirroubo na tampa. Na superfície dos tampões, serão impressas as grafias 

"ÁGUA" e o ano de fabricação. Vale ressaltar que esses tampões serão 

confeccionados de acordo com a Norma Técnica Brasileira NBR n° 10.160, bem 

como outras normas complementares aplicáveis. 



 

 

76 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

Essas características combinadas visam não apenas atender aos requisitos do 

projeto, mas também garantir a durabilidade, eficiência e conformidade com as 

normas estabelecidas para esse tipo de componente. 

 

4.6.5 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC/PBA (ITENS 1.6.6 a 1.6.19 

DO ORÇAMENTO) 

Todos os materiais necessários à obra serão fornecidos pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA como regra geral deverá providenciar o fornecimento e 

conservação dos tubos e conexões de PVC/PBA para obras. 

Os tubos e conexões de PVC/PBA deverão ser aplicados nos locais determinados 

em projeto, atendendo as seguintes observações: 

 Tipo: ponta e bolsa 

 Comprimento: 6,00 m (seis metros) 

 Diâmetro: conforme descrito em Projeto 

 Junta: elástica com anel de borracha 

 Dimensões: conforme ABNT NBR-5647 e NBR-10351 

 Classe de pressão dos tubos e conexões de PVC/PBA: 15 

Deverão estar inclusos também os anéis de borracha adequados à junta 

especificada. 

Foi previsto um tubo de DN100mm para facilitar a instalação dos tampões do T9 

sobre os registros. Os tubos deverão ser cortados na altura de instalação dos 

registros e, posteriormente, os tampões serão instalados, possibilitando a 

manobra dos mesmos. 

NOTA 

1) O Local de estocagem dos tubos, a ser definido pela CONTRATADA, 

deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

2) Recomenda-se que os tubos sejam estocados preferencialmente em 

terrenos nivelados e na posição vertical. 

3) Quando houver a necessidade da estocagem na posição horizontal, por 

motivo de segurança, é importante que os tubos tenham atingido 

características de resistência para tal, o que ocorre geralmente após no 

mínimo três dias de sua fabricação. Também quando estocados na 
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posição horizontal, recomenda-se que os tubos sejam apoiados em 

terrenos nivelados sabre materiais que não os danifiquem e posicionados 

em pontos isolados próximos da ponta e da bolsa, conforme figura. 

4) Uma maneira adequada de estocagem na posição horizontal é dispor a 

pilha superior sobre a pilha inferior, calçando como na figura, de forma 

que o peso do tubo seja distribuído uniformemente, evitando-se cargas 

concentradas. 

5) Para se evitar um empilhamento excessivo, recomenda-se uma altura 

máximo de duas pilhas. 

 

4.6.6 ASSENTAMENTO DE TUBOS/CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO (ITEM 1.7.1 

DO ORÇAMENTO). 

Os tubos deverão ser assentados sobre blocos de apoio com fundação do tipo 

tubulão e fixados por abraçadeira de aço galvanizado em suas bolsas. 

Para a correta montagem dos tubos de ferro fundido, deverão ser observados os 

seguintes prosseguimentos: 

 Realizar limpeza do terreno e execução dos blocos de apoio; 

 Após os serviços preliminares e execução das estruturas de apoio 

providenciar o correto posicionamento do guindaste e realizar o içamento 

dos tubos, com cuidado para não danificar a peça, (deve-se impedir o 

arrasto dos tubos no solo); 

 Deve-se verificar o alinhamento da tubulação; 

 O sentido de montagem dos trechos deve ser, de preferência, no sentido 

das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve 

ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada aponta do 

tubo subsequente; 

 Assegurar-se previamente de que a ponta do tubo está devidamente 

limpa e chanfrada. Se não estiver, executar a limpeza e o chanfro antes de 

aplicar o lubrificante; 

 A pasta é aplicada sobre a superfície visível do anel, colocado no 

alojamento da bolsa do tubo ou conexão e sobre a ponta do tubo até a 

referência de montagem; 
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 A montagem da junta JGS é realizada pela simples introdução da ponta 

do tubo na bolsa. A instalação desta junta é simples e rápida; 

 Limpar cuidadosamente o interior da bolsa e a ponta do tubo. Dar 

especial atenção à limpeza do alojamento do anel de borracha (eliminar 

qualquer depósito de terra, areia etc.); 

 Limpar também a ponta do tubo a montar, assim como o anel de 

borracha; 

 Verificar a existência do chanfro, assim como o bom estado da ponta 

do tubo. No caso de ter havido corte, o chanfro deve ser 

obrigatoriamente refeito; 

 Verificar o estado do anel e introduzi-los no alojamento, dando-lhe a 

forma de um coração com os “lábios” voltados para o fundo da bolsa; 

 

 No caso de grandes diâmetros, é preferível deformar o anel de borracha 

em forma de cruz, para instalá-lo. Para os diâmetros menores pode ser 
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necessária a utilização de um pouco de lubrificante no alojamento para 

facilitar a acomodação da junta; 

 O anel de borracha somente deve ser colocado no interior da bolsa no 

momento da montagem; 

 O lubrificante somente deverá ser aplicado no momento da montagem, 

evitando, dessa maneira, o ressecamento e o desperdício de material. 

 Aplicar uma camada de pasta lubrificante sobrea superfície visível do 

anel da junta; 

 o chanfro e a ponta do tubo até a marcação. A pasta lubrificante deve 

ser aplicada com pincel. 

4.6.7 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (ITEM 2.7.5.7 DO 

ORÇAMENTO) 

A CONTRATADA no momento do recebimento dos materiais deverá proceder os 

exames visuais em todas as tampas e respectivos telares, para uma possível 

detecção de defeitos e para verificar as marcações exigidas. Deve ser verificada 

também a compatibilidade das superfícies de assentamento da tampa no 

respectivo telar em relação à especificação do produto de modo a ser 

assegurada, em utilização, uma distribuição regular de cargas, ausência de 

ruídos.   

O assentamento do conjunto caixilho tampão de ferro fundido Classe 400 

DN600mm, sobre qualquer a estrutura de concretos ou em trechos de ruas, será 

quando necessário, sobre um cordão de argamassa de cimento e areia traço 1:3 

em volume, destinado a acertar a altura do conjunto. A circunferência externa 

do caixilho receberá um cordão da mesma argamassa até a altura do tampão e 

até igualar o diâmetro externo dos anéis 

Para o assentamento dos tampões T9, o procedimento consiste na fixação sobre 

os tubos DN100mm, os quais serão posicionados diretamente sobre a cabeça do 

registro. Após essa etapa, realiza-se o reaterramento no entorno do tubo. 

Concluído o reaterramento, o processo é finalizado com o preenchimento de 

concreto ao redor do tampão, consolidando assim a fixação.  

4.6.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC/PBA (ITENS 1.7.4 e 

1.7.5DO ORÇAMENTO). 

O assentamento da tubulação deve seguir paralelamente a abertura da vala. No 

caso das redes de distribuição, deve ser executado no sentido de jusante para 

montante, com a bolsa voltada para montante. Sempre que o trabalho for 
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interrompido, tanto durante o período de trabalho, como no final de cada 

jornada diária, o último tubo assentado deve ser tamponado, a fim de evitar a 

entrada de elementos estranhos.  

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 

procedimentos: 

 Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar 

regularizado e com a declividade prevista em projeto;  

 Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos;  

 Transportar o tubo para dentro da vala, com cuidado para não danificar a 

peça (deve-se impedir o arrasto dos tubos no chão); 

 Aplicar a pasta lubrificante na bolsa do tubo e na parte aparente do anel; 

- Após o posicionamento correto da ponta do tubo junto à bolsa do tubo 

já assentado, realizar o encaixe empurrando o tubo;  

 Deve-se verificar o alinhamento da tubulação; 

 O sentido de montagem dos trechos deve ser, de preferência, 

caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo 

assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser 

acoplada a ponta do tubo subsequente. 

 

NOTA: 

1) As tubulações de água devem ser suficientemente protegidas contra 

contaminação, sendo proibida a sua passagem em poços absorventes, 

fossas e quaisquer outros locais ou compartimentos passíveis de causar 

contaminação. 

4.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ITEM 1.8 DO ORÇAMENTO). 

Serviços complementares para execução das obras. 

4.7.1 FORNECIMENTO DE CANTONEIRA (ITEM 1.8.1 DO ORÇAMENTO) 

Este componente está projetado para ser fixado na ponte, com o propósito de 

servir como suporte para uma tubulação de ferro fundido a ser instalada no 

local. A finalidade principal é facilitar a transposição da rede de distribuição 

através do interior do tubo. 

Para essa aplicação, foi especificada uma cantoneira de aço galvanizado com 

dimensões de 2.1/2x2.1/2x1/4, com comprimento variando de 81 a 120 cm. O 
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processo inclui a aplicação de uma camada de pintura. É importante notar que 

as dimensões podem ser ajustadas conforme necessário para atender às 

exigências e adaptações no campo, desde que a capacidade de suporte da 

tubulação seja mantida. 

Essa cantoneira é essencial para garantir a estabilidade e sustentação adequadas 

à tubulação. Sua resistência e durabilidade são fundamentais para o bom 

funcionamento do sistema, especialmente considerando possíveis variações nas 

condições de campo. 

4.7.2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ANDAIME (ITEM 1.8.2 DO ORÇAMENTO) 

Este componente foi especificamente projetado para auxiliar na instalação da 

mão francesa na ponte sobre o córrego, onde ocorrerá a travessia da tubulação 

em ferro fundido de DN100mm, conforme indicado no projeto. O andaime deve 

ter altura suficiente para permitir a fixação dos suportes na estrutura da ponte, 

e será apoiado dentro do córrego sobre uma prancha de madeira ou material 

similar. Esse arranjo proporcionará o suporte necessário e garantirá a segurança 

durante a execução dos serviços com o uso do andaime tubular. 

 

4.7.3 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE TUBOS (ITEM 1.8.3 DO ORÇAMENTO) 

Item previsto para realizar fixação das tubulações DN50mm das caixas de 

descarga em blocos de apoio, conforme previsto em projeto. 

4.7.4 LIMPEZA DA OBRA E LAVAGEM DE RUAS (ITEM 1.8.4 DO ORÇAMENTO). 

Deverá ser feita uma limpeza geral na área, realizando varrição e recompondo-

se os trechos por ventura forem destruídos ou danificados durante a execução 

dos trabalhos, inclusive replantio de gramas, jardins e árvores, sempre com a 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser removidos diariamente todos os restos de material, tubos, 

madeiras, tábuas, restos de argamassa, restos de brita, pedras, cercas, 

barracões, masseiras, e ao final deverá ser executada a lavagem do pátio da 

empresa com utilização de caminhão pipa possibilitando a entrega da obra 

completamente limpa, sem poeira e nenhum vestígio de materiais de 

construção, recompondo da melhor forma possível ao aspecto original. 
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4.7.5 CADASTRO DE REDES (ITEM 1.8.5 DO ORÇAMENTO). 

Após a conclusão da Obra e antes do seu recebimento a CONTRATADA deverá 

providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram alterações em 

relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar à CONTRATANTE), 

conforme definição do DEMC/002/2023 sobre atividades e requisitos de Projeto 

as built para cadastro técnico de redes, sendo: 

a) Requisitos de Projeto Asbuilt: 

Os projetos deverão sem entregues, obrigatoriamente, em ambos os formatos:  

 Impresso, em papel sulfite, nas dimensões de formato A1, A2, A3 ou A4 

da ABNT, possuindo quadro indicativo, embaixo e à direita, com os nomes 

datilografados e assinaturas tanto do proprietário (se houver) como do 

projetista, assumindo integralmente todo o projeto;  

 Em arquivo digital, com extensão em .dwg, contendo todo o conteúdo 

entregue impresso, acompanhado do arquivo complementar com 

extensão .ctb, que contenha as configurações de pena e cores definidas 

para impressão do projeto.  

 

b) Conteúdo do projeto 

 O projeto “as built” destina-se principalmente ao cadastro das redes. 

Entretanto, não é exclusivo a estas, e sim extensivo às conexões, registros, 

válvulas, equipamentos e/ou quaisquer outros dispositivos que acrescentem, 

modifiquem ou eliminem funcionamentos da rede atual. Citam-se como itens 

obrigatórios, mas não exclusivos:  

 Representação das tubulações de água e/ou esgoto, indicando a sua 

instalação e/ou retirada; ▪ Representação das conexões (tê, joelho, 

junção, luvas, cap e outros) utilizadas na rede, indicando sua instalação 

e/ou retirada; 

 Indicação dos medidores de vazão, sensores de pressão e sensores de 

nível, especificando se houve sua instalação e/ou retirada;  

 Indicação de válvulas reguladoras de pressão (VRP’s), especificando se 

houve sua instalação e/ou retirada; 
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 Indicação de ventosas, especificando se houve sua instalação e/ou 

retirada; 

 Indicação de válvulas em geral, especificando se houve sua instalação 

e/ou retirada; 

 Indicação de descargas, especificando se houve sua instalação e/ou 

retirada; 

 Indicação de registros, especificando se houve sua instalação e/ou 

retirada, bem como informando a condição de operação atual e futura 

(aberto/fechado); 

 Representação de reservatórios, indicando sua instalação e/ou retirada; ▪ 

Representação das elevatórias de água tratada, água bruta ou esgoto, 

indicando sua instalação e/ou retirada; 

 Indicação dos poços de visita (PV’s), representando sua construção e/ou 

demolição; 

 Apresentação de documentação que torne explícita a doação de áreas 

pertinentes à CESAMA. Para as áreas de servidão, que não serão doadas, 

deve estar explícita suas vinculações à CESAMA e livre acesso garantido e 

sem ônus para manutenção e reparos.  

Itens não mencionados neste item que sejam objeto de intervenção deverão 

também ser representados em projeto.  

c) Exigências Técnicas 

Todos os projetos entregues à CESAMA deverão conter, no mínimo, os seguintes 

elementos: 

 Alinhamento de terreno; 

 Distância entre os dois alinhamentos de terrenos (caixa de rolamento 

acrescido dos passeios); 

 Afastamento da rede em relação ao alinhamento do terreno; ▪ 

Profundidade, material e diâmetro das tubulações e conexões; ▪ Extensão 

total das redes instaladas; 

 Material e diâmetro das tampas dos PV’s utilizados; 
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 Urbanístico que inclua as servidões aprovadas na Prefeitura de Juiz de 

Fora (PJF); 

 Amarração de todos os elementos instalados, citados ou não no item 8.3, 

com triangulação apoiada nas divisas de lotes; 

 Afastamento dos PV’s em relação ao alinhamento do terreno; 

 Utilização de cotas reais na representação de distâncias e dimensões; 

 Utilização de escalas 1:500 ou 1:1000. 

Deverão ser obedecidas as diretrizes para elaboração de projetos da CESAMA, 

onde todo o cadastro deve conter referências em coordenadas UTM - Universal 

Transversa de Mercator, no sistema SIRGAS 2000, ou na projeção WGS 84.  

Especificamente à entrega de projetos as built de loteamentos, deve-se: 

 Apresentar uma planta geral com a localização do parcelamento, na escala 

1:50.000; 

 Apresentar planta em relação às vias conhecidas, com amarração em 

relação a cruzamentos, apresentando a distância em metros;  

 Apresentar planta do parcelamento com representação das vias, servidões 

e áreas a serem doadas;  

 Fornecimento de planta com curvas de nível de metro em metro, 

apresentada com referências em coordenadas UTM – Universal Transversa 

de (SIRGAS 2000), em Mercator pelo menos quatro pontos 

georreferenciados, um em cada uma das quatro extremidades 

geométricas do loteamento. Para loteamentos com formas complexas, 

poderão ser exigidos pontos adicionais para cada extremidade; 

 Fornecimento de perfil e planta baixa de todas as ruas e servidões 

apresentadas, com memorial do levantamento topográfico (cotado de 20 

em 20 metros, ou fração, nos cruzamentos e mudança de direção ou 

declividade); 

 As áreas apresentadas deverão possuir indicação de sua área total e 

medida de todo o perímetro, em metros, indicando áreas de acesso, cotas 

e áreas de corte e aterro; 
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 Todas as unidades construídas devem ser locadas dentro de seus 

respectivos lotes, com as distâncias definidas e cotadas.  

Especificamente às redes de água implantadas, deve-se ainda: Indicar os pontos 

de tomada d’água; 

 Indicar o diâmetro das VRP’s, medidores de vazão, registros e quaisquer 

outros dispositivos instalados; 

 Representar as cotas dos pontos notáveis (ponto mais elevado, ponto 

mais baixo e ponto de tomada d'água); 

 Indicar reservatórios e áreas destinadas ao mesmo (se constar no projeto), 

com escala 1:20 ou 1:50; 

 Indicar elevatórias e áreas destinadas à mesma (se constar no projeto), 

com escala 1:20 ou 1:50; 

 As adutoras de gravidade e linhas de recalque devem possuir plantas 

baixas com escala 1:2.000 e perfis com escala 1:2.000 na horizontal e 

1:200 na vertical, com apresentação de descargas, registros e ventosas.  

Especificamente às redes de esgoto implantadas, deve-se ainda: 

 Indicar a declividade (em 𝑚/𝑚 𝑥 100%) da rede instalada; 

 Representar as cotas de chegada e saída do efluente e a cota do 

pavimento em cada PV; 

 Indicar ponto de lançamento de esgoto: 

 Apresentar perfis de esgotos em escala 1:1.000 na horizontal e 1:100 na 

vertical, contendo os mesmos elementos e cotas citadas; 

 Utilizar escala 1:20 na representação das Estações de Tratamento de 

Esgoto (ETE), sendo obrigatória a apresentação de cotas em todos os 

dispositivos de entrada e saída de cada unidade, dos NA’s do curso 

d’água normal e de sua cheia máxima. 

d) Exigências do Arquivo Digital  

Conforme supracitado, todos os projetos “as built” serão fornecidos também em 

formato digital, com arquivos na extensão “.dwg”. Complementarmente, 

poderão ser entregues arquivos em formato “shp.”, sempre georreferenciado 
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pelo datum SIRGAS 2000 UTM 23S. Estes arquivos serão entregues por e-mail 

para os seguintes destinatários: 

 rcampos@cesama.com.br;  

 acsilva@cesama.com.br.  

4.8 NORMAS GERAIS E EXIGÊNCIAS 

4.8.1 DIVERSOS 

 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta 

e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

 Antes do início das obras a empresa responsável pela execução dos 

serviços, doravante denominada CONTRATADA deverá anotar no CREA-

MG, a responsabilidade pelo Contrato e pela execução de todos os 

serviços contratados. 

 Durante a obra, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fiel 

cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação 

social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 

alocado nos serviços e obras objeto do contrato, e atender às normas e 

portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros 

exigidos em lei, na condição de única responsável pelos serviços e obras 

de construção, objeto destas Especificações. 

 Os serviços serão realizados em rigorosa observância dos projetos e 

respectivos detalhes fornecidos pela FISCALIZAÇÃO, bem como em 

estrita obediência às prescrições e exigências contidas nestas 

Especificações e nas Normas Brasileiras vigentes. 

 Durante a execução o CONTRATANTE poderá apresentar desenhos 

complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela 

CONTRATADA. 

 As placas relativas à obra deverão ser confeccionadas e afixadas dentro 

dos padrões contidos nestas Especificações. 

 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com 

este Caderno de Especificações Técnicas, com os documentos nele 

referidos, as Normas Técnicas vigentes e os Projetos anexos. 
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 No caso de divergências de informações entre memoriais, especificações 

partes gráficas, deverão ser adotados os itens mais restritivos e a favor da 

segurança e da qualidade, e/ou a somatória dos itens, caso estejam 

coerentes com as Normas vigentes e se a FISCALIZAÇÃO entender que 

estes sejam complementares. 

 Todos os materiais, necessários à boa execução dos serviços, serão 

fornecidos pela CONTRATADA. 

 Toda mão-de-obra necessária à execução dos serviços, bem como seus 

respectivos encargos sociais serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não 

obedecerem às especificações e normas técnicas ou não satisfizerem às 

demais condições contratuais. 

 Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados pela FISCALIZAÇÃO, logo após o recebimento da Ordem de 

Serviço correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas as 

despesas decorrentes dessas providências. 

 Em caso de divergência, discrepância ou dúvida acerca de qualquer um 

dos serviços a serem executados a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada 

para a eliminação da referida situação. 

 Durante toda a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá 

disponibilizar um engenheiro civil, legalmente habilitado/registrado junto 

ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado 

de minas gerais (CREA-MG), para acompanhar diretamente a execução de 

todos os serviços. 

 A partir do início dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar diário 

de obra, que deverá permanecer no escritório situado no canteiro de 

obras, preenchendo-o diariamente e disponibilizando-o para a 

FISCALIZAÇÃO. 

 Se a maneira de conduzir as obras não for satisfatória, a critério da 

FISCALIZAÇÃO ou se o cronograma sofrer atrasos, a CONTRATANTE se 

reserva o direito de exigir que a CONTRATADA coloque equipamento 

suplementar, isto é, escavadeira, carregadeira, transporte e equipamento 

para compactação, demolição e testes, bem como o aumento de mão-de-

obra condizente com a natureza e importância da obra. 

 Qualquer dano, físico ou material que houver a terceiros, correrá 

exclusivamente por conta da CONTRATADA. 
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4.8.2 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO 

A CONTRATADA será responsável pela segurança de seus funcionários, 

munindo-os com todos os equipamentos necessários à proteção individual e 

coletiva, durante a realização dos serviços, bem como de uniforme com 

logomarca da empresa de modo a facilitar a identificação dos mesmos. Além 

dos equipamentos de proteção individual e coletiva, a CONTRATADA deverá 

adotar todos os procedimentos de segurança necessários à garantia da 

integridade física dos trabalhadores e transeuntes. A CONTRATADA será 

responsável pela obediência a todas as recomendações, relacionadas à 

segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada 

pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU 

de 06.07.78 (suplemento). 

A CONTRATADA deverá manter particular atenção para o cumprimento de 

procedimentos para proteger as partes móveis dos equipamentos e evitar que as 

ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e 

superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. Em 

obediência ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serão de uso 

obrigatório os seguintes equipamentos:  

 Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões 

decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas 

e outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos 

casos de trabalhos realizados próximos a equipamentos ou circuitos 

elétricos será exigido o uso de capacete específico;  

 Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por 

projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações 

nocivas;  

 Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar 

ferimentos nos olhos;  

 Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar 

irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações;  

 Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar 

irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos 

agressivos;  Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais 

em que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15;  
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 Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do 

contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou 

cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer 

radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona 

plastificada, de borracha ou de neoprene;  

 Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais 

molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de 

substâncias tóxicas; 

 Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de 

lesão do pé;  

 Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda;  

Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de 

poeira. 

 Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, 

através de jato de areia. 

 Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam 

riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em 

concentração prejudiciais à saúde.  

 Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para 

dobragem e armação de ferros 

4.8.3 ENTREGA DE MATERIAIS 

Todos os tubos e conexões deverão estar isentos de qualquer defeito de 

fabricação, trincas, avarias, rebarbas, sujeiras, emendas; e não poderão possuir 

qualquer tortuosidade ou deformação, devendo estar acompanhados de uma 

cópia de um certificado de conformidade e liberação da área responsável pela 

inspeção. 

O transporte dos materiais inclusive a descarga e o empilhamento serão de 

responsabilidade do FORNECEDOR. Além disso, FORNECEDOR deverá informar à 

CONTRATANTE a maneira mais adequada para estocar os tubos e as conexões e 

demais acessórios das tubulações devendo informar, ainda, o processo de carga, 

descarga e transporte destes materiais. 

O local de entrega dos materiais a critério da CONTRATADA, poderá ser 

realizado no local canteiros de obras. 
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4.8.4 REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS 

Considera-se como interferência qualquer obstáculo, aparente ou não, que 

venha a interceptar o caminhamento normal da obra, e que, para sua 

continuidade, faz-se necessária à sua remoção, tais como: tubulações, rede de 

energia, rede de telefonia, postes, bueiros, muros, cercas, caixas de drenagens, 

etc... Sempre que ocorrer a necessidade de remoção de alguma interferência, 

caberá a CONTRATADA entrar em contato com a Concessionária proprietária de 

unidade de interferência e junto a esta elaborar o plano para o seu 

remanejamento 

Caso a CONTRATADA opte por remover algum obstáculo sem o prévio 

consentimento da Concessionária competente, ficará aquele como único 

responsável por qualquer dano que venha a esta causar, podendo até responder 

criminalmente por sua atitude. Em nenhuma hipótese os serviços de utilidade 

pública poderão vir a ser interrompidos, quando da remoção de interferências 

por parte do CONTRATADA a menos que a Concessionária dos serviços esteja 

ciente e permita sua interrupção. Os custos referentes as interferências serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Os procedimentos de comunicação das interferências são específicos de cada 

concessionária e o conhecimento dos mesmos é de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

4.8.5 DIÁRIO DE OBRA ELETRÔNICO 

A correta utilização do Diário de Obra Eletrônico é de suma importância para a 

eficiência e transparência do objeto. A CONTRATANTE concederá à 

CONTRATADO acesso a esta ferramenta vital, que deverá ser preenchida e 

aprovada diariamente pelo engenheiro responsável. Salientamos que qualquer 

evento relevante deve ser registrado no mesmo dia, incluindo, mas não se 

limitando a: 

 Condições Meteorológicas: Todas as condições meteorológicas que 

possam prejudicar o andamento dos trabalhos devem ser prontamente 

registradas. 

 Registro Visual: Fotos e vídeos que documentem o progresso da obra, 

além de eventuais ocorrências significativas, são imprescindíveis. 

 Consultas à Fiscalização: Qualquer consulta à fiscalização, bem como 

suas respostas, deve ser registrada com data e hora. 
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 Datas de Conclusão de Etapas: As datas de conclusão das etapas, 

conforme o cronograma aprovado, devem ser precisamente registradas. 

 Acidentes: Todos os acidentes ocorridos durante a execução da obra ou 

serviço devem ser prontamente documentados. 

 Respostas à Fiscalização: Registre as respostas dadas às interpelações 

da fiscalização para manter um histórico claro. 

 Escassez de Material: Qualquer escassez de material que possa afetar a 

execução da obra ou serviço deve ser comunicada imediatamente. 

 Quantidade de Funcionários e Equipamentos: Mantenha um controle 

atualizado da quantidade de funcionários, suas funções, bem como da 

quantidade e descrição dos equipamentos e maquinário em operação. 

 Outros Registros Relevantes: Qualquer outro fato ou evento que, na 

avaliação da CONTRATADA, seja relevante para o projeto deve ser 

objeto de registro. 

A colaboração ativa e precisa no preenchimento deste Diário de Obra Eletrônico 

não apenas garante o cumprimento das obrigações contratuais, mas também 

facilita a tomada de decisões, a documentação legal e a gestão eficaz de nossos 

empreendimentos. A CONTRATANTE confia na diligência da CONTRATADA para 

manter este registro atualizado e completo, refletindo, assim, nosso 

compromisso com a qualidade e o sucesso do projeto. 

5 MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

Os serviços a serem apresentados em medição para verificação e aprovação pela 

FISCALIZAÇÃO da obra, deverão apresentar rastreabilidade, ou seja, deverá ser 

descrito na memória do item correspondente o local onde foi 

aplicado/executado o serviço, tendo como parâmetro o memorial de 

quantitativos que originou o orçamento. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 

5.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 

 A Administração local de obras será medida e paga, mensalmente, em 

percentual de execução de obra proporcional ao valor de cada medição. 

 A Locação do imóvel, inclusive gastos com internet e mobiliários, será 

pago mensalmente, após a instalação no local e início efetivo das obras. 
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5.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

 Os serviços de fornecimento e instalação de Placa de Obra, será medida e 

paga após confecção e instalação em local indicado pela FISCALIZAÇÃO.  

 

LOGÍSTICA DA OBRA 

 O Item de mobilização/Desmobilização de equipamentos, será pago % na 

mobilização e o restante ao final das obras. 

 

 A locação do banheiro químico, será medido e pago mensalmente, após a 

instalação no local e início efetivo das obras.  

 

 O Canteiro de Obras Móvel será medido e pago por unidade, após a 

comprovação de aquisição dos materiais e início efetivo das obras.. 

 

 Os serviços de locação e nivelamento das redes e elaboração de notas de 

serviço serão medidos e pagos por metro linear de rede executada. 

NOTA: Não será medido a locação da obra total, pois a empresa será 

responsável pela locação e pelo nivelamento da rede assentada. 

 

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

 Os serviços de fornecimento e instalação dos tapumes de compensado de 

madeira, serão medidos e pagos após confecção e instalação em locais 

indicados pela FISCALIZAÇÃO, considerando-se pelo menos duas vezes o 

seu reaproveitamento, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

 Os serviços de Sinalização com tela plástica laranja serão medidos e 

pagos após a instalação completa em locais indicados e aceitos pela 

FISCALIZAÇÃO.  

 

 Os serviços de fornecimento, montagem e movimentação das Placas de 

Advertência para sinalização de obras, serão medidos e pagos após 

confecção e instalação em locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, 

considerando-se pelo menos uma vez o seu reaproveitamento, a critério 

da FISCALIZAÇÃO. 
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 Os cones de sinalização terão que ser de material PVC RIGIDO e serão 

medidos e pagos após a comprovação de aquisição e disponibilização em 

obra.  

 

 Os serviços de isolamento de obra com fita de sinalização e instalação de 

cones de sinalização será pago por metro de rede assentada. 

NOTA: Em trechos onde não houver sinalização não medidos.  

 

5.3 DEMOLICÕES E RECOMPOSIÇÕES 

DEMOLIÇÕES 

 Os serviços de demolições de estrutura do pavimento asfáltico e de 

concreto, serão medidos e pagos por metro cúbico de serviços 

efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tendo como 

parâmetro as dimensões consideradas no memorial de cálculo dos 

quantitativos da obra. 

NOTA: 

A Fiscalização não aceitará demolições resultantes de má execução por 

parte da CONTRATADA. 

 

 A serviços de envio de materiais para bota fora, como Carga 

manual/mecânica, transporte (em caminhão ou caçamba) e descarte em 

bota fora, serão medidos e pagos em função do volume de entulho 

gerado durante a execução das obras de demolição, tendo como 

parâmetro os detalhamentos das memórias de cálculos dos quantitativos 

das obras. Somente os volumes efetivamente executados e aceitos pela 

FISCALIZAÇÃO serão medidos e pagos, ALÉM DISSO, terá que ser 

apresentado o certificado do bota fora confirmando o destino final dos 

resíduos de obra.  

NOTA: 

Os serviços de Transporte do material para bota-fora, serão medidos por 

volume, em metro cúbico, na escavação, multiplicado pela distância de 

transportes do bota fora utilizado, em quilômetros. 

 

RECOMPOSIÇÕES 
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 Os serviços de recomposição de base e ou sub-base para fechamento de 

valas serão medidos e pagos por metro cúbico os serviços efetivamente 

executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

 

 A serviços Carga e transporte (em caminhão ou caçamba) de material de 

BICA Corrida, serão medidos e pagos em função do volume de base a ser 

utilizada durante a execução das obras, tendo como parâmetro os 

detalhamentos das memórias de cálculos dos quantitativos das obras. 

Somente os volumes efetivamente executados e aceitos pela 

FISCALIZAÇÃO serão medidos e pagos.  

NOTA: 

Os serviços de Transporte do material, serão medidos por volume, em 

metro cúbico, na carga, multiplicado pela distância de transportes da 

pedreira adotado memorial de quantitativos do projeto em quilômetros 

 

 Os serviços de prestação de serviços de recomposição asfáltica, inclusive 

pintura de RR1C com espargidor serão medidos e pagos por metro cúbico 

os serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

NOTA: 

Trecho de vala que houve abatimento será objeto de involução do na 

próxima medição, até a correção do abatimento. 

 

 Os serviços de recuperação de estruturas, passeios, piso cimentado 

dentre outros, serão medidos e pagos por metro cúbico de serviços 

efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

5.4 TRABALHOS EM TERRA 

ESCAVAÇÃO DE VALAS 

 Os serviços de escavações mecânica ou manual de valas, cavas de 

fundação, serão medidos e pagos por metro cúbico escavado, tendo como 

parâmetro as dimensões de projetos e detalhamentos das memórias de 

cálculos dos quantitativos das obras. Somente os volumes efetivamente 

executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO serão medidos.  
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DESMONTE DE ROCHA 

 A Mobilização e serviços de demolição em rocha serão medidos e pagos 

em função da necessidade e do volume de demolição aferido durante a 

execução. 

 

ESGOTAMENTO DE ÁGUA EM VALAS 

 Os serviços de esgotamento de valas com utilização de mobo-bomba, 

serão medidos e pagos em função das horas executadas e aceitas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

ESCORAMENTO DE VALAS 

 Os serviços de escoramentos das valas, serão medidos e pagos em metro 

quadrado executado, tendo como parâmetro as dimensões de projetos e 

detalhamentos das memórias de cálculos dos quantitativos das obras. 

Somente as áreas efetivamente executas e aceitas pela FISCALIZAÇÃO 

serão medidas. 

 

REGULARIZAÇÃO/EMBASAMENTO DE VALA 

 Os serviços de preparação de fundo de vala, serão medidos e pagos em 

função da área escavada, tendo como parâmetro os detalhamentos das 

memórias de cálculos dos quantitativos das obras. Somente as áreas 

efetivamente executas e aceitas pela FISCALIZAÇÃO serão medidas. 

 

 Os serviços de regularização e embasamentos de fundo de vala brita e 

areia, serão medidos e pagos em função do volume aplicado ao fundo da 

vala, tendo como parâmetro os detalhamentos das memórias de cálculos 

dos quantitativos das obras. Somente os volumes efetivamente 

executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO serão medidos. 

 

ATERRO DE VALAS 

 Os serviços de envio de reaterro de valas serão avaliados e remunerados 

com base no volume de material reaterrado. Essa medição será realizada 

de acordo com os detalhamentos das memórias de cálculo dos 

quantitativos das obras, ou quando necessário durante a execução das 

obras, sujeita à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

BOTA FORA E EMPRÉSTIMO DE MATERIAL 
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 Os serviços relativos ao envio de materiais para bota fora, incluindo carga, 

transporte (em caminhão ou caçamba) e descarte, serão quantificados e 

remunerados com base no volume de entulho gerado durante a execução 

das obras. Essa avaliação seguirá os detalhamentos das memórias de 

cálculos dos quantitativos das obras. A medição e pagamento abrangerão 

apenas os volumes efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Além disso, é obrigatório apresentar o certificado do bota fora, 

confirmando o destino final dos resíduos de obra. Essa comprovação é 

indispensável para a validação do serviço executado. 

 

NOTA: 

Os serviços de remoção de material excedente ou imprestável para bota-

fora, serão medidos por volume, em metro cúbico, na escavação, 

multiplicado pela distância de transportes do bota fora utilizado, em 

quilômetros. 

 

 Os serviços referentes à escavação, carga e transporte de materiais de 

empréstimo serão avaliados e remunerados com base no volume 

necessário para o reaterramento das valas. Essa medida será aplicada 

quando o material presente na obra demonstrar características 

geotécnicas inservíveis para utilização. 

5.5 ESTRUTURA DE CONCRETO 

CAIXAS DE DESCARGA (1,00 X 1,00M) 

 Os serviços de alvenaria com blocos de concreto serão quantificados e 

remunerados de acordo com a área de parede executada, conforme 

estabelecido no projeto e nos detalhamentos das memórias de cálculos 

dos quantitativos das obras. 

NOTA: 

Em caso de alteração nas medições das caixas em campo, é fundamental 

comunicar previamente a FISCALIZAÇÃO para obtenção da aprovação dos 

serviços, possibilitando a posterior medição e registro adequados. 

 

 Os serviços de fornecimento e aplicação de concretos estruturais e 

magros, serão medidos e pagos em metro cúbico, tendo como parâmetro 
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as dimensões de projetos e detalhamentos das memórias de cálculos dos 

quantitativos das obras. Somente os volumes efetivamente executados e 

aceitos pela FISCALIZAÇÃO serão medidos. 

 

 Os serviços de fornecimento de armaduras, serão medidos e pagos em 

quilogramas (kg) de barra de aço aplicado, tendo como parâmetro o peso 

de aço previstos em projetos e detalhamentos das memórias de cálculos 

dos quantitativos das obras. Somente os pesos de aço efetivamente 

utilizados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO e mediante a nota fiscal serão 

medidos. 

 

 Os serviços de fornecimento e montagem de formas e desformas, serão 

medidos e pagos em metro quadrado, tendo como parâmetro as 

dimensões de projetos e detalhamentos das memórias de cálculos dos 

quantitativos das obras. Somente as áreas efetivamente executadas e 

aceitas pela FISCALIZAÇÃO serão medidas. 

 

BLOCOS DE ANCORAGEM 

 Os blocos de ancoragem serão medidos e pagos após instalação nos 

pontos indicados em projetos ou por solicitação da FISCALIZAÇÃO. 

5.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS  

 O fornecimento dos tubos e conexões de PVC/PBA e ferro fundido, serão 

medidos e pagos após o seu efetivo fornecimento e aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, mediante a nota fiscal. 

 

5.7 ASSENTAMENTO DE REDES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

 A montagem hidromecânica de peças, conexões e acessórios de ferro 

fundido será pago por peso de peça assentada, tendo como parâmetro o 

memorial de quantitativos do projeto. 

 

 O Assentamento de tampão de ferro fundido será medido e pago após 

instalação do produto e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

 A montagem hidromecânica de conexões de PVC/PBA será medida e paga 

por unidade de peça assentada, tendo como parâmetro a lista de 

materiais do projeto e memorial de quantitativos. 
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 O assentamento dos tubos de PVC/PBA será medido e pago por metro de 

rede assentada e com aprovação da FISCALIZAÇÃO 

5.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 O Fornecimento e instalação de mão francesa e abraçadeira serão 

medidos e pagos por unidade de peça devidamente instalada. 

 

 Os serviços de limpeza manual de obras, serão medidos e pagos em 

metro quadrado de serviços efetivamente executados e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

 Os serviços de cadastramento das redes ASBUILT, serão medidos e pagos 

por revisão das pranchas do projeto e aprovação pelo departamento de 

cadastro da CONTRATANTE. 

 

 

6 ORÇAMENTO 

Para a realização das análises orçamentárias do projeto, foram realizados 

estudos quantitativos dos serviços necessários e, posteriormente, o orçamento 

da obra (apresentado em volume específico).  

A estimativa do valor deste orçamento foi estabelecida prioritariamente em 

consulta a base de preços SINAPI e, posteriormente, consulta a tabelas de 

referência formalmente aprovadas por órgãos ou entidades da administração 

pública, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contratos 

similares e anteriores firmados pela CONTRATANTE devidamente reajustados, 

contratações similares de outros entes públicos, disponibilizados em portais de 

compras governamentais ou equivalentes. Não atendido estes critérios, adotou-

se pesquisa de mercado com no mínimo três fornecedores. Essa metodologia 

atende o disposto no art. 23 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 

Convênios da CONTRATANTE - RILC.  
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6.1 COMPOSIÇÃO DO BDI 

O percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) utilizado no orçamento foi 

estabelecido com base no limite máximo recomendado pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU), conforme o Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário, levando 

em consideração a tipologia específica da obra em questão. 
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6.1 COMPOSIÇÃO DO BDI 

  



MODALIDADE LICIAÇÃO: PREÇO UNITÁRIO

BASE DE CÁLCULO: Acórdão nº 2.622/2014 - TCU Plenário (TC 036.076/2011-2) 

FÓRMULA:

Onde:

BDI = LDI: bonificações e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)

AC: taxa de rateio da administração central

S: taxa representativa de seguros

G: taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital

R: riscos e imprevistos

DF: taxa representativa das despesas financeiras

CP: Tributos (COFINS  e PIS)

ISS:Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

CPRB:Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)

AC Administração Central 4,93% 4,93%

SG Seguro e Garantia 0,49% 0,49%

R Risco 1,00% 1,00%

DF Despesas Financeiras 0,99% 0,99%

L Lucro 8,04% 8,04%

COFINS 3,00% 3,00%

PIS 0,65% 0,65%

ISS Tributos (ISS) 3,00% 3,00%

CPRB Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

TOTAL BDI 1 - OBRAS E SERVIÇOS 30,69% 24,39%

AC Administração Central 1,50% 1,50%

SG Seguro e Garantia 0,48% 0,48%

R Risco 0,56% 0,56%

DF Despesas Financeiras 0,85% 0,85%

L Lucro 3,50% 3,50%

COFINS 3,00% 3,00%

PIS 0,65% 0,65%

ISS Tributos (ISS) 3,00% 3,00%

CPRB Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

TOTAL BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20,46% 14,66%

NOTA:

1) Alíquotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto nº 4.524/2002.

2) Alíquota do Imposto Sobre Serviço (ISS) definida pela Lei Municipal nº 10.630/03 alterada pela Lei 11.500 de 20/12/2007 - Art. 7 - Categoria 7.02

DATA BASE DO ORÇAMENTO: set/2023

Nº: FONTE ORÇAMENTÁRIA CONSULTADA DATA BASE

1 SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Minas Gerais set/2023

2 COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Base Sudeste set/2023

3 DNIT- Departamento de Infraestrutura e Transporte - Tabela de Preços de Consultoria do DNIT jul/2023

4 SUDECAP - Superintendência de Desenvolvimento da Capital - Belo Horizonte - Minas Gerais jul/2023

5 CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora- MG set/2023

6 COTAÇÃO - Cotações de serviços e materiais no mercado. set/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI 1 - OBRAS E SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE BDI E BASE DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO:CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA MODALIDADE A PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS

SIGLA DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS
BDI - COM 

DESONERAÇÃO

BDI - SEM 

DESONERAÇÃO

CP

C0MPOSIÇÃO DO BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS

SIGLA DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS
BDI - COM 

DESONERAÇÃO

BDI - SEM 

DESONERAÇÃO

CP

3) Alíquota da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. Aplicado apenas a desoneração.

4) Parâmetros de cálculo do BDI, estão conforme limites do Acórdão nº 2.622/2014 - TCU Plenário (TC 036.076/2011-2) 

BASE DE PREÇOS E CUSTOS DE REFERÊNCIA

Composições Bancos Externos
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6.2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 

O memorial de quantitativos fornece uma memória de cálculo com informações 

detalhadas, desenhos elucidativos e justificativas pertinentes aos itens previstos 

no orçamento. Isso abrange tanto a previsão dos itens já mencionados no 

memorial de cálculo quanto a eventual necessidade de serviços essenciais 

complementares no orçamento. 
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6.2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 

  



REVISÃO: 00

REVISÃO 2,00
set-23 1,50
dez-19 EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30
mar-20 EMP.3= Empolamento de Material  - Agregados  (Bica Corrida e Asfalto ) 1,12

DBF= Distância do Bota Fora (km) 34,00
DPE= Distância da Pedreira (km) 28,00
DUA= Distância de Usina de Asfalto (km)
DME= Distância de Material de Empréstimo (km) 10,00

LINHA 1A 75 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 16 + 7,26

75 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 8 + 0,00

75 PVC/PBA TERRA 8 + 0,00 A 16 + 16,10

50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 1 + 0,00

50 PVC/PBA TERRA 1 + 0,00 A 33 + 13,30

LINHA 2A 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 21 + 0,70

LINHA 2B 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 2 + 7,00

LINHA 2C 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 4 + 6,30

LINHA 2D 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 10 + 12,30

+ A +

75          663,36 TERRA          829,40 

50       1.439,60 ASFALTO       1.273,56 

TOTAL       2.102,96 TOTAL       2.102,96 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇO DO ITEM 1
ITEM UNID

1

1.1

= QUANT.F.
1.1.1 VB = 1,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
-                               
-                               
-                               
-                               

QUANT.F.

QUANT

1.1.2 MÊS 2,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               
-                               
-                               

QUANT =Quantidade Final 

1.2

LAG x COM = QUANT
1.2.1 M2 1,50 x 2,50 = 3,75

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               

LAG =Largura (m)
COM =Comprimento (m)

QUANT =Quantidade Final 

QUANT.PR. = QUANT
1.2.2 VB 1,00 = 1,00

1.2.3 MES 2,00 = 2,00

1.2.4 UN 1,00 = 1,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
-                               ITENS PARA APOIO AS OBRAS LINEARES
-                               
-                               

QUANT.PR. =Quantidade Prevista (und)
QUANT =Quantidade Final 

EXV = QUANT

1.2.5 M 2102,96 = 2102,96

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN75MM 663,36

-                               REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN50MM 1.439,60
-                               
-                               

EXV =Extensão de Vala (m) TOTAL 2.102,96           
QUANT =Quantidade Final 

LAV x COM + LAG x QUANT.CX = QUANT
1.2.6 M2 2,00 x 2,00 + 2,00 x 1,00 = 8,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

LAV =Lados da vala
COM =Comprimento (m)
LAG =Largura (m)

QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)
QUANT =Quantidade Final 

COM/ROLO x QUANT = QUANT
1.2.7 M 50,00 x 5,00 = 250,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
ESTIMADO 5 ROLOS DE TELA TAPUME

-                               
-                               

COM/ROLO =Comprimento do Rolo de Tela Tapume (m)
QUANT =Quantidade Final 
QUANT =Quantidade Final 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M

UNID

UNID

BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 

180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA

LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE ÁGUA COM DEMARCAÇÃO DO ESTAQUEAMENTO EM CAMPO, VERIFICAÇÃO DO 

NIVELAMENTO DA REDE ASSENTADA E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVICO, (INCLUSIVE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E 

CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME, LAVATÓRIO E LIXEIRA DE 

COLETA SELETIVA)

MEMÓRIA DE CÁLCULODESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS

701.276,98R$                        

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

ITEM DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO (MOBILIÁRIO, ENERGIA 

ELÉTRICA, ÁGUA E INTERNET)

 ITEM PREVISTO PARA REMUNERAÇÃO A CONTRATADA PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 

ESCRITÓRIO/CANTEIRO DE OBRAS  

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75MM E 50MM

UNIDDESCRIÇÃOITEM

CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

NOME DO ARQUIVO TIPO

PROJETOS DE REFERÊNCIA DO MEMORIAL

ARQUITETÔNICO23-AG.RD-625 - FOLHA 1-1 EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alvenaria)
Prazo da Obra= Quantidade de meses para Execução dos Serviços (meses)

118-MG20-A-PE-EST-RED1-001-R1 ESTRUTURAL
118-MG18-A-PE-EST-RED-005-R1 ESTRUTURAL

INFORMAÇÕES USADOS NA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE MONTE VERDE

DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO (RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE)

ITEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

DESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
UNID

ITEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CONFORME MODELO DISPONIBILIZADO NA 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL, ITEM PREVISTO PARA ISOLAMENTO E CERCAMENTO DO 

LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO A CAIXA DE DESCARGA 

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME H=1,20

NOTA DE SERVIÇO DN MATERIAL PAV. ESTACAS INICIAL A ESTACAS FINAL EXTENSÃO
PROF. MÉDIA (M)

LARG. MÉDIA (M) VOL. TUBO (M3)

327,26 m 1,10 m 0,50 m 1,45 m3

47,00 m 1,10 m 0,50 m 0,09 m3

1,28 m3

1,10 m 0,50 m 0,17 m3

212,30 m 1,10 m 0,50 m 0,42 m3

0,00 m 1,10 m 0,50 m 0,00 m3
2.102,96 m 1,10 m 0,50 m 5,76 m3

160,00 m 1,10 m 0,50 m 0,71 m3

20,00 m 1,10 m 0,50 m 0,04 m3

420,70 m 1,10 m 0,50 m 0,83 m3

176,10 m 1,10 m 0,50 m 0,78 m3

653,30 m 1,10 m 0,50 m

86,30 m

LINHA 1B

LINHA 1C

DN
EXTENSÃO 

(M)
PAV.

EXTENSÃO 

(M)

RESUMO POR PAV.RESUMO POR DN

TOTAL
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REVISÃO: 00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75MM E 50MM

CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

QUANT.PR. = QUANT

1.2.8 UN 10,00 = 10,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
ESTIMADO 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO

-                               
-                               
-                               

QUANT.PR. =Quantidade Prevista (und)
QUANT =Quantidade Final 

QUANT
1.2.9 UN 50,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
ESTIMADO 50 CONES DE SINALIZAÇÃO 

-                               
-                               
-                               
-                               

QUANT =Quantidade Final 

EXV + % = QUANT

1.2.10 M 2102,96 + 10% = 2.313,26           

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               

EXV =Extensão de Vala (m)
% =Percentual adotado/Estimado

QUANT =Quantidade Final 
1.3

EXVA + % = EXVA x LMV = QUANT

1.3.1 M2 1273,56 + 10% = 1400,92 x 0,50 = 700,46

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

EXVA =Extensão de Abertura de Vala em Asfalto (m)
% =Percentual adotado/Estimado

EXVA =Extensão de Abertura de Vala em Asfalto (m)
LMV =Largura média de vala (m)

QUANT =Quantidade Final 

LAG x COM x ESP = QUANT

1.3.2 M3 1,50 x 10,00 x 0,50 = 7,50

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m)
ESP =Espessura (m)

QUANT =Quantidade Final 

ARD x ESP.AS x EMP.1 = QUANT

1.3.3 M3 700,46 x 0,05 x 1,50 = 52,53

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
ARD =Área de Demolição do Asfalto (m2)

ESP.AS =Espessura do Asfalto (m)
EMP.1 =Empolamento de Material (Entulho de Asfalto/Concreto/Alvenaria)

QUANT =Quantidade Final 

VTCB x DBF = QUANT

1.3.4 M3XKM 52,53 x 30,00 = 1576,03

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               

VTCB =Volume total de Carga para Bota Fora (m3)
DBF =Distância do Bota Fora (km)

QUANT =Quantidade Final 

VTCA x DBF = QUANT

1.3.5 M3XKM 52,53 x 4,00 = 210,14

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               

VTCA =Volume total de Carga de Asfalto (m3)
DBF =Distância do Bota Fora (km)

QUANT =Quantidade Final 

VTCA = QUANT
1.3.6 M3 52,53 = 52,53

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               
-                               

VTCA =Volume total de Carga de Asfalto (m3)
QUANT =Quantidade Final 

EXVA x LMV x ESP.BA QUANT

1.3.7 M3 1400,92 x 0,50 x 0,20 140,09

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
EXVA =Extensão de Abertura de Vala em Asfalto (m)
LMV =Largura média de vala (m)

ESP.BA =Espessura da Base (m)
QUANT =Quantidade Final 

VTB x EMP.3 = QUANT

1.3.8 M3 140,09 x 1,12 = 156,90

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               

VTB =Volume total de Carga de Brita/Base (m3)
EMP.3 =Empolamento de Material  - Agregados  (Bica Corrida e Asfalto )

QUANT =Quantidade Final 

DESCRIÇÃO UNID

DESCRIÇÃO UNID

ITEM

ITEM

ITEM DESCRIÇÃO UNID

ITEM DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

ITEM

ITEM

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA

 PREVISTO NO ORÇAMENTO ESCAVAÇÃO DE 0,50, NO ENTANTO, EM CAMPO A REDE DEVERÁ SER 

EXECUTADA COM LMV DE 0,45M 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

 ACRÉSCIMO DE 10% (ADOTADO COMO ESTIMATIVA) 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 QUANTIDADE ESTIMADA PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO MECANIZADA COM 

MARTELETE DA PAREDE DE CONCRETO - DESCARGA 1 OU QUALQUE OUTRA ESTRUTURA SIMILAR 

DESCRIÇÃO UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXV + 10% (ACRÉSCIMO)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE 

A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DESCRIÇÃO

ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ITEM DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ITEM DESCRIÇÃO UNID

ITEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) EM CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, EXCLUSIVE CONE

ITEM

SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA ADEVISADA COM DIMENSÕES DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 

20X 20MM 

CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM

ITEM DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE GERADOR PORTÁTIL COM MOTOR A GASOLINA DE 13CV

UNID
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REVISÃO: 00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75MM E 50MM

CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

VTCB x DPE QUANT

1.3.9 M3XKM 156,90 x 30,00 4707,08

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               

VTCB =Volume total de Carga para Bota Fora (m3)
DPE =Distância Da Pedreira (km)

QUANT =Quantidade Final 

VTCB x DPE QUANT

1.3.10 M3XKM 156,90 x 2,00 313,81

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               

VTCB =Volume total de Carga para Bota Fora (m3)
DPE =Distância Da Pedreira (km)

QUANT =Quantidade Final 

QUANT.PR. = QUANT

1.3.11 M3 43,43 = 43,43

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

EXVA LMV ESP TOTAL

-                               VALA 1400,92 0,50 x 0,05                   = 35,02

-                               TRANSPASSE 1400,92 0,20 x 0,03                   = 8,41

-                               43,43

QUANT.PR. =Quantidade Prevista (und) CONSIDERADO 10CM A MAIS PARA CADA LADO

QUANT =Quantidade Final 

VCON + LAG x COM x ESP = QUANT

1.3.12 M3 7,50 + 0,50 x 10,00 x 0,10 = 8,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

VCON =Volume de Concreto (M3) (Vol. de concreto para eventual demolição de piso de cimento)
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m)
ESP =Espessura (m)

QUANT =Quantidade Final 
1.4

VES + EXV x LMV x PMV = QUANT

1.4.1 M3 12,96 + 2102,96 x 0,50 x 1,10 = 1169,59

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN75MM 664,00

VES =Volume de escavação (m3) REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN50MM 1.440,00
EXV =Extensão de Vala (m) DESCARGA DN50MM 36,00                 

LMV =Largura média de vala (m)
PMV =Profundidade Média da Vala (m) TOTAL 2.140,00           

QUANT =Quantidade Final ESC. DEVERÁ SER EXECUTADA COM 45CM DE LARGURA E 90CM DE PROFUNDIDADE
VOL. ESC. DA CAIXA= (1,80 X 1,80 X 2,00)= 12,96 DESCARGA 1 E 2

VES x % = QUANT

1.4.2 M3 1169,59 x 10% = 116,96

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
PREVISTO 10% DE ESCAVAÇÃO DE SOLO DE 2ª CATEGORIA

-                               
-                               
VES =Volume de escavação (m3)

% =Percentual adotado/Estimado
QUANT =Quantidade Final 

ARV x ESP = VES + VES DRENO = QUANT
1.4.3 M3 318,68 x 0,10 = 31,87 + 0,29 = 32,16

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
ARV =Área de escavação das valas (m2)
ESP =Espessura (m) ARV CAIXA DESCARGA (1,80 X 1,80) 3,24 M2
VES =Volume de escavação (m3) ARV DAS REDES= = 315,44 M2
EXV =Extensão de Vala (m) VES DRENO = 0,30*0,30*0,65*5=0,29M3

LMV =Largura média de vala (m)
QUANT =Quantidade Final 

QUANT

1.4.4 UN 2,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
QUANTIDADE DE MOBILIZAÇÃO ESTIMADA

-                               
-                               
-                               
-                               

QUANT =Quantidade Final 

VES x % = QUANT

1.4.5 M3 1169,59 x 1% = 11,70

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               ESTIMADO 1% DE POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AREIA PARA EMBASAMENTO
-                               
VES =Volume de escavação (m3)

% =Percentual adotado/Estimado
QUANT =Quantidade Final 

EXV x HB x % = QUANT
1.4.6 H 2102,96 x 0,40 x 5% = 42,06

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
ESTIMADO 5% DE POSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO COM BOMBAS

-                               
EXV =Extensão de Vala (m)
HB =Horas de bombeamentoo por metro (h/m)

% =Percentual adotado/Estimado
QUANT =Quantidade Final 

PER x ALT = QUANT

1.4.7 M2 14,40 x 1,60 = 23,04

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
ESTIMADO ESCORAMENTO DO LOCAL, TENDO EM VISTA A PROFUNDIDADE DE ESC.

-                               1 CAIXAS= PERIMETRO [(1,80 + 1,80) x 2]=7,2m x 2=14,4m
-                               

PER =Perimetro (m)
ALT =Altura (m)

QUANT =Quantidade Final 

 ALTURA DE ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS FOI ADOTADO DE 2,00M, NO ENTANTO DEVERÁ SER 

VERIFICADO A PROFUNDIDADE CONFORME INDICADO EM PROJETO 

UNID

DESCRIÇÃO UNID

UNID

ITEM

ITEM

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

ITEM DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

ITEM

ITEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID

UNID

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

TRABALHOS EM TERRA

UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
UNID

ITEM DESCRIÇÃO

UNID

DESCRIÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE 

A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ITEM DESCRIÇÃO

ITEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

 VOLUME DE CONCRETO PREVISTO PARA EVENTUAL RECOMPOSIÇÃO DE PISO 

CIMENTADO, PASSEIO OU ESTRUTURAL SIMILAR 

EXV X LMV X (30 % ESTIMADO) 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

ITEM

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE 

PNEUMÁTICO MANUAL –  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

DESMONTE DE ROCHA DMT ATE 60KM - MOBILIZACAO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E ACESSORIOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 

AF_08/2020

ITEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA ATÉ 10TONELADAS, INCLUSIVE PINTURA DE RR1C COM ESPARGIDOR, INCLUSO 

FORNECIMENTO DE CBUQ E APLICAÇÃO COM ROLO CHAPA ( 1 TON)

DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

DESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
UNID

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

<1,30 Ø + 40

1,30 A 2,00 Ø + 60

2,00 A 4,00 Ø + 80

4,30 A 6,00 Ø + 100

>6,00 Ø + 150

LARGURA ÚTIL DE VALA (CM)

TABELA 3 - CRITÉRIO DE LARGURA MÉDIA DE VALA

PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO 

(M)

NOTA DE SERVIÇO DN (MM) EXTENSÃO (M)

LINHA 1A 75 327,26

LINHA 1B 75 336,10

LINHA 1C 50 673,30

LINHA 2A 50 420,70

LINHA 2B 50 47,00

LINHA 2C 50 86,30

LINHA 2D 50 212,30

75 663,36

50 1.439,60

2.102,96

RESUMO FINAL

TOTAL POR DN

TOTAL GERAL

Página 3 de 7



REVISÃO: 00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75MM E 50MM

CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

ARD CAIXA + EXV x LMV = QUANT
1.4.8 M2 6,48 + 2102,96 x 0,50 = 1057,96

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               ESTIMADO 2 CAIXAS = (1,80 X 1,80)=3,24M2 X 2 unidades= 6,48m2
ARV =Área de escavação das valas (m2) CAIXAS
EXV =Extensão de Vala (m)

LMV =Largura média de vala (m)
QUANT =Quantidade Final 

VES x % = QUANT

1.4.9 M3 1169,59 x 1% = 11,70

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               ESTIMADO 1% DE POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AREIA PARA EMBASAMENTO
-                               
VES =Volume de escavação (m3)

% =Percentual adotado/Estimado
QUANT =Quantidade Final 

VES x % = QUANT

1.4.10 M3 1169,59 x 1% = 11,70

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               ESTIMADO 1% DE POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AREIA PARA EMBASAMENTO
-                               
VES =Volume de escavação (m3)

% =Percentual adotado/Estimado
QUANT =Quantidade Final 

VEST - VTO - VTA - VBA = QUANT
1.4.11 M3 1169,59 - 5,76 - 43,43 - 140 = 980,31

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
EXV VOL. TUBO

VEST =Volume total de Escavação (m3) REDE PVC/PBA DN75MM 663,36               1,30                    
VTO =Volume do Tubo (m3)= Extensão da Rede x Área do Tubo REEE PVC/PBA DN50MM 1.439,60           6,36                    
VTA =Volume total de Asfalto (M3) -                      
VBA =Volume da Base (m3) -                      

QUANT =Quantidade Final 7,66                   

VES - VEST = QUANT
1.4.12 M3 12,96 - 6,86 = 6,10

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
VOL. ESC. DA CAIXA= (1,80 X 1,80 X 2,00)= 6,48M3 X 2UNIDADES= 12,96M3

-                               VOL. DA ESTR CAIXA= (1,40 X 1,40 X 1,75)= 3,43M3 X 2 UNIDADES=6,86M3
-                               PREVISTO REATERRO NAS LATERIAIS DAS CAIXAS COM AREIA ADENSADA HIDRUALICAMENTE
VES =Volume de escavação (m3)

VEST =Volume total de Escavação (m3)
QUANT =Quantidade Final 

VEMP + VTO+VBA+VTEST = VTC x EMP.2 = QUANT

1.4.13 M3 350,88 + 152,71 = 503,59 x 1,30 = 654,66

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
VTEST =Volume total da Estrutura (m3)

VBA =Volume da Base (m3)
VEMP =Volume de Escavação de Empréstimo (m3) VTO = 5,76                   

VTO =Volume do Tubo (m3)= Extensão da Rede x Área do Tubo VBA = 140,09               
VTC =Volume total de Carga (m3) VTEST = 6,86                   PREVISTO DUAS  CAIXAS (1,40 X 1,40 X 1,75 (PROJETO))

EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) TOTAL = 152,71               
QUANT =Quantidade Final 

VTCB x DBF = QUANT

1.4.14 M3XKM 654,66 x 30 = 19639,83

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               

VTCB =Volume total de Carga para Bota Fora (m3)
DBF =Distância do Bota Fora (km)

QUANT =Quantidade Final 

VTCB x DBF = QUANT

1.4.15 M3XKM 654,66 x 4 = 2618,64

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               

VTCB =Volume total de Carga para Bota Fora (m3)
DBF =Distância do Bota Fora (km)

QUANT =Quantidade Final 

VTCB = QUANT
1.4.16 M3 655 = 654,66

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               
-                               

VTCB =Volume total de Carga para Bota Fora (m3)
QUANT =Quantidade Final 

VES x % = QUANT

1.4.17 M3 1169,59 x 30% = 350,88

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               
VES =Volume de escavação (m3)

% =Percentual adotado/Estimado
QUANT =Quantidade Final 

VEMP x DME = QUANT

1.4.18 M3XKM 350,88 x 10 = 3508,76

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               DME ESTIMADO
-                               

VEMP =Volume de Escavação de Empréstimo (m3)
DME =Distância de Material de Empréstimo (km)

QUANT =Quantidade Final 

ITEM DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

UNIDDESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO UNID

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

DESCRIÇÃO UNID

ITEM UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID

UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

 ESTIMADO 30% SOBRE VOLUME O VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO COMO POSSIBILIDADE DE 

EMPRÉSTIMO DE MATERIAL 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE 

A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO
UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

DESCRIÇÃO

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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REVISÃO: 00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75MM E 50MM

CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
1.5

ARF x QUANT.CX = QUANT

1.5.1 M2 7,68  x 2,00  = 15,36

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
CAIXA DE DESCARGA 1,00X1,00

-                               QUANT.P x COM x ALT = ARP

QUANT.P =Quantidade de Paredes (und) 2,00 x 1,40 x 1,60 = 4,48

COM =Comprimento (m)

ALT =Altura (m) QUANT.P x COM x ALT = ARP

ARP =Área de Parede (m2) 2,00 x 1,00 x 1,60 = 3,20

ARF =Área de forma (m2)

QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und) ARF TOTAL 7,68
QUANT =Quantidade Final 

VCON x QUANT.CX = QUANT

1.5.2 M3 2,18  x 2,00  = 4,36

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
CAIXA DE DESCARGA 1,00X1,00

-                               QUANT x COM x LAG x ESP = VCON

QUANT =Quantidade Final LAJE DE FUNDO 1,00 x 1,80 x 1,80 x 0,20 = 0,65

COM =Comprimento (m)

LAG =Largura (m) QUANT x COM x LAG x ESP = VCON

ESP =Espessura (m) TAMPA 1,00 x 1,80 x 1,80 x 0,15 = 0,49

VCON =Volume de Concreto (M3)

QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und) QUANT x ALT x LAG x ESP = VCON

ALVENARIA BLOCO CHEIO 2,00 x 1,60 x 1,40 x 0,13 = 0,58

QUANT x ALT x LAG x ESP = VCON

ALVENARIA BLOCO CHEIO 2,00 x 1,60 x 1,00 x 0,13 = 0,42

QUANT x ALT x LAG x ESP = VCON

BLOCO DE APOIO 1,00 x 0,25 x 1,00 x 0,20 = 0,05

VCON = 2,18

VCON x QUANT.CX = QUANT

1.5.3 M3 2,18  x 2,00 = 4,36

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               

VCON =Volume de Concreto (M3)
QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)

QUANT =Quantidade Final 

ARF x QUANT.CX = QUANT

1.5.4 M2 3,48  x 2,00 = 6,96

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

QUANT x COM x ALT = ARF

QUANT =Quantidade Final TAMPA 4,00 x 1,80 x 0,20 = 1,44

COM =Comprimento (m)

ALT =Altura (m) QUANT x COM x ALT = ARF

ARF =Área de forma (m2) BLOCO DE APOIO 2,00 x 1,00 x 0,30 = 0,60

QUANT =Quantidade Final 

QUANT x COM x ALT = ARF

LAJE DE FUNDO 4,00 x 1,80 x 0,20 = 1,44

ARF. TOTAL = 3,48
CONSIDERADO 5CM A MAIS NA ALTURA PARA MONTAGEM DE FORMA

COM x LAG x ESP x QUANT.CX = QUANT

1.5.5 M3 1,80  x 1,80  x 0,05  x 2,00 = 0,32

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
PREVISTO CONCRETO MAGRO PARA EXECUÇÃO DA LAJE DE FUNDO

COM =Comprimento (m)
LAG =Largura (m)
ESP =Espessura (m)

QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)
QUANT =Quantidade Final 

PESO x QUANT.CX = QUANT

1.5.6 KG 10,00  x 2,00 = 20,00

1.5.7 KG 91,00  x                     2,00 = 182,00

1.5.8 KG 48,00  x                     2,00 = 96,00

1.5.9 KG 18,00  x                     2,00 = 36,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
AÇO PARA EXECUÇÃO DA CAIXA, CONFORME ANEXO 1

-                               
-                               

PESO =Peso (kg)
QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)

QUANT =Quantidade Final 

LAG.INT. x ALT x QUANT.CX = QUANT

1.5.10 M2 9,60  x 1,60  x 2,00 = 30,72

1.5.11 M2 4,00  x 1,60  x 2,00 = 12,80

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               LARG.INT= (1,00 X 4LADOS)=4,00M
LAG.INT. =Largura Interna das Paredes (m) CHAPISCO EXTERNO= (1,40 X 4 LADOS)= 5,60M

ALT =Altura (m)
QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)

QUANT =Quantidade Final 

QUANT.DEG. x QUANT.CX = QUANT

1.5.12 UN 4,00  x 2,00  = 8,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

PREVISTO PARA EXECUÇÃO DOS DEGRAUS DA ESCADA DAS CAIXAS 

-                               

-                               

QUANT.DEG. =Quantidade de Degraus (und)

QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)

QUANT =Quantidade Final 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

ALVENARIA DE CAIXA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM, FBK 4,5MPA (ESPESSURA 19 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ESTRUTURAS DE CONCRETO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

DESCRIÇÃOITEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM

ITEM

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ITEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID

DESCRIÇÃO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ITEM DESCRIÇÃO

UNIDDESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

DESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UNID

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EM DEGRAUS DE AÇO DN12,5MM, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO 

ANTICORROSIVO DO TIPO ZARCAO

ITEM

ITEM

CAIXA DE VENTOSA COM DIMENSÃO DE 1,00 X 1,00 - ALTURA DE 1,60M, CONFORME PROJETO 118-MG20-A-PE-EST-RED1-001-R1

ITEM

UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO UNID

UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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REVISÃO: 00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75MM E 50MM

CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

QUANT.BL = QUANT

1.5.13 UN 33,00 = 33,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               

-                               

QUANT.BL =Quantidade de Blocos de Ancoragem (und)

QUANT =Quantidade Final 

1.6

QUANT
MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO

1.6.1 M 12,00
1.6.2 UN 1,00
1.6.3 UN 5,00
1.6.4 UN 6,00

1.6.5 UN 2,00

MATERIAIS DE PVC/PBA
1.6.6 UN 5,00
1.6.7 UN 4,00
1.6.8 UN 7,00
1.6.9 UN 1,00

1.6.10 UN 1,00
1.6.11 UN 4,00
1.6.12 UN 4,00
1.6.13 UN 1,00
1.6.14 UN 1,00
1.6.15 UN 2,00
1.6.16 UN 3,00

QUANT
MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO QUANT. TUDOS + PERDAS = PERDAS x TUBO FINAL TUBO (M)

1.6.17 M 240,00                + 3,00% = 247,20               x 254,00               1524,00
1.6.18 M 111,00                + 3,00% = 114,33               x 115,00               690,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               
-                               
-                               

QUANT =Quantidade Final 

QUANT

1.6.19 M 6,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               
-                               
-                               

QUANT =Quantidade Final 
1.7

PESO = QUANT
MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO

1.7.1 KG 312,28 = 312,28

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
RELAÇÃO DE PESO CONFORME OBS REGISTRADA NO MAPA DE COTAÇÃO

QUANT. (UND) x PESO (KG) = PESO TOTAL
12,00 x 18,04                 = 216,48

1,00 x 17,80                 = 17,80
5,00 x 15,60                 = 78,00

= 0,00
-                               

PESO =Peso (kg) TOTAL = 312,28               
QUANT =Quantidade Final 

QUANT
1.7.2 UN 8,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
QUANTIDADE DE TAMPÃO T9 6,00

-                               QUANTIDADE DE TAMPÃO DE 600MM 2,00
-                               8,00
-                               
-                               

QUANT =Quantidade Final 

QUANT
MATERIAIS DE PVC/PBA

1.7.3 UN 33,00

1.7.4 M 1524,00

1.7.5 M 690,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               
-                               

PESO =Peso (kg)
QUANT =Quantidade Final 

1.8

QUANT

1.8.1 UN 2,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               
-                               
-                               

QUANT =Quantidade Final 

COM = QUANT
1.8.2 M 12,00 = 12,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               
-                               

COM =Comprimento (m)
QUANT =Quantidade Final 

ITEM DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ANDAIME TUBULAR MOVEL, MODULADO EM TUBOS GALVANIZADOS (UNIDADE = M DE TORRE/MES)

 PREVISTO ANDAIME PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA NO TRECHO DE 

TRAVESSIA DA PONTE DN100MM 

DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA 

 PREVISTO 1 TUBO PARA SER INSTALADO NOS REGISTROS VIABILIZANDO A MANOBRA DO 

MESMO, APÓS FIXAÇÃO DO TUBO DEVERÁ SER INSTALADO TAMPÃO T9/T5 NO MESMO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME LISTA DO PROJETO

ACRÉSCIMO DE 6 TUBOS TOTALIZANDO  36METROS A MAIS PARA EXECUÇÃO DA DESCARGA 

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO 

DO TIPO DE REDE)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA

ASSENTAMENTO DE REDES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM DESCRIÇÃO

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE PVC/PBA, JUNTA ELASTICA COM DIAMETROS DE 50 

A 100 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

 QUANTIDADES DE ASSENTAMENTO CONFORME ITENS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 

PVC/PBA 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, 

MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

CONEXÃO
TUBO JGS BOLSA e PONTA (=6.00m) - DN100MM - FoFo PN10
VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DN75MMM

ITEM

ITEM DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DIÂMETRO ATÉ 600MM

 VOL. CONCRETO E QUANTIDADE DE BLOCOS CONFORME ANEXO2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO 

BLOCO DE ANCORAGEM 

EXECUÇÃO DE BLOCOS DE ANCORAGEM - DN150MM/100MM/75MM/50MM

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO UNID

UNID

VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DN75MMM

ITEM

CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TUBO JGS BOLSA e PONTA (=6.00m) - DN100MM - FoFo PN10

CRUZETA DE REDUÇÃO JE BBB DN 75 / 50 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO PARA REDES COM DIÂMETRO ATÉ 150MM, CONFORME PROJETO - 

118MG18-A-PE-EST-RED-005-R1, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BLOCO

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA

DESCRIÇÃO

VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DN50MMM

ITEM

UNID

VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DN50MMM

DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

TAMPÃO TD5(OU SIMILAR) PARA VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO NODULAR

DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50MM, PARA REDE DE AGUA

SUPORTE MAO FRANCESA, CANTONEIRA ACO GALV. OU PINTADA 2.1/2X2.1/2X/1/4 - COMP. DE 81 A 120 CM, INST. REDE 

DE DUTOS, LEITOS DE CABOS OU ELETROCALHAS EM PAREDE - F

 CANTONEIRA PREVISTA PARA SUPORTE DOS TUBOS EM FERRO FUNDIDO DN100MM REFERENTE 

A TRAVESSIA SOBRE O CÓRREGO ENCAMISADO 

ITEM

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

ITEM
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REVISÃO: 00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS: REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75MM E 50MM

CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
QUANT.PR. x QUANT.CX = QUANT

1.8.3 UN 2,00 x 2,00 = 4,00
LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO

-                               
-                               

QUANT.PR. =Quantidade Prevista (und)
QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)

QUANT =Quantidade Final 

EXVA x LMV x LAV = QUANT

1.8.4 M2 1273,56 x 0,50 x 3,00 = 7258,28

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
EXV= EXTENSÃO DO TRECHO DE ASFALTO, ONDE VAI SER NECESSÁRIO LIMPEZA DA PISTA

-                               
EXVA =Extensão de Abertura de Vala em Asfalto (m)
LMV =Largura média de vala (m)
LAV =Lados da vala

QUANT =Quantidade Final 

QUANT
1.8.5 A1 1,00

LEGENDA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO OBSERVAÇÃO
ATUALIZAR AS PRANCHAS DO PROJETO DAS OBRAS LINEARES ( UMA PRANCHA)

-                               
-                               
-                               
-                               

QUANT =Quantidade Final 

DESCRIÇÃO UNID

ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE TUBOS DN50MMM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 PREVISTO DUAS ABRAÇADEIRAS POR CAIXA PARA FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM BLOCO DE 

APOIO, CONFORME PREVISTO EM PROJETO 

LIMPEZA MANUAL DAS OBRAS, INCLUSIVE VARRICAO E TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 

30 M

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CADASTRO FINAL DA OBRAS LINEARES - AS BUILT FORMATO A1

 AS INFORMAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO SERÃO DEVERÃO SER ATUALIZADAS DIARIAMENTE PELO 

ENCARREGADO E VERIFICADAS E ATUALIZADAS PELA EQUIPE DE TOPOGRAFIA QUE ESTARÁ 

RESPONSÁVEL PELA LOCAÇÃO E NIVELAMENTE DAS OBRAS LINEARES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID

ITEM DESCRIÇÃO UNID
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM
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ARMADURA DOS BLOCOS - Estribos 1,60 m RESUMO GERAL DE AÇO ALTURA DE CAIXA= 2,20M

Altura da Caixa Executada 1,60 m Altura da Caixa Executada 1,60 m LISTA DE FERROS DETALHAMENTO EM AÇO CAIXA 1,00 X 1,00M

blocos com armação 14 und blocos com armação 14 und PROJETO - 118-MG20-A-PE-EST-RED1-002-R1

quantidade de barras por bloco 4 und Quantidade de Estribos por bloco 9 und UNIT. (CM) TOTAL (M)

Quantidade de barras N10 Ø 6,3 56 und Quantidade de barras N11 Ø 5,0 126 und 1 10 8 165 13,20

Comprimento unit (cm) 160 cm Comprimento unit (cm) 160 cm 2 10 16 100 16,00

3 8 2 280 5,60

4 8 32 179 57,28

5 8 28 146 40,88

6 8 28 57 15,96

7 6,3 2 317 6,34

8 6,3 2 183 3,66

9 6,3 92 193 177,56

10 6,3 64 160 cm 102,40

11 6,3 32 150 48,00

12 6,3 10 107 10,70

13 6,3 30 55 16,50

14 5 96 und 67 64,32

RESUMO

Ø
COMP.

(M)

MASSA 

(KG)

PESO 

(KG)

5 64,32 0,16 10

6,3 365,16 0,25 91

8 119,72 0,4 48

10 29,2 0,63 18

167

LEGENDA

ITENS ALTERADOS

PESSO TOTAL

ANEXO 1 - NOVO RESUMO DE AÇO CAIXA DE 1,00M X 1,00M EM FUNÇÃO DA ALTURA DA CAIXA

ARMADURA DOS BLOCOS - longitudinal RESUMO GERAL DE AÇO ALTURA DE CAIXA =

N Ø Q
COMPRIMENTOS

ARMADURA DOS BLOCOS - longitudinal ARMADURA DOS BLOCOS - Estribos



DESCRIÇÃO TOTAL LARGURA DO BLOCO: 0,45M

BARRA N°16: 3,93M

BARRA N°17: 2,08M ÁREA A - MEMÓRIA=0,20 X 0,15: 0,030M2

BARRA N°18: 5,24M ÁREA B - MEMÓRIA=0,30 X 0,45: 0,135M2

BARRA N°19: 2,43M ÁREA TOTAL: 0,165M2

BARRA N°20: 4,83M

BARRA N°21: 1,42M VOL. CONCRETO= ÁREA TOTAL X LARGURA: 0,08M3

TOTAL 19,93M ACRÉSCIMO DE 5% PERDAS: 0,084M3

INFORMAÇÕES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL N°: 118-MG20-A-PE-EST-RED1-003-R1 PESO TOTAL= 6,79M * 0,25KG/M 4,99KG ÁREA DE FORMA= [ÁREA TOTAL x 2 + (0,45 x 0,45 x 2)]: 0,74M2

*MASSA DA BARRA DE 6,30MM= 0,25KG/M

ITEM DN (mm) QUANT.

01 50 5,00 CURVA 90º PB-DN (mm)50MM - PVC/PBA CL15

02 75 4,00 CURVA 45º PB-DN (mm)75MM - PVC/PBA CL15

03 50 7,00 CURVA 45º PB-DN (mm)50MM - PVC/PBA CL15

04 50 1,00 CURVA 22º PB-DN (mm)50MM - PVC/PBA CL15

06 75 1,00 TÊ JE BBB-DN (mm)75MM - PVC/PBA CL15

07 50 4,00 TÊ JE BBB-DN (mm)50MM - PVC/PBA CL15

08 75X50 4,00 TÊ DE REDUÇÃO JE BBB-DN (mm)75X50MM - PVC/PBA CL15

09 75X50 1,00 CRUZETA DE REDUÇÃO JE BBBB-DN (mm)75X50MM - PVC/PBA CL15

10 75X50 1,00 REDUÇÃO JE PB-DN (mm)75X50MM - PVC/PBA CL15

11 75 2,00 CAP-DN (mm)75MM - PVC/PBA CL15

12 50 3,00 CAP-DN (mm)50MM - PVC/PBA CL15

13 75

14 50

33,00

NOTA DE SERVIÇO= 23 BLOCOS

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BLOCO DE ANCORAGEM

Material

PVC/PBA CL15

PVC/PBA CL15

PVC/PBA CL15

CURVA 45º PB

CURVA 45º PB

CURVA 22º PB

EXECUÇÃO DE BLOCOS DE ANCORAGEM - DN150MM/100MM/75MM/50MM
DETALHAMENTO DO BLOCO DE ANCORAGEM 

CRUZETA DE REDUÇÃO JE BBBB

REDUÇÃO JE PB

LISTA DE MATERIAIS
UNID.

und

DESCRIÇÃO

CURVA 90º PB PVC/PBA CL15

PVC/PBA CL15

PVC/PBA CL15

PVC/PBA CL15TÊ JE BBB

TÊ JE BBB

TÊ DE REDUÇÃO JE BBB

PVC/PBA CL15

CAP

CAP

FoFo

FoFo

PVC/PBA CL15

PVC/PBA CL15

PVC/PBA CL15

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

REGISTRO CHATO DE GAVETA JFS (EURO 24 OU SIMILAR)

REGISTRO CHATO DE GAVETA JFS (EURO 24 OU SIMILAR)

TOTAL



TIPO B - SOLO SECO PROF. DE VALA (M) TIPO
ESPESSURA ATÉ 1,25 SEM ESCORAMENTO

AREIA AREIA BRITA PEDRA <1,30 Ø + 40 DE 1,26 A 1,50
5 CM 5 CM 5 CM 10 CM 1,30 A 2,00 Ø + 60 DE 1,50 A 1,70
5 CM 5 CM 5 CM 10 CM 2,00 A 4,00 Ø + 80 DE 1,70 A 2,00 DESCONTINUO
5 CM 5 CM 5 CM 10 CM 4,30 A 6,00 Ø + 100 DE 2,00 A 3,00 CONTINUO-MADEIRA

10 CM 10 CM 10 CM 20 CM >6,00 Ø + 150 DE 3,00 A 6,00 CONTINUO-METÁLICO (BLINDADO OU PERFIL U)

10 CM 10 CM 10 CM 20 CM

10 CM 10 CM 10 CM 20 CM PROF. DE VALA (M) TIPO
15 CM 15 CM 10 CM 20 CM ATÉ 3,00 CONTINUO-MADEIRA

15 CM 15 CM 10 CM 20 CM DE 3,00 A 6,00 CONTINUO-METÁLICO (BLINDADO OU PERFIL U)

15 CM 15 CM 10 CM 20 CM

20 CM 20 CM 10 CM 20 CM <3,00 LARGURA MÉDIA + 20 (10 PARA CADA LADO)
20 CM 20 CM 10 CM 20 CM 3,00 A 4,50 LARGURA MÉDIA  + 40 (20 PARA CADA LADO)

20 CM 20 CM 10 CM 20 CM >4,50 LARGURA MÉDIA  + 60 (30 PARA CADA LADO)

30 CM 30 CM 10 CM 20 CM

30 CM 30 CM 10 CM 20 CM

35 CM 35 CM 10 CM 20 CM

35 CM 35 CM 10 CM 20 CM

EMPRESA DMT (KM)

SANTA MONICA

TAXA TAXA PEDRA SUL 28,00 ADOTADO MENOR DISTÂNCIA

1 50% SANTO CRISTO

2 30% DPE - MÉDIO 28,00

3 12%

EMPRESA DMT (KM)

DN (MM) PAV. PROF. MÉDIA LAR. MÉDIA TUBOS/DIA EXTENSÃO/DIA
ATÉ 150 TERRA/ASFALTO 1,10M 0,50M 10,00 TUBOS 60,00M/DIA DUA - MÉDIO

EMPRESA DMT (KM)

ATERRO DO CARMELO 34,00 ADOTADO MENOR DISTÂNCIA

DBF- MÉDIO 34,00

TIPO DIMENSÃO PROF. MÉDIA PRAZO 
VENTOSA (1,00 X 1,00) 1,10M 1,00 DIAS EMPRESA DMT (KM)

DESCARGA (1,50 X 1,50) 1,10M 3,00 DIAS ESTIMADO 10,00
VENTOSA (1,00 X 1,00) 2,20M 3,00 DIAS

DESCARGA (1,50 X 1,50) 2,20M 5,00 DIAS

DME - MÉDIO 10,00

TABELA 9 - CÁLCULO PRAZO DE OBRAS LINEARES
COMP. DA REDE (M) 2103

PRODUTIVIDADE (M/DIA) 60,00M/DIA

PRAZO (MÊS) 2,00 MESES

DME - MATERIAL DE EMPRÉSTIMO

EMBASAMENTO TUBO Ø  1200MM

EMBASAMENTO TUBO Ø  800MM

EMBASAMENTO TUBO Ø  900MM

EMBASAMENTO TUBO Ø  1000MM

SOLO ARGILOSO (ESCAVAÇÃO DE VALAS)

SOLO ARENOSO E AGREGADOS (AREIA, BICA CORRIDA E ASFALTO)

TABELA 7 - PRODUTIVIDADE - OBRAS LINEARES

TABELA 8  - PRODUTIVIDADE CAIXA

DESCRIÇÃO 

TIPO A - SOLO COM ÁGUA

EMBASAMENTO TUBO Ø  500MM
EMBASAMENTO TUBO Ø  600MM

DUA - FORNECIMENTO ASFALTO

DBF - DESCARTE EM BOTA FORA

DEMOLIÇÃO DE (ROCHA, ASFALTO E CONCRETO)

EMBASAMENTO TUBO Ø  50MM

EMBASAMENTO TUBO Ø  75MM
EMBASAMENTO TUBO Ø  100MM

EMBASAMENTO TUBO Ø  150MM

EMBASAMENTO TUBO Ø  200MM

EMBASAMENTO TUBO Ø  700MM

EMBASAMENTO TUBO Ø  400MM

EMBASAMENTO TUBO Ø  250MM
EMBASAMENTO TUBO Ø  300MM

TABELA 2 - TAXA DE EMPOLAMENTO

TABELAS BASE PARA O ORÇAMENTO

DIÂMENTRO DO TUBO

EMBASAMENTO TUBO Ø  350MM

DPE - TRANSPORTE DE BASE BRITA 

TABELA 5 - DISTÂNCIA DE TRANSPORTE 

TABELA 6 - CRITÉRIO DE ESCORAMENTO DE VALA

CRITÉRIO DE ESCORAMENTO COM ÁGUA

PONTALETE

LARGURA ÚTIL DE VALA (CM)

TABELA 3 - CRITÉRIO DE LARGURA MÉDIA DE VALA

PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO (M) LARGURA DE RECOMPOSIÇÃO DE VALAS  (CM)

TABELA 4 - RECOMPOSIÇÃO DE VALAS

PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO (M)
ESPESSURA

TABELA 1 - CRITÉRIO DE EMBASAMENTO PARA SOLOS 



 

 

103 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

6.3 PLANILHA ORÇAMENTARIA 

A planilha orçamentária apresenta os valores estimados para a execução das 

obra, incluindo a estrutura analítica dos serviços, o código de referência dos 

itens, a fonte orçamentária, a descrição dos itens, a unidade de medida, os 

preços e os valores com e sem BDI. Além disso, a planilha também detalha a 

data base e a modalidade de preços adotados no orçamento de referência. 
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6.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA   



OBRA/SERVIÇO:

NÃO DESONERADO

PREÇO UNITÁRIO

ITEM VALOR COM BDI %

1 701.276,99R$             100,0%

1.1 85.457,75R$               12,2%

1.2 37.791,06R$               5,4%

1.3 245.072,33R$             34,9%

1.4 194.188,86R$             27,7%

1.5 32.171,09R$               4,6%

1.6 85.958,11R$               12,3%

1.7 5.269,10R$                 0,8%

1.8 15.368,69R$               2,2%

701.276,99R$             100,0%

-R$                           

TOTAL

RESUMO FINANCEIRO DO ORÇAMENTO

DATA BASE DO ORÇAMENTO:

REGIME DE LICITAÇÃO:

MODALIDADE DOS PREÇO UNITÁRIOS:

set/2023

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE MONTE VERDE

CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA EM MONTE VERDE

DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

TRABALHOS EM TERRA

ESTRUTURAS DE CONCRETO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

ASSENTAMENTO DE REDES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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MODALIDADE
SINAPI set/2023 DO PREÇOS  

COPASA set/2023
COTAÇÕES set/2023

DNIT jul/2023
SUDECAP jul/2023
CESAMA set/2023

 RETIRADOS DA 
CURVA ABC

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇOS UND. QUANT.

 PREÇO SEM BDI 
(R$) 

 PREÇO COM BDI 
(R$) 

VALOR TOTAL SEM 
BDI (R$)

 VALOR TOTAL COM 
BDI (R$) 

 BDI REDUZIDO
%
BDI

1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE MONTE VERDE 569.611,52 701.276,99
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 68.701,46 85.457,75

SIM 1.1.1 CE.ADM.01 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB 1,00 63.100,24 78.490,39 63.100,24 78.490,39 24,39%

SIM 1.1.2 CE.CAN.04 COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO (MOBILIÁRIO, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E INTERNET) MÊS 2,00 2.800,61 3.483,68 5.601,22 6.967,36 24,39%

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.376,95 37.791,06
INDENTIFICAÇÃO DA OBRA

1.2.1 CE.SERP.01 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 393,05 488,91 1.473,94 1.833,41 24,39%

LOGÍSTICA DA OBRA
1.2.2 CE‐MOB‐01 CESAMA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO (RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE) VB 1,00 1.000,00 1.243,90 1.000,00 1.243,90 24,39%

1.2.3 65002504 COPASA
BANHEIRO QUIMICO ‐ CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE 

IDENTIFICACAO "MA
MES 2,00 1.159,42 1.442,20 2.318,84 2.884,40 24,39%

1.2.4 CE.CAN.02 COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE APOIO MÓVEL ‐ (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME, LAVATÓRIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UN 1,00 1.698,84 2.113,19 1.698,84 2.113,19 24,39%

1.2.5 65001171 COPASA
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE ÁGUA COM DEMARCAÇÃO DO ESTAQUEAMENTO EM CAMPO, VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DA REDE ASSENTADA E 

ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVICO, (INCLUSIVE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO).
M 2.102,96 6,51 8,10 13.690,27 17.033,98 24,39%

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
1.2.6 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 8,00 178,27 221,75 1.426,16 1.774,00 24,39%

1.2.7 CE.SIN.02 COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME H=1,20 M 250,00 4,14 5,15 1.035,00 1.287,50 24,39%

1.2.8 CE.SIN.01 COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA ADEVISADA COM DIMENSÕES DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM  UN 10,00 300,95 374,35 3.009,50 3.743,50 24,39%

1.2.9 13244 SINAPI‐I CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN 50,00 54,70 68,04 2.735,00 3.402,00 24,39%

1.2.10 CE.SIN.03 COMPOSIÇÃO ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) EM CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, EXCLUSIVE CONE M 2.313,26 0,86 1,07 1.989,40 2.475,18 24,39%

1.3 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 197.017,67 245.072,33
DEMOLIÇÕES

1.3.1 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 700,46 23,26 28,93 16.292,65 20.264,25 24,39%

1.3.2 CE.DEM.01 COMPOSIÇÃO
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE GERADOR PORTÁTIL COM MOTOR A 

GASOLINA DE 13CV
M3 7,50 134,89 167,79 1.011,68 1.258,43 24,39%

1.3.3 CE.TRA.02 COMPOSIÇÃO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ ‐ CARGA COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 52,53 3,18 3,96 167,06 208,04 24,39%

1.3.4 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.576,03 2,95 3,67 4.649,29 5.784,03 24,39%

1.3.5 97915 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 210,14 1,18 1,47 247,96 308,90 24,39%

1.3.6 COT.BOTA.01 COTAÇÃO ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA ‐ (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 52,53 15,00 18,66 788,02 980,29 24,39%

RECOMPOSIÇÕES
1.3.7 96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES ‐ EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 140,09 194,22 241,59 27.208,59 33.844,73 24,39%

1.3.8 100973 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 

128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 156,90 9,52 11,84 1.493,71 1.857,73 24,39%

1.3.9 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.707,08 2,95 3,67 13.885,88 17.274,98 24,39%

1.3.10 97915 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 313,81 1,18 1,47 370,29 461,29 24,39%

1.3.11 COT.PAV.1 COTAÇÃO
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA ATÉ 10TONELADAS, INCLUSIVE PINTURA DE RR1C COM ESPARGIDOR, INCLUSO FORNECIMENTO DE CBUQ E APLICAÇÃO COM ROLO CHAPA ( 1 

TON)
M3 43,43 2.932,84 3.648,16 127.368,54 158.433,74 24,39%

1.3.12 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 8,00 441,75 549,49 3.534,00 4.395,92 24,39%

1.4 TRABALHOS EM TERRA 156.088,76 194.188,86
ESCAVAÇÃO DE VALAS

1.4.1 90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
M3 1.169,59 17,29 21,51 20.222,18 25.157,84 24,39%

1.4.2 102322 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
M3 116,96 21,63 26,91 2.529,82 3.147,36 24,39%

1.4.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 32,16 78,17 97,24 2.513,82 3.127,08 24,39%

DESMONTE DE ROCHA
1.4.4 65000060 COPASA DESMONTE DE ROCHA DMT ATE 60KM ‐ MOBILIZACAO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E ACESSORIOS UN 2,00 493,27 613,58 986,54 1.227,16 24,39%

1.4.5 102355 SINAPI
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL    EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 11,70 198,44 246,84 2.320,93 2.887,01 24,39%

ESGOTAMENTO DE ÁGUA EM VALAS
1.4.6 CE.TRA.03 COMPOSIÇÃO ESGOTAMENTO COM MOTO‐BOMBA AUTOESCOVANTE H 42,06 36,75 45,71 1.545,68 1.922,53 24,39%

ESCORAMENTO DE VALA
1.4.7 101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 23,04 20,38 25,35 469,56 584,06 24,39%

REGULARIZAÇÃO/EMBASAMENTO DE VALA
1.4.8 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1.057,96 6,07 7,55 6.421,82 7.987,60 24,39%

1.4.9 101622 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 11,70 210,36 261,67 2.460,35 3.060,46 24,39%

1.4.10 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 11,70 270,45 336,41 3.163,15 3.934,61 24,39%

ATERRO DE VALAS
1.4.11 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 980,31 25,32 31,50 24.821,47 30.879,79 24,39%

1.4.12 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 6,10 93,02 115,71 567,42 705,83 24,39%

BOTA FORA E EMPRÉSTIMO DE MATERIAL
BOTA FORA

1.4.13 CE.TRA.02 COMPOSIÇÃO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ ‐ CARGA COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 654,66 3,18 3,96 2.081,82 2.592,46 24,39%

1.4.14 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 19.639,83 2,95 3,67 57.937,49 72.078,16 24,39%

1.4.15 97915 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.618,64 1,18 1,47 3.090,00 3.849,41 24,39%

1.4.16 COT.BOTA.01 COTAÇÃO ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA ‐ (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 654,66 15,00 18,66 9.819,91 12.215,97 24,39%

EMPRÉSTIMO DE MATERIAL
1.4.17 101126 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 350,88 13,64 16,97 4.785,95 5.954,37 24,39%

1.4.18 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3.508,76 2,95 3,67 10.350,85 12.877,16 24,39%

1.5 ESTRUTURAS DE CONCRETO 25.863,87 32.171,09
CAIXAS DE DESCARGA (1,00M X 1,00M)

DATA BASE DOS PREÇOS UNITÁRIOS:
ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

DATA BASE ORÇAMENTO
set/2023

BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS
14,66%

24,39%

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE ‐ 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

NÃO DESONERADO
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MODALIDADE
SINAPI set/2023 DO PREÇOS  

COPASA set/2023
COTAÇÕES set/2023

DNIT jul/2023
SUDECAP jul/2023
CESAMA set/2023

 RETIRADOS DA 
CURVA ABC

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇOS UND. QUANT.

 PREÇO SEM BDI 
(R$) 

 PREÇO COM BDI 
(R$) 

VALOR TOTAL SEM 
BDI (R$)

 VALOR TOTAL COM 
BDI (R$) 

 BDI REDUZIDO
%
BDI

DATA BASE DOS PREÇOS UNITÁRIOS:
ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

DATA BASE ORÇAMENTO
set/2023

BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS
14,66%

24,39%

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE ‐ 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

NÃO DESONERADO

1.5.1 CE.EST.01 COMPOSIÇÃO
ALVENARIA DE CAIXA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM, FBK 4,5MPA (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021
M2 15,36 132,62 164,97 2.037,04 2.533,94 24,39%

1.5.2 102477 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 4,36 706,02 878,22 3.081,64 3.833,25 24,39%

1.5.3 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,36 281,79 350,52 1.229,96 1.529,95 24,39%

1.5.4 96537 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017
M2 6,96 208,56 259,43 1.451,58 1.805,63 24,39%

1.5.5 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,32 398,48 495,67 129,11 160,60 24,39%

1.5.6 92915 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_06/2022
KG 20,00 16,07 19,99 321,40 399,80 24,39%

1.5.7 92916 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_06/2022
KG 182,00 14,53 18,07 2.644,46 3.288,74 24,39%

1.5.8 92917 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_06/2022
KG 96,00 13,13 16,33 1.260,48 1.567,68 24,39%

1.5.9 92919 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10,0 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_06/2022
KG 36,00 11,42 14,21 411,12 511,56 24,39%

1.5.10 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022
M2 30,72 4,69 5,83 144,08 179,10 24,39%

1.5.11 87794 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
M2 12,80 41,46 51,57 530,69 660,10 24,39%

1.5.12 CE.EST.02 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EM DEGRAUS DE AÇO DN12,5MM, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO DO TIPO ZARCAO UN 8,00 33,43 41,58 267,44 332,64 24,39%

BLOCOS DE ANCORAGEM 

1.5.13 CE.EST.03 COMPOSIÇÃO
BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO PARA REDES COM DIÂMETRO ATÉ 150MM, CONFORME PROJETO ‐ 118MG18‐A‐PE‐EST‐RED‐005‐R1, INCLUSIVE CARGA, 

TRANSPORTE E DESCARGA DO BLOCO
UN 33,00 374,39 465,70 12.354,87 15.368,10 24,39%

1.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 74.962,11 85.958,11
MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO

1.6.1 COT.FOFO.01 COTAÇÃO TUBO JGS BOLSA e PONTA (=6.00m) ‐ DN100MM ‐ FoFo PN10 M 12,00 505,89 580,05 6.070,68 6.960,60  SIM  14,66%

1.6.2 COT.FOFO.02 COTAÇÃO VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DN75MMM UN 1,00 963,71 1.104,99 963,71 1.104,99  SIM  14,66%

1.6.3 COT.FOFO.03 COTAÇÃO VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DN50MMM UN 5,00 681,20 781,06 3.406,00 3.905,30  SIM  14,66%

1.6.4 COT.FOFO.04 COTAÇÃO TAMPÃO TD5(OU SIMILAR) PARA VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO NODULAR UN 6,00 171,68 196,85 1.030,08 1.181,10  SIM  14,66%

1.6.5 21090 SINAPI‐I TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 2,00 531,50 609,42 1.063,00 1.218,84 SIM 14,66%

MATERIAIS DE PVC/PBA
1.6.6 1845 SINAPI‐I CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 5,00 30,43 34,89 152,15 174,45  SIM  14,66%

1.6.7 1825 SINAPI‐I CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00 59,94 68,73 239,76 274,92  SIM  14,66%

1.6.8 1831 SINAPI‐I CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 7,00 24,28 27,84 169,96 194,88  SIM  14,66%

1.6.9 1831A SINAPI‐I CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 1,00 24,28 27,84 24,28 27,84  SIM  14,66%

1.6.10 7088 SINAPI‐I TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 1,00 44,74 51,30 44,74 51,30 SIM 14,66%

1.6.11 7048 SINAPI‐I TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00 20,46 23,46 81,84 93,84 SIM 14,66%

1.6.12 11493 SINAPI‐I TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00 36,71 42,09 146,84 168,36 SIM 14,66%

1.6.13 7088A SINAPI‐I CRUZETA DE REDUÇÃO JE BBB DN 75 / 50 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 1,00 44,75 51,31 44,75 51,31 SIM 14,66%

1.6.14 20327 SINAPI‐I REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1,00 15,72 18,02 15,72 18,02  SIM  14,66%

1.6.15 1183 SINAPI‐I CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 2,00 17,41 19,96 34,82 39,92 SIM 14,66%

1.6.16 1206 SINAPI‐I CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 3,00 6,68 7,66 20,04 22,98 SIM 14,66%

1.6.17 COT.PVCPBA.01 COTAÇÃO TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50MM, PARA REDE DE AGUA M 1.524,00 21,94 25,16 33.436,56 38.343,84 SIM 14,66%

1.6.18 COT.PVCPBA.02 COTAÇÃO TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA M 690,00 40,03 45,90 27.620,70 31.671,00 SIM 14,66%

1.6.19 COT.PVCPBA.03 COTAÇÃO TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA  M 6,00 66,08 75,77 396,48 454,62 SIM 14,66%

1.7 ASSENTAMENTO DE REDES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 4.244,11 5.269,10
MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO

1.7.1 CE.HID.05 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 

300 MM
KG 312,28 2,15 2,67 671,40 833,79 24,39%

1.7.2 CE.HID.10 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DIÂMETRO ATÉ 600MM UN 8,00 62,57 77,83 500,56 622,64 24,39%

MATERIAIS DE PVC/PBA
1.7.3 CE.HID.06 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE PVC/PBA, JUNTA ELASTICA COM DIAMETROS DE 50 A 100 MM UN 33,00 7,07 8,79 233,31 290,07 24,39%

1.7.4 97125 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
M 1.524,00 1,41 1,75 2.148,84 2.667,00 24,39%

1.7.5 97124 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
M 690,00 1,00 1,24 690,00 855,60 24,39%

1.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.356,59 15.368,69

1.8.1 65004240 COPASA
SUPORTE MAO FRANCESA, CANTONEIRA ACO GALV. OU PINTADA 2.1/2X2.1/2X/1/4 ‐ COMP. DE 81 A 120 CM, INST. REDE DE DUTOS, LEITOS DE CABOS OU 

ELETROCALHAS EM PAREDE ‐ F
UN 2,00 404,34 502,96 808,68 1.005,92 24,39%

1.8.2 CE.SERC.05 COMPOSIÇÃO ANDAIME TUBULAR MOVEL, MODULADO EM TUBOS GALVANIZADOS (UNIDADE = M DE TORRE/MES) M 12,00 34,34 42,72 412,08 512,64 24,39%

1.8.3 101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE TUBOS DN50MMM ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 28,97 36,04 115,88 144,16 24,39%

1.8.4 CE.SERC.03 COMPOSIÇÃO LIMPEZA MANUAL DAS OBRAS, INCLUSIVE VARRICAO E TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M M2 7.258,28 1,19 1,48 8.637,35 10.742,25 24,39%

1.8.5 CE.SERC.06 COMPOSIÇÃO CADASTRO FINAL DA OBRAS LINEARES ‐ AS BUILT FORMATO A1 A1 1,00 2.382,60 2.963,72 2.382,60 2.963,72 24,39%

TOTAL GERAL 569.611,52 701.276,99
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105 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

6.4 CURVA ABC DE SERVIÇOS 

A Curva ABC de serviços é uma ferramenta de gestão que identifica e prioriza os 

serviços com base na sua importância financeira e estratégica. Ela parte do 

princípio de que aproximadamente 20% dos itens (ou serviços) costumam 

representar cerca de 80% do orçamento total. Isso significa que um conjunto 

relativamente pequeno de serviços tem um impacto financeiro significativo. 
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 CURVA ABC 

  



85.457,75R$               

VALOR PARA ANÁLISE DA CURVA ABC 615.819,24R$             

VALOR TOTAL DA ANÁLISE 615.819,24R$                

ORDEM CÓDIGO UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT. C/BDI VALOR TOTAL PARTICIPAÇÃO ACUMULADO CLASSE

1 COT.PAV.1-COTAÇÃO M3 43,43  R$                3.648,16  R$                158.433,74 25,73% 25,73% A

2 97914-SINAPI M3XKM 29.431,70  R$                        3,67  R$                108.014,33 17,54% 43,27% A

3 COT.PVCPBA.01-COTAÇÃO M 1.524,00  R$                     25,16  R$                  38.343,84 6,23% 49,49% A

4 96396-SINAPI M3 140,09  R$                   241,59  R$                  33.844,73 5,50% 54,99% A

5 COT.PVCPBA.02-COTAÇÃO M 690,00  R$                     45,90  R$                  31.671,00 5,14% 60,13% A

6 93382-SINAPI M3 980,31  R$                     31,50  R$                  30.879,79 5,01% 65,15% A

7 90099-SINAPI M3 1.169,59  R$                     21,51  R$                  25.157,84 4,09% 69,23% A

8 97636-SINAPI M2 700,46  R$                     28,93  R$                  20.264,25 3,29% 72,52% A

9 65001171-COPASA M 2.102,96  R$                        8,10  R$                  17.033,98 2,77% 75,29% A

10 CE.EST.03-COMPOSIÇÃO UN 33,00  R$                   465,70  R$                  15.368,10 2,50% 77,78% A

11 COT.BOTA.01-COTAÇÃO M3 707,20  R$                     18,66  R$                  13.196,26 2,14% 79,93% A

12 CE.SERC.03-COMPOSIÇÃO M2 7.258,28  R$                        1,48  R$                  10.742,25 1,74% 81,67% B

13 101616-SINAPI M2 1.057,96  R$                        7,55  R$                    7.987,60 1,30% 82,97% B

14 COT.FOFO.01-COTAÇÃO M 12,00  R$                   580,05  R$                    6.960,60 1,13% 84,10% B

15 101126-SINAPI M3 350,88  R$                     16,97  R$                    5.954,37 0,97% 85,07% B

16 97915-SINAPI M3XKM 3.142,59  R$                        1,47  R$                    4.619,60 0,75% 85,82% B

17 94974-SINAPI M3 8,00  R$                   549,49  R$                    4.395,92 0,71% 86,53% B

18 101623-SINAPI M3 11,70  R$                   336,41  R$                    3.934,61 0,64% 87,17% B

19 COT.FOFO.03-COTAÇÃO UN 5,00  R$                   781,06  R$                    3.905,30 0,63% 87,80% B

20 102477-SINAPI M3 4,36  R$                   878,22  R$                    3.833,25 0,62% 88,43% B

21 CE.SIN.01-COMPOSIÇÃO UN 10,00  R$                   374,35  R$                    3.743,50 0,61% 89,03% B

22 13244-SINAPI-I UN 50,00  R$                     68,04  R$                    3.402,00 0,55% 89,59% B

23 92916-SINAPI KG 182,00  R$                     18,07  R$                    3.288,74 0,53% 90,12% B

24 102322-SINAPI M3 116,96  R$                     26,91  R$                    3.147,36 0,51% 90,63% B

25 93358-SINAPI M3 32,16  R$                     97,24  R$                    3.127,08 0,51% 91,14% B

26 101622-SINAPI M3 11,70  R$                   261,67  R$                    3.060,46 0,50% 91,64% B

27 CE.SERC.06-COMPOSIÇÃO A1 1,00  R$                2.963,72  R$                    2.963,72 0,48% 92,12% B

28 102355-SINAPI M3 11,70  R$                   246,84  R$                    2.887,01 0,47% 92,59% B

29 65002504-COPASA MES 2,00  R$                1.442,20  R$                    2.884,40 0,47% 93,05% B

30 CE.TRA.02-COMPOSIÇÃO M3 707,20  R$                        3,96  R$                    2.800,50 0,45% 93,51% B

 R$             701.276,99 

CURVA ABC DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DAS OBRAS/SERVIÇO:CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE 

VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

VALOR DE ITENS DE ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS RETIRADOS DA CURVA ABC

LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE ÁGUA COM DEMARCAÇÃO DO ESTAQUEAMENTO EM CAMPO, VERIFICAÇÃO DO 

NIVELAMENTO DA REDE ASSENTADA E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVICO, (INCLUSIVE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO).

DESCRIÇÃO
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA ATÉ 10TONELADAS, INCLUSIVE PINTURA DE RR1C COM ESPARGIDOR, INCLUSO FORNECIMENTO DE 

CBUQ E APLICAÇÃO COM ROLO CHAPA ( 1 TON)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50MM, PARA REDE DE AGUA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DN50MMM

BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO PARA REDES COM DIÂMETRO ATÉ 150MM, CONFORME PROJETO - 118MG18-A-

PE-EST-RED-005-R1, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BLOCO

ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)

LIMPEZA MANUAL DAS OBRAS, INCLUSIVE VARRICAO E TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

TUBO JGS BOLSA e PONTA (=6.00m) - DN100MM - FoFo PN10

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

CADASTRO FINAL DA OBRAS LINEARES - AS BUILT FORMATO A1

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO 

BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 

LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA ADEVISADA COM DIMENSÕES DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 

20MM 
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA 

14,67% - 11 DOS ITENS DO ORÇAMENTO CORRESPONDEM A 

79,93% DO ORÇAMENTO

29,33% - 22 DOS ITENS DO ORÇAMENTO CORRESPONDEM A 

14,83% DO ORÇAMENTO

56,00% - 42 DOS ITENS DO ORÇAMENTO CORRESPONDEM A 

5,24% DO ORÇAMENTO

RESUMO DA CURVA ABC DO ORÇAMENTO

Grupo A:

Grupo B:

Grupo C:

Curva ABC
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85.457,75R$               

VALOR PARA ANÁLISE DA CURVA ABC 615.819,24R$             

VALOR TOTAL DA ANÁLISE 615.819,24R$                

ORDEM CÓDIGO UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT. C/BDI VALOR TOTAL PARTICIPAÇÃO ACUMULADO CLASSE

 R$             701.276,99 

CURVA ABC DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DAS OBRAS/SERVIÇO:CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE 

VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

VALOR DE ITENS DE ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS RETIRADOS DA CURVA ABC

DESCRIÇÃO

14,67% - 11 DOS ITENS DO ORÇAMENTO CORRESPONDEM A 

79,93% DO ORÇAMENTO

29,33% - 22 DOS ITENS DO ORÇAMENTO CORRESPONDEM A 

14,83% DO ORÇAMENTO

56,00% - 42 DOS ITENS DO ORÇAMENTO CORRESPONDEM A 

5,24% DO ORÇAMENTO

RESUMO DA CURVA ABC DO ORÇAMENTO

Grupo A:

Grupo B:

Grupo C:

Curva ABC

31 97125-SINAPI M 1.524,00  R$                        1,75  R$                    2.667,00 0,43% 93,94% B

32 CE.EST.01-COMPOSIÇÃO M2 15,36  R$                   164,97  R$                    2.533,94 0,41% 94,35% B

33 CE.SIN.03-COMPOSIÇÃO M 2.313,25  R$                        1,07  R$                    2.475,18 0,40% 94,76% B

34 CE.CAN.02-COMPOSIÇÃO UN 1,00  R$                2.113,19  R$                    2.113,19 0,34% 95,10% C

35 CE.TRA.03-COMPOSIÇÃO H 42,06  R$                     45,71  R$                    1.922,53 0,31% 95,41% C

36 100973-SINAPI M3 156,90  R$                     11,84  R$                    1.857,73 0,30% 95,71% C

37 CE.SERP.01-COMPOSIÇÃO M2 3,75  R$                   488,91  R$                    1.833,41 0,30% 96,01% C

38 96537-SINAPI M2 6,96  R$                   259,43  R$                    1.805,63 0,29% 96,30% C

39 98458-SINAPI M2 8,00  R$                   221,75  R$                    1.774,00 0,29% 96,59% C

40 92917-SINAPI KG 96,00  R$                     16,33  R$                    1.567,68 0,25% 96,85% C

41 103670-SINAPI M3 4,36  R$                   350,52  R$                    1.529,95 0,25% 97,09% C

42 CE.SIN.02-COMPOSIÇÃO M 250,00  R$                        5,15  R$                    1.287,50 0,21% 97,30% C

43 CE.DEM.01-COMPOSIÇÃO M3 7,50  R$                   167,79  R$                    1.258,43 0,20% 97,51% C

44 CE-MOB-01-CESAMA VB 1,00  R$                1.243,90  R$                    1.243,90 0,20% 97,71% C

45 65000060-COPASA UN 2,00  R$                   613,58  R$                    1.227,16 0,20% 97,91% C

46 21090-SINAPI-I UN 2,00  R$                   609,42  R$                    1.218,84 0,20% 98,11% C

47 COT.FOFO.04-COTAÇÃO UN 6,00  R$                   196,85  R$                    1.181,10 0,19% 98,30% C

48 COT.FOFO.02-COTAÇÃO UN 1,00  R$                1.104,99  R$                    1.104,99 0,18% 98,48% C

49 65004240-COPASA UN 2,00  R$                   502,96  R$                    1.005,92 0,16% 98,64% C

50 97124-SINAPI M 690,00  R$                        1,24  R$                        855,60 0,14% 98,78% C

51 CE.HID.05-COMPOSIÇÃO KG 312,28  R$                        2,67  R$                        833,79 0,14% 98,92% C

52 94342-SINAPI M3 6,10  R$                   115,71  R$                        705,83 0,11% 99,03% C

53 87794-SINAPI M2 12,80  R$                     51,57  R$                        660,10 0,11% 99,14% C

54 CE.HID.10-COMPOSIÇÃO UN 8,00  R$                     77,83  R$                        622,64 0,10% 99,24% C

55 101572-SINAPI M2 23,04  R$                     25,35  R$                        584,06 0,09% 99,33% C

56 CE.SERC.05-COMPOSIÇÃO M 12,00  R$                     42,72  R$                        512,64 0,08% 99,42% C

57 92919-SINAPI KG 36,00  R$                     14,21  R$                        511,56 0,08% 99,50% C

58 COT.PVCPBA.03-COTAÇÃO M 6,00  R$                     75,77  R$                        454,62 0,07% 99,57% C

59 92915-SINAPI KG 20,00  R$                     19,99  R$                        399,80 0,06% 99,64% C

60 CE.EST.02-COMPOSIÇÃO UN 8,00  R$                     41,58  R$                        332,64 0,05% 99,69% C

61 CE.HID.06-COMPOSIÇÃO UN 33,00  R$                        8,79  R$                        290,07 0,05% 99,74% C

62 1825-SINAPI-I UN 4,00  R$                     68,73  R$                        274,92 0,04% 99,78% C

63 1831-SINAPI-I UN 7,00  R$                     27,84  R$                        194,88 0,03% 99,82% C

64 87878-SINAPI M2 30,72  R$                        5,83  R$                        179,10 0,03% 99,85% C

65 1845-SINAPI-I UN 5,00  R$                     34,89  R$                        174,45 0,03% 99,87% C

66 11493-SINAPI-I UN 4,00  R$                     42,09  R$                        168,36 0,03% 99,90% C

67 94962-SINAPI M3 0,32  R$                   495,67  R$                        160,60 0,03% 99,93% C

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ALVENARIA DE CAIXA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM, FBK 4,5MPA (ESPESSURA 19 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) EM CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, EXCLUSIVE CONE

CANTEIRO DE APOIO MÓVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME, LAVATÓRIO E LIXEIRA DE 

COLETA SELETIVA)

DESMONTE DE ROCHA DMT ATE 60KM - MOBILIZACAO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E ACESSORIOS

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO 

TAMPÃO TD5(OU SIMILAR) PARA VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO NODULAR

VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DN75MMM

SUPORTE MAO FRANCESA, CANTONEIRA ACO GALV. OU PINTADA 2.1/2X2.1/2X/1/4 - COMP. DE 81 A 120 CM, INST. REDE DE 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME H=1,20

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO (RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE)

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 

AF_08/2020
ANDAIME TUBULAR MOVEL, MODULADO EM TUBOS GALVANIZADOS (UNIDADE = M DE TORRE/MES)
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DIÂMETRO ATÉ 600MM

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EM DEGRAUS DE AÇO DN12,5MM, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO DO 

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE PVC/PBA, JUNTA ELASTICA COM DIAMETROS DE 50 A 100 

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
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85.457,75R$               

VALOR PARA ANÁLISE DA CURVA ABC 615.819,24R$             

VALOR TOTAL DA ANÁLISE 615.819,24R$                

ORDEM CÓDIGO UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT. C/BDI VALOR TOTAL PARTICIPAÇÃO ACUMULADO CLASSE

 R$             701.276,99 

CURVA ABC DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DAS OBRAS/SERVIÇO:CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE 

VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

VALOR DE ITENS DE ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS RETIRADOS DA CURVA ABC

DESCRIÇÃO

14,67% - 11 DOS ITENS DO ORÇAMENTO CORRESPONDEM A 

79,93% DO ORÇAMENTO

29,33% - 22 DOS ITENS DO ORÇAMENTO CORRESPONDEM A 

14,83% DO ORÇAMENTO

56,00% - 42 DOS ITENS DO ORÇAMENTO CORRESPONDEM A 

5,24% DO ORÇAMENTO

RESUMO DA CURVA ABC DO ORÇAMENTO

Grupo A:

Grupo B:

Grupo C:

Curva ABC

68 101663-SINAPI UN 4,00  R$                     36,04  R$                        144,16 0,02% 99,95% C

69 7048-SINAPI-I UN 4,00  R$                     23,46  R$                          93,84 0,02% 99,97% C

70 7088A-SINAPI-I UN 1,00  R$                     51,31  R$                          51,31 0,01% 99,97% C

71 7088-SINAPI-I UN 1,00  R$                     51,30  R$                          51,30 0,01% 99,98% C

72 1183-SINAPI-I UN 2,00  R$                     19,96  R$                          39,92 0,01% 99,99% C

73 1831A-SINAPI-I UN 1,00  R$                     27,84  R$                          27,84 0,00% 99,99% C

74 1206-SINAPI-I UN 3,00  R$                        7,66  R$                          22,98 0,00% 100,00% C

75 20327-SINAPI-I UN 1,00  R$                     18,02  R$                          18,02 0,00% 100,00% C

    

    

    

    

    

    

ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE TUBOS DN50MMM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA

CRUZETA DE REDUÇÃO JE BBB DN 75 / 50 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)

CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)

CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
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Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

6.5 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

Quando nos deparamos com a falta de composições de serviços específicas e a 

indisponibilidade de bancos de preços públicos, torna-se necessário adotar uma 

abordagem de montagem da Composição de Preço Unitária (CPU) para viabilizar 

a estimativa de custos dos serviços. Nesse contexto, o SINAPI-MG (Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Minas Gerais – 

Desonerado) é utilizado como fonte de referência para os preços de serviços e 

insumos. No entanto, uma característica distintiva desse processo é a adaptação 

dos índices de produção na composição de preços. 

Os índices de produção, que refletem a produtividade das atividades do serviço, 

podem ser personalizados com base em composições similares ou 

desenvolvidos internamente, levando em consideração as particularidades do 

projeto em questão. Essa customização dos índices de produção é fundamental, 

uma vez que cada projeto possui suas próprias variáveis e desafios que podem 

influenciar a maneira como as tarefas são executadas. 

A título de exemplo, destacamos a montagem da CPU de administração local de 

obras, na qual é disponibilizada a memória de cálculo dos itens planejados para 

o acompanhamento dos serviços. Este processo está respaldado pela 

recomendação de limite de adequação do valor da administração local em 

relação ao valor global do orçamento, conforme estabelecido no Acórdão 

2622/2013. 

Em casos nos quais ocorra a extrapolação do percentual recomendado pelo TCU, 

será apresentada uma justificativa técnica embasada nos motivos que levaram a 

essa extrapolação. Essa abordagem visa assegurar a transparência e a 

fundamentação adequada em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo 

Tribunal de Contas da União.  
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Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

  



SINAPI set/2023 DNIT jul/23
COPASA set/2023 SUDECAP jul/23

MODALIDADE DOS PREÇO: NÃO DESONERADO COTAÇÕES set/2023 CESAMA set/23

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO TOTAL 
CE.ADM.01 SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB 63.100,24R$              

OBSERVAÇÕES

FONTE CÓDIGO DATA BASE

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  

5680 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA 

CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0090  R$             147,89   R$                        1,33 

67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ‐ CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0090  R$             185,28   R$                        1,67 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090  R$               19,76   R$                        0,18 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.TRA.02 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ ‐ CARGA COM 
RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3  R$                        3,18 

OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
COPASA 65000181 set‐23

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  

4417 SINAPI‐I
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA‐

ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA
M 1,0000  R$               10,66   R$                      10,66 

4491 SINAPI‐I PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ‐ BRUTA M 4,0000  R$                 8,68   R$                      34,72 

4813 SINAPI‐I
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* 

M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1,1000  R$             250,00   R$                   275,00 

5075 SINAPI‐I PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100  R$               19,23   R$                        2,12 

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  R$               27,05   R$                      27,05 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000  R$               19,76   R$                      39,52 

94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,0100  R$             398,48   R$                        3,98 

CE.SERP.01 SINAPI PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2  R$                   393,05 
OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
SINAPI 74209/1 dez‐19

 ESTIMADO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES 

DENOMINAÇÃO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE ‐ 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

FONTE/DATA BASE DOS PREÇOS UNITÁRIOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 COMPOSIÇÃO CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ADM LOCAL 

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:
DENOMINAÇÃO

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DENOMINAÇÃO
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL_01/2021
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SINAPI set/2023 DNIT jul/23
COPASA set/2023 SUDECAP jul/23

MODALIDADE DOS PREÇO: NÃO DESONERADO COTAÇÕES set/2023 CESAMA set/23

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE ‐ 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

FONTE/DATA BASE DOS PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  
COT.CANT.01 COTAÇÃO TENDA DE APOIO DOBRÁVEL ‐ ARTICULADA DE 3,00 X 3,00m ‐ H=2,50m UN 1,0000  R$             727,17   R$                   727,17 

COT.CANT.02 COTAÇÃO CONJUNTO DE MESA EM POLIESTER 70 X 70CM COM 4 BANQUETAS EM POLIESTER  UN 3,0000  R$             149,06   R$                   447,18 

COT.CANT.03 COTAÇÃO CESTO COLETA SELETIVA ‐ LIXEIRA 60 LITROS COM  TAMPA OU SIMILAR UN 4,0000  R$               85,15   R$                   340,60 

COT.CANT.04 COTAÇÃO BOMBONA DE 20 LITROS UN 1,0000  R$               35,68   R$                      35,68 

86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000  R$               23,71   R$                      23,71 

37524 SINAPI‐I
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X 

C)
M 50,0000  R$                 2,49   R$                   124,50 

CE.CAN.02 PRÓPRIA
CANTEIRO DE APOIO MÓVEL ‐ (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME, 
LAVATÓRIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA)

UN  R$                1.698,84 

OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  

73536 SINAPI
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO 

ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 1,0000  R$               20,10   R$                      20,10 

93415 SINAPI
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV 

‐ CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 1,0000  R$               14,67   R$                      14,67 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000  R$               19,76   R$                        1,98 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.TRA.03 SINAPI ESGOTAMENTO COM MOTO‐BOMBA AUTOESCOVANTE H  R$                     36,75 
OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
SINAPI 73891/1 mai‐18

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  

87369 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0128  R$             654,76   R$                        8,38 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4700  R$               27,45   R$                      40,35 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350  R$               19,76   R$                      14,52 

25067 SINAPI‐I BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 13,6000  R$                 5,10   R$                      69,36 

CE.EST.01 SINAPI
ALVENARIA DE CAIXA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM, FBK 4,5MPA 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2  R$                   132,62 

OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
SINAPI 103341 ago‐23

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  
B8952 DNIT LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL M2XMES 70  R$               30,93   R$                2.165,10 

B8953 DNIT MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO OCUPANTEXMES 1  R$             502,59   R$                   502,59 

B8959 DNIT CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO OCUPANTEXMES 1  R$             132,92   R$                   132,92 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.CAN.04 DNIT
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 
(MOBILIÁRIO, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E INTERNET)

MÊS  R$                2.800,61 

OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

DENOMINAÇÃO
 ESGOTAMENTO COM MOTO‐BOMBA AUTOESCOVANTE

DENOMINAÇÃO

DENOMINAÇÃO

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DENOMINAÇÃO

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Página 2 de 6



SINAPI set/2023 DNIT jul/23
COPASA set/2023 SUDECAP jul/23

MODALIDADE DOS PREÇO: NÃO DESONERADO COTAÇÕES set/2023 CESAMA set/23

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE ‐ 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

FONTE/DATA BASE DOS PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  
43058 SINAPI‐I ACO CA‐50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 0,7704  R$                 7,42   R$                        5,72 

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000  R$               27,45   R$                      10,98 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000  R$               19,76   R$                      15,81 

7307 SINAPI‐I FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0200  R$               46,44   R$                        0,93 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.EST.02 SINAPI
INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EM DEGRAUS DE AÇO DN12,5MM, INCLUSIVE PINTURA COM 
FUNDO ANTICORROSIVO DO TIPO ZARCAO

UN  R$                     33,43 

OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
COMPESA 33.02.05U

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  
88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300  R$               32,20   R$                        0,97 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600  R$               19,76   R$                        1,19 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.HID.05 SINAPI
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA 
ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

KG  R$                        2,15 

OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
COMPESA 24.02.09U jan‐23

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  
299 SINAPI‐I ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 0,3333  R$                 3,40   R$                        1,13 

298 SINAPI‐I ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 0,3333  R$                 2,61   R$                        0,87 

20085 SINAPI‐I ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 0,3333  R$                 2,15   R$                        0,72 

20078 SINAPI‐I
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO 

EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0300  R$               23,81   R$                        0,71 

88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700  R$               32,20   R$                        2,25 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700  R$               19,76   R$                        1,38 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.HID.06 SINAPI
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE PVC/PBA, JUNTA ELASTICA COM 
DIAMETROS DE 50 A 100 MM

UN  R$                        7,07 

OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  
83.17.39 SUDECAP  PLACA 1,0X0,60M CH.GALV 26 CAVALETE METALON 20X20 UN 1,1000  R$             270,00   R$                   297,00 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000  R$               19,76   R$                        3,95 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.SIN.01 SINAPI
SINALIZAÇÃO COM PLACA DE ADVERTÊNCIA ADEVISADA COM DIMENSÕES DE 1,00 X 0,60 EM 
CAVALETES DE METALON 20X 20MM 

UN  R$                   300,95 

OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
SUDECAP 01.11.02 abr‐23

DENOMINAÇÃO

DENOMINAÇÃO
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DENOMINAÇÃO
 PLACA 1,00X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM 04/2020

 ACRÉSCIMO DE 10% NO PREÇO COMO PREVISÃO DE ADESIVAÇÃO DA 

PLACA 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 COMPOSIÇÃO ADAPTADA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA‐50 SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO

 0,025 L/m x (0,50 x 0,30) 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 PESO BARRA DE 12,5MM= 0,963KG/M x (0,50 + 0,30) 

 COMPOSIÇÃO ADAPTADA 

DENOMINAÇÃO
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SINAPI set/2023 DNIT jul/23
COPASA set/2023 SUDECAP jul/23

MODALIDADE DOS PREÇO: NÃO DESONERADO COTAÇÕES set/2023 CESAMA set/23

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE ‐ 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

FONTE/DATA BASE DOS PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400  R$               19,76   R$                        0,79 

84.20.20 SUDECAP FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇAO ROLO DE 200M M 1,1000  R$                 0,06   R$                        0,07 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.SIN.03 SINAPI
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) EM CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, 
EXCLUSIVE CONE

M  R$                        0,86 

OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
COMPESA 01.03.10U set‐23

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400  R$               19,76   R$                        0,79 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200  R$               19,76   R$                        0,40 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.SERC.03 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DAS OBRAS, INCLUSIVE VARRICAO E TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, 
ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M

M2  R$                        1,19 

OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
COPASA 65000068 set‐23

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  
90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,2500  R$             114,12   R$                1.283,85 

2358 SINAPI‐I DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 25,0000  R$               43,95   R$                1.098,75 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.SERC.06 SINAPI CADASTRO FINAL DA OBRAS LINEARES ‐ AS BUILT FORMATO A1 A1  R$                2.382,60 
OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
EMBASA 04.01.19 

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  

104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,0000  R$             117,88   R$                   117,88 

93415 SINAPI
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV 

‐ CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 1,1370  R$               14,67   R$                      16,68 

93416 SINAPI
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV 

‐ CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,8695  R$                 0,38   R$                        0,33 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.DEM.01 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE GERADOR PORTÁTIL COM MOTOR A GASOLINA DE 13CV

M3  R$                   134,89 

OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
SINAPI 104790 set‐23

 ADOTADO COEF. DE CHP DO MARTELETE 

 ADOTADO COEF. DE CHI DO MARTELETE 

DENOMINAÇÃO
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 ADOTADO 2,5 x o coeficiente da Composição base 

 ADOTADO 2,5 x o coeficiente da Composição base 

DENOMINAÇÃO
CADASTRO DE OBRAS CIVIS

 Aumentado devido a dificuldade e precisão das informações na 

atualização de informações de redes 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DENOMINAÇÃO
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA / NTC ‐ 108

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 SERVIÇOS DE VARRIÇÃO 

 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARGA DO MATERIAL 2HRS X 0,01H/M3 =0,02H 

DENOMINAÇÃO

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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SINAPI set/2023 DNIT jul/23
COPASA set/2023 SUDECAP jul/23

MODALIDADE DOS PREÇO: NÃO DESONERADO COTAÇÕES set/2023 CESAMA set/23

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE ‐ 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

FONTE/DATA BASE DOS PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  

94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,0840  R$             503,41   R$                      42,29 

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022
M3 0,0840  R$             281,79   R$                      23,67 

96540 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 0,7400  R$             141,95   R$                   105,04 

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 6,3 MM ‐ MONTAGEM. 

AF_06/2017
KG 4,9900  R$               15,31   R$                      76,40 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6664  R$               19,76   R$                      13,17  20 MINUTOS P/ CARGA/DES. X 2 SERVENTES= 0,6664H

67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ‐ CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,5000  R$             185,28   R$                      92,64 

67827 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ‐ CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,3332  R$               63,57   R$                      21,18 

CE.EST.03 SINAPI
BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO PARA REDES COM DIÂMETRO ATÉ 150MM, 
CONFORME PROJETO ‐ 118MG18‐A‐PE‐EST‐RED‐005‐R1, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 
DO BLOCO

UN  R$                   374,39 

OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  R$               19,76   R$                        9,88 

35000740 COPASA‐I
ANDAIME TUBULAR MOVEL MODULADO EM TUBOS GALVANIZADOS (UNIDADE = M/ ALTURA DE TORRE/ 

MES)
M 1,000000  R$               24,46   R$                      24,46 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

 R$                      ‐     R$                            ‐   

 R$                      ‐     R$                            ‐   

 R$                      ‐     R$                            ‐   

 R$                      ‐     R$                            ‐   

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.SERC.05
SINAPI/
COPASA

ANDAIME TUBULAR MOVEL, MODULADO EM TUBOS GALVANIZADOS (UNIDADE = M DE TORRE/MES) M  R$                     34,34 

OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
COPASA 65000254 set‐23

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  

37524 SINAPI‐I
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X 

C)
M 1,0000  R$                 2,49   R$                        2,49 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0833  R$               19,76   R$                        1,65 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.SIN.02 SINAPI SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME H=1,20 M  R$                        4,14 
OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
COMPESA 1.03.12U set‐23

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DENOMINAÇÃO
TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC ‐ 108(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)‐ 01/2021

DENOMINAÇÃO
ANDAIME TUBULAR MOVEL, MODULADO EM TUBOS GALVANIZADOS (UNIDADE = M DE TORRE/MES)

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DENOMINAÇÃO

 ADOTADO 20 MINUTOS PARA CARGA/DESCARGA DO BLOCO 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 ADOTADO 30 MINUTOS PARA TRANSPORTE 

Página 5 de 6



SINAPI set/2023 DNIT jul/23
COPASA set/2023 SUDECAP jul/23

MODALIDADE DOS PREÇO: NÃO DESONERADO COTAÇÕES set/2023 CESAMA set/23

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE ‐ 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

FONTE/DATA BASE DOS PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO FONTE DENOMINAÇÃO UND COEFICIENTE PREÇO  TOTAL  
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1484  R$               27,45   R$                      31,52 

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9023  R$               19,76   R$                      17,83 

94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ‐ 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,0281  R$             470,44   R$                      13,22 

 R$                      ‐     R$                            ‐   

CE.HID.10 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DIÂMETRO ATÉ 600MM UN  R$                     62,57 
OBSERVAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERÊNCIA:

FONTE CÓDIGO  DATA BASE 
SINAPI 98114 set‐23

DENOMINAÇÃO
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Página 6 de 6



PRAZO DA OBRA: 2 MESES

QUANT.  TOTAL  
PRAZO

(MÊS)

QUANT. 

TOTAL
 CUSTO TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB  R$                    -    R$        31.550,12 63.100,24R$        

1.1 DIVISÃO DE ENGENHARIA  R$                    -    R$        28.408,12 56.816,24R$        

1.1.1 40811 SINAPI-I ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)  MES     R$    19.486,89 1,00  R$        19.486,89 2 2,00  R$        38.973,78 

1.1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES  R$       8.921,23 1,00  R$          8.921,23 2 2,00  R$        17.842,46 

1.2 VEICULO DE APOIO  R$                    -    R$          3.142,00 6.284,00R$          

1.2.1 45.01.03 SUDECAP LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL  MES  R$       2.860,00 1,00  R$          2.860,00 2 2,00  R$          5.720,00 

1.2.2 4222 SINAPI-I GASOLINA COMUM  L       R$               5,64 50,00  R$              282,00 2 100,00  R$              564,00 

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO SEM BDI  R$        63.100,24 

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI DE 24,39%  R$        78.490,39 

VALOR DO ORÇAMENTO SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$      588.941,87 

% DE ADM LOCAL 13,33%

DIMINUA O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POIS O PERCENTUAL CALCULADO ULTRAPASSA O PERCENTUAL RECOMENDADO PELO TCU

NOTA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

1) Foi verificado que o percentual total de Administração Local inserido no Custo Direto do orçamento esta acima do limite máximo de 10,89% recomendado pelo TCU, segundo o acórdão nº 2.622/2013 - TCU, para o tipo de Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 

construções correlatas, sendo realizada justificativa técnica anexada a seguir.

 VEÍCULO DE APOIO AO ENG. DE CAMPO 

 CONSIDERADO 1 TANQUE/MÊS= 50L 

 CONSIDERADO 1 ENGENHEIRO POR MÊS 

 CONSIDERADO 1 ENCARREGADO POR MÊS 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

CUSTO NO MÊS
 PREÇO UNIT.

SEM BDI 

CUSTO DA ADMNISTRAÇÃO LOCAL

MEMÓRIA DE CÁLCULOITEM CÓDIGO

FONTE 

ORÇAMENT

ÁRIA

DESCRIÇÃO UND.

Composições Mapa de CotaçõesCPU - Adm Local Resumo das Composições
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 
 

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PERCENTUAL DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

OBJETO DE JUSTIFICATIVA: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE 

O Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário publicado em 25/09/2023 tem como 
intuito definir taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) específicas para 
diferentes tipos de obras públicas e para aquisição de materiais e equipamentos 
relevantes, inclusive recomendando limites de percentuais de adequabilidade da 
administração local, conforme ilustra o quadro a seguir: 

 
Quadro 1 – Verificação de adequabilidade de percentuais de ADM local em obras 

publicas 
Fonte: Acórdão do TCU nº 2622/2013 

 

Conforme pode ser observado no quadro acima, com base em estudos 
realizados em diversas obras, é possível estabelecer parâmetros para os 
percentuais de impacto do valor da administração local sobre as planilhas 
orçamentárias, incluindo valores mínimos, médios e máximos. 

No caso específico das obras de construção de redes de distribuição de água do 
distrito de monte verde, objeto de justificativa técnica de extrapolação do 
percentual de administração local, ela se enquadra na categoria "Construção de 
Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas". O 
parâmetro estabelecido para essa categoria é o limite do 3º Quartil, que 
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corresponde a 10,89%. No entanto, para o objeto a ser contratado neste 
processo licitatório, será necessário ultrapassar esse limite. Isso será 
devidamente justificado de forma detalhada no aspecto técnico, que será 
apresentado a seguir: 

1. COMPLEXIDADE E ESPECIFICIDADES DA OBRA: 

A obra em questão compreende o fornecimento e assentamento de 2.102 
metros de tubulação em PVC/PBA. Além disso, o escopo do projeto abrange uma 
série de serviços, incluindo atividades preliminares, demolições e recomposições 
de pavimento asfáltico, trabalhos em terra, execução de caixas de descarga, 
blocos de ancoragem, fornecimento de tubos e conexões, bem como serviços 
complementares. 

A realização dessa obra requer supervisão técnica constante para assegurar a 
qualidade no fornecimento e execução, em conformidade com os desenhos e 
especificações técnicas do projeto. 

2. CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ORÇAMENTO: 

A administração local mínima prevista para o acompanhamento das obras no 
distrito de Monte Verde é composta por um engenheiro mensal, um encarregado 
mensal e um veículo de apoio ao engenheiro. Essa equipe desempenhará um 
papel crucial na gestão do cronograma e do orçamento da obra. 

A presença de profissionais qualificados no local possibilitará a identificação e a 
solução imediata de problemas, além de desempenhar um papel fundamental no 
gerenciamento da obra. Isso inclui desde as contratações de pessoal, locação de 
máquinas e ferramentas, até compras e orçamentos de insumos e serviços 
terceirizados inerentes a execução das obras. Essa abordagem proativa visa 
prevenir a ocorrência de atrasos e custos adicionais, contribuindo para o 
sucesso geral do contrato. 
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3. FISCALIZAÇÃO E QUALIDADE: 

O acompanhamento diário da obra é fundamental para garantir que todos os 
procedimentos estejam em conformidade com as normas técnicas e de 
segurança. Além disso, a presença de uma equipe local garante o controle 
rigoroso da qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados por eles. 

4. SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE: 

Em conformidade com o disposto no Acórdão nº 2.622/2013, compreendemos 
que a administração local deve ser eficiente e responsável. A presença de uma 
equipe mínima e qualificada no local, composta por um engenheiro e um 
encarregado, garante o cumprimento de todas as medidas de segurança, 
reduzindo os riscos para os trabalhadores e para a comunidade circundante. 

5. TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

Para atender aos requisitos de transparência e prestação de contas, 
comprometemo-nos a manter registros detalhados de todas as atividades da 
administração local, com documentação fotográfica, Relatórios de diários obra, 
elaboração de medição e demais documentos técnicos garante a rastreabilidade 
de cada ação e a conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo TCU. 

Com base nos argumentos acima e nos princípios da economicidade, eficiência e 
eficácia na gestão pública, verificamos a necessidade de ultrapassar o limite de 
10,89% estabelecido pelo Acórdão nº 2.622/2013 do TCU. Acreditamos que essa 
medida é fundamental para assegurar o sucesso desta obra pública, atendendo 
aos melhores interesses da comunidade e garantindo a aplicação responsável 
dos recursos públicos. 
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6.6 MAPA DE COTAÇÃO 

Em muitos casos, a busca por preços de itens específicos em bancos de preços 

públicos pode se tornar uma tarefa desafiadora devido às singularidades ou à 

necessidade de refletir com precisão os valores de mercado. Quando nos 

deparamos com essas situações, é essencial realizar cotações diretas, a fim de 

obter informações atualizadas e relevantes. 

O Mapa de Cotação desempenha um papel fundamental nesse processo, pois 

apresenta detalhadamente o código do item, sua descrição, unidade de medida 

e os preços cotados. Para garantir a precisão e a equidade nas cotações, 

adotamos o menor valor entre a média e a mediana dos preços obtidos. 

É crucial mencionar que, em algumas situações, obtivemos menos de três 

cotações para determinados itens. Este cenário pode ser atribuído a diversas 

razões, incluindo as características únicas do objeto em questão, condições 

específicas do mercado ou desafios na obtenção de cotações de empresas 

fornecedoras, sobretudo quando as cotações são solicitadas para processos 

licitatórios. 

É importante ressaltar que, em processos licitatórios, nem sempre a empresa 

vencedora irá adquirir os produtos ou serviços com o fornecedor que apresentou 

os preços na licitação. Esta dinâmica do processo pode impactar na quantidade 

de cotações obtidas. Buscamos, contudo, assegurar um processo transparente e 

eficaz, enfrentando os desafios inerentes ao contexto e buscando a melhor 

adequação possível.  
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6.6  MAPA DE COTAÇÃO 

  



DATA BASE DAS COTAÇÕES: set-23

ATERRO DO 

CARMELO

set-23

COT.BOTA.01 ÁREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3  R$                15,00  R$                 15,00  R$                15,00 15,00R$                    

NOTA:

1) ADOTADO O ATERRO DE CARMELO DEVIDO À PROXIMIDADE COM O DISTRITO DE MONTE VERDE, O QUE SE TORNA UMA OPÇÃO MAIS ECONÔMICA E VANTAJOSA PARA O ERÁRIO.

ACCAETANO PANCORE REDE SANEA. EPT SANEAMENTO

out-23 out-23 nov-23 ago-23

COT.FOFO.01 TUBO JGS BOLSA e PONTA (=6.00m) - DN100MM - FoFo PN10 M  R$              505,89  R$              505,89  R$              512,81 572,33R$                 439,46R$                 626,45R$                 413,00R$                      18,04

COT.FOFO.02
VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA 

DN75MMM
UN  R$              963,71  R$              970,94  R$              963,71 970,94R$                 1.160,29R$              759,92R$                      

17,8

COT.FOFO.03
VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA 

DN50MMM
UN  R$              681,20  R$              681,20  R$              691,78 681,20R$                 842,14R$                 552,00R$                      

15,6

COT.FOFO.04 TAMPÃO TD5(OU SIMILAR) PARA VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO NODULAR UN  R$              171,68  R$              177,05  R$              171,68 177,05R$                 160,00R$                 178,00R$                      

NOTA:

DESCRIÇÃO DO ITEM

1Nº DA COTAÇÃO  CATEGORIA DA COTAÇÃO:  BOTA FORA 

MAPA DE COTAÇÃO

PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIOCÓDIGO UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO OBS

EMPRESAS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

Nº DA COTAÇÃO 2

PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

EMPRESAS

OBS (PESO (KG) 

UNT.)

DESCRIÇÃO DO ITEM UN

 CATEGORIA DA COTAÇÃO:  TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO 

CÓDIGO
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DATA BASE DAS COTAÇÕES: set-23

MAPA DE COTAÇÃO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

CAVENGE EMPRESA 3 EMPRESA 4

jan-23

COT.PAV.1
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA ATÉ 10TONELADAS, INCLUSIVE PINTURA DE RR1C COM ESPARGIDOR, 

INCLUSO FORNECIMENTO DE CBUQ E APLICAÇÃO COM ROLO CHAPA ( 1 TON)
M3  R$          2.932,84  R$           2.932,84  R$          2.932,84 2.932,85R$              

 R$                       -    R$                       -    R$                       -   

 R$                       -    R$                       -    R$                       -   

 R$                       -    R$                       -    R$                       -   

NOTA:

MAGAZINE LUIZA AMERICANAS
MADEIRA 

MADEIRA
CASAS BAHIA

INCC-08/2023 INCC-08/2023 INCC-08/2023 INCC-08/2023

COT.CANT.01 TENDA DE APOIO DOBRÁVEL - ARTICULADA DE 3,00 X 3,00m - H=2,50m UN  R$              727,17  R$              727,17  R$              757,46 616,83R$                 631,57R$                 822,79R$                 958,66R$                      

COT.CANT.02 CONJUNTO DE MESA EM POLIESTER 70 X 70CM COM 4 BANQUETAS EM POLIESTER UN  R$              149,06  R$              149,06  R$              175,77 298,13R$                 404,96R$                 -R$                        -R$                            

COT.CANT.03 CESTO COLETA SELETIVA - LIXEIRA 60 LITROS COM  TAMPA OU SIMILAR UN  R$                75,21  R$                 85,15  R$                75,21 72,49R$                    130,54R$                 -R$                        97,82R$                        

COT.CANT.04 BOMBONA DE 20 LITROS UN  R$                35,68  R$                 35,68  R$                42,25 -R$                        71,36R$                    -R$                        97,65R$                        

NOTA:

CORRPLASTIK TIGRE TUMA COMERCIAL EMPRESA 4

ago-23 set-23 nov-23

COT.PVCPBA.01 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50MM, PARA REDE DE AGUA M  R$                21,94  R$                 21,94  R$                23,69 20,34R$                    21,94R$                    28,80R$                    

COT.PVCPBA.02 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA M  R$                40,03  R$                 41,50  R$                40,03 41,50R$                    42,55R$                    36,07R$                    

COT.PVCPBA.03 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA M  R$                66,08  R$                 69,66  R$                66,08 69,67R$                    70,37R$                    58,22R$                    

 R$                       -    R$                       -    R$                       -   

NOTA:

1) PREÇO FORNECIDO PELA CAVENGE NO VALOR DE R$1220/ tonelado x 2,40 t/m3= R$2.928,00/m3

2) NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, CONTAMOS COM DUAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, A CAVENGE E A ENGETRAN. COM O INTUITO DE OBTER PROPOSTAS COMPETITIVAS PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DESSA MATÉRIA-PRIMA NOS 

DISTRITOS, FOI SOLICITADA À EMPRESA ENGETRAN UMA PROPOSTA DE PREÇO. NO ENTANTO, NÃO OBTIVEMOS RESPOSTA.

Nº DA COTAÇÃO 3  CATEGORIA DA COTAÇÃO:  RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

EMPRESAS

OBS

PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

EMPRESAS

OBS

1) PROPOSTA DA TIGRE COM VALOR ACRESCIDO DE 18% DE ICMS, POIS NA PROPOSTA APRESENTA OS CUSTOS DE ICMS APENAS NO FINAL.

1) PREÇO ATUALIZADO PELO INCC DE SET-2022 PARA AGO/2023, COM INDICE DE VARIAÇÃO DE 2,98%

Nº DA COTAÇÃO 4  CATEGORIA DA COTAÇÃO:  CANTEIRO DE OBRAS MÓVEL 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UN

Nº DA COTAÇÃO 5  CATEGORIA DA COTAÇÃO:  TUBOS PVC/PBA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UND
PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO MEDIANA PREÇO MÉDIO

EMPRESAS

OBS
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Nº DA COTAÇÃO: 1 BOTA FORA
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL

BOTAFORA CARMELO 32.090.843/0001/12 (32) 99918-3599 CARLOS ROBERTO arthur.lopes100@hotmail.com

Nº DA COTAÇÃO: 2 TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL

ACCAETANO 06.347.221/0003-89 (14) 4009-5100 ROBERTA COSMO roberta.cosmo@gmail.com
PANCORE 28.672.087/0001-62 (31)3221-2299 Nivia nivia.vieira@pamcore.com.br

REDE SANEA. 43.391.685/0001-57 (31) 3408-9000 Fabiana/Simone fabianabvendas@gmail.com
EPT SANEAMENTO 13.670.664/0001-0 (19) 99791-0057 Eliar Texeira eliaspteixeira@terra.com.br

Nº DA COTAÇÃO: 3 RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
CAVENGE 09.613.664/0001-09 (32) 3211-2082 Leonardo Brizola cavenge@gmail.com

Nº DA COTAÇÃO: 4 CANTEIRO DE OBRAS MÓVEL
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL

AMERICANAS Consulta pelo site www.americanas.com.br
MAGAZINE LUIZA Consulta pelo site www.magazineluiza.com.br
ZÉ DO PLÁSTICO 07.048.261/0002-01 32-3216-1935 Wagner contato@zedoplastico.com.br 

SUBMARINO Consulta pelo site www.submarino.com.br
SHOPTIME Consulta pelo site www.shotime.com.br

Nº DA COTAÇÃO: 5 TUBOS PVC/PBA
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL

CORRPLASTIK  67.731.091/0001-06 (11) 4529-1587 Flavia Ferreira flavia.silva@corr.com.br
TIGRE 84.684.455/0001-63 (47) 3441-5759 Thyra Cristine licitacoes@tigre.com

TUMA COMERCIAL 21.576.319/0001-30 (31) 3298-2000 Paulo whatsapp

CATEGORIA DA COTAÇÃO:

CATEGORIA DA COTAÇÃO:

RELAÇÃO DE FORNECEDORES 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

CATEGORIA DA COTAÇÃO:

CATEGORIA DA COTAÇÃO:

CATEGORIA DA COTAÇÃO:

Relação de Fornecedores
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7 PROJETOS 

 

Os projetos que compõe este conjunto de intervenções serão apresentados em 

volume específico que será composto pelos seguintes projetos: 

 Projeto Arquitetônico/Hidráulico e Nota de serviço 

 Projetos Estruturais (típico) 

 Notas de Serviços 

Na falta de detalhamentos específicos, a CONTRATANTE deve ser contatada para 

sanar possível dúvidas. 
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7.1 RESUMO DOS PROJETOS 

 



NOME DO ARQUIVO DESCRIÇÃO DO ARQUIVO FORMATO FOLHA

23-AG.RD-625 - DISTRIBUIÇÃO MONTE VERDE PLANTA BAIXA E DETALHAMENTO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO A1 1 DE 1

NOME DO ARQUIVO DESCRIÇÃO DO ARQUIVO FORMATO FOLHA

118-MG20-A-PE-EST-RED1-001-R1
PLANTA BAIXA, CORTES, E DELHAMENTO ESTRUTURAL CAIXA DE ALVENARIA ESTRUTURAL 

DIMENSÕES (1,00M X 1,00M)
A1 1 DE 1

118MG18-A-PE-EST-RED-005-R1
DETALHAMENTO DOS BLOCO DE ANCORAGEM PARA REDES  

DN150MM/100MM//75MM/50MM
A1 1 DE 1

NOME DO ARQUIVO DESCRIÇÃO DO ARQUIVO FORMATO FOLHA

RESUMO FINAL DAS NOTAS DE SERVIÇOS DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE 

MONTE VERDE
A4 1 DE 8

NOTA DE SERVIÇO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - LINHA 1A - REDE DN75MM A4 2 DE 8

NOTA DE SERVIÇO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - LINHA 1B - REDE DN75MM A4 3 DE 8

NOTA DE SERVIÇO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - LINHA 1C - REDE DN50MM A4 4 DE 8

NOTA DE SERVIÇO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - LINHA 2A - REDE DN50MM A4 5 DE 8

NOTA DE SERVIÇO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - LINHA 2B - REDE DN50MM A4 6 DE 8

NOTA DE SERVIÇO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - LINHA 2C - REDE DN50MM A4 7 DE 8

NOTA DE SERVIÇO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - LINHA 2D - REDE DN50MM A4 8 DE 8

RELAÇÃO DE PROJETOS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

PARTE 3 - NOTAS DE SERVIÇO

PARTE 1 - PROJETO ARQUITETÔNICO

PARTE 2 - PROJETO ESTRUTURAL

NS_RD_MONTEVERDE_11-2023_CESAMA.R0
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7.2 PROJETO ARQUITETÔNICO/HIDRÁULICO 
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Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 NOTAS DE SERVIÇOS   



NOTA DE SERVIÇO DN (MM) EXTENSÃO (M) NOTA DE SERVIÇO TRECHO EXTENSÃO (M)
LINHA 1A 75 327,26 TERRA 0,00
LINHA 1B 75 336,10 ASFALTO 327,26
LINHA 1C 50 673,30 TERRA 176,10
LINHA 2A 50 420,70 ASFALTO 160,00
LINHA 2B 50 47,00 TERRA 653,30
LINHA 2C 50 86,30 ASFALTO 20,00
LINHA 2D 50 212,30 TERRA 0,00

75 663,36 ASFALTO 420,70
50 1.439,60 TERRA 0,00

2.102,96 ASFALTO 47,00
TERRA 0,00

ASFALTO 86,30
TERRA 0,00

ASFALTO 212,30
TERRA 829,40

ASFALTO 1.273,56
2.102,96

RESUMO FINAL DAS NOTAS DE SERVIÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE VERDE

TOTAL GERAL

LINHA 1C

LINHA 2A

LINHA 2B

LINHA 2C

LINHA 2D

TOTAL POR 
TRECHO

LINHA 1B

RESUMO FINAL POR DIÂMETRO

TOTAL POR DN

TOTAL GERAL

RESUMO FINAL POR TIPO DE PAVIMENTO

LINHA 1A



CONTRATO N°: N°./REV:

OBJETO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO DISTRITO DE MONTE VERDE DATA:

TRECHO: LINHA 1A - REDE DN75MM

S 23-AG.RD-625 - DISTRIBUIÇÃO MONTE VERDE

FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1

ENTRE ESTACA ACUMULADA
 Ø 75 PVC/PBA 0 +  0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100 10 CAP 75MM

 Ø 75 PVC/PBA 0 +  2,40 ASFALTO 2,40 2,40 100,000 0,900 99,100 1 DESCARGA

 Ø 75 PVC/PBA 0 +  10,60 ASFALTO 8,20 10,60 100,000 0,900 99,100 9 CRUZETA 75X50MM

 Ø 75 PVC/PBA 1 +  0,00 ASFALTO 9,40 20,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 2 +  0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 2 +  13,55 ASFALTO 13,55 53,55 100,000 0,900 99,100 12 TÊ REDUÇÃO JE BBB DN 75 X 50MM

 Ø 75 PVC/PBA 3 +  0,00 ASFALTO 6,45 60,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 4 +  0,00 ASFALTO 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 4 +  3,56 ASFALTO 3,56 83,56 100,000 0,900 99,100 13 TÊ REDUÇÃO 75 X 50MM

 Ø 75 PVC/PBA 5 +  0,00 ASFALTO 16,44 100,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 6 +  0,00 ASFALTO 20,00 120,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 7 +  0,00 ASFALTO 20,00 140,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 8 +  0,00 ASFALTO 20,00 160,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 9 +  0,00 ASFALTO 20,00 180,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 10 +  0,00 ASFALTO 20,00 200,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 11 +  0,00 ASFALTO 20,00 220,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 12 +  0,00 ASFALTO 20,00 240,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 13 +  0,00 ASFALTO 20,00 260,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 14 +  0,00 ASFALTO 20,00 280,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 14 +  6,50 ASFALTO 6,50 286,50 100,000 0,900 99,100 2 DESCARGA

 Ø 75 PVC/PBA 14 +  14,00 ASFALTO 7,50 294,00 100,000 0,900 99,100 1 TRAVESSIA - 4 CURVAS 45º DN75MM + 2 TUBOS DN100MMM

 Ø 75 PVC/PBA 15 +  0,00 ASFALTO 6,00 300,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 15 +  0,00 ASFALTO 0,00 300,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 16 +  7,26 ASFALTO 27,26 327,26 100,000 0,900 99,100 5  TÊ JE BBB DN75MM

DESCRIÇÃO
TERRA

ASFALTO
TOTAL

NOTAS

COTA 
PROJETO

ESTACAS TERRENO
DISTÂNCIA COTA 

TERRENO
PROF. 
REDE

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVIÇO SÃO ARBITRÁRIAS. CABERÁ À CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAÇÃO DA REDE E 
PELA REVISÃO DA NOTA DE SERVIÇO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

NOTA DE SERVIÇO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  -  LINHA 
1A - REDE DN75MM

RESUMO FINAL
EXTENSÃO

0,00
327,26
327,26

Nº1.REV0

5MM

01/11/2023

INFORMAÇÕES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
OBSERVAÇÃO

DIÂMETRO

_________________________________________
EMPRESA CONTRATADA

________________________________________
_

LOGOMARCA
CONTRADA



CONTRATO N°: N°./REV:

OBJETO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO DISTRITO DE MONTE VERDE DATA:

TRECHO: LINHA 1B - REDE DN75MM

S 23-AG.RD-625 - DISTRIBUIÇÃO MONTE VERDE

FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1

ENTRE ESTACA ACUMULADA
 Ø 75 PVC/PBA 0 +  0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100 12 REGISTRO EURO 24 DN75MM

 Ø 75 PVC/PBA 1 +  0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 2 +  0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 3 +  0,00 ASFALTO 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 4 +  0,00 ASFALTO 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 5 +  0,00 ASFALTO 20,00 100,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 6 +  0,00 ASFALTO 20,00 120,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 7 +  0,00 ASFALTO 20,00 140,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 8 +  0,00 ASFALTO 20,00 160,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 9 +  0,00 TERRA 20,00 180,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 10 +  0,00 TERRA 20,00 200,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 11 +  0,00 TERRA 20,00 220,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 12 +  0,00 TERRA 20,00 240,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 13 +  0,00 TERRA 20,00 260,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 14 +  0,00 TERRA 20,00 280,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 15 +  0,00 TERRA 20,00 300,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 16 +  0,00 TERRA 20,00 320,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 75 PVC/PBA 16 +  16,10 TERRA 16,10 336,10 100,000 0,900 99,100 10 CAP DN75MM

DESCRIÇÃO
TERRA

ASFALTO
TOTAL

NOTAS

NOTA DE SERVIÇO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  -  LINHA 1B - 
REDE DN75MM

Nº2D.REV0

01/11/2023

PROJETO:

INFORMAÇÕES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
OBSERVAÇÃO

DIÂMETRO ESTACAS TERRENO
DISTÂNCIA COTA 

TERRENO
PROF. REDE

COTA 
PROJETO

RESUMO FINAL

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVIÇO SÃO ARBITRÁRIAS. CABERÁ À CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAÇÃO DA REDE 
E PELA REVISÃO DA NOTA DE SERVIÇO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

176,10
EXTENSÃO

160,00
336,10

_________________________________________
EMPRESA CONTRATADA

_________________________________________
FISCALIZAÇÃO

LOGOMARCA
CONTRADA



CONTRATO N°: N°./REV:

OBJETO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO DISTRITO DE MONTE VERDE DATA:

TRECHO: LINHA 1C - REDE DN50MM

S 23-AG.RD-625 - DISTRIBUIÇÃO MONTE VERDE

FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1

ENTRE ESTACA ACUMULADA
 Ø 50 PVC/PBA 0 +  0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100 9/13 REDUÇÃO JE PB DN75X50MM + REGISTRO 50MM

 Ø 50 PVC/PBA 1 +  0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 2 +  0,00 TERRA 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 3 +  0,00 TERRA 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 4 +  0,00 TERRA 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 5 +  0,00 TERRA 20,00 100,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 6 +  0,00 TERRA 20,00 120,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 7 +  0,00 TERRA 20,00 140,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 8 +  0,00 TERRA 20,00 160,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 9 +  0,00 TERRA 20,00 180,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 10 +  0,00 TERRA 20,00 200,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 11 +  0,00 TERRA 20,00 220,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 12 +  0,00 TERRA 20,00 240,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 13 +  0,00 TERRA 20,00 260,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 14 +  0,00 TERRA 20,00 280,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 15 +  0,00 TERRA 20,00 300,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 16 +  0,00 TERRA 20,00 320,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 17 +  0,00 TERRA 20,00 340,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 18 +  0,00 TERRA 20,00 360,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 19 +  0,00 TERRA 20,00 380,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 20 +  0,00 TERRA 20,00 400,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 21 +  0,00 TERRA 20,00 420,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 22 +  0,00 TERRA 20,00 440,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 23 +  0,00 TERRA 20,00 460,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 24 +  0,00 TERRA 20,00 480,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 25 +  0,00 TERRA 20,00 500,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 26 +  0,00 TERRA 20,00 520,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 27 +  0,00 TERRA 20,00 540,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 27 +  6,50 TERRA 6,50 546,50 100,000 0,900 99,100 3 CURVA 45º PB DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 28 +  0,00 TERRA 13,50 560,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 29 +  0,00 TERRA 20,00 580,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 30 +  0,00 TERRA 20,00 600,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 31 +  0,00 TERRA 20,00 620,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 32 +  0,00 TERRA 20,00 640,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 33 +  0,00 TERRA 20,00 660,00 100,000 0,900 99,100
 Ø 50 PVC/PBA 33 +  13,30 TERRA 13,30 673,30 100,000 0,900 99,100 11 CAP DN50MM

DESCRIÇÃO
TERRA

ASFALTO
TOTAL

NOTAS

NOTA DE SERVIÇO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  -  LINHA 1C - 
REDE DN50MM

Nº2D.REV0

01/11/2023

PROJETO:

INFORMAÇÕES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
OBSERVAÇÃO

DIÂMETRO ESTACAS TERRENO
DISTÂNCIA COTA 

TERRENO
PROF. REDE

COTA 
PROJETO

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVIÇO SÃO ARBITRÁRIAS. CABERÁ À CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAÇÃO DA REDE 
E PELA REVISÃO DA NOTA DE SERVIÇO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

RESUMO FINAL
EXTENSÃO

653,30
20,00
673,30

_________________________________________
EMPRESA CONTRATADA

_________________________________________
FISCALIZAÇÃO

LOGOMARCA
CONTRADA



CONTRATO N°: N°./REV:

OBJETO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO DISTRITO DE MONTE VERDE DATA:

TRECHO: LINHA 2A - REDE DN50MM

S 23-AG.RD-625 - DISTRIBUIÇÃO MONTE VERDE

FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1

ENTRE ESTACA ACUMULADA

 Ø 50 PVC/PBA 0 +  0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100 1 CAP DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 1 +  0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 2 +  0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 3 +  0,00 ASFALTO 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 4 +  0,00 ASFALTO 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 4 +  18,10 ASFALTO 18,10 98,10 100,000 0,900 99,100 6  TÊ JE BBB DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 5 +  0,00 ASFALTO 1,90 100,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 6 +  0,00 ASFALTO 20,00 120,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 7 +  0,00 ASFALTO 20,00 140,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 8 +  0,00 ASFALTO 20,00 160,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 9 +  0,00 ASFALTO 20,00 180,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 10 +  0,00 ASFALTO 20,00 200,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 11 +  0,00 ASFALTO 20,00 220,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 12 +  0,00 ASFALTO 20,00 240,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 13 +  0,00 ASFALTO 20,00 260,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 13 +  11,10 ASFALTO 11,10 271,10 100,000 0,900 99,100 6  TÊ JE BBB DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 14 +  0,00 ASFALTO 8,90 280,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 15 +  0,00 ASFALTO 20,00 300,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 15 +  18,90 ASFALTO 18,90 318,90 100,000 0,900 99,100 13 REGISTRO EURO 24 FoFo DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 16 +  0,00 ASFALTO 1,10 320,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 17 +  0,00 ASFALTO 20,00 340,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 18 +  0,00 ASFALTO 20,00 360,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 18 +  8,50 ASFALTO 8,50 368,50 100,000 0,900 99,100 1 CURVA 90º PB DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 19 +  0,00 ASFALTO 11,50 380,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 20 +  0,00 ASFALTO 20,00 400,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 20 +  17,00 ASFALTO 17,00 417,00 100,000 0,900 99,100 3 CURVA 45º PB DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 21 +  0,00 ASFALTO 3,00 420,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 21 +  0,70 ASFALTO 0,70 420,70 100,000 0,900 99,100

DESCRIÇÃO

TERRA

ASFALTO
TOTAL

NOTAS

INFORMAÇÕES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVIÇO SÃO ARBITRÁRIAS. CABERÁ À CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAÇÃO DA 
REDE E PELA REVISÃO DA NOTA DE SERVIÇO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

RESUMO FINAL

EXTENSÃO

0,00

420,70
420,70

NOTA DE SERVIÇO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  -  LINHA 2A - 
REDE DN50MM

OBSERVAÇÃO
DIÂMETRO ESTACAS TERRENO

DISTÂNCIA COTA 
TERRENO

PROF. REDE
COTA 

PROJETO

Nº2A.REV0

PROJETO:

01/11/2023

_________________________________________
EMPRESA CONTRATADA

_________________________________________
FISCALIZAÇÃO

LOGOMARCA
CONTRADA



CONTRATO N°: N°./REV:

OBJETO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO DISTRITO DE MONTE VERDE DATA:

TRECHO: LINHA 2B - REDE DN50MM

S 23-AG.RD-625 - DISTRIBUIÇÃO MONTE VERDE

FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1

ENTRE ESTACA ACUMULADA

 Ø 50 PVC/PBA 0 +  0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 0 +  5,50 ASFALTO 5,50 5,50 100,000 0,900 99,100 3 CURVA 45º PB DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 1 +  0,00 ASFALTO 14,50 20,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 2 +  0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 2 +  4,00 ASFALTO 4,00 44,00 100,000 0,900 99,100 3 CURVA 45º PB DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 2 +  7,00 ASFALTO 3,00 47,00 100,000 0,900 99,100

DESCRIÇÃO

TERRA

ASFALTO
TOTAL

NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVIÇO SÃO ARBITRÁRIAS. CABERÁ À CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAÇÃO DA 
REDE E PELA REVISÃO DA NOTA DE SERVIÇO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

47,00

PROJETO:

COTA 
TERRENO

PROF. REDE
COTA 

PROJETO

NOTA DE SERVIÇO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  -  LINHA 2B - 
REDE DN50MM

RESUMO FINAL

EXTENSÃO

0,00

47,00

INFORMAÇÕES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
OBSERVAÇÃO

DIÂMETRO ESTACAS TERRENO
DISTÂNCIA

Nº2B.REV0

01/11/2023

_________________________________________
EMPRESA CONTRATADA

_________________________________________
FISCALIZAÇÃO

LOGOMARCA
CONTRADA



CONTRATO N°: N°./REV:

OBJETO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO DISTRITO DE MONTE VERDE DATA:

TRECHO: LINHA 2C - REDE DN50MM

S 23-AG.RD-625 - DISTRIBUIÇÃO MONTE VERDE

FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1

ENTRE ESTACA ACUMULADA

 Ø 50 PVC/PBA 0 +  0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 0 +  5,50 ASFALTO 5,50 5,50 100,000 0,900 99,100 3 CURVA 45º PB DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 1 +  0,00 ASFALTO 14,50 20,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 1 +  18,00 ASFALTO 18,00 38,00 100,000 0,900 99,100 6  TÊ JE BBB DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 2 +  0,00 ASFALTO 2,00 40,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 3 +  0,00 ASFALTO 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 4 +  0,00 ASFALTO 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 4 +  2,20 ASFALTO 2,20 82,20 100,000 0,900 99,100 4 CURVA 22º PB DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 4 +  4,00 ASFALTO 1,80 84,00 100,000 0,900 99,100 3 CURVA 45º PB DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 4 +  6,30 ASFALTO 2,30 86,30 100,000 0,900 99,100 13 REGISTRO EURO 24 FoFo DN50MM

DESCRIÇÃO

TERRA

ASFALTO
TOTAL

NOTAS

NOTA DE SERVIÇO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  -  LINHA 2C - 
REDE DN50MM

Nº2C.REV0

01/11/2023

PROJETO:

INFORMAÇÕES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
OBSERVAÇÃO

DIÂMETRO ESTACAS TERRENO
DISTÂNCIA COTA 

TERRENO
PROF. REDE

COTA 
PROJETO

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVIÇO SÃO ARBITRÁRIAS. CABERÁ À CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAÇÃO DA 
REDE E PELA REVISÃO DA NOTA DE SERVIÇO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

RESUMO FINAL

EXTENSÃO

0,00

86,30
86,30

_________________________________________
EMPRESA CONTRATADA

_________________________________________
FISCALIZAÇÃO

LOGOMARCA
CONTRADA



CONTRATO N°: N°./REV:

OBJETO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO DISTRITO DE MONTE VERDE DATA:

TRECHO: LINHA 2D - REDE DN50MM

S 23-AG.RD-625 - DISTRIBUIÇÃO MONTE VERDE

FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1

ENTRE ESTACA ACUMULADA

 Ø 50 PVC/PBA 0 +  0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100 11 CAP DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 1 +  0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 1 +  4,95 ASFALTO 4,95 24,95 100,000 0,900 99,100 6  TÊ JE BBB DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 2 +  0,00 ASFALTO 15,05 40,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 3 +  0,00 ASFALTO 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 4 +  0,00 ASFALTO 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 5 +  0,00 ASFALTO 20,00 100,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 6 +  0,00 ASFALTO 20,00 120,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 7 +  0,00 ASFALTO 20,00 140,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 8 +  0,00 ASFALTO 20,00 160,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 9 +  0,00 ASFALTO 20,00 180,00 100,000 0,900 99,100 3 CURVA 45º PB DN50MM

 Ø 50 PVC/PBA 10 +  0,00 ASFALTO 20,00 200,00 100,000 0,900 99,100

 Ø 50 PVC/PBA 10 +  12,30 ASFALTO 12,30 212,30 100,000 0,900 99,100

DESCRIÇÃO

TERRA

ASFALTO
TOTAL

NOTAS

NOTA DE SERVIÇO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  -  LINHA 2D - 
REDE DN50MM

Nº2D.REV0

01/11/2023

PROJETO:

INFORMAÇÕES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
OBSERVAÇÃO

DIÂMETRO ESTACAS TERRENO
DISTÂNCIA COTA 

TERRENO
PROF. REDE

COTA 
PROJETO

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVIÇO SÃO ARBITRÁRIAS. CABERÁ À CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAÇÃO DA 
REDE E PELA REVISÃO DA NOTA DE SERVIÇO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

RESUMO FINAL

EXTENSÃO

0,00

212,30
212,30

_________________________________________
EMPRESA CONTRATADA

_________________________________________
FISCALIZAÇÃO

LOGOMARCA
CONTRADA
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

8 CROQUIS  

Durante o processo de elaboração do orçamento, há a necessidade ocasional de 

calcular a Distância Média de Transporte de Materiais (DMT) para itens como 

asfalto, materiais de pedreira e resíduos de bota fora. A DMT desempenha um 

papel crucial na determinação dos custos de transporte desses materiais desde 

os locais de origem até os pontos de fornecimento ou descarte. 

No contexto específico de Monte Verde, o cálculo da DMT de transporte foi 

realizado com base na localização da obra em relação aos locais de origem dos 

materiais mais próximos ao Distrito. Notavelmente, o cálculo da DMT para 

resíduos de bota fora revelou uma situação mais vantajosa para a administração 

no Aterro localizado na cidade vizinha de Matias Barbosa, conhecido como "Bota 

Fora Carmelo". 

A seguir, serão apresentados os croquis de DMT (Distância Média de Transporte) 

para Bota Fora e Pedreira, que serviram como parâmetro para a elaboração do 

Orçamento da Obra. Essas informações são essenciais para proporcionar uma 

visão detalhada do processo e fundamentar as estimativas orçamentárias de 

maneira transparente e eficiente. 

8.1 CROQUIS DE DMT PARA BOTA FORA 

 Croqui de distância entre o local de Implantação das obras até o Bota Fora 

do Aterro do Carmelo.   
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.1 .CROQUIS DE DMT PARA BOTA FORA. 

  



Imagens ©2023 TerraMetrics, Dados do mapa ©2023 2 km

Conheça locais próximos a Praça Central de
Monte Verde

35 min

34,0 km

via MG-353

Trajeto mais rápido agora devido às
condições de trânsito



Restaurantes Hotéis Bares Café Mais

Motocicleta 34,0 km, 35 minde Matias Barbosa, Minas Gerais, 36120-000
a Praça Central de Monte Verde, Sitio Monte Verde, 38 - Monte Verde, Juiz
de Fora - MG, 36107-000

BOTA FORA CARMELO - MATIAS BARBOSA

de Matias Barbosa, Minas Gerais, 36120-000 a Praça Central de Monte... https://www.google.com/maps/dir/-21.838572,-43.3487964/Pra%C3%...
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8.2 CROQUIS DE DPE PARA PEDREIRA 

 Croqui de distância entre o local de Implantação das Obras até a Pedreira 

Pedra Sul; 
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6.7.2 CROQUIS DE DPE PARA PEDREIRA 



Imagens ©2023 Airbus, CNES / Airbus, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies, Dados do mapa ©2023 2 km

Conheça locais próximos a Praça Central de
Monte Verde

29 min

27,6 km

via MG-353

Trajeto mais rápido agora devido às
condições de trânsito

Este trajeto tem uso restrito ou estradas

privadas.



Restaurantes Hotéis Postos de ga-
solina

Estacioname
ntos

Mais

De carro 27,6 km, 29 minde Pedra Sul Mineração, Matias Barbosa - MG,
36120-000 a Praça Central de Monte Verde, Sitio Monte Verde, 38 - Monte
Verde, Juiz de Fora - MG, 36107-000

de Pedra Sul Mineração, Matias Barbosa - MG a Praça Central de Mont... https://www.google.com/maps/dir/Pedra+Sul+Minera%C3%A7%C3%...
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9 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

O cronograma de físico financeiro apresentando a seguir, foi elaborado de 

acordo com as principais etapas do orçamento da obra.  
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10- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ORÇAMENTO  NÃO DESONERADO

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

VALOR DA OBRA:  R$    701.276,99 

ITEM
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 12,19% 50,00% 50,00%

Financeiro 85.457,75                R$ 42.728,88 R$ 42.728,88
Físico % 5,39% 50,00% 50,00%

Financeiro 37.791,06                R$ 18.895,53 R$ 18.895,53
Físico % 34,95% 50,00% 50,00%

Financeiro 245.072,33              R$ 122.536,17 R$ 122.536,17
Físico % 27,69% 50,00% 50,00%

Financeiro 194.188,86              R$ 97.094,43 R$ 97.094,43
Físico % 4,59% 50,00% 50,00%

Financeiro 32.171,09                R$ 16.085,55 R$ 16.085,55
Físico % 12,26% 50,00% 50,00%

Financeiro 85.958,11                R$ 42.979,06 R$ 42.979,06
Físico % 0,75% 50,00% 50,00%

Financeiro 5.269,10                  R$ 2.634,55 R$ 2.634,55
Físico % 2,19% 50,00% 50,00%

Financeiro 15.368,69                R$ 7.684,35 R$ 7.684,35

Financeiro  R$         701.276,99  R$       350.638,50  R$       350.638,50 

Acumulado  R$       350.638,50  R$       701.276,99 
Físico % 100% 50,00% 50,00%

Acumulado 50,00% 100,00%

DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MONTE VERDE - 1ª FASE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA EM MONTE VERDE

1.3 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL

1.4 TRABALHOS EM TERRA

1.5 ESTRUTURAS DE CONCRETO

1.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

1.7

1.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ASSENTAMENTO DE REDES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

Composições Bancos Externos
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