DATA: 16/01/2024

"CESAMA

- | . Pag.: 1de5
agua é vida PLANILHA ANALITICA
Projeto: TR RECOMPOSICAO DE PASSEIO E OUTROS BDI: 26,44 Encargo: 0,00
Planilha: 1 - Planilha Orgamentaria para TR Recomposigbes BDI2: 0,00 Encargo2: 0,00
Item Origem Cadigo Descrigao UN indice/Qtd R$ Unit. R$ Total.
01 ADMINISTRAGAO LOCAL 0,00 R$ 0,00 R$ 85.115,62
01.01 Este Projeto C92445 ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00 RS$85.115,62 R$ 85.115,62
COPASA MG 09/2022 CB3042 VISTORIA PARA VERIFICACAO DE OCORRENCIAS UN 300,0000 R$ 24,98 R$ 7.494,00
SINAPI MG 10/2023  CU1380 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS ~ MES 1,2000 R$ 20.078,54 R$ 24.094,24
SINAPI MG 10/2023  CU1387 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 6,0000 R$ 8.921,23 R$ 53.527,38
COMPLEMENTARES
02 SINALIZAGCAO DE OBRAS 0,00 R$ 0,00 R$ 18.024,60
02.01 DNIT MG 07/2023 C52451 PLACA DE REGULAMENTACAO PARA SINALIZACAO DE  UN.DIA 300,00 R$ 30,35 R$ 9.105,00
OBRAS MONTADA
DNIT MG 07/2023 IM0789 CONJUNTO PARA FIXACAO DE PLACAS EM ACO KG 0,0012 R$ 28,56 R$ 0,03
GALVANIZADO
DNIT MG 07/2023 IT1794 CONJUNTO PARA FIXACAO DE PLACAS EM ACO T 0,0000 R$ 366,30 R$ 0,25
GALVANIZADO
DNIT MG 07/2023 IT1795 PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA T 0,0000 R$ 366,30 R$ 3,75
RETRORREFLETIVA
DNIT MG 07/2023 IT1796 SUPORTE METALICO MOVEL PARA PLACA DE T 0,0000 R$ 366,30 R$ 24,68
SINALIZAGAO -
DNIT MG 07/2023 IT6971 CONJUNTO PARA FIXACAO DE PLACAS EM ACO TKM 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00
GALVANIZADO
DNIT MG 07/2023 IT6972 PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA TKM 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00
RETRORREFLETIVA
DNIT MG 07/2023 IT6973 SUPORTE METALICO MOVEL PARA PLACA DE TKM 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00
SINALIZAGAO -
DNIT MG 07/2023 C52023 PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA M2 0,0014 R$ 693,27 R$ 0,95
RETRORREFLETIVA
DNIT MG 07/2023 C52455 SUPORTE METALICO MOVEL PARA PLACA DE UN 0,0017 R$ 418,24 R$ 0,69
SINALIZAGAO -
02.02 Este Projeto C0002 g/é\slﬁkAiTE DE SINALIZACAO EM MADEIRA - PADRAO  UN.DIA 4.500,00 R$ 0,56 R$ 2.520,00
Este Projeto IM0001 gégﬁbliTE DE SINALIZACAO EM MADEIRA - PADRAO UN 0,0033 R$ 57,00 R$ 0,19
Este Projeto IT0001 gé\s///ikAiTE DE SINALIZACAO EM MADEIRA - PADRAO T 0,0000 R$ 57,00 R$ 0,37
Este Projeto IT0002 gé\slﬁkAiTE DE SINALIZACAO EM MADEIRA - PADRAO TKM 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00
02.03 DNIT MG 07/2023 C52014 CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UN.DIA 2.520,00 R$ 2,15 R$ 5.418,00
UTILIZACAO DE
DNIT MG 07/2023 IM0047 ggé\lEE DE SINALIZACAO EM POLIETILENO -H=75CME UN 0,0067 R$ 103,92 R$ 0,69
DNIT MG 07/2023 IT1440 gggg DE SINALIZACAO EM POLIETILENO -H=75CME T 0,0000 R$ 366,30 R$ 1,46
DNIT MG 07/2023 IT6669 gglelzf DE SINALIZACAO EM POLIETILENO -H=75CME  TKM 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00
02.04 COPASA MG 09/2022 C14819 SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM M 360,00 R$ 2,06 R$ 741,60
POLIETILENO COR
COPASA MG 09/2022  I1H0044 SERVENTE CEC H 0,1000 R$ 15,28 R$ 1,52
COPASA MG 09/2022  IM1003 TELA TAPUME COR LARANJA -H =1,20 M UN 0,0010 R$ 94,80 R$ 0,09
COPASA MG 09/2022  IM1799 BALIZADOR EM POLIETILENO PARA TELA UN 0,0056 R$ 81,69 R$ 0,45
TAPUME/CERQUITE 1,10 X
02.05 COPASA MG 09/2022 C14822 SINALIZACAO - FITA ZEBRADA M 1.200,00 R$ 0,20 R$ 240,00
COPASA MG 09/2022  I1H0044 SERVENTE CEC H 0,0094 R$ 15,28 R$ 0,14
COPASA MG 09/2022  IM0137 FITA ZEBRADA AMARELO E PRETA L = 75MM UN 0,0055 R$ 12,28 R$ 0,06
03 RECOMPOSICAO DE PISOS E PASSEIOS com os materiais 0,00 R$ 0,00 R$ 391.347,63
descritos abaixo
03.01 COPASA MG 09/2022 CY2966 gg?@'\élPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO EM AREAS UN 3.000,00 R$ 72,08 R$ 216.240,00
COPASA MG 09/2022 IE0982 TELEFONE CELULAR UN 0,0003 R$ 765,67 R$ 0,22
COPASA MG 09/2022  1H0044 SERVENTE CEC H 1,4000 R$ 15,28 R$ 21,39
COPASA MG 09/2022 1H1187 OFICIAL MAN/VEG RMBH/BETIM CEC H 1,4000 R$ 21,25 R$ 29,75
COPASA MG 09/2022  IM0592 AREIA M3 0,0440 R$ 122,12 R$ 5,37
COPASA MG 09/2022  IM0596 BRITA 1 M3 0,0200 R$ 116,54 R$ 2,33
COPASA MG 09/2022  IM0597 BRITA 2 M3 0,0200 R$ 116,54 R$ 2,33
SINAPI MG 10/2023  IM7043 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 KG 14,6500 R$ 0,73 R$ 10,69
03.02 COPASA MG 09/2022 CY2967 igﬁﬁ\MgSSlCAO DE PASSEIO CIMENTADO EM AREAS M2 1.650,00 R$ 51,90 R$ 85.635,00
COPASA MG 09/2022 IE0982 TELEFONE CELULAR UN 0,0030 R$ 765,67 R$ 2,29
COPASA MG 09/2022  I1H0044 SERVENTE CEC H 0,7000 R$ 15,28 R$ 10,69
COPASA MG 09/2022 1H1187 OFICIAL MAN/VEG RMBH/BETIM CEC H 0,7000 R$ 21,25 R$ 14,87
COPASA MG 09/2022  IM0592 AREIA M3 0,0580 R$ 122,12 R$ 7,08
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COPASA MG 09/2022 IM0596
COPASA MG 09/2022  IM0597
SINAPI MG 10/2023 IM7043
03.03 COPASA MG 09/2022 C80468
COPASA MG 09/2022 IH0041
COPASA MG 09/2022 IH0044
COPASA MG 09/2022 IM0319
COPASA MG 09/2022 C30084
COPASA MG 09/2022 C63745

03.04 COPASA MG 09/2022 C80470

COPASA MG 09/2022  [H0041
COPASA MG 09/2022 IH0044
COPASA MG 09/2022  IM0321
COPASA MG 09/2022 C30084
COPASA MG 09/2022 C63745

03.05 COPASA MG 09/2022 C80469

COPASA MG 09/2022  IH0041

COPASA MG 09/2022 IH0044
COPASA MG 09/2022  IM0320
COPASA MG 09/2022 C30084
COPASA MG 09/2022 C63745

03.06 COPASA MG 09/2022 C82447
COPASA MG 09/2022 |E0982
COPASA MG 09/2022 IH0044
COPASA MG 09/2022 IH1187
COPASA MG 09/2022 IM1053
COPASA MG 09/2022 C30084
COPASA MG 09/2022 C63745

03.07 COPASA MG 09/2022 C80472

COPASA MG 09/2022  [H0041

COPASA MG 09/2022 IH0044
COPASA MG 09/2022  IM0323
COPASA MG 09/2022 C30084
COPASA MG 09/2022 C63745

03.08 COPASA MG 09/2022 C80479

COPASA MG 09/2022  IH0041

COPASA MG 09/2022 IH0044
COPASA MG 09/2022 IM0328
COPASA MG 09/2022 C30084
COPASA MG 09/2022 C63745

03.09 SINAPI MG 10/2023 CS0436
SINAPI MG 10/2023 IM2678

SINAPI MG 10/2023 IM7123
SINAPI MG 10/2023 IM7252
SINAPI MG 10/2023 CuU1191

SINAPI MG 10/2023 CuU1243
03.10 COPASA MG 09/2022 C92442

COPASA MG 09/2022  [H0041
COPASA MG 09/2022 IH0044
COPASA MG 09/2022  IM0320
COPASA MG 09/2022  IM0321
COPASA MG 09/2022 IM0323
COPASA MG 09/2022 IM0324
COPASA MG 09/2022 IM0325
COPASA MG 09/2022 IM0326

PLANILHA ANALITICA

BRITA1

BRITA 2

CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32

PASSEIO EM LADRILHOS HIDRAULICOS COM BASE DE
OFICIAL CEC

SERVENTE CEC

LADRILHO HIDRAULICO LISO 20X20CM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
150 KG/M3). PREPARO

PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR COM BASE
DE CONCRETO

OFICIAL CEC

SERVENTE CEC

PEDRA ARDOSIA IRREGULAR

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
150 KG/M3). PREPARO

PASSEIO EM PEDRA ARDOSIA REGULAR (SERRADA),
COM BASE DE

OFICIAL CEC

SERVENTE CEC

PEDRA ARDOSIA - 20 X 40 CM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
150 KG/M3). PREPARO

RECOMPOSICAO DE PASSEIO EM PEDRA MIRACEMA
TELEFONE CELULAR

SERVENTE CEC

OFICIAL MAN/VEG RMBH/BETIM CEC

PEDRA MIRACEMA , DIMENSOES: 11,5 X 23 CM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
150 KG/M3). PREPARO

PASSEIO EM PEDRA SAO TOME, COM BASE DE
CONCRETO (CONSUMO MINI

OFICIAL CEC

SERVENTE CEC

PEDRA SAO TOME (20 X 40) CM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
150 KG/M3). PREPARO

PASSEIO EM MARMORE BRANCO E = 0,02 M, COM BASE
DE CONCRETO

OFICIAL CEC

SERVENTE CEC

MARMORE BRANCO, E =2 CM, 20 X 40 CM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3

CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
150 KG/M3). PREPARO

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS
EXTERNOS.

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC llI

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASSEIO EM PEDRA DE QUALQUER NATUREZA, COM
BASE DE CONCRETO

OFICIAL CEC

SERVENTE CEC

PEDRA ARDOSIA - 20 X 40 CM

PEDRA ARDOSIA IRREGULAR

PEDRA SAO TOME (20 X 40) CM

PEDRA OURO PRETO SERRADA - 20X40CM
PEDRA LAGOA SANTA (SERRADA) 20 X 40 CM
PEDRA LAGOA SANTA IRREGULAR

M3

M3

KG
M2

M2
M3
M3

M2

M2
M3
M3

M2

M2
M3
M3

M2
UN

M2
M3
M3

M2

M2
M3
M3

M2

M2
M3
M3

M2

M2

0,0270
0,0270
14,6500
52,00
0,8000
0,8000
1,0500
0,0200
0,0600

2,00

0,8000
0,8000
1,0000
0,0300
0,0600

6,00

0,8000
0,8000
1,0500
0,0200
0,0600

80,00
0,0002
0,8000
0,8000
1,0500
0,0200
0,0600

4,00

0,8000
0,8000
1,0500
0,0200
0,0600

3,00

0,8000
0,8000
1,0500
0,0200
0,0600

1,00
1,1600

0,1400
8,6200
1,4750

0,7380
6,00

0,8000
0,8000
0,1313
0,1313
0,1313
0,1313
0,1313
0,1313
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R$ 116,54
R$ 116,54
R$ 0,73
R$ 104,19
R$ 21,25
R$ 15,28
R$ 33,25
R$ 561,46
R$ 480,68

R$ 82,71

R$ 21,25
R$ 15,28
R$ 7,81
R$ 561,46
R$ 480,68

R$ 83,31

R$ 21,25
R$ 15,28
R$ 13,37
R$ 561,46
R$ 480,68

R$ 109,63
R$ 765,67
R$ 15,28
R$ 21,25
R$ 38,29
R$ 561,46
R$ 480,68

R$ 169,36

R$ 21,25
R$ 15,28
R$ 95,32
R$ 561,46
R$ 480,68

R$ 298,79

R$ 21,25
R$ 15,28
R$ 218,59
R$ 561,46
R$ 480,68

R$ 333,04
R$ 222,64

R$ 3,87
R$ 2,03
R$ 28,59

R$ 19,76
R$ 129,97

R$ 21,25
R$ 15,28
R$ 13,37

R$ 7,81
R$ 95,32
R$ 91,94
R$ 75,00
R$ 40,18

2de5

R$ 3,14

R$ 3,14

R$ 10,69
R$ 5.417,88
R$ 17,00
R$ 12,22
R$ 34,91
R$ 11,22
R$ 28,84

R$ 165,42

R$ 17,00
R$ 12,22

R$ 7,81
R$ 16,84
R$ 28,84

R$ 499,86

R$ 17,00
R$ 12,22
R$ 14,03
R$ 11,22
R$ 28,84

R$ 8.770,40
R$ 0,15

R$ 12,22
R$ 17,00
R$ 40,20
R$ 11,22
R$ 28,84

R$ 677,44

R$ 17,00
R$ 12,22
R$ 100,08
R$ 11,22
R$ 28,84

R$ 896,37

R$ 17,00
R$ 12,22
R$ 229,51
R$ 11,22
R$ 28,84

R$ 333,04
R$ 258,26

R$ 0,54
R$ 17,49
R$ 42,17

R$ 14,58
R$ 779,82

R$ 17,00
R$ 12,22
R$ 1,75
R$ 1,02
R$ 12,51
R$ 12,07
R$ 9,84
R$ 5,27
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03.11

03.12

03.13

03.14

03.15

04

04.01

04.02

04.03

COPASA MG 09/2022
COPASA MG 09/2022
COPASA MG 09/2022
COPASA MG 09/2022

IM0327
IM1053
C30084
C63745

SETOPLESTE MG 08/2(CA2231

SETOPLESTE MG 08/2(IM0388

SETOPLESTE MG 08/2(CA3466

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023
SINAPI MG 10/2023
SINAPI MG 10/2023
SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023
SINAPI MG 10/2023
SINAPI MG 10/2023
SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023
SINAPI MG 10/2023
SINAPI MG 10/2023

CQ0085

IM0265

IM0449

IM4272

Cu1178
Cu1243
CY0358

CY0359

CY0364

CY0365

CQo177

IM0264

IM0790

CU1178
Cu1243
cu1247

CY0835

CY0836

CD0268

IM0265

IM3543

Cu1223
Cu1243
CuU1248

SETOPLESTE MG 08/2(CA2136

SETOPLESTE MG 08/2(IM0263
SETOPLESTE MG 08/2(IM1706

SETOPLESTE MG 08/2(CA2067
SETOPLESTE MG 08/2(CA2078

Este Projeto
SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023
SINAPI MG 10/2023
SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023

SINAPI MG 10/2023
SINAPI MG 10/2023

CT0001

Cu1024

Cu1223
CU1243
CT0230

Cu1024

Cu1223
CuU1243

SETOPLESTE MG 08/2(CA2908

SETOPLESTE MG 08/2(IM1246

SETOPLESTE MG 08/2(IM2079

PLANILHA ANALITICA

PEDRA RIO VERDE (SERRADA) 20 X 40 CM
PEDRA MIRACEMA , DIMENSOES: 11,5 X 23 CM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
150 KG/M3). PREPARO

PISO EM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO,

PEDRA PORTUGUESA PARA CALCADA (COR: BRANCO,
PRETO OU

ASSENTAMENTO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA,
EXCLUSIVE

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO SEXTAVADO /

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA,

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA,

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS,

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA

PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MEDIA

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO
ACO LISO, POTENCIA

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO
AGO LISO, POTENCIA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO,

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO,
COMP 1M, *30 X

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MEDIA

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS,
INCLUSIVE TERRA

TERRA VEGETAL (TIPO: COMUM PRETA)

ESPECIE VEGETAL (TIPO: GRAMA EM PLACAS|NOME
POPULAR: GRAMA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
RECOMPOSICAO DE MUROS E PAREDES com os
materiais descritos abaixo

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO EM AREAS ATE 1,00 M2.
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM
PAREDE, ACABAMENTO

ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-I|UTILIZAGAO:
AMBIENTES

REVESTIMENTO CERAMICO ( PADRAO: EXTRA|
ACABAMENTO:

M2
M2
M3
M3

m2
m2
m2

M2
M3
M2

M3

CHP
CHI
CHP
CHI
M2
M3

M3

M3
CHP

CHI

M3

M3
m2

m3
m2

hora

hora

UN

M3

M2

M3

m2
Kg

m2

0,1313
0,1313
0,0200
0,0600

200,00
1,0500
1,0000
200,00
0,0568
1,0038

0,0066
0,2300
0,2300
0,0069

0,1081
0,0038
0,1112
200,00
0,1140

0,1190
0,3325
0,3325
0,0440

0,0031
0,1077
185,00
0,0070
1,0050

0,3940
0,3940
0,0020

10,00

0,0500
1,0000

0,5000
0,1667
0,00

1.750,00
0,0393

1,4070
1,4070
16,00

0,0393

1,4070
1,4070
19,00

4,7250

1,0500

DATA: 16/01/2024

Pag.:

R$ 100,65

R$ 38,29
R$ 561,46
R$ 480,68

R$ 120,36
R$ 46,20
R$ 71,85
R$ 93,49
R$ 97,50
R$ 77,31

R$ 112,58
R$ 21,06
R$ 19,76

R$ 8,93

R$ 0,52
R$ 9,83
R$ 0,92
R$ 72,61
R$ 98,77

R$ 129,26
R$ 21,06
R$ 19,76

R$ 565,24

R$ 163,01
R$ 65,41
R$ 77,48
R$ 97,50
R$ 56,65

R$ 27,45
R$ 19,76
R$ 640,70

R$ 30,66

R$ 118,48
R$ 10,82

R$ 19,76
R$ 24,24
R$ 0,00

R$ 88,65
R$ 565,80

R$ 27,45
R$ 19,76
R$ 88,65

R$ 565,80

R$ 27,45
R$ 19,76
R$ 73,79

R$ 0,64

R$ 36,05

3de5

R$ 13,21

R$ 5,02
R$ 11,22
R$ 28,84

R$ 24.072,00
R$ 48,51

R$ 71,85

R$ 18.698,00
R$ 5,53

R$ 77,60

R$ 0,74
R$ 4,84
R$ 4,54
R$ 0,06

R$ 0,05

R$ 0,03

R$ 0,10

R$ 14.522,00
R$ 11,25

R$ 15,38
R$ 7,00
R$ 6,57

R$ 24,87

R$ 0,50

R$ 7,04

R$ 14.333,80
R$ 0,68

R$ 56,93

R$ 10,81
R$ 7,78
R$ 1,28

R$ 306,60

R$ 5,92
R$ 10,82

R$ 9,88
R$ 4,04
R$ 162.972,49

R$ 155.137,50
R$ 22,23

R$ 38,62
R$ 27,80
R$ 1.418,40

R$ 22,23

R$ 38,62
R$ 27,80
R$ 1.402,01

R$ 3,02

R$ 37,85
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SETOPLESTE MG 08/2(CA2067 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3492 R$ 19,76 R$ 6,90
SETOPLESTE MG 08/2(CA2069 AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,6984 R$ 29,13 R$ 20,34
SETOPLESTE MG 08/2(CA2405 APLICACAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO m2 1,0000 R$ 5,68 R$ 5,68
04.04 COPASA MG 09/2022 C30125 REVESTIMENTO - PEDRA ARDOSIA M2 2,00 R$ 68,31 R$ 136,62
COPASA MG 09/2022  1H0041 OFICIAL CEC H 1,5000 R$ 21,25 R$ 31,87
COPASA MG 09/2022  1H0044 SERVENTE CEC H 1,1000 R$ 15,28 R$ 16,80
COPASA MG 09/2022  IM0320 PEDRA ARDOSIA - 20 X 40 CM M2 1,0500 R$ 13,37 R$ 14,03
COPASA MG 09/2022 C30084 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 M3 0,0100 R$ 561,46 R$ 5,61
04.05 SETOPLESTE MG 08/2(CA2401 5%\5%'\%ENTO COM ARDOSIA APLICADO EM PAREDE ~ m2 5,00 R$ 70,97 R$ 354,85
SETOPLESTE MG 08/2(1M1245 ﬁhRAgf\El\ﬂﬁsEgA COLANTE (TIPO : AC-II|UTILIZACAO: Kg 5,2500 R$ 1,44 R$ 7,56
SETOPLESTE MG 08/2(1M2084 REVESTIMENTO EM ARDOSIA PISO/PAREDE - SERRADA 2 1,0500 R$ 32,32 R$ 33,93
SETOPLESTE MG 08/2(CA2067 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3188 R$ 19,76 R$ 6,30
SETOPLESTE MG 08/2( CA2081 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,6377 R$ 27,45 R$ 17,50
SETOPLESTE MG 08/2(CA2405 APLICACAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO m2 1,0000 R$ 5,68 R$ 5,68
04.06 SETOPLESTE MG 08/2(CA2433 gE\éESEMENTO COM PEDRA SAO TOME APLICADO EM 2 3,00 R$ 129,46 R$ 388,38
SETOPLESTE MG 08/2(IM1245 /A\“RAS{\EImSEZA COLANTE (TIPO : AC-II|UTILIZACAO: Kg 5,0000 R$ 1,44 R$ 7,20
SETOPLESTE MG 08/2(IM1511 ggggigkﬂENTO EM PEDRA SAO TOME PISO/PAREDE - m2 1,0500 R$ 88,37 R$ 92,78
SETOPLESTE MG 08/2(CA2067 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3188 R$ 19,76 R$ 6,30
SETOPLESTE MG 08/2(CA2081 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,6377 R$ 27,45 R$ 17,50
SETOPLESTE MG 08/2(CA2405 APLICACAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO m2 1,0000 R$ 5,68 R$ 5,68
04.07 SETOPLESTE MG 08/2(CA2427 EEV;E:FIE%ENTO COM MARMORE BRANCO APLICADO m2 1,00 R$ 243,02 R$ 243,02
SETOPLESTE MG 08/2(IM0250 gzlth“NALa)PORTLAND CP II-E- 32 (RESISTENCIA: Kg 0,2500 R$ 0,77 R$ 0,19
SETOPLESTE MG 08/2(IM1247 /A\“RASIAEImSEZA COLANTE (TIPO : AC-IlI|UTILIZACAO: Kg 5,0000 R$ 2,02 R$ 10,10
SETOPLESTE MG 08/2(IM1612 REVESTIMENTO EM MARMORE PARA PISO/ PAREDE m2 1,0500 R$ 174,92 R$ 183,66
(COR: BRANCO
SETOPLESTE MG 08/2(CA2067 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5641 R$ 19,76 R$ 11,14
SETOPLESTE MG 08/2(CA2077 GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS hora 1,1282 R$ 28,59 R$ 32,25
COMPLEMENTARES
SETOPLESTE MG 08/2(CA2405 APLICACAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO m2 1,0000 R$ 5,68 R$ 5,68
04.08 SETOPLESTE MG 08/2(CA2422 REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, m2 1,00 R$ 288,41 R$ 288,41
APLICADO EM
SETOPLESTE MG 08/2(1M1247 mg{\EImSEzA COLANTE (TIPO : AC-III|[UTILIZACAO: Kg 8,0000 R$ 2,02 R$ 16,16
SETOPLESTE MG 08/2(IM1582 -?,%ESTIMENTO EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA|  m2 1,0500 R$ 212,56 R$ 223,18
SETOPLESTE MG 08/2(CA2067 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5641 R$ 19,76 R$ 11,14
SETOPLESTE MG 08/2(CA2077 GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS hora 1,1282 R$ 28,59 R$ 32,25
COMPLEMENTARES
SETOPLESTE MG 08/2(CA2405 APLICAGAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO m2 1,0000 R$ 5,68 R$ 5,68
04.09 Este Projeto 92443 REVESTIMENTO COM PEDRAS DE QUALQUER M2 30,00 R$ 120,11 R$ 3.603,30
NATUREZA, APLICADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
COPASA MG 09/2022  1H0041 OFICIAL CEC H 1,5000 R$ 21,25 R$ 31,87
COPASA MG 09/2022  I1H0044 SERVENTE CEC H 1,1000 R$ 15,28 R$ 16,80
COPASA MG 09/2022  IM0320 PEDRA ARDOSIA - 20 X 40 CM M2 0,1325 R$ 13,37 R$ 1,77
COPASA MG 09/2022  IM0323 PEDRA SAO TOME (20 X 40) CM M2 0,1325 R$ 95,32 R$ 12,62
COPASA MG 09/2022  IM0324 PEDRA OURO PRETO SERRADA - 20X40CM M2 0,1325 R$ 91,94 R$ 12,18
COPASA MG 09/2022  IM0325 PEDRA LAGOA SANTA (SERRADA) 20 X 40 CM M2 0,1325 R$ 75,00 R$ 9,93
COPASA MG 09/2022 IM0326 PEDRA LAGOA SANTA IRREGULAR M2 0,1325 R$ 40,18 R$ 5,32
COPASA MG 09/2022  IM0327 PEDRA RIO VERDE (SERRADA) 20 X 40 CM M2 0,1325 R$ 100,65 R$ 13,33
COPASA MG 09/2022 IM1053 PEDRA MIRACEMA , DIMENSOES: 11,5 X 23 CM M2 0,1325 R$ 38,29 R$ 5,07
COPASA MG 09/2022 C30084 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 M3 0,0200 R$ 561,46 R$ 11,22
05 POCOS DE VISITA 0,00 R$ 0,00 R$ 187.701,45
05.01 Este Projeto 92446 NIVELAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO EM UN 950,00 R$ 159,46 R$ 151.487,00
POCO DE VISITA
SINAPI MG 10/2023  IM0265 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 0,0600 R$ 97,50 R$ 5,85
(RETIRADO NA
SINAPI MG 10/2023  IM1119 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 KG 25,0000 R$ 0,76 R$ 19,00
SINAPI MG 10/2023  IM3910 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO M3 0,0400 R$ 119,18 R$ 4,76
PEDREIRA/FORNECEDOR,
COPASA MG 09/2022 CC1047 gggg)ﬁﬁ)\&RA DE PISO, TIPO SERRA CLIPPER, MOTOR A H 0,5000 R$ 70,86 R$ 35,43
SINAPI MG 10/2023  CU1223 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 R$ 27,45 R$ 54,90
SINAPI MG 10/2023  CU1243 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 R$ 19,76 R$ 39,52
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05.02 COPASA MG 09/2022 60328 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-30 (P COPASA 033/-)- UN 10,00 R$ 31,32 R$ 313,20
ASSENTAMENTO
COPASA MG 09/2022  IH0041 OFICIAL CEC H 0,7500 R$ 21,25 R$ 15,93
COPASA MG 09/2022  I1H0044 SERVENTE CEC H 0,7500 R$ 15,28 R$ 11,46
COPASA MG 09/2022 C30084 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 M3 0,0070 R$ 561,46 R$ 3,93
05.03 COPASA MG 09/2022 C30123 REVESTIMENTO P/ POCO DE VISITA E SIMILARES M2 100,00 R$ 25,83 R$ 2.583,00
COPASA MG 09/2022  IH0041 OFICIAL CEC H 0,4000 R$ 21,25 R$ 8,50
COPASA MG 09/2022  1H0044 SERVENTE CEC H 0,4000 R$ 15,28 R$ 6,11
COPASA MG 09/2022 C30084 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 M3 0,0200 R$ 561,46 R$ 11,22
05.04 Este Projeto C0001 TAMPAO EM FERRO FUNDIDO EM LAJE PRE MOLDADO  yN 25,00 R$ 500,49 R$ 12.512,25
(PROJETO CESAMA)
COPASA MG 09/2022 C63745 CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO M3 0,0500 R$ 480,68 R$ 24,03
150 KG/M3). PREPARO
COPASA MG 09/2022 CC1047 ggggﬁﬁﬁRA DE PISO, TIPO SERRA CLIPPER, MOTOR A H 1,0000 R$ 70,86 R$ 70,86
SINAPI MG 10/2023  CH0474 égmgé?gE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  KG 11,5000 R$ 9,80 R$ 112,70
SINAPI MG 10/2023  CHO0571 ggggBETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA M3 0,2000 R$ 520,31 R$ 104,06
SINAPI MG 10/2023  CU1223 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 R$ 27,45 R$ 109,80
SINAPI MG 10/2023  CU1243 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 R$ 19,76 R$ 79,04
05.05 Este Projeto C92444 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE H 100,00 R$ 208,06 R$ 20.806,00
CARGA 6200 KG
SINAPI MG 10/2023  CY0878 SXENGEXAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CHP 0,6667 R$ 276,04 R$ 184,02
SINAPI MG 10/2023  CY0879 SX#NG%UTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CHI 0,3333 R$ 72,13 R$ 24,04
06 RIP-RAP 0,00 R$ 0,00 R$ 12.857,00
06.01 COPASA MG 09/2022 C50219 E_ﬁlgECADEIRA (RIP- RAP) EM SOLO CIMENTO, TRACO M3 50,00 R$ 257,14 R$ 12.857,00
COPASA MG 09/2022  1H0041 OFICIAL CEC H 1,0000 R$ 21,25 R$ 21,25
COPASA MG 09/2022  I1H0044 SERVENTE CEC H 7,0000 R$ 15,28 R$ 106,96
COPASA MG 09/2022  IM0591 CIMENTO PORTLAND CP Il 32 sC 1,0000 R$ 31,16 R$ 31,16
COPASA MG 09/2022  IM0653 SACO DE RAFIA DE (50x80)CM UN 22,0000 R$ 2,00 R$ 44,00
COPASA MG 09/2022 C40150 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE M3 1,1000 R$ 48,89 R$ 53,77
MAIOR QUE 1,50 M
07 SUBSTITUICAO DE CAIXA PADRAO 0,00 R$ 0,00 R$ 8.521,00
07.01 Este Projeto CL2320 SUBSTITUICAO DE CAIXA PADRAO UN 100,00 R$ 85,21 R$ 8.521,00
COPASA MG 09/2022 CE1124 COMUNICACAO ATRAVES DE TELEFONIA CELULAR MES 0,0088 R$ 241,39 R$ 2,11
SINAPI MG 10/2023  CU1223 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4833 R$ 27,45 R$ 40,71
SINAPI MG 10/2023  CU1243 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4833 R$ 19,76 R$ 29,31
SINAPI MG 10/2023  CU1250 QESI?-\MMAESE?&TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E M3 0,0229 R$ 571,98 R$ 13,08
08 DESCARTE DE MATERIAL, INCLUSIVE MAO DE OBRA E 0,00 R$ 0,00 R$ 129.756,64
TRANSPORTE
08.01 COPASA MG 09/2022 CC0998 S/F’;MINHONETE TURBO, MOTOR A GASOLINA 2.2 - 111 MES 24,00 R$5.274,86 R$ 126.596,64
COPASA MG 09/2022 IE0832 CAMINHONETE CHEVROLET $10 UN 0,0252 R$ 209.320,00 R$ 5.274,86
08.02 Este Projeto 92447 DESCARTE DE MATERIAL, INCLUSIVE MAO DE OBRA E M3 200,00 R$ 15,80 R$ 3.160,00
TRANSPORTE
SINAPI MG 10/2023  CU1243 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 R$ 19,76 R$ 15,80
09 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00 R$ 0,00 R$ 1.820,00
09.01 COPASA MG 09/2022 C20068 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 2.000,00 R$ 0,91 R$ 1.820,00
COPASA MG 09/2022  I1H0044 SERVENTE CEC H 0,0400 R$ 15,28 R$ 0,61
COPASA MG 09/2022 C40184 TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) M3 0,0100 R$ 30,56 R$ 0,30
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