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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

1 APRESENTAÇÃO 
A presente especificação se refere à execução das obras de construção das 
guaritas de vigilância da Regional Norte, Reservatório Caiçaras, Elevatória de Água 
Carlos Chagas, Estação Elevatória de Água Marechal Castelo Branco e Elevatória 
de Esgoto Independência, que atenderão aos postos de vigilância das referidas 
unidades da Cesama. 

Este Relatório Técnico consiste no Memorial descritivo, Especificações Técnicas, 
Medições e Pagamentos, Orçamento, Mapa de Risco e Projetos para correta 
execução das obras. 

2 JUSTIFICATIVA 
As guaritas de vigilância visam atender aos profissionais que serão responsáveis 
por vigiar as dependências da CESAMA, bem como zelar por seu patrimônio, 
controlando acesso de pessoas ao local, proporcionando condições de atividades 
laborais com espaço adequado para refeição e sanitário. 

3 MEMORIAL DESCRITIVO 
A edificação denominada guarita de vigilância, será construída em locais 
escolhidos pela CESAMA.  
As guaritas serão construídas na Regional Norte, Reservatório Caiçaras, Elevatória 
de Água Carlos Chagas, Estação de Tratamento de Água Marechal Castelo Branco 
e Elevatória de Esgoto Independência conforme ilustra a figura 1 – Mapa Geral de 
localização das guaritas. 
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Figura 1 - Mapa geral de localização das guaritas 

Fonte: Google Earth, 2023.
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3.1 GUARITA DA REGIONAL NORTE 
A construção da edificação que abrigará a guarita de vigilância do Departamento 
Regional Norte, será executada próximo ao portão de entrada de pedestres, 
localizado à Rua Jarcil Firmino Pinheiro no Bairro Nova Era, com a seguinte 
localização geográfica: 21º42’04.92”S   43º25’34.88”O. 
 
A Figura 2 apresenta o local de construção da Guarita de vigilância da Regional Norte. 

 
Figura 2 – Local de Construção da Guarita da Regional Norte 

Fonte: Google Earth, 2022. 
 

A Edificação que abrigará a vigilância das instalações da CESAMA será composta por 
um banheiro e uma sala de comando. A seguir serão apresentadas em resumo as 
especificações técnicas dos serviços. 

A edificação será composta por paredes com espessura de 15cm a serem executadas 
com bloco de concreto de 9x19x39cm, com revestimento em chapisco, emboço, 
reboco, selador e pintura, seu piso será do tipo porcelanato cinza não polido com 
dimensões 45x45cm, o banheiro também será composto por piso porcelanato e 
revestimento das paredes até o teto com piso cerâmico branco brilhante de 34cm x 
55cm, a estrutura da edificação deverá ser concebida em concreto armado. A 
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cobertura da edificação será em estrutura metálica para sustentação das telhas de 
aço galvanizado do tipo galvalume ou similar com uma face pintada na cor branca, 
deverá ainda ser instalados rufos sobre a platibanda e na face interna do telhado. 
Foram previstos o fornecimento e instalação de caixa d’água de 310L, janelas do 
tipo Maxim ar basculante e de correr ambas em alumínio natural. Demais 
informações poderão ser consultadas no projeto arquitetônico ou nas especificações 
técnicas presentes neste documento. 

3.2 GUARITA DO RESERVATÓRIO CAIÇARAS 
A construção da edificação que abrigará a guarita de vigilância do Reservatório 
Caiçaras será executada próximo ao portão de entrada localizado nas imediações da 
Praça Déa Caputo no Bairro Caiçaras com a seguinte localização geográfica: 
666284.00 m E, 7592741.00 m S. 
 
O projeto em questão visa utilizar a área disponível próximo ao muro de fechamento 
do Reservatório, conforme planta de localização do projeto arquitetônico. 
Na Figura 3 apresenta o local de construção da Guarita de Vigilância do Reservatório 
Caiçaras. 
 

 
Figura 3 – Local de construção da Guarita do Reservatório Caiçaras 

Fonte: Google Earth, 2022. 
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A Edificação que abrigará a vigilância das instalações do reservatório será composta 
por um banheiro e uma sala de comando. A seguir serão apresentadas em resumo 
as especificações técnicas dos serviços. 

A edificação será composta por paredes com espessura de 15cm a serem executadas 
com bloco de concreto de 9x19x39cm, com revestimento em chapisco, emboço, 
reboco, selador e pintura, seu piso será do tipo porcelanato cinza não polido com 
dimensões 45x45cm, o banheiro também será composto por piso porcelanato e 
revestimento das paredes até o teto com piso cerâmico branco brilhante de 34cm x 
55cm, a estrutura da edificação deverá ser concebida em concreto armado. A 
cobertura da edificação será em estrutura metálica para sustentação das telhas de 
aço galvanizado do tipo galvalume ou similar com uma face pintada na cor branca, 
deverá ainda ser instalados rufos sobre a platibanda e na face interna do telhado. 
Foram previstos o fornecimento e instalação de caixa d’água de 310L, janelas do 
tipo Maxim ar basculante e de correr ambas em alumínio natural. Demais 
informações poderão ser consultadas no projeto arquitetônico ou nas especificações 
técnicas presentes neste documento. 

NOTA: 
Estão sendo previstos os serviços de fornecimento e instalação de padrão de entrada 
de energia elétrica no reservatório, tendo em vista que não há instalação elétrica no 
local. 

 

3.3 GUARITA DA ELEVATÓRIA CARLOS CHAGAS 
A construção da edificação que abrigará a guarita de vigilância da Elevatória Carlos 
Chagas será executada aos fundos do terreno localizado na Rua Helena Bitencourt, 
N° 280 no Bairro Carlos, com a seguinte localização geográfica: 666479.00 m E, 
7594528.00 m S. 
 
O projeto em questão visa utilizar a área disponível próximo ao banheiro existente, 
conforme planta de localização do projeto arquitetônico, por este motivo será 
construída apenas a sala de comando, aproveitando as instalações hidros- sanitárias 
existentes como banheiro e caixa d’água.  
 
A Figura 4 apresenta o local de construção da Guarita de Vigilância da Elevatória de 
Água Carlos Chagas. 
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Figura 4 – Local de construção da Guarita da Elevatória de Água Carlos Chagas 

Fonte: Google Earth, 2022. 
 

A edificação será composta por paredes com espessura de 15cm a serem executadas 
com bloco de concreto de 9x19x39cm, com revestimento em chapisco, emboço, 
reboco, selador e pintura, seu piso será do tipo porcelanato cinza não polido com 
dimensões 45x45cm, a estrutura da edificação deverá ser concebida em concreto 
armado. A cobertura da edificação será em estrutura metálica para sustentação das 
telhas de aço galvanizado do tipo galvalume ou similar com uma face pintada na cor 
branca, deverá ainda ser instalados rufos sobre a platibanda e na face interna do 
telhado. Foram previstos o fornecimento de janelas de correr ambas em alumínio 
natural. Demais informações poderão ser consultadas no projeto arquitetônico ou 
nas especificações técnicas presentes neste documento. 

 

3.4 GUARITA DE VIGILÂNCIA DA ETA MARECHAL CASTELO BRANCO 
 
A construção da edificação que abrigará a guarita de vigilância da ETA Castelo Branco 
será executada em frente à Subestação de Energia da Unidade no lado oposto da via 
de acesso principal da unidade com a seguinte localização geográfica: 
21º41’09.01”S e 43º24’12.63”O. (inf. do Google Earth - conferir). 
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A edificação será composta por paredes com espessura de 15cm a serem executadas 
com bloco de concreto de 9x19x39cm, com revestimento em chapisco, emboço, 
reboco, selador e pintura, seu piso será do tipo porcelanato cinza não polido com 
dimensões 60x60cm, o banheiro também será composto por piso porcelanato e 
revestimento das paredes até o teto com piso cerâmico branco brilhante de 34cm x 
55cm, a estrutura da edificação deverá ser concebida em concreto armado. A 
cobertura da edificação será em estrutura metálica para sustentação das telhas de 
aço galvanizado do tipo galvalume ou similar com uma face pintada na cor branca, 
deverá ainda ser instalados rufos sobre a platibanda e na face interna do telhado. 
Foram previstos o fornecimento e instalação de caixa d’água de 310L, janelas do 
tipo Maximar basculante e de correr ambas em alumínio natural. Demais 
informações poderão ser consultadas no projeto arquitetônico ou nas especificações 
técnicas presentes neste documento. 
Na Figura 45apresenta o local de construção da Guarita de Vigilância da ETA Mal. 
Castelo Branco. 

 

Figura 5 – Local de construção da Guarita da ETA Marechal Castelo Branco 
 Google Earth, 2022. 
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3.5 GUARITA DE VIGILÂNCIA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 
INDEPENDÊNCIA 

A construção da edificação que abrigará a guarita de vigilância da Elevatória de 
Esgoto, será executada na AV. Brasil 1605, próximo ao viaduto Augusto Franco, 
com a seguinte localização geográfica 671604.76 mE, 7592655.22 mS.  

A figura 6 apresenta o local de construção da Guarita de Vigilância da Elevatória 
de esgoto bruto Independência 

 

 

Figura 6 – Local de construção da Guarita da EEE Independência 
 Google Earth, 2023. 

 
A Edificação que abrigará a vigilância das instalações da elevatória de esgoto, será 
composta por um banheiro e uma sala de comando. A seguir serão apresentadas 
em resumo as especificações técnicas dos serviços. 

A edificação será composta por paredes com espessura de 15cm a serem 
executadas com bloco de concreto de 9x19x39cm, com revestimento em 
chapisco, emboço, reboco, selador e pintura, seu piso será do tipo porcelanato 
cinza não polido com dimensões 60x60cm, o banheiro também será composto 
por piso porcelanato e revestimento das paredes até o teto com piso cerâmico 
branco brilhante de 34cm x 55cm, a estrutura da edificação deverá ser concebida 
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em concreto armado. A cobertura da edificação será em estrutura metálica para 
sustentação das telhas de aço galvanizado do tipo galvalume ou similar com uma 
face pintada na cor branca, deverá ainda ser instalado rufo sobre a platibanda e 
na face interna do telhado. Foram previstos o fornecimento e instalação de caixa 
d’água de 310L, janelas do tipo Maxim ar basculante e de correr ambas em 
alumínio natural. Demais informações poderão ser consultadas no projeto 
arquitetônico ou nas especificações técnicas presentes neste documento. 

4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Estas especificações têm por objetivo estabelecer as normas e condições técnicas 
dos materiais e serviços necessários as obras de construção das guaritas a serem 
executadas em diversos locais na cidade de Juiz de Fora-MG. 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados de acordo com os 
projetos; as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
Normas Municipais, Estaduais e Federais e a FISCALIZAÇÃO. 

As definições abaixo servirão para identificar os diversos órgãos e pessoas 
envolvidas nos serviços, e mencionadas ao longo das especificações. Em tudo o que 
não estiver especificamente indicado nos desenhos ou nestas Especificações, deve-
se seguir para os materiais e os serviços desta Seção, os regulamentos da ASTM, 
AISC e AWS. 

 CONTRATANTE: Companhia Municipal de Saneamento – CESAMA; 
 CONTRATADA: Empresa encarregada da execução das obras e serviços, 

ganhadora da licitação da CESAMA; 
 FISCALIZAÇÃO: Pessoas físicas ou jurídicas, designadas pela CESAMA, para 

executar a FISCALIZAÇÃO das obras e serviços; 
 FORNECEDOR: Empresa encarregada da entrega de materiais e 

equipamentos, escolhida pela contratada; 
 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Parte do Edital que tem por objetivo definir o 

detalhamento das propriedades mínimas exigidas dos materiais e a técnica 
que será usada na construção, bem como estabelecer os requisitos, 
condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execução; 

 PROJETISTA: Empresa responsável para elaboração do projetoexecutivo. 
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4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS (ITEM 1DO 
ORÇAMENTO). 

4.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONSIDERANDO 2 FRENTES DE SERVIÇO (ITEM 1.1.1 
DO ORÇAMENTO) 

A administração local consiste em formação de estrutura administrativa no canteiro 
de obra para execução e gerenciamento dos serviços das obras das obras. 

Estão incluídas neste item as seguintes despesas:  

 Divisão Técnica: Técnico em Edificações; 
 Veículo de apoio:Veículo leve incluso combustível para apoio ao Técnico da 

obra; 
 Serviços Técnicos: Taxas de ART – CREA-MG. 

Todas as despesas com pessoal contemplam encargos complementares associados 
à mão de obra como alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, 
ferramentas manuais, exames médicos obrigatórios, seguros de vida e cursos de 
capacitação.  

4.1.2 CANTEIRO DE OBRAS (ITEM 1.2 DO ORÇAMENTO) 

4.1.2.1 ALUGUEL CONTÊINER ALMOXARIFADO (ITEM 1.2.1 DO ORÇAMENTO) 
Para apoio na execução dos serviços de implantação das Guaritas, estão sendo 
previsto aluguel de contêiner para almoxarifado. 

O local escolhido para a construção do Canteiro deve ser aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. Em hipótese nenhuma os ônus decorrentes de locação e manutenção 
devem caber à CONTRATANTE. 

As instalações da CONTRATADA devem obedecer ao Código de Obras do Município 
e Normas de Medicina e Segurança do Trabalho.  

O Contêiner para apoio dos serviços de implantação das obras, será alugado 
seguindo as seguintes recomendações: 

 1 (Um) container para almoxarifado em aço naval, com dimensões mínimas 
1,50mx 2,50m x2,00m (L x C x A) sem divisórias e sem sanitários. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras o contêiner até a finalização 
das obras. 



 

 

17 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

4.1.2.2 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO (ITEM 1.2.2 DO ORÇAMENTO) 
Para execução das obras, está sendo previsto aluguel de banheiro químico, incluindo 
obrigatoriamente a sua manutenção.  

A CONTRATADA deverá alugar banheiro químico compatível com as seguintes 
características técnicas: 

 Cabine Sanitária Química PNE, individual e portátil, modelo para Portadores 
de Necessidades Especiais (PNE); 

 Confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e lavável; 
 Com caixa para dejetos; 
 Assento sanitário com tampa;  
 Teto translúcido, para aproveitamento da iluminação externa; 
 Piso antiderrapante acessível com rampa de acesso para cadeirantes; 
 Com barras de segurança lateral; 
 Entradas de ventilação; 
 Trinco resistente à violação e com indicação “livre / ocupado” externo; 
 Com porta papel higiênico; 
 Higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das mãos; 
 Com identificação externa, através de adesivos (ou outro meio a escolha da 

Contratada) como PNE; 
 Dimensão aproximada: 2,20 m de altura, 1,50 m de largura, 1,50m de 

profundidade, com abertura da porta em aproximadamente 180°.  
 Equipamentos e dimensões da cabine deverão estar em conformidade com 

a norma NBR 9050. 

4.1.3 PROJETOS EXECUTIVOS (ITEM 1.3 DO ORÇAMENTO) 
A CONTRATADA será responsável por elaborar os projetos complementares da 
Guarita de vigilância, tais como instalações elétricas, hidrossanitários e projeto 
estrutural. 

O projeto arquitetônico proposto é padrão e deverá ser adotado para todas as 
unidades propostas nesta especificação, logo os projetos complementares também 
serão padrão, com exceção do projeto estrutural que deverá ser adequado a situação 
da Elevatória Carlos Chagas. 

NOTA: 
Será de suma importância que a CONTRATADA, realize visita no local de implantação 
das guaritas antes de iniciar a elaboração dos projetos. 
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Todos os projetos deverão ser entregues via e-mail e em duas vias plotadas, para 
aprovação pela CONTRATANTE acompanhado de pranchas, ART e memorial de 
cálculo. 

4.1.3.1 PROJETO HIDROSSANITÁRIO (ITEM 1.3.1 DO ORÇAMENTO) 
O projeto deverá prever toda a instalação hidráulica de água fria e esgoto da 
edificação, levando em consideração as seguintes características: 

 Pontos de alimentação de água fria do banheiro e sala de comando; 
 Pontos de instalação hidrossanitário do vaso e dos pontos de água; 
 Registros da Caixa d’água e no banheiro; 
 Caixas de inspeção, sifonada e gordura; 
 Ralo seco; 
 Válvula de retenção de esgoto; 
 Instalação de com tubo e terminal de ventilação do banheiro. 
 E demais serviços previstos no croqui apresentado no memorial de 

quantitativos do orçamento. 

4.1.3.2 PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ITEM 1.3.2 DO ORÇAMENTO) 
O projeto deverá prever toda a instalação elétrica da edificação, levando em 
consideração as seguintes características: 

 3 Pontos de tomada (2 Sala de comando e 1 Banheiro); 
 Pontos de iluminação com interruptor e tomada (Sala de comando e Banheiro); 
 Luminárias tipo spot (Banheiro, Sala de comando e áreas externas); 
 Luminária de emergência (sala de comando); 
 Instalações elétricas com cabo de cobre 1.5mm² (Iluminação do banheiro e 

sala de comando); 
 Instalações elétricas com cabo de cobre 10mm² (ligação do chuveiro e tomada 

da geladeira); 
 Quadro de distribuição monopolar corrente nominal de 40A com disjuntores 

de 16A (Sala de Comando). 
 E demais serviços previstos no memorial de quantitativos do orçamento. 

NOTA: 
O Reservatório Caiçaras não há padrão de entrada de energia elétrica, logo a 
CONTRATADA deverá considerar o melhor local de instalação do padrão de entrada 
a ser fornecido e instalado pela mesma. 
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4.1.3.3 PROJETO ESTRUTURAL (ITEM 1.3.3 DO ORÇAMENTO) 
O projeto estrutural deverá ser elaborado em concreto armado, tendo como 
parâmetro as particularidades do projeto arquitetônico e levando em consideração 
as seguintes características: 

 Considerar no dimensionamento da Laje, cargas da Caixa, cobertura e extra 
de 50kg/m2; 

 Considerar cargas de paredes; 
 Verificar a disposição dos pilares, evitando interferências com janelas e 

portas; 

NOTA: 
O Projeto estrutural deverá ser padrão para as Guaritas da Regional Norte, 
Reservatório Caiçaras, ETA Mal. Castelo Branco e Elevatória de Esgoto Independência, 
no entanto para o Elevatória Carlos Chagas o projeto estrutural deverá ser elaborado 
apenas para sala de comando. 

4.2 GUARITAS DE VIGILÂNCIA (ITENS 2, 3, 4, 5 e 6 DO ORÇAMENTO) 

4.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES (ITEM 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1 DO ORÇAMENTO). 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Constam de todos os recursos necessários à perfeita realização das obras de acordo 
com o cronograma de execução tais como: Abertura e conservação das vias de 
acesso às obras, destocamento e acerto dos terrenos, onde serão executados os 
mesmos. 

a) A CONTRADA deverá disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas 
necessários à perfeita execução dos serviços dentro do prazo previsto e 
conforme as especificações e normas técnicas de execução. 

b) Os Serviços topográficos de locação, relocação e nivelamento, referentes 
ao andamento normal das obras, ficarão por conta da CONTRATADA, sob 
orientação da FISCALIZAÇÃO. 

c) A CONTRATADA deverá manter no serviço um engenheiro com experiência 
comprovada para os tipos de serviço que são propostos na presente 
especificação, devidamente registrados no CREA, devendo indicá-lo à 
Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, fornecendo o número do 
registro naquele Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. 

d) Colocação de placas em locais a serem determinados pela FISCALIZAÇÃO, 
de acordo com os modelos da CONTRATANTE. 
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e) Será construída a rede conforme projeto da CONTRATANTE. 
f) Nas áreas públicas abrangidas pelas construções das obras, terão que ser 

adotadas as providências necessárias para evitar acidentes ou danos às 
pessoas e aos veículos. Em particular, deverão ser providenciadas: 
 
 Delimitações das áreas públicas em que serão desenvolvidos os 

serviços relativos ao perfeito desenvolvimento das obras ou 
acumulados os materiais necessários à construção das obras, 
obedecendo às prescrições do Código Nacional de Trânsito DETRAN–
MG e da Secretária de mobilidade urbana– SMU da Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora. A delimitação das áreas será feita por 
intermédio de cavaletes ou painéis de madeira fixos ou móveis, de 
acordo com as conveniências, seguindo os modelos e instruções 
fornecidas pela FISCALIZAÇÃO. 

 
 A sinalização a ser adotada deverá ser eficaz, tanto durante o dia, 

quanto durante a noite, e deverá ser acompanhada de iluminação 
permanecendo acesa durante as chuvas pesadas, ou fortes ventos. A 
iluminação noturna deverá estar situada em posição tal que 
proporcione visão de uma distância mínima de 50 (cinqüenta) 
metros. Nas ruas em serviços, durante toda a sua duração, deverão 
ser colocados avisos visíveis nas esquinas mais próximas. As áreas 
delimitadas deverão ser reduzidas ao indispensável, de modo a 
causar o mínimo de obstáculo ao trânsito. Poderá ser interrompida a 
circulação de veículos na metade da pista e somente em casos de 
absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulação com 
desvio de trânsito para as ruas adjacentes.  

 
 Uma programação preliminar das delimitações a que se refere o item 

precedente, de acordo com DETRAN – MG e Secretária de mobilidade 
urbana– SMU da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, principalmente 
quando as ruas avenidas ou estradas tiverem trânsito freqüente de 
coletivos.  
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4.2.1.1 TELA PLÁSTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 
CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) (ITENS 
2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 5.1.1 e 6.1.1 DO ORÇAMENTO). 

A tela plástica deverá ser utilizada para cercar e sinalizar perímetro de obras dentre 
outras situações quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, de forma a impedir o acesso 
de pessoas estranhas aos serviços. 

A tela deve ser constituída de polietileno cor laranja em malha retangular com altura 
de 1,20m. 

4.2.1.2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE ÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M – 2 UTILIZAÇÕES (ITENS 2.1.2, 
3.1.2, 4.1.2, 5.1.2 e 6.1.2 DO ORÇAMENTO). 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. 

A locação deverá de ser executada em na área de intervenção das obras civil a ser 
construída de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre um ou mais 
quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses 
quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos 
fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Para a locação de obra deverá ser observado os seguintes procedimentos:  

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 
 Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 
 Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete 

(peça de madeira); 
 O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este 

procedimento; 
 Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando um 

“L”;  
 Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar 

a estrutura do gabarito; 
 No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; 
 Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e da 

madeira do topo (“L”). 

A Figura 5apresenta um exemplo de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, 
com travamento. 
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Figura 5 - Exemplo de gabarito de tábuas corridas pontaletadas 

 

4.2.1.3 PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
DE 1,50 X 2,50M (ITENS 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3, 5.1.3 e 6.1.3 DO 
ORÇAMENTO). 

Para identificação da obra deverá ser confeccionada uma placa com dimensões de 
1,50m x 2,50m, onde serão detalhadas as principais informações da obra, conforme 
modelo abaixo: 
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A CONTRATADA deve providenciar a confecção, por profissional especializado, de 
Placa de Identificação da Obra, devendo a sua instalação se dar em local definido 
pela FISCALIZAÇÃO. 

Os modelos e detalhes da placa devem ser aqueles em vigência na época da 
execução da obra. Devem ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou nº 18, 
com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira 
suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos e pintadas com tintas de 
cores fixas e de comprovada resistência ao tempo. 

A CONTRATADA deve regularizar a instalação das placas junto aos órgãos 
competentes. 

4.2.2 DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS (ITENS 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2 DO ORÇAMENTO). 
Itens previstos para limpeza e regularização do terreno para execução dos serviços 
de construção da edificação. 

4.2.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA (ITENS 
2.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 5.2.1 e 6.2.1 DO ORÇAMENTO). 

A CONTRATADA deverá providenciar a limpeza de vegetação e entulho superficial 
com regularização do terreno com utilização de enxada ou algo similar.  

4.2.2.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL (TERRA, AREIA, 
ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M (ITENS 2.2.2, 3.2.2, 4.2.2, 5.2.2 E 6.2.2 
DO ORÇAMENTO). 

Os entulhos que forem gerados em função da limpeza terreno e das escavações das 
estruturas, deverão ser retirados por meio de carrinho de mão ao fim das etapas de 
cada serviço e reunidos em um local pré-estabelecido para serem transportados 
para caçamba metálica e destinação para bota fora quando totalizarem uma 
quantidade considerável. 

4.2.2.3 CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPÓSITO DE 
ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA (ITENS 2.2.3, 3.2.3, 
4.2.3, 5.2.3 E 6.2.3 DO ORÇAMENTO). 

A CONTRATADA deverá remover o entulho e resíduos provenientes das obras de 
construção civil em Caçambas metálicas, devendo cumprir todas as exigências e 
determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, 
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 
15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços; 
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As caçambas deverão ser removidas do local quando a mesma estiver cheia para o 
transporte e o despejo em bota-fora devidamente regularizado, independente da 
distância do local de despejo.  

4.2.3 TRABALHOS EM TERRA (ITENS 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3 DO ORÇAMENTO). 
CONDIÇÕES GERAIS 

A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, desde a superfície 
natural do terreno até a cota especificada no projeto. Pode ser manual ou mecânica, 
em função das particularidades existentes. 

A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados materiais e 
objetos de qualquer natureza que possam interferir na execução de serviços. 

Nas escavações em vias públicas, em áreas definidas pela FISCALIZAÇÃO, a borda da 
vala que vai receber o produto da escavação deve ser protegida com lona plástica, 
visando facilitar a limpeza do local da obra. 

Em conformidade com as exigências previstas na NR 18, as escavações com mais de 
1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas 
aos postos de trabalho. 

Todo e qualquer ônus decorrente de danos causados por imprudência ou imperícia 
deve ser de responsabilidade da CONTRATADA. 

Classifica-se como escavação em solo aquela executada em terreno constituído de 
terra em geral, piçarra ou argila, areia, rochas em adiantado estado de decomposição 
(pouco compactas), seixos rolados ou não (diâmetro máximo de 15cm), matacões 
(volume menor ou igual a 0,50 m³), e em geral todo o material possível de execução 
manual ou mecânica, qualquer que seja o teor de umidade. 

Para essas escavações podem ser empregadas máquinas de valetar, pá mecânica, 
trator e equipamentos manuais, inclusive com auxílio de ferramentas de ar 
comprimido, sendo o processo a se empregar condizente com o serviço e a 
importância do mesmo. Na ausência de diretrizes específicas, o início das 
escavações para assentamento de tubos, bem como a extensão máxima das valas 
que poderão ser abertas, sem se proceder ao assentamento das tubulações ao 
respectivo reaterro e recomposição do pavimento, será em cada caso, determinados 
pela FISCALIZAÇÃO.  

A largura total da vala será determinada conforme a Tabela 1a seguir: 
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CRITÉRIO DE LARGURA DE VALA 
PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO (M) LARGURA ÚTIL DE VALA (CM) 

<1,30 Ø + 40 
1,30 A 2,00 Ø + 60 
2,00 A 4,00 Ø + 80 
4,30 A 6,00 Ø + 100 

>6,00 Ø + 150 
Tabela 1 - Critério de largura de vala em função da profundidade de escavação 

de valas. 

O símbolo Ø indica o diâmetro da tubulação em centímetros, e a largura total da vala 
será igual à largura útil da vala mais a espessura do escoramento. 

Em qualquer caso a largura da vala deverá ser compatível com o sistema adotado 
para a instalação da tubulação sob condições em que possam ser executadas 
perfeitamente todas as operações e montagem dos tubos, podendo a FISCALIZAÇÃO 
exigir equipamentos que reduzem ao máximo a largura da vala.  

A FISCALIZAÇÃO fornecerá as disposições necessárias com relação a particularidades 
que se possam apresentar caso por caso. O fundo da vala para assentamento da 
tubulação, terá que ser perfeitamente regular e devidamente compactado.  

Para os trechos da tubulação eventualmente colocados sobre o aterro, deverá ser 
atingida no embasamento uma compactação mínima de 95% do proctor modificado 
referenciado nas normas da ASTM. 

Para as escavações de fundação de obras de concreto serão respeitadas as 
prescrições indicadas nos desenhos do projeto ou dadas pela FISCALIZAÇÃO. 

A declividade dos taludes no decorrer das escavações e, particularmente, nas praças 
de trabalho, será fixada pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com os materiais 
encontrados nas escavações. 

Além disso, observou-se a influência do local de execução do serviço:  

 Local com alto nível de interferência (menor produtividade);  
 Local com baixo nível de interferência (maior produtividade). 

Entende-se por locais com alto nível de interferência aqueles com imóveis edificados 
ao longo de sua extensão, como ruas, avenidas, vielas, caminhos ou similares 
abertos à circulação pública, onde há restrições de espaço para os equipamentos e 
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para o depósito da terra escavada. Contudo, o esforço de cortar o asfalto em ruas 
pavimentadas não foi considerado nas composições.  

Locais com baixo nível de interferência são considerados aqueles cuja execução de 
redes se dá dentro de empreendimentos em construção, terrenos baldios ou em ruas 
não pavimentadas. 

4.2.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) (ITENS 2.3.1, 3.3.1, 4.3.1, 
5.3.1 e 6.3.1 DO ORÇAMENTO). 

Serviços previstos para escavação manual das vigas baldrames com profundidade 
inferior a 1,50m medido como a distância vertical entre o fundo da escavação e o 
nível do terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente.  

Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a 
NBR9061.  

Para escavação das vigas baldrames deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Marcar no terreno as dimensões das vigas baldrames/sapatas a serem 
escavadas; 

 Executar a vala utilizando pá, picareta e ponteira; 
 Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pá;  
 Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo. 
 Respeitar os arranques de armadura das sapatas, conforme especificados no 

projeto estrutural. 

A cava escavada deverá conter medidas do projeto que adequada, que possibilite a 
montagem de forma das estruturas da fundação. 

Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas 
escavações. 

4.2.3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) (ITENS 2.3.2, 
3.3.2, 4.3.2, 53.2 e 6.3.2 DO ORÇAMENTO). 

Escavação manual se entende a escavação do solo para fins de construção (de 
natureza civil ou outra). É uma técnica que demanda um elevado trabalho braçal 
através de técnicos credenciados que reúnem uma série de conhecimentos sólidos 
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sobre geologia, geografia, construção e meio ambiente, de modo a que as 
escavações possam ser realizadas em segurança para os intervenientes humanos e 
com respeito relativamente ao meio em que se inserem. 

A adoção da escavação manual dependerá da natureza do solo, das características 
do local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a ser escavado. 
Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as 
escavações poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que 
se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas. 
Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados 
por processo que assegure proteção adequada.  

As escavações com mais de 1,25m de profundidade deverão dispor de escadas ou 
rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente de adoção de 
escoramento. As áreas sujeitas a escavações em caráter permanente deverão ser 
estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

4.2.3.3 REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (ITENS 
2.3.3, 3.3.3, 4.3.3, 5.3.3 e 6.3.3 DO ORÇAMENTO). 

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de 
escavação de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para execução das sapatas, 
deverá ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camadas de 
até 15 cm de altura, dimensão que assegura a homogeneidade do solo. Após a 
disposição do material, é necessário compactá-lo com compactador tipo sapo até o 
nível do terreno conforme requisitos do projeto e normas técnicas.  

Nem todo o material escavado poderá ser utilizado para recompor as valas, o 
material escavado poderá ser reutilizado para o reaterro se não estiver muito 
saturado e nem contiver resíduos de construção, não deverá ser executado reaterro 
com solo contendo material orgânico. 

4.2.3.4 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBRA DE MATERIAL 
DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M (ITENS 2.3.4, 
3.3.4, 4.3.4, 5.3.4 e 6.3.4 DO ORÇAMENTO). 

Serviço já descrito no item 4.2.2.2 do presente documento. 
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4.2.3.5 CAÇAMBA METÁLICA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPÓSITO DE 
ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA (ITENS 2.3.5, 3.3.5, 
4.3.5, 5.3.5 e 6.3.5 DO ORÇAMENTO) 

Serviço já descrito no item 4.2.2.3 do presente documento. 

4.2.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO (ITENS 2.3.6, 3.3.6, 4.3.6, 5.3.6 e 6.3.6 
DO ORÇAMENTO). 

O concreto magro é uma camada de concreto fraco, de resistência baixa com pouco 
cimento, muito agregado e pouca água, apresentando-se de forma farofada. 

Sua função é regularizar a base da vala tornando-a nivelada, ocupando toda a área 
que receberá a estrutura de uma fundação. O concreto magro será utilizado nas sob 
as vigas e sapatas. 

Prepara-se o concreto magro no traço 1:5:5 de cimento, areia e brita e lança-se nas 
valas. 

Para execução deste serviço a CONTRATADA deverá considerar a seguinte 
espessura: 

 5cm para execução da camada de concreto magro aplicado em vigas e sapatas 
sobre solo argiloso. 

4.2.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO DA INFRA E SUPER ESTRUTURA (ITEM 2.4, 3.4, 4.4, 
5.4E 6.4 DO ORÇAMENTO). 

4.2.4.1 ARMAÇÃO DE AÇO DAS ESTRUTURAS 
Quando não especificado em contrário, os aços serão das classes CA-50 E CA 60, 
conforme prescrito NBR 7480, com escoamento definido por patamar no diagrama 
tensão- deformação. Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características 
diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que serão 
marcados através de etiquetas de identificação, nas quais deverão constar os 
seguintes dados: 

 Número do Lote; 
 Tipo de Aço e Bitola; 
 Data da Entrada; 
 Número da Nota Fiscal do Fornecedor; 
 Procedência de Fabricação; 
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 Identificação da Amostra retirada para ensaios de qualidade. 

Todo o aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries, 
a estocagem adequada do aço é fundamental para a manutenção de sua qualidade; 
assim, este deve ser colocado em local abrigado das intempéries, sobre estrados a 
75 mm (no mínimo) do piso, ou a 300 mm (no mínimo) do terreno natural. O solo 
subjacente deve ser firme, com leve declividade e recoberto com camada de brita. 
Devem ser rejeitados os aços que se apresentarem em processo de corrosão, com 
redução na seção efetiva de sua área maior do que 10%. 

O armazenamento deve ser feito separadamente para cada bitola. Devem também 
ser tomados cuidados para não torcer as barras, evitando-se a formação de dobras 
e o emaranhamento nos feixes recebidos. 

No preparo das armaduras, as barras de aço deverão ser previamente retificadas por 
processos manuais e mecânicos, quando então serão vistoriados quanto às suas 
características aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aço, ou quaisquer 
outros defeitos aparentemente visíveis. 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 
equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto. Não será 
permitido o uso do corte oxiacetilênico e nem o aquecimento das barras para 
facilidades de dobragem. Não será permitido nenhum processo de emenda soldada 
para as barras de aço. 

As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já 
convenientemente preparadas e identificadas. A armadura, antes de ser colocada em 
sua posição definitiva, será totalmente limpa, ficando isenta de terra, graxa, tinta, 
carepa ou substâncias estranhas que possam reduzir a aderência, e será mantida 
limpa até que esteja completamente embutida no concreto. 

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente de 
acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos. 

Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um 
número adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto. As pastilhas de concreto 
deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser utilizado na estrutura, 
e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação nas armaduras. 
As espessuras de recobrimento deverão ser rigorosamente obedecidas, de acordo 
com as indicações dos projetos. 
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As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar 
que sejam dobradas ou danificadas. Na seqüência construtiva, antes da retomada 
dos serviços de concretagem, estas armaduras deverão estar perfeitamente limpas 
e intactas. 

Depois de montadas e posicionadas nas formas, as armaduras não deverão sofrer 
quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos de 
concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. As emendas das armaduras só 
poderão ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos projetos. 

Não será permitida a colocação de armadura de aço em concreto fresco, bem como 
o reposicionamento das barras quando o concreto estiver no processo de 
endurecimento. 

4.2.4.2 MONTAGEM DE FORMA, ESCORAMENTOE DESFORMA 
CONDIÇÕES GERAIS 

O tipo, formato, dimensão qualidade e resistência de todos os materiais utilizados 
para as formas serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

As espessuras dos painéis em chapa de madeira compensada resinada deverão ser 
adequadas às dimensões das peças estruturais com dimensões de 17mm para 
execução das formas de fundação, pilares, vigas e estruturas diversas. Os painéis 
deverão ser resistentes aos esforços solicitantes dos trabalhos de concretagem, 
propiciando concreto com superfície especular. 

Os painéis deverão ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas direções 
horizontais e verticais. As juntas formadas pela justa posição dos painéis, num plano 
ou em ângulo, deverão ser perfeitamente estanques. Qualquer vedação considerada 
necessária será feita com materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Os painéis de forma poderão ser várias vezes reaproveitados, desde que não 
apresentem defeitos em suas superfícies e o revestimento impermeabilizante não 
esteja danificado. 

Formas que não mais apresentarem linhas e greides exatos e estanqueidade à 
argamassa, ou que estejam empenadas, ou de outra forma danificadas ou 
inadequadas, deverão ser reparadas antes de serem novamente utilizadas. Quando, 
na opinião da FISCALIZAÇÃO, as formas não mais apresentarem as tolerâncias, 
acabamento ou aparência aqui especificados, ou forem consideradas inadequadas, 
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a CONTRATADA deverá removê-las do local da obra e substituí-las por formas 
aceitáveis. Podendo também ser exigido reforço especial nos painéis. As formas, 
para estruturas de concreto que terão superfícies aparentes, ou em contato com 
esgoto, ou passíveis de virem a ter contato com esgoto deverão ser executadas em 
painéis de madeiras compensadas, revestidas de filme plástico. 

As formas de superfícies curvas deverão ser executadas de modo a atenderem 
precisamente às curvaturas exigidas. Em peças curvas de pequeno raio as formas 
poderão ser construídas com réguas laminadas, justapostas de tal forma que sejam 
uniformes, sem ressalto de juntas e estanques. 

Antes da colocação das ferragens, as formas deverão se apresentar perfeitamente 
acabadas e limpas. 

Se as formas forem tratadas internamente com pintura de produtos desmoldantes, 
a sua limpeza só poderá ser efetuada por ação de ar comprimido, não podendo ser 
utilizada água para lavagem. 

As formas deverão sobrepor-se ao concreto endurecido da camada anterior pelo 
menos em 10 centímetros, e serão fortemente apertados contra o mesmo, de 
maneira que, ao ser lançado o concreto, as formas não cedam e não permitam 
desvios ou perdas de argamassa nas juntas de construção. Onde necessário, serão 
feitas janelas nas formas para facilitar a inspeção, limpeza e adensamento do 
concreto. Todas as aberturas temporárias feitas nas formas, por motivos 
construtivos, estarão sujeitas à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Antes que o concreto seja lançado, as superfícies das formas serão lubrificadas com 
um tipo de óleo que impeça efetivamente a aderência do concreto às formas e não 
manche as superfícies de concreto, devendo ser previamente aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. Deverá ser retirado todo o excesso de óleo nas superfícies das 
formas, ressaltando que toda armadura de aço ou outras superfícies que necessitem 
de aderência ao concreto, serão mantidas isentas de óleo. Por ocasião do lançamento 
do concreto as formas estarão isentas de incrustações de argamassa ou outros 
materiais estranhos. 

Todas as formas de madeira deverão ser molhadas até a saturação. Para o 
escoamento da água em excesso, quanto aos furos nas formas deverão ser vedados 
antes do lançamento do concreto 

TRAVAMENTO DOS PAINÉIS 
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Todos os materiais necessários aos reforços e travamentos dos painéis, que sejam 
de madeira ou metálicos, deverão ser convenientemente dimensionados e 
posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis. 

Nas peças esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo nos 
painéis das formas, poderão ser utilizados tirantes metálicos passantes que se 
fixarão externamente nas peças de travamento. 

Para estruturas destinadas a depósitos de líquidos, estes tirantes deverão ser 
solidários à estrutura, não podendo ser isolados do maciço de concreto. Após a 
retirada das formas, estes tirantes serão cortados com talhadeira, a uma distância 
de 5 cm para dentro da superfície, em ambos os lados da peça estrutural, e as 
cavidades deverão ser bloqueadas com argamassa forte e compacta. Para estruturas 
aparentes e não estanques estes tirantes poderão ser isolados através de bainhas 
plásticas, encabeçadas por dispositivos de apoio, de plástico semiflexível, de 
formato tronco cônico. 

Após a desforma, estes dispositivos de plásticos serão removidos e as cavidades 
preenchidas com argamassa forte e compacta. 

DESFORMA  

Deverá ser feita no mais curto prazo possível, visando-se um andamento regular da 
cura, mas sempre com a autorização da FISCALIZAÇÃO. 

A retirada das formas só poderá ser feita quando o concreto estiver suficientemente 
endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir a 
deformações inaceitáveis, tendo em vista o valor do módulo de deformação do 
concreto (EC) e a maior probabilidade de grande aumento da deformação lenta, 
quando o concreto é solicitado com pouca idade. 

Cuidados especiais deverão ser tomados no sentido de não ser danificado o concreto 
no ato da remoção. Os danos, caso houverem, serão reparados à custa da 
CONTRATADA. 

Para a remoção das formas, deverão ser observados os seguintes prazos mínimos, 
garantida a cura superficial do concreto: 

 Formas laterais: 3 dias após a concretagem; 
 Formas inferiores deixando pontaletes de escoramento: 14 dias após a 

concretagem; 
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 Faces inferiores sem pontaletes de escoramento: 28 dias após a 
concretagem 

A CONTRATADA deverá estabelecer juntamente com a FISCALIZAÇÃO o prazo de 
desforma, resguardados os prazos mínimos estabelecidos acima. 

Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou choques sobre a 
estrutura e deverão ser evitados contatos de ferramentas metálicas sobre a 
superfície aparente do concreto. Durante as operações de desforma, deverão ser 
cuidadosamente removidas da estrutura quaisquer rebarbas de concreto formadas 
nas juntas das formas e removidas todas as pontas de arame ou tirantes de 
amarração. 

4.2.4.3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA 
a) PREPARO 

O concreto a ser utilizado na concretagem da estrutura terá resistência mínima de 
25MPA que devido a proporção da obra, deverá ser preparado em Betoneira.  

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de concretagem serão necessários os seguintes itens: 

 Cimento Portland composto CP II-32;  
 Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de 

inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a 
presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc.), proceder 
previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; 

 Seixo rolado para aplicação em concreto – agregado graúdo com dimensão 
granulométrica entre 0,6 e 25 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211;  

 Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o 
equipamento e operá-lo;  

 Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 
 Betoneira: capacidade nominal 400L, capacidade de mistura 280L, motor 

elétrico trifásico, potência 2 CV, sem carregador. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 
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 Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na 
betoneira, colocando-a em movimento; 

 Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 
1/3 terço do volume de água; 

 Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia 
e o restante da água; 

 Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo 
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os 
materiais. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a 
resistência característica de 25 MPa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo 
de dosagem, sendo o traço ajustado em função da natureza e da distribuição 
granulométrica dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra. 

b) LANÇAMENTO DO CONCRETO 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA deve notificar a FISCALIZAÇÃO no mínimo setenta e duas horas 
antes do lançamento do concreto, apresentando o plano de concretagem para 
aprovação. 

A concretagem deve ser liberada após vistoria das formas, armações, espaçamento 
das pastilhas e equipamentos necessários à execução dos serviços. Devem ser 
encaminhados previamente para a FISCALIZAÇÃO os resultados dos testes que 
determinam a resistência para cada traço de concreto a ser utilizado, e a respectiva 
relação água / cimento. 

O lançamento do concreto deve ser feito preferencialmente durante o dia, à 
temperatura ambiente, entre 10ºC e 32ºC. No caso de temperatura ambiente 
superior a 32º C, devem ser tomados cuidados especiais para se evitar a formação 
de "juntas-frias" devido a aceleração do início de pega do concreto. 

Não deve ser feita a concretagem em caso de chuvas muito fortes. Quando a chuva 
se iniciar durante a operação de concretagem, a FISCALIZAÇÃO pode autorizar a 
continuação do trabalho, desde que não venha a prejudicar o concreto, removendo-
se as partes afetadas pela chuva. 
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O uso de grandes extensões de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir o 
concreto até as formas é permitido somente quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. 
Se esse sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao chegar à forma e seu 
manuseio não forem satisfatórios, a FISCALIZAÇÃO pode vetar seu uso, substituindo 
esse método por outros adequados.  

A altura máxima para lançamento do concreto deve ser de 1,50 m em peças com 
espessura de até 0,25 m e de 2,0 m para os demais casos.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a 
todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 
adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos 
nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);  

 Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 
estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;  

 Verificar se a correta execução dos serviços de dosagem do concreto na 
betoneira, a fim de alcançar a resistência prevista em projeto e realizar 
trabalhabilidade do concreto;  

 Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de 
corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar 
o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador 
de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos 
sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;  

c) ADENSAMENTO: 

O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta 
freqüência, com diâmetro adequado às dimensões das formas. O número e tipo 
de vibradores, bem como sua localização, devem constar do plano de 
concretagem. 

O concreto deve ser lançado em camadas horizontais, nunca superiores a ¾ do 
comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida submetido à ação 
destes. 
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A vibração deve ser feita com aparelhos de agulha de imersão, com frequência de 
5.000 a 7.000 rpm, tomando-se o cuidado de não avariar as formas nem deslocar 
as armaduras. 

A distância de imersão da agulha, entre um ponto e o sucessivo, não deve ser 
maior do que uma vez e meia o raio de ação da agulha empregada; a duração de 
cada vibração deve ser suficiente para a remoção do ar incorporado e a eliminação 
de vazios; findo esse tempo, a agulha deve ser retirada lentamente, para evitar a 
formação de vazios ou de bolsas de ar.  

De modo algum a agulha do vibrador deve ser usada para empurrar ou deslocar 
o concreto nas formas. A agulha do vibrador deve, sempre, ser operada na posição 
vertical, devendo ser evitado o seu contato com a armadura e a introdução junto 
às formas. 

d) CURA E PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS: 

A cura e proteção do concreto deverão ser feitas por um método ou combinação 
de métodos aprovados pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá ter todos os 
equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, 
disponíveis e prontos para uso no início da concretagem. 

O concreto de Cimento Portland comum deverá ser protegido contra a secagem 
prematura, mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-a com uma 
película impermeável, pelo menos durante os 12 primeiros dias após o 
lançamento, ou até ser coberto com concreto fresco ou material de aterro. 

A cura com água começará assim que o concreto tenha endurecido 
superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superfície. O 
concreto será mantido úmido sendo coberto por um material saturado de água ou 
por um sistema de tubos perfurados, ou aspersão mecânica, ou por qualquer 
método que mantenha todas as superfícies a serem curadas continuamente (não 
periodicamente) molhadas. A água utilizada na cura do concreto atenderá às 
mesmas exigências que a água usada no amassamento do concreto. 

As formas em contato com concreto novo serão também mantidas molhadas, de 
modo a conservar a superfície, do novo concreto, tão fria quanto possível. 

A cura com película impermeável deverá ser executada através da aplicação, sobre 
as superfícies expostas do concreto, de um composto que forme uma membrana 
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retentora de água. O método de aplicação e a espessura da película deverão 
obedecer rigorosamente às instruções fornecidas pelo Fabricante, sujeitas à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Qualquer composto a ser aplicado deverá ter uma coloração clara e ser 
previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

e) REPAROS DE ESTRUTURAS (CASO NECESSÁRIO) 

Os reparos superficiais do concreto são medidas adotadas para corrigir defeitos 
da concretagem, aparentes após a desforma. Após a desmoldagem e antes de 
qualquer reparo, a FISCALIZAÇÃO inspecionará a superfície do concreto e indicará 
os reparos a serem executados, podendo mesmo ordenar a demolição imediata 
das partes defeituosas, para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilização 
e o bom acabamento do concreto. 

4.2.5 IMPERMEABILIIZAÇÕES (ITENS 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 E 6.5 DO ORÇAMENTO). 

4.2.5.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS (ITENS 2.5.1, 3.5.1, 4.5.1, 5.5.1 E 6.5.1 DO ORÇAMENTO). 

A impermeabilização das estruturas deverá ser feita logo após a retirada das 
caixarias. A impermeabilização será responsável por proteger tanto a fundação 
quanto a alvenaria e seus revestimentos da umidade e infiltrações. 

A impermeabilização da viga baldrame será executada em dias secos, com tinta 
betuminosa (asfáltica) impermeabilizante, em duas demãos, sendo uma demão para 
penetração e uma demão para complementação, aplicadas com broxa sobre toda a 
extensão das faces superiores e laterais, completamente secas e limpas. A segunda 
demão deverá ser aplicada após a secagem completa da primeira demão, com 
período indicado na recomendação do fabricante. Quanto a impermeabilização da 
laje sob a Caixa d’água deverá ser executada com duas demãos antes da execução 
da cobertura. 

4.2.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO (ITENS 2.6, 3.6, 4.6, 5.6E 6.6 DO ORÇAMENTO). 

4.2.6.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS (ITENS 2.6.1, 3.6.1, 4.6.1, 5.6.1 e 
6.6.1 DO ORÇAMENTO). 

Todas as alvenarias deverão obedecer às dimensões, alinhamentos, espessuras e 
demais detalhes constantes do projeto. 
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As espessuras das paredes deverão ser sempre obtidas pelas dimensões dos blocos 
e não será permitido o corte das peças para obtenção das espessuras requeridas. 

O levantamento dos panos de alvenaria só poderá ser iniciado após estarem 
conferidos e aprovados estes parâmetros de locação. 

Para paredes que terão revestimento, as juntas horizontais e verticais não terão 
necessariamente a mesma espessura, mas não deverão ser superiores a 2 cm. 

Nos locais onde as alvenarias estiverem unidas à estrutura de concreto, deverão ser 
previstas, quando da execução da estrutura, contas de ferro ancorado no concreto, 
convenientemente espaçado, com comprimento mínimo de 50 cm, para fixação 
desta interligação. 

Somente para paredes com posterior revestimento, será necessário o encunhamento 
da última fiada de tijolos junto à estrutura. Este encunhamento só deverá ser 
completado após as argamassas de assentamento estiverem perfeitamente secas; 
todas as paredes do pavimento imediatamente superior estiverem concluídas. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de alvenaria serão necessários os seguintes itens: 

 Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com 
betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real 
da junta de 10 mm;  

 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE=27 MM (AÇÃO DIRETA);  
 Bloco vazado de concreto de 9x19x39cm para alvenaria de vedação.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 
especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi;  

 Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das 
faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos 
escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;  

 Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa 
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;  
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 Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas 
as juntas de assentamento e aplicação com bisnaga ou palheta. Para aplicação com 
colher de pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,61. 

Para quantificação da área total de alvenaria, todos os vãos foram descontados 
(portas, janelas, etc.). 

4.2.6.2 VERGA E CONTRAVERGA (PORTAS E JANELAS) - (ITENS 2.6.2 a 2.6.4, 3.6.2 
a 3.6.4, 4.6.2 a 4.6.4, 5.6.2 a 5.6.4 e 6.6.2 a 6.6.4 DO ORÇAMENTO). 

Todos os vãos de portas e janelas, cujas travessas superiores não devam facear com 
as lajes dos tetos e que já não levam vigas, previstas nos projetos estruturais, ao 
nível das respectivas padieiras, terão vergas em blocos canaletas armadas. A mesma 
precaução será tomada com os peitoris de vãos de janelas, os quais serão 
guarnecidos com contra vergas de bloco canaleta armado. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de verga/contra verga de portas e janelas da edificação 
necessários os seguintes itens: 

 Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 9 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR 
6136) –Para utilização na execução da Edificação; 

 Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de 
alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme 
composições auxiliares de argamassa;  

 Graute: micro concreto composto de cimento, cal, água, agregados miúdos 
e graúdos em proporção definida pelo projetista para preenchimento de 
espaços vazios dos blocos de alvenaria estrutural. Traço em massa sugerido 
para fins de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 (cimento: cal: areia: pedrisco). 

 Fck = 20 MPa. Relação a/c=0,60;  
 Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 8,0 mm. 

O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui 
indicado um diâmetro característico para fins de orçamento. 

 Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com espessura de 2,5cm e 
largura de 20,0cm, fornecida em peças de 4m; 

 Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma. 
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua que 
sustentará os blocos canaleta; 

 Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas, 
conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessários; 

 Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois 
vergalhões de aço com distância de 1,5cm entre eles; 

 Completar com graute. 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – ILUSTRAÇÃO 

ilustra a metodologia de cálculo que foi utilizada para dimensionamento do 
comprimento de vergas e contravergas de portas e janelas presente no memorial de 
quantitativos da Edificação. 

 
Figura 6 Cálculo de comprimento de Vergas e Contravergas 

4.2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ITENS 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7 DO ORÇAMENTO). 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A execução das obras de instalação elétrica, obedecerá ao determinado pelo projeto 
elétrico de baixa tensão fornecido pela CONTRATADA e especificações técnicas 
deste documento. 

O projeto elétrico de todo o sistema deverá ser executado de acordo com as 
seguintes normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e normas 
locais da Concessionária de Energia Elétrica: 
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 NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão,  
 NRR 5444 – Símbolos gráficos para instalação elétrica 
 NBR 15465 – Eletrodutos Flexível corrugados 
 NBR 6808 – ABNT – Conjunto de manobras e controle de baixa tensão 

montados em fábrica – CMF – Especificação. 
 NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 
 NBR 5413 - ABNT – Iluminância de interiores – Procedimento. 
 E normas de distribuição da CEMIG e demais normas pertinentes.  

NOTA: 
Informações quanto ao local de aplicação, verificar memorial de quantitativos do 
projeto. 

4.2.7.1 ELETRODUTO FLEXIVEL (ITENS 2.7.1, 3.7.1, 4.7.1, 5.7.1 e 6.7.1 DO 
ORÇAMENTO). 

Item previsto para eventual necessidade de instalações complementares aos pontos 
de tomada e iluminação. 

O fornecimento e instalação de eletroduto será do tipo PVC Flexível corrugado 
reforçado DN20mm para instalações elétricas da edificação. 

4.2.7.2 PONTO DE TOMADA E ILUMINAÇÃO (ITENS 2.7.2, 2.7.3, 3.7.2, 3.7.3, 4.7.2, 
4.7.3, 5.7.2, 5.7.3, 6.7.2 e 6.7.3 DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação dos 
pontos de tomada na edificação. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação dos pontos de tomada, serão necessários 
os seguintes itens: 

 Tomada simples (2 módulos), conjunto montado para embutir, incluído 
suporte e placa, 10A/250V; (Instalações de Tomadas); 

 Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 
10A/250V; (instalações de ponto de iluminação com tomada); 

 Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”;  
 Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”; 
 Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos 

terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 
iluminação);  
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 Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 mm;  
 Cabo de cobre, 2,5mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do 

quadro de distribuição aos pontos de tomada). 
 Cabo de cobre, 1,5mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do 

quadro de distribuição aos pontos iluminação ou tomada). 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;  
 Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e 

coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje 
como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado 
na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede);  

 Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la 
alinhada, faz-se a fixação da caixa na forma e a conexão com os 
eletrodutos, antes da concretagem; 

 Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da 
alvenaria, de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; 

 Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la 
alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do 
eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 

 Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e 
desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos; 

 Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das 
pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos 
longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 
eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

 Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de 
fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulos). Em 
seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa 
elétrica e coloca-se o espelho no suporte.  

4.2.7.3 LUMINÁRIAS (ITENS 2.7.4, 2.7.5, 3.7.4, 3.7.5, 4.7.4, 5.7.4, 5.7.5, 6.7.4 e 
6.7.5DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o fornecimento e a mão de obra especializada para instalações 
das luminárias da edificação. 
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação das luminárias, serãonecessários os 
seguintes itens: 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da luminária. 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 
instalação da luminária. 

 Luminária de emergência com potência de 2 W e uso de bateria de lítio com 
autonomia de 6 horas. 

 Luminária tipo spot de sobrepor para 1 lâmpada, com aleta plástica e potência 
máxima de 40/60 W. Lâmpada não inclusa.  

 Lâmpada compacta fluorescente branca de 15 W. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

Instalação da Luminária Spot 

 Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;  
 Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao spot;  
 Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

Instalação da Luminária de Emergência 

 Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada;  
 Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos;  
 Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

No fornecimento das luminárias já acompanha acessórios de fixação (parafusos e 
buchas). 

4.2.7.4 CABOS DE COBRE FLEXIVEL (ITENS 2.7.6, 2.7.7, 3.7.6, 3.7.7, 4.7.5, 5.7.6, 
5.7.7, 6.7.6 e 6.7.7 DO ORÇAMENTO). 

Item previsto para eventual necessidade de instalações complementares as 
instalações elétricas. 
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Os cabos serão do tipo cobre flexível isolado com 1,5mm2 para circuitos terminais 
e 10,00mm2 para rede área de distribuição de energia de baixa tensão. 

4.2.7.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (ITENS 2.7.8, 3.7.8, 4.7.6, 5.7.8 e 6.7.8 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação do 
quadro de distribuição para 12 disjuntores. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação do quadro de distribuição, serão 
necessários os seguintes itens: 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
do quadro. 

  Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 
instalação do quadro. 

 Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de 
aço galvanizado, para 12 disjuntores DIN, 100 A. 

 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa 
única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação 
do quadro. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Verifica-se o local da instalação; 
 Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar 

executado; 
 Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 
 Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

4.2.7.6 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A (ITENS 2.7.9, 3.7.9, 5.7.9 e 6.7.9 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação do 
disjuntor de 40A no quadro de distribuição. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 
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Para execução dos serviços de instalação do quadro de distribuição, serão 
necessários os seguintes itens: 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
do disjuntor.  

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 
instalação do disjuntor. 

 Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10mm², 1 furo e 1 
compressão, para parafuso de fixação M6.  

 Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 40 até 50A.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  
 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado; 
 Coloca-se o terminal no polo; 
 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

4.2.7.7 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A (ITENS 2.7.10, 3.7.10, 4.7.7, 4.7.8, 5.7.10 e 
6.7.10 DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação do 
disjuntor monopolar 16A no quadro de distribuição. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação do quadro de distribuição, serão 
necessários os seguintes itens: 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
do disjuntor.  

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 
instalação do disjuntor. 

 Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm², 1 furo e 1 
compressão, para parafuso de fixação M6.  

 Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  
 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado; 
 Coloca-se o terminal no polo; 
 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

4.2.7.8 ENTRADA DE ENERGIA (ITEM 2.7.11, 3.7.11, 5.7.11e 6.7.11 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação do 
padrão de entrada de energia elétrica do Reservatório Caiçaras. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação do quadro de distribuição, serão 
necessários os seguintes itens: 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da entrada de energia elétrica; 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 
instalação da entrada de energia elétrica; 

 Caixa de medição com pontalete. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Verificar o local da instalação; 
 Com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido o pontalete de 

aço; 
 Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as 

camadas com soquete a cada 20 cm até o nível do solo; 
 Instalação padrão conforme ND 5.1 do concessionária de energia.  
 Demais cabos e acessórios de instalação estão incluso dentro dos itens de 

instalação elétrica. 

NOTA: 
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Deverá ser rigorosamente seguida a convenção de cores prevista na NBR-5410 para 
a identificação dos cabos:  

 AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO 
 VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO (TERRA) 
 PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE 
 MARROM PARA OS CONDUTORES DE RETORNO 

No caso de cabos com bitola 6 mm² ou superior, poderão ser utilizados cabos com 
isolação na cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos visíveis 
(quadros de distribuição, caixas de saída e de passagem). Os cabos não deverão ser 
seccionados exceto onde absolutamente necessário. Em cada circuito, os cabos 
deverão ser contínuos desde o disjuntor de proteção até a última carga, sendo que, 
nas cargas intermediárias, serão permitidas derivações.  

A CONTRATADA deverá submeter aprovação de todos os projetos as built (baixa 
tensão) à Gerência de Automação e Telecomunicações (GATE) em meio digital no 
formato CAD e PDF. 

Após aprovação, os projetos, esquemas, catálogos, certificados de garantia e demais 
ilustrações técnicas dos equipamentos deverão ser entregues no formato ORIGINAL 
ao GATE, para arquivo. 

4.2.8 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA (ITENS 2.8, 3.8, 4.8, 5.8 e 6.8 DO 
ORÇAMENTO). 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O abastecimento de água será feito a partir da rede pública, alimentando o a caixa 
d’água de 310L a ser instalada. Desta caixa d’água serão alimentados os pontos de 
água previstos em projeto. 

A execução das obras de instalação hidráulica obedecerá ao determinado pelo 
projeto hidráulico fornecido pela CONTRATADA e especificações técnicas deste 
documento. 

O projeto hidráulico de todo o sistema deverá ser executado de acordo com as 
seguintes normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

 NBR 5626 - Instalação predial de água fria; 
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 NBR 8160 – Instalação predial de esgoto sanitário. 

NOTA: 
Informações quanto ao local de aplicação, verificar memorial de quantitativos do 
projeto. 

4.2.8.1 DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO (ITENS 2.8.1.1, 3.8.1.1, 5.8.1.1 e 
6.8.11 DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação da 
divisória em Granito Cinza Polido no banheiro da edificação entre área de banho e 
vaso sanitário. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação da divisória em granito, serão necessários 
os seguintes itens: 

 Graniteiro: responsável pela marcação, corte, fixação e instalação da divisória; 
 Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e 

auxiliar o oficial em todas as tarefas; 
 Divisória em granito, com duas faces polidas, tipo 

andorinha/quartzo/castelo/corumbá ou outros equivalentes da região, 
espessura 3,0 cm; 

 Argamassa colante tipo AC III E; 
 Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, pastoso 

(tixotropico). 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Medir e cortar as placas, se necessário;  
 Marcar na parede a posição da abertura; 
 Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e 

talhadeira;  
 Posicionar (sem fixar) a placa na parede; 
 Marcar no piso a abertura; 
 Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira;  
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 Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisória; 
 Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte;  
 Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira;  
 Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa; 
 Aplicar a argamassa na abertura do piso e fixar testeira; 
 Retirar o excesso de argamassa e adesivo.  

4.2.8.2 VASO SANITÁRIO (ITENS 2.8.1.2, 3.8.1.2, 5.8.1.2 E 6.8.12 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação do 
vaso sanitário do banheiro da edificação. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação do vaso sanitário, serãonecessários os 
seguintes itens: 

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da peça; 

 Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e 
auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

 Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada; 
 Engate flexível em inox, 1/2” x 40cm; 
 Anel de vedação: utilizado para vedação da peça;  
 Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de 

arruelas de material sintético: utilizado para instalação da peça;  
 Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para 

fixação da peça 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;  
 Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme 

especificação do fabricante;  
 Marcar os pontos para furação no piso; 
 Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 
 Instalar a caixa acoplada; 
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 Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 
 Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; 
 Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da 

instalação 

4.2.8.3 CHUVEIRO ELÉTRICO (ITENS 2.8.1.3, 3.8.1.3, 5.8.1.3 e 6.8.13 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação de 
chuveiro comum do banheiro da edificação. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação do chuveiro elétrico, serão necessários os 
seguintes itens: 

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da peça; 

 Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 
peça; 

 Chuveiro comum em plástico; 
 Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da 

peça 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro;  
 Encaixar o cano ao ponto de saída de água na parede; 
 Rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a ducha fique 

virada para baixo; 
 Conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica. 

4.2.8.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA (ITENS 2.8.1.4, 3.8.1.4, 5.8.1.4 e 6.8.1.4 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação do DE 
chuveiro comum do banheiro da edificação. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 
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Para execução dos serviços de instalação do lavatório, serão necessários os 
seguintes itens: 

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da peça; 

 Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e 
auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

 Lavatório de louça branca, 44 x 35,5cm ou equivalente; 
 Coluna de louça branca com fixação no pavimento; 
 Sifão do tipo flexível em PVC, 1” x 1.1/2”, para pias, lavatórios e tanques; 
 Válvula de escoamento em plástico branco PVC 1” para aplicação em 

lavatórios, pias e tanques; 
 Engate flexível em plástico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 30cm; 
 Torneira cromada para lavatório, de mesa, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, 

padrão popular; 
 Parafuso niquelado para fixar lavatório e coluna - inclusa porca cega, arruela 

e bucha de nylon S-8. utilizado para fixação da peça; 
 Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para 

fixação da peça. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, 
marcar os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações; 

 Posicionar a louça, nivelar e parafusar; 
 Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 
 Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o 

tipo de lavatório, pia ou tanque;  
 Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a 

manutenção do fecho hídrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver 
recomendação do fabricante para altura máxima do tubo prolongador; 

 Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na válvula; 
 Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, 

afrouxando a porca inferior. Obtida a posição desejada, apertar manualmente 
a porca a fim de obter perfeita estanqueidade;  

 Verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto;  
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 Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o 
diâmetro do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo completamente. 

 Desrosquear a porca de aperto;  
 Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia 

e tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da 
porca de aperto, caso não utilize as vedações;  

 Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o 
lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação; 

 Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; 
 Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da 

instalação; 
 Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício 

da mesa destinado ao seu encaixe; 
 Fixar por baixo da bancada com a porca. 

4.2.8.5 BANCADA DE GRANITO (ITENS 2.8.1.5, 3.8.1.5, 4.8.1.1, 5.8.1.5 E 6.8.1.5 
DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação da 
bancada de granito da sala de comando da edificação. 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação da bancada, serãonecessários os seguintes 
itens: 

 Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da peça; 

 Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e 
auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

 Bancada de granito cinza polido, com espessura de 2,5cm e frontão/roda 
banca de mesmo material com 110cm x 55cm (C x L); 

 Mão francesa de 40cm; 
 Cuba de embutir em aço inoxidável (46 x 30,0 x 12 cm) para pia de cozinha; 
 Bucha Nylon S-10 com parafuso aço zincado com rosca soberba cabeça chata 

5,5 x 65mm para fixação das mãos francesas; 
 Válvula de escoamento em metal cromado, tipo americana 3.1/2” x 1.1/2”, 

para aplicação em pias de cozinha; 
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 Sifão do tipo flexível em PVC, 1” x 1.1/2”, para pias, lavatórios e tanques; 
 Engate flexível em plástico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 30cm; 
 Torneira cromada longa para pia de cozinha, de parede, 1/2” ou 3/4”, sem 

misturador, padrão popular; 
 Massa plástica adesiva: utilizada para fixação da bancada na mão francesa e 

do frontão/roda banca na parede; 
 Massa plástica adesiva: utilizado para fixação da peça; 
 Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação das 

peças; 
 Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizada para 

rejuntamento do encontro da bancada de granito com o frontão/rodabanca e 
do frontão/rodabanca com a parede; 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

Fixação da Bancada de Granito 
 Marcar o ponto de perfuração da parede; 
 Parafusar as mãos francesas na parede;  
 Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas;  
 Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 
 Verificar o nível da bancada; 
 Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; 
 Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

Fixação da Cuba 
 Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma 

espátula. 
Fixação da Válvula de escoamento 

 Desrosquear a porca de aperto;  
 Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia 

e tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da 
porca de aperto, caso não utilize as vedações;  

 Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o 
lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação. 
Instalação do Sifão 
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 Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o 
tipo de lavatório, pia ou tanque;  

 Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a 
manutenção do fecho hídrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver 
recomendação do fabricante para altura máxima do tubo prolongador; 

 Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na válvula; 
 Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, 

afrouxando a porca inferior. Obtida a posição desejada, apertar manualmente 
a porca a fim de obter perfeita estanqueidade;  

 Verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto; 
 Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o 

diâmetro do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo completamente. 
Instalação do Engate flexível 

 Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; 
 Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da 

instalação. 
Instalação da Torneira 

 Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 
diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca. 

4.2.8.6 KIT DE ACESSÓRIOS (ITENS 2.8.1.6, 3.8.1.6, 5.8.1.6 e 6.8.1.6 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação do Kit 
de acessórios do banheiro da edificação. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação do chuveiro elétrico, serão necessários os 
seguintes itens: 

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da peça; 

 Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 
peça; 

 Chuveiro comum em plástico; 
 Kit de acessórios metálicos para banheiro, contendo um porta toalha de 

banho, um porta toalha de rosto, um porta papel higiênico, uma saboneteira 
e um cabide. 
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Perfurar o local de instalação; 
 Parafusar os acessórios. 

NOTA: 
Deverá evitar a instalação dos acessórios sobre o piso cerâmico das paredes do 
banheiro, instalar preferencialmente sobre o rejunte. 

4.2.8.7 CAIXA D’ÁGUA (ITENS 2.8.2.1, 3.8.2.1, 5.8.2.1 e 6.8.2.1 DO ORÇAMENTO). 
Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação da 
Caixa D’água da edificação das Guaritas da Regional Norte, Reservatório Caiçaras, 
ETA Mal. Castelo Branco e Elevatória de Esgoto Independência. 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação do chuveiro elétrico, serão necessários os 
seguintes itens: 

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da peça; 

 Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 
peça; 

 Caixa D’água em polietileno com tampa, capacidade de armazenamento de 
310L; 

 Kit com Torneira de Boia Roscável, 1 ¼” 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Posicionar a Caixa D’água no local previsto em projeto; 
 Iniciar a instalação da Bóia; 
 Realizar o furo de 32mm de alimentação da Caixa D’água. 

4.2.8.8 INSTALAÇÃO PRUMADA D’ÁGUA  
Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação de 
água fria em prumada da edificação. 
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação dos tubos, conexões e acessórios da 
instalação de água fria em prumada, serão necessários os seguintes itens: 

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da peça; 

 Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 
peça; 

 Tubo de PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em instalações 
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;  

 Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC; 
 Curva 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000cm³; 
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 
 Luva de PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em instalações 

hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

Instalação de Tubos e Conexões: 

 Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 
após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 
superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 
 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando 
¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 
minutos; 

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 
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4.2.8.9 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (ITENS 2.8.2.5, 3.8.2.5, 
4.8.2.1, 5.8.2.5 E 6.8.2.5 DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação dos 
pontos de água. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação dos tubos, conexões e acessórios da 
instalação de água fria em prumada, serão necessários os seguintes itens: 

 Tubo PVC soldável DN 25 mm; 
 Joelho 90º em PVC soldável, DN 25 mm; 
 Tê em PVC soldável, DN 25 mm; 
 Joelho 90º em PVC soldável com Bucha de Latão, DN 25mm x ¾”; 
 Rasgo em alvenaria para embutimento de tubulação de ramais/distribuição 

com diâmetros menores ou iguais a 40 mm; 
 Chumbamento linear em alvenaria para fixação de tubulação de 

ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Verificação do projeto;  
 Execução de marcação para rasgo; 
 Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando 

marreta e talhadeira. Os cortes devem ser gabaritados tanto no traçado 
quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a 
fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, 
recomenda-se que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que 
um terço da largura do bloco; 

 Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 
lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 
superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora; 
 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta 

ou extremidade do tubo (camada mais espessa). 
 Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. 

Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos; 
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 Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 
atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até sua 
total cobertura; 

 Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação; 
 Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos. 

 

4.2.8.10 REGISTROS (ITENS 2.8.2.6 a 2.8.2.9, 3.8.2.6 a 3.8.2.9, 4.8.2.2, 4.8.4.1, 
5.8.2.6 a 5.8.2.9, 6.8.2.6 a 6.8.2.9 DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação de 
registro das instalações de água fria. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação dos registros, serão necessários os 
seguintes itens: 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial 
responsável pela instalação do registro; 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 
auxilia o oficial na instalação do registro; 

 Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na 
conexão entre as peças; 

 Registro de gaveta com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1"; 
 Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 1 1/2". 
 Registro gaveta com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2"; 
 Registro gaveta com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4"; 
 Base para registro de pressão com entrada e saída roscáveis com diâmetro de 

3/4” para aplicação em instalações hidráulicas de água;  
 Adaptador curto com bolsa e rosca em PVC soldável, DN 25mm x ¾”; 
 Luva com bucha de latão em PVC soldável, DN 25mm x ¾”.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 
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Instalação KIT Registro de pressão Bruto 

 Observar o sentido do fluxo de água indicado por uma seta no corpo do 
registro; 

 Observar a faixa de embutimento conforme gabarito de instalação; 
 Observar posicionamento do registro em relação à superfície da parede 

(perpendicular); 
 O fornecimento e instalação da manopla e canopla do registro deve utilizar 

composição específica do grupo aferido de Louças e Metais (CPU baseada 
86970).  

 Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação 
de ponto de água do sub ramal. 
 

Instalação Registro de Gaveta 

 Verificar o local da instalação; - Para garantir melhor vedação, aplicar a fita 
veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; 

 As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo 
até a completa vedação; 

 Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; - Fixar a manopla. 

NOTA: 
Informações quanto ao local de aplicação verificar memorial de quantitativos do 
projeto. 

4.2.8.11 INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PVC DE ESGOTO (ITENS 2.8.3.1 a 
2.8.3.3, 3.8.3.1 a 3.8.3.3, 4.8.3.1, 5.8.3.1 a 5.8.3.3, 6.8.3.1 a 6.8.3.3 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação dos 
ramais, prumadas e subcoletores de esgoto: 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação dos tubos e conexões, serão necessários 
os seguintes itens: 

 Tubo de PVC, Série Normal, DN 40 mm, 50mm e 100mm; 
 Joelho 90 graus, PVC, Série Normal, DN 40 mm, 50mm e 100mm; 
 Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 40 mm, 50mm e 100mm; 
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 Luva Simples, PVC, Série Normal, DN 40 mm, 50mm e 100mm; 
 Junção Simples, PVC, Série Normal, DN 40 mm; 
 Junção Simples, PVC, Série Normal, DN 100 x 100 mm; 
 Te, PVC, Série Normal, DN 50 x 50 mm. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 
após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 
superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 
 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a 

junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam 
o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

4.2.8.12 CAIXA SIFONADA EM PVC (ITENS 2.8.3.4, 3.8.3.4, 4.8.4.2, 5.8.3.4 e 6.8.3.4 
DO ORÇAMENTO) 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação da 
caixa sifonada em PVC. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação da caixa sifonada em PVC, serão 
necessários os seguintes itens: 

 Caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas soldáveis e 
uma saída de 50 mm com junta elástica. Dimensões: 100 x 100 x 50 mm; 

 Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm;  
 Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;  
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 
 Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Limpar o local de instalação da caixa; 
 Fazer a abertura das entradas, no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-

se vários furos com uma furadeira ou similar, lado a lado, em torno da 
circunferência interna; 

 Fazer o acabamento final com lima meia-cana; 
 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 
 As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para 

limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo); 
 A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de 

borracha e pasta lubrificante. 

4.2.8.13 RALO SECO EM PVC (ITENS 2.8.3.5, 3.8.3.5, 5.8.3.5 e 6.8.3.5 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação da ralo 
seco em PVC. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação dos tubos e conexões, serãonecessários 
os seguintes itens: 

 Corpo de ralo seco PVC com saída de 40 mm. Dimensões: 100 x 40 mm;  
 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  
 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 
 Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Limpar o local de instalação do ralo; 
 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 
superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 



 

 

62 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais 
espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 
pois estes atacam o PVC; não os movimentar por, aproximadamente, 5 
minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às 
pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

4.2.8.14 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (ITENS 2.8.3.6, 3.8.3.6, 4.8.3.2, 5.8.3.6 e 
6.8.3.6 DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação da 
caixa de gordura. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação dos tubos e conexões, serão necessários 
os seguintes itens: 

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e instalar a 
caixa; 

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 
 Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de 

lastro de areia no fundo da cava; 
 Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300 mm, diâmetro de saída 100 

mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 
preparar o fundo com lastro de areia; 

 Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto. 

4.2.8.15 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (ITENS 2.8.3.7, 3.8.3.7, 5.8.3.7 e 
6.8.3.7 DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para instalação da 
caixa de inspeção em alvenaria. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 
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Para execução dos serviços de execução da caixa, serão necessários os seguintes 
itens: 

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, executar a 
laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e 
externamente e o fundo, colocar a tampa prémoldada;  

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 
 Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do fundo da cava 

para a execução da caixa; 
 Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução das paredes 

de alvenaria da caixa; 
 Argamassa para o assentamento da alvenaria e para o revestimento com 

reboco; 
 Para caixas em rede de esgoto: argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo 

manual, incluso aditivo impermeabilizante; 
 Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 
 Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado 

para a concretagem da laje de fundo; 
 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: 

composição utilizada para execução da tampa da caixa; 
 Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 
preparar o fundo para a execução da caixa;  

 Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em 
seguida, realizar a sua concretagem;  

 Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, 
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída;  

 Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco 
e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, 
executar revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário 
para o adequado escoamento dos efluentes; 

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 
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4.2.8.16 VALVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO (ITENS 2.8.3.8, 3.8.3.8, 5.8.3.8 e 
6.8.3.8 DO ORÇAMENTO). 

Item previsto para instalação de válvula de retenção da saída da caixa de inspeção 
sentido a rede coletora de esgoto evitando o acesso de roedores e insetos. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de execução da válvula de retenção, serão necessários 
os seguintes itens: 

 Válvula de retenção DN 100mm em PVC com (LxAxC): 17,5 x 16,5 x 22,0 cm; 
 Adesivo ou anel de borracha. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos 

 Quando da execução dos serviços de ligação de esgoto domiciliar executado 
pela CESAMA, será fornecida pelo CONTRATATADA a válvula de retenção de 
esgoto para instalação na rede. 

4.2.8.17 TERMINAL DE VENTILAÇÃO (ITENS 2.8.3.9, 3.8.3.9, 5.8.3.9 e 6.8.3.9 DO 
ORÇAMENTO). 

Item previsto para instalação de terminal de ventilação DN50mm a ser instado na 
laje de cobertura na saída do tubo PVC DN 50mm de ventilação previsto no banheiro. 

4.2.9 REVESTIMENTOS DAS PAREDES (ITENS 2.9, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9 DO 
ORÇAMENTO). 

4.2.9.1 CHAPISCO (ITENS 2.9.1, 3.9.1, 4.9.1, 5.9.1 e 6.9.1 DO ORÇAMENTO). 
 
Todas paredes deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia média ou 
grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5mm.  

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de chapisco e emboço massa única serão necessários os 
seguintes itens: 
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 (Chapisco) - Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada 
em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em 
betoneira 400 l. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

Chapisco: 

 Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  
 Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar 

com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme 
de espessura de 3 a 5 mm. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Para quantificação do serviço foi utilizada área total de alvenaria (com presença de 
vãos) e estruturas de concreto de fachada onde serão executados os serviços de 
chapisco e Emboço/massa única. Todos os vãos foram descontados (portas, janelas 
etc.) 

Não foram considerados os serviços de revestimento de chapisco na área de 
cobertura. 

4.2.9.2 EMBOÇO (ITENS 2.9.2, 3.9.2, 4.9.2, 5.9.2 e 6.9.2 DO ORÇAMENTO). 
Sobre o chapisco será aplicada uma massa, com argamassa de cimento, cal hidratada 
e areia no traço 1:2:8, espessura 20 mm, nas quais serão aplicadas uma barra lisa 
de 1,5 m de altura cimentada com 8,76 Kg de cimento para 0,20 m3 de areia fina, 
queimado a colher. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de emboço serão necessários os seguintes itens: 

 Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual e 
espessura média real de 5 mm. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 
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 Taliscamento da base e Execução das mestras. 
 Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
 Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.  
 Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
 Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.  

4.2.9.3 REBOCO (ITENS 2.9.3, 3.9.3, 4.9.3, 5.9.3 E 6.9.3 DO ORÇAMENTO). 
O reboco será aplicado sobre o emboço, com argamassa de cimento e areia fina 
traço de 1:4, espessura de 5mm. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de reboco serão necessários os seguintes itens: 

 Argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:4, preparo manual e espessura 
média real de 5 mm. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Taliscamento da base e Execução das mestras.  
 Aplicação da argamassa com colher de pedreiro;  
 Sarrafeamento da camada com a régua, seguindo as mestras executadas, 

retirando-se o excesso.  
 Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira 

e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos 
circulares.  

4.2.9.4 APLICAÇÃO DE GESSO EM TETO (ITENS 2.9.4, 3.9.4, 4.9.4, 5.9.4 e 6.9.4 
DO ORÇAMENTO). 

O gesso será aplicado na laje de cobertura com espessura de aproximadamente 
2mm. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços do revestimento em gesso, serão necessários os 
seguintes itens: 

 Gesso de cura lenta para revestimento de paredes e lajes. 
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Preparar o gesso conforme indicação do fabricante.  
 Aplicar a pasta de gesso na superfície a ser revestida, espalhando-a com uma 

desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem procurando suprir 
todas as irregularidades, formando uma camada de aproximadamente 2mm. 

 Repetir o processo, cruzando as demãos, até atingir o nivelamento desejado. 
 Retirar os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, 

cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície. 
 Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para 

obter a superfície final. 

4.2.9.5 REVESTIMENTO CERÂMICO DO BANHEIRO (ITENS 2.9.5, 3.9.5, 5.9.5 e 6.9.5 
DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para execução dos 
serviços de revestimento cerâmico das paredes internas do banheiro da edificação. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação dos pisos cerâmicos, serão necessários os 
seguintes itens: 

 Cerâmica branco brilhante de dimensões 34x59 cm;  
 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do 

tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 
 Argamassa para rejunte.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente 
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma 
camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das 
placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 
com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.  
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 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 
formando sulcos.  

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 
pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 
especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 
empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 
movimentos contínuos de vai e vem.  

 Limpar a área com pano umedecido. 

4.2.10 PISOS INTERNOS (ITENS 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 e 6.10 DO ORÇAMENTO). 

4.2.10.1 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA (ITENS 2.10.1, 3.10.1, 4.10.1, 5.10.1 
e 6.10.1DO ORÇAMENTO). 

Os pisos internos da edificação deverão ser revestidos com argamassa de cimento e 
areia traço 1:3, espessura mínima 1mm. O piso deverá ficar perfeitamente nivelado 
e com caimento adequado. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação do piso cimentado, serão necessários os 
seguintes itens 

 Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
do piso. 

 Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do 
piso. 

 Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo mecânico com betoneira de 
400 litros: material que compõe o piso. 

 Junta plástica de dilatação para pisos: material que compõe o piso. 
 Cimento Portland Composto CP II-32: material que compõe o piso. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nível e assentar as 
juntas plásticas com a própria argamassa do piso; 
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 Lançar e espalhar a argamassa traço 1:3, procurando obter o máximo de 
adensamento contra a base; 

 Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar 
o polvilhamento de cimento e alisar com desempenadeira de aço, de modo a 
obter uma camada superficial de pasta de cimento de 1mm. 

4.2.10.2 PISO CERÂMICO (ITENS 2.10.2, 3.10.2, 4.10.2, 5.10.2 e 6.10.2 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para execução dos 
serviços de revestimento cerâmico do piso interno da edificação. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação dos pisos, serão necessários os seguintes 
itens: 

 Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm – cor cinza;  
 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do 

tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 
 Argamassa para rejunte.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente 
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma 
camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das 
placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 
com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.  

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 
formando sulcos.  

 Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças.  
 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 
especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 
empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 
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 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 
movimentos contínuos de vai e vem. 

 Limpar a área com pano umedecido. 

4.2.10.3 SOLEIRA EM GRANITO (ITENS 2.10.3, 3.10.3, 4.10.3, 5.10.3 e 6.10.3 DO 
ORÇAMENTO) 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para execução dos 
serviços de assentamento de soleira das portas e janelas indicadas em projeto da 
edificação.  

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação das soleiras, serão necessários os 
seguintes itens: 

 Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da soleira.  

 Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da 
soleira.  

 Soleira em granito polido, tipo andorinha cor cinza, largura de 15cm, 
espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situação: material que 
compõe a soleira.  

 Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; 
 Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de 

assentamento;  
 Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa 

colante sobre a peça de granito;  
 Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a 

ligeiramente para garantir a fixação. 
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4.2.11 COBERTURA (ITENS 2.11, 3.11, 4.11, 5.11 e 6.11 DO ORÇAMENTO). 

4.2.11.1 ESTRUTURA E TRAMA DO TELHADO (ITENS 2.11.1, 3.11.1, 4.11.1, 5.11.1 
e 6.11.1 DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para fornecimento e 
instalação de telhado em aço da Edificação. 

O telhado será executado, considerando cortes, montagem, contraventamentos, 
fixação de tesouras, terças. Transporte vertical a cargo da CONTRATADA. 

Os elementos de aço deverão ser fixados por meio de soldas ou chumbadores na 
platibanda da edificação. Os perfis de aços deverão ser soldados de maneira que 
suporte esforços de vento. As terças devem atender distancias mínimas aceitáveis 
entre elas para promover a segurança durante a colocação das telhas. 

Ficará a cargo da CONTRATADA o detalhamento do telhado e as medidas de 
segurança e equipamentos necessário para execução do serviço. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação da estrutura da cobertura, serão 
necessários os seguintes itens: 

 Montador de estrutura metálica com encargos complementares; - Servente 
com encargos complementares; 

 Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo “UE”, 150 x 60 x 20 x 3 mm 
para apoio das telhas; 

 Parafuso comum ASTM A307, aço carbono, cabeça sextavada, d = 12,7 mm 
(1/2”) para fixação das terças;  

 Guincho Elétrico de Coluna. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças 
de acordo com o projeto proposto pela CONTRATADA;  

 Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do 
pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;  



 

 

72 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 
mm. 

4.2.11.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO (ITENS 2.11.2, 3.11.2, 
4.11.2, 5.11.2 e 6.11.2 DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para fornecimento e 
instalação de telhas para cobertura da edificação. 

Os serviços de cobertura devem ser executados de acordo com as recomendações 
do fabricante, especialmente quanto aos cuidados relativos ao transporte, manuseio, 
armazenagem, montagem, recobrimento e inclinação mínima para cada tipo de 
telha. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação das telhas da cobertura, serão necessários 
os seguintes itens: 

 Telhadista com encargos complementares; 
 Servente com encargos complementares; 
 Telha de aço galvanizado com uma face pré-pintada 0,43mm - tr 40/1000 4 

bicas  - modelo galvalume ou similar; 
 Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" para fixação de 

telha metálica, incluindo porca e arruelas de vedação; 
 Guincho elétrico de coluna. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 
necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 
acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; 

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, 
sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

 Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as 
disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de 
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 
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terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 
projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;  

 A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na 
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do 
beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente 
no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem 
telhas a sotavento);  

 Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, 
utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta 
com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira); 

 Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto 
excessivo, que venha a amassar a telha metálica. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 O insumo telha de aço zincado, trapezoidal, e = 0,5 mm, sem pintura, código 
SINAPI 7243, pode ser substituído pelo insumo abaixo, mantendo o mesmo 
coeficiente da composição, desde que a unidade esteja em m²: - 

 Fornecimento de telha de aço zincado ondulada, a = *17* mm, e = 0,5 mm, 
sem pintura, código SINAPI 25007. (Adotada cotação) 

 No caso das telhas serem fixadas em perfis metálicos, poderá ser utilizado 
parafuso autoperfurante. 

4.2.11.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO(ITENS 2.11.3, 3.11.3, 4.11.3, 5.11.3 e 6.11.3 
DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para fornecimento e 
instalação de calha em chapa de aço galvanizado, nº 24 com suportes e bocais, na 
cobertura da edificação. 

 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação da calha, serão necessários os seguintes 
itens: 

 Telhadista com encargos complementares; 
 Servente com encargos complementares;  
 Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 33 cm; - Prego 

polido com cabeça, bitola 18x27;  
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 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 
 Solda estanho 50/50; 
 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, 

embalagem de 310ml; 
 Guincho Elétrico de Coluna. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 
necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 
acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 
(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou 
caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 
escorregamento; 

 Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção 
transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no 
sentido dos tubos coletores; 

 Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites 
de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / 
aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;  

 Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço 
inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a 
base de poliuretano. 

4.2.11.4 RUFOS EXTERNO EM CHAPA DE AÇO (ITENS 2.11.4, 3.11.4, 4.11.4, 5.11.4 
e 6.11.4 DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para fornecimento e 
instalação de rufos em chapa de aço galvanizado, nº 24, na cobertura da edificação 
(platibanda, área interna entorno do telhado e da caixa d’água). 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação dos rufos, serãonecessários os seguintes 
itens: 

 Telhadista com encargos complementares; 



 

 

75 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 Servente com encargos complementares;  
 Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; 
 Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 
 Parafuso e bucha S-8; - Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 

mm; - Solda estanho 50/50; 
 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, 

embalagem de 310ml; 
 Guincho Elétrico de Coluna. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 
necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 
acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 
(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);  

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou 
caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 
escorregamento; 

 Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção 
transversal e o posicionamento especificado para os rufos; 

 Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites 
de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / 
aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

 Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço 
inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a 
base de poliuretano. 

 Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. 

4.2.12 ESQUADRIAS (ITENS 2.12, 3.12, 4.12, 5.12 e 6.12 DO ORÇAMENTO). 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para 
esse tipo de serviço e conforme projeto arquitetônico. As medidas indicadas nos 
projetos deverão ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria ou 
similar metálico, depois de concluídas as estruturas, alvenarias, arremates e 
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enchimentos diversos, e antes do início da fabricação das esquadrias. Todos os 
materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea, 
e acabados de maneira a que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de 
obstar o funcionamento da abertura ou causar danos físicos ao usuário. 

Todos os trabalhos de serralheria comum, artística ou especial, serão realizados com 
a maior perfeição possível, mediante o emprego de mão de obra especializada e 
material de primeira qualidade, executados rigorosamente de acordo com as 
recomendações e especificações do projeto. 

As esquadrias deverão ser dotadas de dispositivos que permitam um jogo capaz de 
absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, até o limite de 
35 mm (trinta e cinco milímetros), de modo a assegurar a indeformabilidade e o 
perfeito funcionamento das esquadrias. 

Todas as ligações de quadros ou caixilhos, que possam ser transportadas inteiros, 
da oficina para o local de assentamento, serão assentados por soldagem a arco 
elétrico com eletrodo revestido (em inglês Shielded Metal ArcWelding – SMAW). 

As ferragens, tais como dobradiças, cremonas, fechaduras, fechos, etc., deverão ser 
de latão cromado. Os punhos dos aparelhos de comando deverão ficar a uma altura 
compatível com o tipo de esquadria e em posição que facilite a operação de abrir e 
fechar as esquadrias. Em ambos os casos, não deixarão de ser considerados os 
aspectos estéticos. 

Por ocasião do transporte, manuseio e estocagem das esquadrias na obra, deverão 
as mesmas serem protegidas, observando-se o máximo cuidado para não serem 
feridas as superfícies, especialmente na fase de montagem das esquadrias. 

As esquadrias após assentadas, deverão ter suas superfícies devidamente protegidas 
do contato com argamassa, mediante a aplicação provisória de vaselina industrial, 
óleo ou tinta filme, de modo a evitar o surgimento de manchas geradas pelo ataque 
químico do cimento ou tinta látex. 

Os vidros não deverão apresentar defeitos, como ondulações, manchas, bolhas, 
riscos, lascas, incrustações na superfície ou no interior da chapa, irisação, 
superfícies irregulares, não uniformidade de cor, deformações ou dimensões 
incompatíveis. 
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Ver locais de instalação na planta baixa de proposta arquitetônica e memorial de 
quantitativos. 

4.2.12.1 JANELAS DE ALUMÍNIO NATURAL (ITENS 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3, 3.12.1, 
3.12.2, 3.12.3, 4.12.1, 4.12.2, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 6.12.1, 6.12.2 e 
6.12.3 DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para fornecimento e 
instalação das Janelas em alumínio natural do tipo L, janelas de correr com duas 
folhas e janelas Maxin Ar da edificação. 

Este item irá sofrer alterações no valor de acordo com as dimensões. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação das janelas, serão necessários os seguintes 
itens: 

 Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
de esquadrias; 

 Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de 
esquadrias; 

 Argamassa traço 1:3 (cimento: areia média em volume), preparo manual; 
 Janela de alumínio de correr em alumínio natural em L com vidros, dimensões 

conforme projeto, incluso guarnição; 
 Janela de alumínio de correr em alumínio natural com duas folhas, com vidros, 

dimensões conforme projeto, incluso guarnição; 
 Janela Maxin Ar com vidro de 5mm com dimensões conforme projeto; 
 Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, 

diâmetro 4,2 mm, comprimento *32* mm; 
 Selante de silicone neutro monocomponente. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

Instalação das Janelas de Alumínio com 2 folhas e do tipo L: 

 Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria 
no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas 
nas duas laterais, no topo e na base; 
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 Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e 
aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à 
furação correspondente; 

 Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do 
contramarco; 

 Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no 
material vedante; 

 Aparafusar a esquadria no contramarco; 
 Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar 

seu funcionamento; 
 Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares/ 

guarnições de acabamento no perímetro da janela. 

Instalação da janela basculante tipo Maxim ar: 

 Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e 
o vão presente na alvenaria; 

 Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da 
janela, observando a posição e o tamanho adequados; 

 Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes 
laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente 
nos nichos escarificados na alvenaria; 

 Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos 
mencionados; 

 Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e 
superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; 

 Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, 
posicionar a esquadria no vão, mantendo nivelamento com esquadrias laterais 
do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do 
prédio (alinhamento com arames de fachada); 

 Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarão a espessura do 
revestimento interno da parede, e imobilizá-la com as cunhas de madeira, 
após cuidadosa conferência da posição em relação à face da parede, cota do 
peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria; 

 Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se 
encontram as grapas (“chumbamento com argamassa”); 
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 Após secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher 
com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do 
quadro; 

 Após cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no 
contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e 
verificar seu perfeito funcionamento. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Esta composição foi feita para uma condição específica de instalação por meio de 
aparafusamento e vedação com selante, mas, ela foi considerada válida também para 
a condição de instalação com parafusos e vedação com espuma expansiva ou ainda, 
chumbamento com argamassa, por ter seu custo 

4.2.12.2 PORTA DE MADEIRA (ITENS 2.12.4, 3.12.4, 5.12.4 e 6.12.4 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para fornecimento e 
instalação de porta de madeira da edificação. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação da porta, serão necessários os seguintes 
itens: 

 Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na 
composição, com mão de obra e demais materiais inclusos;  

 Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais materiais 
inclusos (fornecimento e instalação), padrão médio; 

 Alizar / guarnição de madeira maciça, com mão de obra e demais materiais 
inclusos, padrão médio; 

 Fechadura de embutir, completa, nas características descritas na composição, 
com mão de obra e demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira 
e com padrão de acabamento do tipo médio.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 
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 Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no 
esquadro; 

 Pregar a travessa nos dois montantes; 
 Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em 

dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, 
garantindo o esquadro da estrutura; 

 Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da 
porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; 

 Em cinco posições equiespaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), 
executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a 
dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da 
base de cada montante; 

  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, 
formando uma camada de proteção; 

 Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior 
do vão; 

 Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 
alinhamento do marco com a face da parede; 

 Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a 
parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-
seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão; - No mínimo 
24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os 
espaços com argamassa “farofa”; 

 Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do 
alizar com pequena folga; 

 Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas 
extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente; 

 Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes 
e serrar o excedente; 

 Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e 
posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação 
definitiva; 

 Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente 
(na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando 
como gabarito a peça pré-fixada; 
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 Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes 
aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 
20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; 

 Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos 
que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm 
em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao 
nível final do piso acabado.  

4.2.12.3 PORTA DE CHAPA DE AÇO (ITENS 2.12.5, 3.12.5, 4.12.3, 5.12.5 e 6.12.5 
DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para fornecimento e 
instalação de porta de aço da edificação. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de instalação da porta, serão necessários os seguintes 
itens: 

 Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
das portas metálicas;  

 Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de 
portas metálicas; 

 Porta de abrir em chapa de aço com divisão horizontal, acabamento em 
pintura esmaltada na cor Cimento, sem guarnição/alizar/vista, 87 x 210 cm. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a 
previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão;  

 Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os 
calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; - Posicionar 
a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, 
nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

 Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; - Retirar a 
esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando 
broca de vídia com diâmetro de 10mm; 
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 Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e 
encaixar as buchas de nayon; 

 Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusá-la no requadramento do 
vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; 

 Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da 
folga entre o vão e o marco.  

4.2.13 PINTURAS (ITENS 2.13, 3.13, 4.13, 5.13 e 6.13 DO ORÇAMENTO). 

4.2.13.1 PINTURA COM SELADOR EM PAREDES (ITENS 2.13.1, 3.13.1, 4.13.1, 5.13.1 
e 6.13.1 DO ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para aplicação de uma 
demão de selador acrílico como fundo preparador nas paredes internas e externas 
da edificação 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de aplicação de fundo selador nas paredes, será 
necessário o seguinte item: 

 Selador acrílico paredes internas/externas – resina à base de dispersão 
aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a 
absorção e selar as superfícies como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 
sabão ou mofo antes de qualquer aplicação;  

 Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;  
 Aplicar uma ou duas demãos de fundo selador com rolo de lã. 

4.2.13.2 PINTURA COM TINTA LATEX EM PAREDES (ITENS 2.13.2, 3.13.2, 4.13.2, 
5.13.2 e 5.13.2 DO ORÇAMENTO). 

 
Este item contempla o material e a mão de obra especializada para aplicação de duas 
demãos de pintura acrílica Premium cor branco fosco nas paredes internas e 
externas da edificação e cor concreto para execução do barrado. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 



 

 

83 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

Para execução dos serviços de pintura das paredes, será necessário o seguinte item: 

 Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa 
de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium; 

 Tinta acrílica premium, cor concreto – tinta à base de dispersão aquosa de 
copolímero estireno acrílico, linha Premium. (Execução do Barrado) 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de 
tempo entre as duas aplicações.  

 Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
 Aplicar a primeira demão como seladora na superfície; 
 A segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma 

demão e outra deverão ser observados intervalos mínimos de 6 horas; 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 
 As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e 

periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a 
sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.  

 Ferragens, vidros, acessórios, luminárias, dutos diversos etc., já colocados, 
precisam ser removidos antes da pintura e recolocados no final, ou então 
adequadamente protegidos contra danos e manchas de tinta.  

 Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies 
não destinadas à pintura. Quando aconselhável, essas partes deverão ser 
protegidas com papel, fita-crepe ou qualquer outro processo adequado. 

 Os respingos que não puderem ser evitados terão de ser removidos com o 
emprego de solventes adequados, enquanto a tinta estiver fresca. 

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 
sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;  

 Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas 
como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e 
necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o 
serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho 
não se aplica para as tintas econômica e Standard.  
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4.2.13.3 PINTURA EM VENIZ (ITENS 2.13.3, 3.13.3, 5.13.3 e 6.13.3 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para aplicação de duas 
demãos de pintura em verniz incolor alquídico na porta de madeira. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços de pintura da porta de madeira, será necessário o 
seguinte item: 

 Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura verniz. 
 Solvente diluente à base de aguarrás. 
 Verniz sintético brilhante para madeira, tipo copal, uso interno. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Diluir o produto; 
 Com a superfície já preparada (fundo e lixamento), aplicar o verniz com uso 

de trincha ou rolo; 
 Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a 

segunda demão.  

4.2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ITENS 2.14, 3.14, 4.14, 5.14 e 6.14 DO 
ORÇAMENTO). 

Serviços complementares previstos para finalização dos serviços da Edificação. 

4.2.14.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (ITENS 2.14.1, 3.14.1, 4.14.1, 5.14.1 e 6.14.1 DO 
ORÇAMENTO). 

Este item contempla o material e a mão de obra especializada para execução do 
passeio em concreto não armado no entorno da edificação conforme projeto 
arquitetônico. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Para execução dos serviços, será necessário o seguinte item: 

 Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do 
passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.  
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 Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a 
concretagem dos passeios; 

 Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas atividades 
necessárias para execução do passeio; 

 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto; 
 Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Para a correta execução dos serviços deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Dimensões conforme projeto; 
 Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 
 Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento 

e desempeno do concreto; 
 Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o 
concreto ainda fresco. 

 Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

4.2.14.2 LIMPEZA E ENTREGA FINAL DA OBRA (ITENS 2.14.2, 3.14.2, 4.14.2, 5.14.2 
e 6.14.2DO ORÇAMENTO). 

Deverá ser feita uma limpeza geral na área, realizando varrição e recompondo-se os 
trechos por ventura forem destruídos ou danificados durante a execução dos 
trabalhos, inclusive replantio de gramas, jardins e árvores, sempre com a aprovação 
da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser removidos todos os restos de material, tubos, madeiras, tábuas, restos 
de argamassa, restos de brita, pedras, cercas, barracões, masseiras, e ao final deverá 
ser executada a limpeza interna da edificação com produtos de limpeza 
possibilitando a entrega da obra completamente limpa, sem poeira e nenhum 
vestígio de materiais de construção. 
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4.2.14.3 CADASTRO FINAL DE OBRAS CIVIS (ITEM 2.14.3, 3.14.3, 4.14.3, 5.14.3 e 
6.14.3 DO ORÇAMENTO). 

Após a conclusão da Obra e antes do seu recebimento a CONTRATADA deverá 
providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram alterações em relação 
ao projeto original e, ao final da obra, entregar à CONTRATANTE o conjunto 
completo de plantas de “as built” em formato DWG em meio eletrônico (e-mail) e 
digital (CD), conforme padrão para Cadastro Técnico de Sistemas de Abastecimento 
de Água Vigente pela CONTRATANTE.  

DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO 

 CARTOGRAFIA 

A representação e cartografia da tubulação tem como função mostrar a 
localização e as características de cada instalação cadastrada.  Assim, na 
representação da tubulação deve constar: 

 Alinhamento predial; 
 Distância entre os dois alinhamentos prediais; 
 Afastamento da rede em relação ao alinhamento predial; 

 Profundidade; 
 Material; 
 Diâmetro; 
 Extensão; 
 Cotas de pontos notáveis como por exemplo: ponto mais elevado, ponto mais 

baixo, registros, descargas, ventosas, etc; 
 As cotas apresentadas deverão ser “reais”; 
 Válvulas, registros, conexões, descargas, ventosas, etc., deverão ter suas 

amarrações com triangulação apoiadas nas divisas de lote; 
 Reservatório e área destinada ao mesmo (se constar no projeto), escala 1:20 

ou 1:50; 
 Elevatória e área destinada à mesma (se constar no projeto), escala 1:20 ou 

1:50; 
 Servidões aprovadas na PJF; 
 Ponto de tomada d’água; 

O desenho deve abranger todas as instalações contidas no cruzamento, ou seja, 
instalações novas cadastradas, instalações existentes no cadastro e instalações 
abandonadas ou desativadas. Eventualmente, dependendo da complexidade, 
pode ser elaborado um detalhe numa escala maior para sua melhor representação. 
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 SISTEMA DE COORDENADAS E ALTIMETRIA: 

Todos os cadastros de obras lineares e não lineares devem ser georreferenciados 
utilizando se as coordenadas na projeção UTM (Universal Transversa de 
Mercator) e no Datum SIRGAS2000. 

 ELEMENTOS GRÁFICOS: 
 Trechos de água: 

As camadas internas do dwg precisam ser definidos da seguinte forma:  

1. Precisam ser desenhadas usando a ferramenta de linha no AutoCad e 
sendo uma única camada para o mesmo tipo de linha.  

2. Precisam ser padronizadas os nomes dos labels/nomes, por exemplo:  
 Trecho Água Adutora Aço 60mm  
 Trecho Água Distribuição Cobre 80mm  

3. Ficando Trecho Água + espaço + Tipo Trecho + espaço + Material + 
espaço + Diâmetro trecho  

Sobre as cores dos trechos, poderá utilizar as cores conforme acharem melhor, 
por exemplo, trechos de água seriam azuis, ou podem utilizar determinadas cores 
para determinadas áreas de abastecimento. 

 Montagem do arquivo DWG 
1. É preciso mostrar no arquivo dwg o sentido para onde corre a água, 

utilizando setas sobre os trechos apontando as direções dos fluxos. 
2. Rosa dos Ventos  
3. Simbologias de interligações referentes a nós do tipo recalque, curva, tê etc. 

NOTA:  
Antes da realização do cadastro a CONTRATADA, deverá entrar em contato com o setor 
responsável de cadastro da CONTRATANTE para verificar as diretrizes padrão de 
cadastro vigente. 

4.3 NORMAIS GERAIS E EXIGÊNCIAS 

4.3.1 DIVERSOS 
 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

 Antes do início das obras a empresa responsável pela execução dos serviços, 
doravante denominada CONTRATADA deverá anotar no CREA-MG, a 
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responsabilidade pelo Contrato e pela execução de todos os serviços 
contratados. 

 Durante a obra, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fiel 
cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social 
e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 
nos serviços e obras objeto do contrato, e atender às normas e portarias 
sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em 
lei, na condição de única responsável pelos serviços e obras de construção, 
objeto destas Especificações. 

 Os serviços serão realizados em rigorosa observância dos projetos e 
respectivos detalhes fornecidos pela FISCALIZAÇÃO, bem como em estrita 
obediência às prescrições e exigências contidas nestas Especificações e nas 
Normas Brasileiras vigentes. 

 Durante a execução o CONTRATANTE poderá apresentar desenhos 
complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela 
CONTRATADA. 

 As placas relativas à obra deverão ser confeccionadas e afixadas dentro dos 
padrões contidos nestas Especificações. 

 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com este 
Caderno de Especificações Técnicas, com os documentos nele referidos, as 
Normas Técnicas vigentes e os Projetos anexos. 

 No caso de divergências de informações entre memoriais, especificações 
partes gráficas, deverão ser adotados os itens mais restritivos e a favor da 
segurança e da qualidade, e/ou a somatória dos itens, caso estejam coerentes 
com as Normas vigentes e se a FISCALIZAÇÃO entender que estes sejam 
complementares. 

 Todos os materiais, necessários à boa execução dos serviços, serão 
fornecidos pela CONTRATADA. 

 Toda mão-de-obra necessária à execução dos serviços, bem como seus 
respectivos encargos sociais serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não 
obedecerem às especificações e normas técnicas ou não satisfizerem às 
demais condições contratuais. 

 Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 
impugnados pela FISCALIZAÇÃO, logo após o recebimento da Ordem de 
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Serviço correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas as 
despesas decorrentes dessas providências. 

 Em caso de divergência, discrepância ou dúvida acerca de qualquer um dos 
serviços a serem executados a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para a 
eliminação da referida situação. 

 Durante toda a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar 
um engenheiro civil, legalmente habilitado/registrado junto ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de minas gerais 
(CREA-MG), para acompanhar diretamente a execução de todos os serviços. 

 A partir do início dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar diário de 
obra de forma digital, que deverá ser preenchido diariamente. 

 Se a maneira de conduzir as obras não for satisfatória, a critério da 
FISCALIZAÇÃO ou se o cronograma sofrer atrasos, a CONTRATANTE se reserva 
o direito de exigir que a CONTRATADA coloque equipamento suplementar, 
isto é, escavadeira, carregadeira, transporte e equipamento para 
compactação, demolição e testes, bem como o aumento de mão-de-obra 
condizente com a natureza e importância da obra. 

 Qualquer dano, físico ou material que houver a terceiros, correrá 
exclusivamente por conta da CONTRATADA. 

4.3.2 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO 
A CONTRATADA será responsável pela segurança de seus funcionários, munindo-os 
com todos os equipamentos necessários à proteção individual e coletiva, durante a 
realização dos serviços, bem como de uniforme com logomarca da empresa de modo 
a facilitar a identificação dos mesmos. Além dos equipamentos de proteção 
individual e coletiva, a CONTRATADA deverá adotar todos os procedimentos de 
segurança necessários à garantia da integridade física dos trabalhadores e 
transeuntes. A CONTRATADA será responsável pela obediência a todas as 
recomendações, relacionadas à segurança do trabalho, contidas na Norma 
Regulamentadora NR-18,aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do 
Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

A CONTRATADA deverá manter particular atenção para o cumprimento de 
procedimentos para proteger as partes móveis dos equipamentos e evitar que as 
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e 
superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 
ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. Em 
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obediência ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serão de uso obrigatório 
os seguintes equipamentos:  

 Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões 
decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e 
outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de 
trabalhos realizados próximos a equipamentos ou circuitos elétricos será 
exigido o uso de capacete específico;  

 Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção 
de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas;  

 Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar 
ferimentos nos olhos;  

 Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar 
irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações;  

 Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar 
irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos 
agressivos;  Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em 
que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15;  

 Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do 
contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou 
cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer 
radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona 
plastificada, de borracha ou de neoprene;  

 Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados 
ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas; 

 Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do 
pé;  

 Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda;  
Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de 
poeira. 

 Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através 
de jato de areia. 

 Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos 
provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração 
prejudiciais à saúde.  

 Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para 
dobragem e armação de ferros 
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4.3.3 ENTREGA DE MATERIAIS 
Todos os tubos e conexões deverão estar isentos de qualquer defeito de fabricação, 
trincas, avarias, rebarbas, sujeiras, emendas; e não poderão possuir qualquer 
tortuosidade ou deformação, devendo estar acompanhados de uma cópia de um 
certificado de conformidade e liberação da área responsável pela inspeção. 

O transporte dos materiais inclusive a descarga e o empilhamento serão de 
responsabilidade do FORNECEDOR. Além disso, FORNECEDOR deverá informar à 
CONTRATANTE a maneira mais adequada para estocar os tubos e as conexões e 
demais acessórios das tubulações devendo informar, ainda, o processo de carga, 
descarga e transporte destes materiais. 

O local de entrega dos materiais a critério da CONTRATADA, poderá ser realizado 
no local canteiros de obras. 

4.3.4 REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS 
Considera-se como interferência qualquer obstáculo, aparente ou não, que venha a 
interceptar o caminhamento normal da obra, e que, para sua continuidade, faz-se 
necessária à sua remoção, tais como: tubulações, rede de energia, rede de telefonia, 
postes, bueiros, muros, cercas, caixas de drenagens, etc. Sempre que ocorrer a 
necessidade de remoção de alguma interferência, caberá a CONTRATADA entrar em 
contato com a Concessionária proprietária de unidade de interferência e junto a esta 
elaborar o plano para o seu remanejamento.  

Caso a CONTRATADA opte por remover algum obstáculo sem o prévio 
consentimento da Concessionária competente, ficará aquele como único responsável 
por qualquer dano que venha a esta causar, podendo até responder criminalmente 
por sua atitude. Em nenhuma hipótese os serviços de utilidade pública poderão vir 
a ser interrompidos, quando da remoção de interferências por parte do 
CONTRATADA a menos que a Concessionária dos serviços esteja ciente e permita 
sua interrupção. Os custos referentes as interferências serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

Os procedimentos de comunicação das interferências são específicos de cada 
concessionária e o conhecimento dos mesmos é de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

Em casos de alterações de projetos devido as interferências existentes, ficará cargo 
da CONTRATADA a concepção e modificação dos projetos a fim de submete-los ao 
conhecimento da FISCALIZAÇÃO. 
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Possíveis projetos complementares oriundos das interferências existentes, ficará a 
cargo da CONTRATADA. 

4.3.5 DIÁRIO DE OBRA 
A CONTRATADA deverá abrir um driver com DIÁRIO DE OBRA para o 
acompanhamento dos serviços, a ser assinado digitalmente pelo engenheiro 
responsável e pelo engenheiro responsável pela FISCALIZAÇÃO; todo e qualquer 
acontecimento deverá ser anotado no mesmo diariamente de forma digital. Deverão 
constar, dentre outros: 

 As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
 As consultas à FISCALIZAÇÃO; 
 As datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado; 
 Os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço; 
 As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 
 A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da 

obra e/ou serviço; 
 Quantidade de Funcionários e suas respectivas funções 
 Quantidade e descrição de Equipamentos e Maquinário 
 Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 

4.3.6 ASBUILT 
A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram 
alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar à 
CONTRATANTE o conjunto completo de plantas de “as built” em formato DWG em 
meio eletrônico (e-mail). 

5 MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 
Os serviços a serem apresentados em medição para verificação e aprovação pela 
FISCALIZAÇÃO da obra, deverão apresentar rastreabilidade, ou seja, deverá ser 
descrito na memória do item correspondente o local onde foi aplicado/executado o 
serviço, tendo como parâmetro o memorial de quantitativos que originou o 
orçamento. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 
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5.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 
 A Administração local de obras será medida e paga, mensalmente, 

proporcional ao valor de cada medição. 

5.2 CANTEIRO DE OBRAS 
 As locações do container, banheiros químicos, imóvel e camionete pick up 

serão medidas e pagos mensalmente, após instalação do canteiro de obras e 
início efetivo das obras. 

5.3 PROJETOS EXECUTIVOS 
 A contratação para fornecimento de projetos de instalações hidrosanitárias, 

instalações elétricas e estruturas de concreto deverão ser medidas e pegas 
logo após a conclusão total dos projetos e serão medidos por pranchas.  

5.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 Os serviços de fornecimento e instalação de tela plástica, será medida e 

pagoem metro linear de tela aplicada.  
 Os serviços de locação de obras das edificações, serão medidos e pagos em 

metro linear executadose aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme as 
dimensões consideradas no memorial de cálculo dos quantitativos da obra. 

 Os serviços de fornecimento e instalação de Placa de Obra, será medida e paga 
em metro quadro, após confecção e instalação em local indicado pela 
FISCALIZAÇÃO.  

5.5 DEMOLICÕES E LIMPEZAS 
 Os serviços de limpeza do terreno,serão medidos e pagos por metro quadrado 

de serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tendo 
como parâmetro as dimensões consideradas no memorial de cálculo dos 
quantitativos da obra. 

 Os serviços de carga, transporte, descarga e caçamba metálica, serão medidos 
e pagos por metro cúbicode serviços efetivamente executados e aprovados 
pela FISCALIZAÇÃO, tendo como parâmetro as dimensões consideradas no 
memorial de cálculo dos quantitativos da obra. 

5.6 TRABALHOS EM TERRA 
 Os serviços de escavações manual de valas, reaterro de fundação, carga, 

transporte, descarga e caçamba de material para bota fora, serão medidos e 
pagos por metro cúbico, tendo como parâmetro as dimensões de projetos e 
detalhamentos das memórias de cálculos dos quantitativos das obras. 
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Somente os volumes efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO 
serão medidos. 

 Os serviços de lastro de concreto magro, serão medidos e pagos por metro 
quadrado, tendo como parâmetro as dimensões de projetos e detalhamentos 
das memórias de cálculos dos quantitativos das obras. Somente os volumes 
efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO serão medidos. 

5.7 ESTRUTURA DE CONCRETO 
 Os serviços de fornecimento e lançamento de concretos estruturais, serão 

medidos e pagos em metro cúbico, tendo como parâmetro as dimensões de 
projeto estrutural. Somente os volumes efetivamente executados e aceitos 
pela FISCALIZAÇÃO serão medidos. 

 Os serviços de fornecimento de armaduras, serão medidos e pagos em 
quilogramas (kg) de barra de aço aplicado, tendo como parâmetro o peso de 
aço previsto em projeto estrutural. Somente os pesos de aço efetivamente 
utilizados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO serão medidos 

 Os serviços de fornecimento e montagem de formas e desformas, serão 
medidos e pagos em metro quadrado, tendo como parâmetro as dimensões 
de projeto estrutural. Somente as áreas efetivamente executadas e aceitas 
pela FISCALIZAÇÃO serão medidas. 

5.8 IMPERMEALIZAÇÃO 
 Os serviços de impermeabilização da fundação, serão medidos e pagos em 

metro quadrado de serviços efetivamente executados e aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, conforme as dimensões consideradas no memorial de 
quantitativos e projeto estrutural. 

5.9 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
 Os serviços de alvenaria de vedação, serão medidos e pagos em metro quadro 

de serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 
conforme as dimensões consideradas em projeto e memorial de cálculo dos 
quantitativos da obra. 

 Os serviços deexecução de verga e contra verga, serão medidos e pagos em 
metro linear de serviços efetivamente executados e aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, conforme as dimensões consideradas em memorial de cálculo 
dos quantitativos da obra. 
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5.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 Os serviços de fornecimento e instalação de eletroduto flexível,serão medidos 

e pagos em metro linear de serviços efetivamente executados e aprovados 
pela FISCALIZAÇÃO, conforme projeto elétrico. 

 Os serviços de fornecimento e instalação de materiais e mão de obra para 
execução dos serviços de pontos de tomada e iluminação, serão medidos por 
unidade após a finalização dos serviços, conforme quantidades previstas em 
memorial de quantitativos. 

 Os serviços de fornecimento e instalação de luminárias, serão medidos por 
unidade após a finalização dos serviços, conforme quantidades previstas em 
memorial de quantitativos. 

 Os serviços de fornecimento e instalação de cabos de cobre, serão medidos 
por metro linear de material aplicado, conforme quantidades previstas em 
projeto. 

 Os serviços de fornecimento e instalação de quadro de distribuição de energia 
e disjuntores, serão medidos por unidade, após a finalização dos serviços, 
conforme quantidadeprevista em memorial de quantitativo. 

 Os serviços de fornecimento e instalação de padrão de entrada de energia, 
serão medidos por unidade, após a finalização dos serviços, conforme 
quantidade e local indicado em memorial de quantitativo e especificação 
técnica. 

5.11 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 
PEÇAS, LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS 

 Os serviços de fornecimento e assentamento de divisória sanitária em granito, 
serão medidos e pagos em metro quadro de serviços efetivamente executados 
e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme as dimensões consideradas em 
projeto e memorial de cálculo dos quantitativos da obra. 

 Os serviços de fornecimento e instalação de materiais do banheiro tais como 
vaso sanitário, chuveiro elétrico, lavatório, bancada em granito e kit de 
acessórios para o banheiro, serão medidos por unidade, após a finalização 
dos serviços, conforme quantidades previstas em memorial de quantitativo. 
INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA/ESGOTO 

 Os serviços defornecimento e instalação de caixas tais como (sifonada, 
inspeção e gordura, serão medidos por unidade, após a finalização dos 
serviços, conforme quantidade prevista em memorial de quantitativo. 
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 Os serviços de fornecimento e instalação de tubos PVC, serão medidos e 
pagos em metro linear de serviços efetivamente executados e aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, conforme projeto hidrossanitário. 

 Os serviços de fornecimento e instalação de conexões e acessórios em PVC 
tais como Luvas, Curvas, Válvulas, Ralos etc., serão medidos e pagos por 
unidade, após a finalização dos serviços, conforme quantidade prevista em 
memorial de quantitativo e projeto. 

5.12 REVESTIMENTOS 
 Os serviços de fornecimento de materiais e mão de obra para execução dos 

serviços de revestimentos em paredes, serão medidos e pagos em metro 
quadrado de serviços efetivamente executados e aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, conforme as dimensões consideradas no memorial de cálculo 
dos quantitativos da obra. 

5.13 PISOS INTERNOS 
 Os serviços de fornecimento de materiais e mão de obra para execução de 

pisos, serão medidos e pagos em metro quadrado de serviços efetivamente 
executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme as dimensões 
consideradas no memorial de cálculo dos quantitativos da obra. 

 Os serviços de fornecimento de materiais e mão de obra para execução de 
soleiras, serão medidos e pagos em metro linear de soleira assentada e 
aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme as dimensões e locais indicados em 
projeto e memorial de cálculo dos quantitativos da obra. 

5.14 COBERTURA 
 Os serviços de fornecimento de materiais e mão de obra para execução de 

montagem das estruturas do telhado, serão medidos e pagos em metro 
quadrado de serviços efetivamente executados e aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, conforme as dimensões consideradas no memorial de cálculo 
dos quantitativos da obra. 

 Os serviços defornecimento e instalações de rufos e calhas metálicas, serão 
medidos e pagos por metro linear executado, após sua efetiva aplicação e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

5.15 ESQUADRIAS 
 Os serviços de fornecimento de materiais e mão de obra para execução de 

montagem das janelas, serão medidos e pagos em metro quadrado de 
serviços efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme 
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as dimensões consideradas no memorial de cálculo dos quantitativos da obra 
e projeto. 

 Os serviços de fornecimento de materiais e mão de obra para execução de 
montagem das portas, serão medidos e pagos por unidade assentada e 
aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme as dimensões consideradas no 
memorial de cálculo dos quantitativos da obra e projeto. 

5.16 PINTURAS 
 Os serviços de fornecimento de materiais e mão de obra para execução dos 

serviços de pinturas, serão medidos e pagos em metro quadrado de serviços 
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme as 
dimensões consideradas no memorial de cálculo dos quantitativos da obra e 
projeto. 

 

5.17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 Os serviços de fornecimento de materiais e mão de obra para execução dos 

serviços de passeio, serão medidos e pagos em metro cubico de serviços 
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme as 
dimensões consideradas no memorial de cálculo dos quantitativos da obra e 
projeto. 

 Os serviços de limpeza da obra serão medidos e pagos por metro quadrado, 
após conclusão dos serviços e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 Os serviços de cadastramento de obras serão medidos e pagos por prancha 
A1 as áreas efetivamente executadas e aceitas pela FISCALIZAÇÃO.   

6 ORÇAMENTO 
Para a realização das análises orçamentárias do projeto, foram realizados estudos 
quantitativos dos serviços necessários e, posteriormente, o orçamento da obra 
(apresentado em volume específico).  

A estimativa do valor deste orçamento foi estabelecida prioritariamente em consulta 
a base de preços SINAPI e, posteriormente, consulta a tabelas de referência 
formalmente aprovadas por órgãos ou entidades da administração pública, sítios 
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contratos similares e anteriores 
firmados pela CONTRATANTE devidamente reajustados, contratações similares de 
outros entes públicos, disponibilizados em portais de compras governamentais ou 
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equivalentes. Não atendido estes critérios, adotou-se pesquisa de mercado com no 
mínimo três fornecedores. Essa metodologia atende o disposto no art. 23 do 
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CONTRATANTE - RILC.  
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6.1 COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

 



PREÇO UNITÁRIO

BASE DE CÁLCULO: Acórdão nº 2.622/2014 - TCU Plenário (TC 036.076/2011-2) 
FÓRMULA:

Onde:
BDI =       LDI: bonificações e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)
AC: taxa de rateio da administração central
S: taxa representativa de seguros
G: taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital
R: riscos e imprevistos
DF: taxa representativa das despesas financeiras
CP: Tributos (COFINS  e PIS)
ISS:Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
CPRB:Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)

AC Administração Central 4,93% 4,93%
SG Seguro e Garantia 0,49% 0,49%
R Risco 1,00% 1,00%

DF Despesas Financeiras 0,99% 0,99%
L Lucro 8,04% 8,04%

COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%

ISS Tributos (ISS) 3,00% 3,00%
CPRB Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

TOTAL BDI 1 - OBRAS E SERVIÇOS 30,69% 24,39%

AC Administração Central 1,50% 1,50%
SG Seguro e Garantia 0,48% 0,48%
R Risco 0,56% 0,56%

DF Despesas Financeiras 0,85% 0,85%
L Lucro 3,50% 3,50%

COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%

ISS Tributos (ISS) 3,00% 3,00%
CPRB Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

TOTAL BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20,46% 14,66%

NOTA:
1) Alíquotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto nº 4.524/2002.
2) Alíquota do Imposto Sobre Serviço (ISS) definida pela Lei Municipal nº 10.630/03 alterada pela Lei 11.500 de 20/12/2007 - Art. 7 - Categoria 7.02

4) Parâmetros de cálculo do BDI, estão conforme limites do Acórdão nº 2.622/2014 - TCU Plenário (TC 036.076/2011-2) 

1) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Minas Gerais - Março/2024
2) COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Base Sudeste - Março/2024;
3) SEINFRA- Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais - Zona da Mata Leste - Agosto/2023
4) Cotações no mercado - Atualizado INCC 03/2024

C0MPOSIÇÃO DO BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS

SIGLA DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS
BDI - COM 

DESONERAÇÃO
BDI - SEM 

DESONERAÇÃO

CP

3) Alíquota da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. Aplicado apenas a desoneração.

BASE DE PREÇOS E CUSTOS DE REFERÊNCIA:
DATA BASE DO ORÇAMENTO: Março/2024

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA 
DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

CP

COMPOSIÇÃO DE BDI E BASE DE PREÇOS

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA MODALIDADE A PREÇO UNITÁRIO

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS

SIGLA DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS
BDI - COM 

DESONERAÇÃO
BDI - SEM 

DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI 1 - OBRAS E SERVIÇOS
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6.2 MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS  



LOCAL DA OBRA:

LOCAIS DIVERSOS

PREÇO UNIT.
1.1

ADM LOCAL DE OBRAS SERÁ MEDIDO PROPORCIONAL AO PERCENTUAL DE OBRA EXECUTADO NO PERÍODO MEMÓRIA DE CÁLCULO
VB X R$ UNIT. = R$ TOTAL

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 1,00                     X 31.026,30R$      = 31.026,30R$      
1.2

CANTEIRO DE APOIO AS OBRAS DE EXECUÇÃO DAS GUARITAS MEMÓRIA DE CÁLCULO
MES X R$ UNIT. = R$ TOTAL

1.2.1 6,00                     X 684,15R$           = 4.104,90R$        

1.2.2 6,00                     X 1.158,99R$        = 6.953,94R$        

PRAZO 
(MÊS)

2
2
1
2
2
9

1.2.1 X 684,15R$           = -R$                  

1.2.2 X 1.158,99R$        = -R$                  

1.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PR A1 X R$ UNIT. = R$ TOTAL

1.3.1 1,00                     X 2.115,20R$        = 2.115,20R$        

1.3.2 1,00                     X 2.199,71R$        = 2.199,71R$        

1.3.3 3,00                     X 1.901,11R$        = 5.703,33R$        

DUAS PRANCHAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA GUARITA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS E EEE INDEPENDÊNCIA, COM UMA PRANCHA CONTENDO 
DETALHAMENTO, CORTES E RESUMO DE AÇO E OUTRA LOCAÇÃO DE FORMA

UMA PRANCHA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA GUARITA DA ELEVATÓRIA CARLOS CHAGAS, COM UMA PRANCHA CONTENDO, LOCAÇÃO, FORMA, CORTES E 
DETALHAMENTO DE AÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

CANTEIROS DE OBRAS 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
VALOR TOTAL

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

EEE INDEPENDENCIA

LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA 
OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA

ITEM 1 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE 
ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

PROJETOS EXECUTIVOS

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA 
OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA

LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO

GUARITA

TOTAL

ETA CASTELO BRANCO 
ELEVATÓRIA CARLOS CHAGAS

RESER. CAIÇARAS
REGIONAL NORTE

CÓDIGO
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LOCAL DA OBRA:

RUA JARCIL FIRMINDO PINHEIRO - BAIRRO NOVA ERA

Previsão de mêses de execução das obras 2 meses
EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alvenaria) 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30
EMP.3= 1,12

M1: Área da edificação (m2) ESP.
M2: Área de demolição (m2) INFORMAÇÕES DO PAVIMENTO 0,05
M3: Perimetro da edificação (m) COMP./LARG. ALT. QUANT.

M4: Perimetro dos serviços (m) INFORMAÇÕES DE JANELAS 0,80 X 0,40 X 1,00 = 0,32M2
M5: Altura da Edificação (m) INFORMAÇÕES DE JANELAS 3,00 X 1,10 X 1,00 = 3,30M2
M6: Abertura de Janelas (m2) INFORMAÇÕES DE JANELAS 1,00 X 1,10 X 1,00 = 1,10M2
M7: Abertura de Portas (m2) INFORMAÇÕES DE PORTAS 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68M2
M8: Perimetro das Paredes Externas (m) INFORMAÇÕES DE PORTAS 0,60 X 2,10 X 1,00 = 1,26M2
M9: Perimetro das Paredes Internas (m)

M1 M2 M3 M4 M6
AREA EDF. ARD PER.EDI. PER.SER. ABER.PORTAS

(M2) (M2) (M) (M) (M2)
11,455 17,575 13,7 16,90 2,94

16,90 2,94
VALOR TOTAL 66.693,10R$     

CÓDIGO VALOR TOTAL
2
2.1

2.1.1
MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DE SERVIÇOS M     X R$ UNIT. = R$ TOTAL
16,90                  X 4,30R$                = 72,67R$             

2.1.2
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
13,70 = 13,70                  X 86,40R$             = 1.183,68R$        

2.1.3
LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

LAG x ALT = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 x 2,50 = 3,75                    X 454,87R$           = 1.705,76R$        

2.2

2.2.1
ARL =Área de Limpeza (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARD = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 = 17,58                  X 5,29R$                = 92,97R$             

2.2.2
ARL =Área de Limpeza (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESP =Espessura (m)

EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) ARD ESP x EMP.2 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 0,1 x 1,30 = 2,28 X 49,61R$             = 113,35R$           

2.2.3
VTC =Volume total de Carga (m3)Volume Total de Carga de Material (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTC = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,28 = 2,28                    X 92,04R$             = 210,29R$           

2.3
2.3.1

2.3.1
VES =Volume de escavação (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VES = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
BASE ALTURA ACRÉSC. VÃO 1,13 = 1,13                    X 121,01R$           = 136,74R$           

V101 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V102 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V103 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V104 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V105 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20

1,13 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01

MEMÓRIA= [ (BASE + ACRÉSC.) x ALTURA) x VÃO ]

2.3.2
VES =Volume de escavação (m3)Volume de Escavação MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS 

CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

N° VOL. ESC.(M3)

TOTAL

CROQUI  01 -ESCAVAÇÃO 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

TRABALHOS EM TERRA

CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA

DIMENSÕES VIGAS BALDRAME (M)

EDIFICAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

ITEM 2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA REGIONAL NORTE
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE 
ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

DESCRIÇÃO
PROJETO ARQUITETÔNICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS_- REGIONAL NORTE PLANTA BAIXA, LOCAÇÃO, FACHADA E CORTES

PROJETOS DE REFERÊNCIA DAS MEMORIAS DE CÁLCULOS

NOME DO ARQUIVO OBSERVAÇÃO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

M7

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M

MEMÓRIA 2 - INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO

(M2)

TOTAL
EDIFICAÇÃO

TRECHO
(M)
PEP

16,60

OBSERVAÇÃO

Empolamento de Material  - Agregados  (Bica Corrida e Asfalto )

INFORMAÇÕES USADOS NA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL

ABER.JANELAS
(M2)

16,60

PIP
(M)

17,40
17,40

GUARITA DA REGIONAL NORTE

ÁREA DE 
ABERTURAS

ALT.EDI.

4,72

M9M8

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2,70
4,72

M5
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LOCAL DA OBRA:

RUA JARCIL FIRMINDO PINHEIRO - BAIRRO NOVA ERA

ITEM 2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA REGIONAL NORTE
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE 
ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

VES = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
LARG. COMP. ACRESC. 7,20 = 7,20                    X 110,09R$           = 792,65R$           

S1 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S2 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S3 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S4 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80

7,20 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
MEMÓRIA = [ ( (LARG + ACRÉSC.) x (COMP. + ACRÉSC.) ) x PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO + 5,0cm de concreto magro

2.3.3
VES =Volume de escavação (m3)
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE ALTURA VÃO VES - VTE = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
V101 0,14 0,20 3,95 0,11 8,33 - 1,15 = 7,18                    X 31,55R$             = 226,38R$           
V102 0,14 0,20 3,95 0,11
V103 0,14 0,20 2,90 0,08
V104 0,14 0,20 2,90 0,08
V105 0,14 0,20 2,90 0,08

0,46

LARG. COMP. H. DA BASE
S1 0,60 0,80 0,25 0,12
S2 0,60 0,80 0,25 0,12
S3 0,60 0,80 0,25 0,12
S4 0,60 0,80 0,25 0,12

0,48

BASE ALTURA ALTURA
P1 0,14 0,30 1,25 0,05
P2 0,14 0,30 1,25 0,05
P3 0,14 0,30 1,25 0,05
P4 0,14 0,30 1,25 0,05  MEMÓRIA = ALT - 'H'(BASE DA SAPATA) = 1,50M - 0,25M=1,25M

0,21 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
1,15

MEMÓRIA= (VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DAS ESTRUTURAS)

2.3.4
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso)
VTE x EMP.2 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,15 x 1,30 = 1,50                    X 49,61R$             = 74,48R$             

2.3.5
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTC = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 = 1,50                    X 92,04R$             = 138,17R$           

2.3.6
MEMÓRIA DE CÁLCULO

VIGA SAPATA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
LARG. COMP. 2,32 2,80 9,52 = 5,12                    X 45,83R$             = 234,83R$           

V101 0,14 3,95 0,55
V102 0,14 3,95 0,55
V103 0,14 2,90 0,41
V104 0,14 2,90 0,41
V105 0,14 2,90 0,41

2,32
MEMÓRIA= (LARG. X COMP.)

ALT. PER.
S1 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S2 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S3 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S4 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m

2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
MEMÓRIA= (ALT. X PER.)

ALT. PER.
S1 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S2 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S3 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S4 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m

4,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMÓRIA= (LARG. X PER)

TOTAL 9,52

2.4
2.4.1

VTE =Volume total das Estruturas (M3)

DIAM.

VTE= 1,15 (MM)

6.3 TAXA DE AÇO JÁ CONSIDERADO 10% DE PERDAS

8.0

10.0

5.0

ITEM VTE TAXA DE AÇO MEMÓRIA DE CÁLCULO
(KG/M3) KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL

2.4.1.1 1,15 x 25,00 = 28,87                  X 16,25R$             = 469,14R$           

2.4.1.2 1,15 x 20,00 = 23,10                  X 15,15R$             = 349,90R$           

2.4.1.3 1,15 x 25,00 = 28,87                  X 14,07R$             = 406,20R$           

2.4.1.4 1,15 x 30,00 = 34,64                  X 12,51R$             = 433,40R$           

2.4.1.5

ARF =Área de forma (m2)
N° ÁREA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALT. PER.
S1 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
S2 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m 2,80 = 2,80                    X 159,52R$           = 446,66R$           
S3 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S4 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA

SERVIÇOS

ESTRUTURAS DE CONCRETO
INFRAESTRUTURA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M

CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA

PILARES, VIGAS E SAPATA

TAXA DE AÇO 

 (KG/M3)

N° ARRANQUE PILAR (M) ÁREA

TOTAL

TOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

VOL. ESC.(M3)

TOTAL

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SAPATA (M)

TOTAL

TOTAL GERAL

SUBTOTAL

VOL.

RELAÇÃOS DE

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

25

30

25

20

AÇO

60

50

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
ÁREA

EDIFICAÇÃO

DIMENSÕES SAPATA (M)

EDIFICAÇÃO

N° SAPATA (M)

N° PILAR DE ARRANQUE (M)

N° 

SUBTOTAL

VOL. 

N° 

 VIGAS BALDRAME (M)

PROF.

N° 

N° VIGA (M) ÁREA

SUBTOTAL

VOL. 

SAPATA (M) ÁREA
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LOCAL DA OBRA:

RUA JARCIL FIRMINDO PINHEIRO - BAIRRO NOVA ERA

ITEM 2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA REGIONAL NORTE
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE 
ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

TOTAL 2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS

2.4.1.6

ARF =Área de forma (m2)
N° ÁREA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALT. PER.
P1 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
P2 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m 4,40 = 4,40                    X 101,66R$           = 447,30R$           
P3 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
P4 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m

4,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMÓRIA= (ALT. X PER.)

2.4.1.7

ARF =Área de forma (m2)

ALTURA VÃO LADOS MEMÓRIA DE CÁLCULO
V101 0,20 3,95 2,00 1,58
V102 0,20 3,95 2,00 1,58 ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
V103 0,20 2,90 2,00 1,16 5,48 = 5,48                    X 81,15R$             = 444,70R$           
V104 0,20 2,90 2,00 1,16
V105 0,20 2,90 2,00 1,16

5,48

2.4.1.8

VTE =Volume total das Estruturas (M3)
VOLUME CONFORME TABELA DE REATERRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTE + 5% PERDAS = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,15 + 0,06 = 1,21                    X 871,70R$           = 1.056,97R$        

2.4.1.9

VTE =Volume total das Estruturas (M3)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTE = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,21 = 1,21                    X 350,12R$           = 424,53R$           

2.4.2

DIAM.
BASE ALTURA VÃO (MM)

V101 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 6.3
V102 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 8.0
V103 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 10.0
V104 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 5.0

10,14 0,58
MEMÓRIA ÁREA= (LARG. + COMP. x 2 x  ALTURA)
MEMÓRIA VOL.= (BASE x ALT. x VÃO) TAXA DE AÇO JÁ CONSIDERADO 10% DE PERDAS

RELAÇÃOS DE DIAM. VTE =Volume total das Estruturas (M3)
LARG. COMP. ALTURA AÇO (MM)

P1 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 5.0
P2 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 6.3
P3 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10
P4 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 ALTURA= 2,70 - 0,30 (VIGA) = 2,40M

8,45 0,40
18,59 0,98

MEMÓRIA ÁREA = (LARG. + COMP. x 2 x  ALTURA)
MEMÓRIA VOL.= (LARG. x COMP.x  ALTURA)

LARG. COMP. ESP.
L1 4,75 3,70 0,07 17,58 1,23

MEMÓRIA ÁREA = (LARG. x COMP.)]
MEMÓRIA VOL.= (LARG. x COMP.x  ESP.)

ITEM VTE TAXA DE AÇO MEMÓRIA DE CÁLCULO
(KG/M3) KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL

2.4.2.1 0,98 x 20,00 = 19,57                  X 16,25R$             = 318,05R$           

2.4.2.2 0,98 x 25,00 = 24,47                  X 15,15R$             = 370,64R$           

2.4.2.3 0,98 x 30,00 = 29,36                  X 14,07R$             = 413,07R$           

2.4.2.4 0,98 x 25,00 = 24,47                  X 12,51R$             = 306,06R$           

2.4.2.5 1,23 x 70,00 = 86,12                  X 16,25R$             = 1.399,41R$        

2.4.2.6 1,23 x 40,00 = 49,21                  X 15,15R$             = 745,53R$           

2.4.2.7

ARF =Área de forma (m2)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
8,45 = 8,45                    X 101,66R$           = 858,82R$           

2.4.2.8

ARF =Área de forma (m2)

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
10,14 = 10,14                  X 187,16R$           = 1.897,43R$        

2.4.2.9
ARF =Área de forma (m2)

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 = 17,58                  X 74,72R$             = 1.313,20R$        

2.4.2.10
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAJE VIGA/PILAR + 5% PERDAS = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL

 (KG/M3)
TAXA DE AÇO 

60

50

AÇO
RELAÇÃOS DE

TOTAL

VIGAS BALDRAME

VOL.

DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

TOTAL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

PILARES (M) ÁREA
 (KG/M3)

TAXA DE AÇO 

60

TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

VOL.

VOL.

25
30
25
20

N° 

N°  VIGAS (M) ÁREA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

50

N° 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SUPERESTRUTURA

SUBTOTAL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA

PILARES, VIGAS E SAPATA

LAJE

40
70

ARRANQUE PILAR (M)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SUBTOTAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

N° LAJE (M) ÁREA

ÁREA
(M2)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

TOTAL
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LOCAL DA OBRA:

RUA JARCIL FIRMINDO PINHEIRO - BAIRRO NOVA ERA

ITEM 2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA REGIONAL NORTE
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE 
ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

1,23 0,98 + 0,11 = 2,32                    X 871,70R$           = 2.021,73R$        

2.4.2.11
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

M3 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,32 = 2,32                    X 350,12R$           = 812,03R$           

ÁREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VÃO]
PREVISTA IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA DE EXECUÇÃO DAS LAJES DE PISO

2.5
2.5.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA
VIGAS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
8,96 = 8,96                    X 51,21R$             = 459,05R$           

LARG. ALT. VÃO
V101 0,14 0,20 3,95 2,13
V102 0,14 0,20 3,95 2,13
V103 0,14 0,20 2,90 1,57
V104 0,14 0,20 2,90 1,57
V105 0,14 0,20 2,90 1,57

8,96
ÁREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VÃO]

2.5.1
MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA
LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 x 1,50 = 2,25                    X 51,21R$             = 115,22R$           

2.6

2.6.1

PEP =Perimetro externo das paredes (M) ÁREA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m) ABERTURAS

PEP ALT. - PORTA/JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
MEMÓRIA 2 - INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO 16,60 2,70 - 7,66 = 37,16                  X 68,35R$             = 2.539,89R$        
PAREDES DA EDIFICAÇÃO

2.6.1

PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

PEP x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
PLATIBANDA 16,90 x 1,00 = 16,90                  X 68,35R$             = 1.155,12R$        

2.6.2
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão MEMÓRIA DE CÁLCULO

M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,00 = 2,00                    X 68,39R$             = 136,78R$           

ABERTURAS PORTA=(0,80 X 2,10)
PORTA=(0,60 X 2,10)

COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= (0,80 + 0,60) / 2,50) + (0,80+,0,60)= 2,00M 

2.6.3
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão ABERTURAS JANELA=(3,00 x 1,10) MEMÓRIA DE CÁLCULO

JANELA=(0,80 x 0,40)
JANELA=(1,00 X 1,10) M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL

COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= ((1,00+0,80+3,00)/ 2,50) + (1,00+0,80+3,00) = 6,70M 3,70 = 3,70                    X 76,87R$             = 284,42R$           

2.6.4
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão MEMÓRIA DE CÁLCULO

M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,70 = 3,70                    X 60,32R$             = 223,18R$           

2.7

2.7.1

METRAGEM ESTIMADA MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
40,00 = 40,00                  X 11,62R$             = 464,80R$           

2.7.2

PREVISTO 2 UNIDADES NA SALA DE COMANDO E 1 PARA O BANHEIRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,00 = 3,00                    X 169,42R$           = 508,26R$           

2.7.3

PREVISTOS UM PONTO PARA SALA DE COMANDO E OUTRO PARA BANHEIRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00                    X 425,70R$           = 2.128,50R$        

2.7.4

PREVISTO BANHEIRO, SALA DE COMANDO E DUAS NA ÁREA EXTERNA MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00                    X 179,13R$           = 895,65R$           

2.7.5

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

TOTAL

N° VIGAS BALDRAME ÁREA
(M2)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, 
MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
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LOCAL DA OBRA:

RUA JARCIL FIRMINDO PINHEIRO - BAIRRO NOVA ERA

ITEM 2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA REGIONAL NORTE
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE 
ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

PREVISTO NA SALA DE COMANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00                    X 29,47R$             = 29,47R$             

2.7.6

METRAGEM ESTIMADA PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO, BANHEIRO E MESA DE COMANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
40,00 = 40,00                  X 3,96R$                = 158,40R$           

2.7.7

METRAGEM ESTIMADA PARA LIGAÇÃO DO CHUVEIRO E TOMADA DA GELADEIRA MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
10,00 = 10,00                  X 10,80R$             = 108,00R$           

2.7.8

PREVISTO UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00                    X 93,83R$             = 93,83R$             

2.7.9

PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CHUVEIRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00                    X 37,64R$             = 37,64R$             

2.7.10

PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00                    X 22,43R$             = 22,43R$             

2.7.11

PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00                    X 1.701,56R$        = 1.701,56R$        

2.8
2.8.1

2.8.1.1

METRAGEM ESTIMADA MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAG. x ALT = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,90 x 1,90 = 1,71                    X 821,88R$           = 1.405,41R$        

QUANT. X R$ UNIT. = R$ TOTAL

2.8.1.2 1,00                    X 728,04R$           = 728,04R$           

2.8.1.3 1,00                    X 117,59R$           = 117,59R$           

2.8.1.4 1,00                    X 576,00R$           = 576,00R$           

2.8.1.5 1,00                    X 1.241,70R$        = 1.241,70R$        

2.8.1.6 1,00                    X 175,32R$           = 175,32R$           

2.8.2

UND. QUANT. R$ UNIT. = R$ TOTAL
2.8.2.1 UN 1,00 X 520,71R$           = 520,71R$           
2.8.2.2 M 4,00 X 12,45R$             = 49,80R$             

LIGAÇÃO DA CAIXA ATÉ BANHEIRO
2.8.2.3 UN 1,00 X 14,29R$             = 14,29R$             

LIGAÇÃO DA CAIXA ATÉ BANHEIRO
2.8.2.4 UN 4,00 X 7,35R$                = 29,40R$             

LIGAÇÃO DA CAIXA ATÉ BANHEIRO
2.8.2.5 UN 3,00 X 165,09R$           = 495,27R$           

PREVISTO (3 PONTOS PARA O BANHEIRO (CHUVEIRO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO)
2.8.2.6 UN 1,00 X 70,45R$             = 70,45R$             

REGISTRO DE PRESSÃO DO CHUVEIRO
2.8.2.7 UN 2,00 X 192,70R$           = 385,40R$           

PREVISTO 1 NA PLUMADA E OUTRO DENTRO DO BANHEIRO
2.8.2.8 UN 1,00 X 139,23R$           = 139,23R$           

PREVISTO PARA ALIMENTAÇÃO PREDIAL

INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA  110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX DN 31CM, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BOIA

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
PEÇAS, LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
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LOCAL DA OBRA:

RUA JARCIL FIRMINDO PINHEIRO - BAIRRO NOVA ERA

ITEM 2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA REGIONAL NORTE
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE 
ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

2.8.2.9 UN 1,00 X 157,96R$           = 157,96R$           
PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA

2.8.3

UND. QUANT. R$ UNIT. = R$ TOTAL

2.8.3.1 UN 3,00 X 93,99R$             = 281,97R$           

PREVISTO DEMAIS INSTALAÇÃO CONFORME CROQUI ACIM

2.8.3.2 UN 7,00 X 113,49R$           = 794,43R$           

PREVISTO 2,50M INSTALAÇÃO DO VASO SANITÁRIO E 3,50M TUBO DE VENTILAÇÃO

2.8.3.3 UN 10,00 X 87,66R$             = 876,60R$           

LIGAÇÃO DO RAMAL DA RUA ATÉ A EDIFICAÇÃO
2.8.3.4 UN 1,00 X 55,12R$             = 55,12R$             

PREVISTO UMA DENTRO DO BANHEIRO , PRÓXIMO AO VASO SANITÁRIO
2.8.3.5 UN 1,00 X 21,01R$             = 21,01R$             

PREVISTO UM RALO PARA CHUVEIRO
2.8.3.6 UN 1,00 X 425,65R$           = 425,65R$           

PREVISTO 1 CAIXA DE FORA DA GUARITA - GANHEIRO
2.8.3.7 UN 2,00 X 228,07R$           = 456,14R$           

PREVISTO UMA CAIXA DE INSPEÇÃO SAÍDA DO VASO SANITÁRIO
2.8.3.8 UN 1,00 X 193,92R$           = 193,92R$           

VÁLVULA A SER INSTALADO DO LADO EXTERNO
2.8.3.9 UN    1,00 X 10,29R$             = 10,29R$             

PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA
2.9

2.9.1

PAR. INT.=(2,6+1,5)*2*2,70)+((2,6+2)*2*2,70)=55,68M2 MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAREDES ÁREA DE 
ÁREA DE ALVENARIA DA PLATIBANDA X 2 (EXTERNO E INTERNO) ÁREA ÁREA DAS ÁREA DAS ABERTURAS

PLATIBANDA + PAR.EXT. PAR.INT. - PORTA/JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
33,80 + 37,16 46,98 - 7,66 = 110,28                X 9,71R$                = 1.070,82R$        

2.9.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS ALVENARIA

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
110,28 = 110,28                X 51,04R$             = 5.628,69R$        

2.9.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO PARA REVESTIMENTO PARA LAJE DA ESTRUTURA TETO

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 = 17,58                  X 48,80R$             = 857,66R$           

2.9.4

PEP =Perimetro externo das paredes (M)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVISTO REVESTIMENTO DAS PAREDES DO BANHEIRO ABERTURA ABERTURA
PER x ALT PORTA - JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL

PERIMETRO PAREDE DO BANHEIRO= 8,20 x 2,70 1,26 - 0,32 = 20,56                  X 91,91R$             = 1.889,67R$        
2.10

2.10.1

LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,50 x 2,60 = 9,10                    X 58,12R$             = 528,89R$           

2.10.2

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA RODAPÉ
PISO + 5% = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
9,10 + 0,455 = 9,56                    X 182,14R$           = 1.740,35R$        

2.10.3

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO
JANELAS PORTA PORTA

ENTRADA + BANHEIRO = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,80 0,60 + 0,80 = 6,20                    X 109,16R$           = 676,79R$           

2.11

2.11.1

LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
COM =Comprimento (m)

ÁREA PREVISTO DO TELHADO LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,35 x 3,40 = 14,79                  X 57,87R$             = 855,90R$           

2.11.2

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

COBERTURA

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

VÁLVULA DE RETENÇÃO ESGOTO DN100MM EM  PVC

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS. AF_10/2015

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISOS INTERNOS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE  DE DIMENSÕES 34X59 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

(2,60 + 1,50) X 2=
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ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
14,79 = 14,79                  X 130,57R$           = 1.931,13R$        

2.11.3
COM =Comprimento (m)

ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

COMP + ALT = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,20 + 3,00 = 7,20                    X 80,84R$             = 582,05R$           

2.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO PARTE SUPERIOR DA PLATIBANDA

LAG. COMP. x LADOS = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,35 3,40 x 2,00 = 15,50                  X 74,67R$             = 1.157,39R$        

2.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
LATERIAS DO TELHADO 

LAG. + COMP. = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,35 + 2,85 = 7,20                    X 74,67R$             = 537,62R$           

2.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO NO ENTORNO DA CAIXA D'ÁGUA

LAG. COMP. x LADOS = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 1,50 x 2,00 = 6,00                    X 74,67R$             = 448,02R$           

2.12

2.12.1
LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,00 x 0,80 = 2,40                    X 472,92R$           = 1.135,01R$        

2.12.2
LAG =Largura (m)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,80 x 0,60 = 0,48                    X 1.097,46R$        = 526,78R$           

2.12.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 x 0,80 = 0,80                    X 407,34R$           = 325,87R$           

2.12.4

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00                    X 1.216,38R$        = 1.216,38R$        

2.12.5

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00                    X 2.057,11R$        = 2.057,11R$        

2.13

2.13.1
ÁREA EXTERNA COM DESCONTOS
ÁREA INTERNA DA SALA DE COMANDO COM DESCONTO DE ABERTURA DAS JANELAS E PORTA MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA DA LAJE CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS

ÁREA LAJE + ÁREA EXTERNA AREA INTERNA - ABERTURAS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
ÁREA INTERNA=(LARG. x COMP. x ALT.)=(2,60X2,00X2,70) 17,58 + 70,96 14,04 - 6,08 = 96,50                  X 6,27R$                = 605,02R$           

2.13.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONFORME ÁREA DE ALVENARIA E LAJE DE COBERTURA

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
96,50 = 96,50                  X 14,70R$             = 1.418,48R$        

2.13.3
LAG =Largura (m)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PINTURA DA PORTA DO BANHEIRO LARG. ALT. x LADOS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,60 2,10 x 2,00 = 2,52 X 26,67R$             = 67,21R$             

2.14

2.14.1
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESP =Espessura (m)

LARG. COMP. x ESP. = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
COMP= 4,75+3,70= 8,45M 0,80 8,45 x 0,15 = 1,01                    X 970,18R$           = 983,76R$           

2.14.2

ARD =Área de Demolição (m2)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVISTO LIMPEZA DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS ARD = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,575 = 17,58                  X 14,33R$             = 251,85R$           

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M)  COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PINTURAS

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 

ÁREAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

ÁREAS

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ESQUADRIAS

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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LOCAL DA OBRA:

PRAÇA DÉA CAPUTO - BAIRRO CAIÇARAS

Previsão de mêses de execução das obras 2 meses
ESPB= Espessura da Base de Pavimentação 0,20 m

EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alvenaria) 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30

1,12

M1: Área da edificação (m2) ESP.
M2: Área de demolição (m2) INFORMAÇÕES DO PAVIMENTO 0,05
M3: Perimetro da edificação (m) COMP./LARG. ALT. QUANT.

M4: Perimetro dos serviços (m) INFORMAÇÕES DE JANELAS 0,80 X 0,40 X 1,00 = 0,32M2
M5: Altura da Edificação (m) INFORMAÇÕES DE JANELAS 3,00 X 1,10 X 1,00 = 3,30M2
M6: Abertura de Janelas (m2) INFORMAÇÕES DE JANELAS 1,00 X 1,10 X 1,00 = 1,10M2
M7: Abertura de Portas (m2) INFORMAÇÕES DE PORTAS 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68M2
M8: Perimetro das Paredes Externas (m) INFORMAÇÕES DE PORTAS 0,60 X 2,10 X 1,00 = 1,26M2
M9: Perimetro das Paredes Internas (m)

M1 M2 M3 M4 M6
AREA EDF. ARD PER.EDI. PER.SER. ABER.PORTAS

(M2) (M2) (M) (M) (M2)
11,455 17,575 13,7 16,90 2,94

16,90 2,94

ALTURA COM PLATIBANDA

VALOR TOTAL 66.580,83R$     

CÓDIGO QUANTIDADE

3
3.1

3.1.1
MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINALIZAÇÃO DO PERIMETRO DE SERVIÇOS M     X R$ UNIT. = R$ TOTAL
16,90 X 4,30R$               = 72,67R$             

3.1.2
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAÇAÇÃO DA EDIFICAÇÃO M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
13,70 = 13,70 X 86,40R$             = 1.183,68R$        

3.1.3
LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

LAG x ALT = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 x 2,50 = 3,75 X 454,87R$           = 1.705,76R$        

3.2

3.2.1
ARL =Área de Limpeza (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARD = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 = 17,58 X 5,29R$               = 92,97R$             

3.2.2
ARL =Área de Limpeza (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESP =Espessura (m)

EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) ARD x ESP x EMP.2 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 x 0,1 x 1,30 = 2,28 X 49,61R$             = 113,35R$           

3.2.3
VTC =Volume total de Carga (m3)Volume Total de Carga de Material (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTC = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,28 = 2,28 X 92,04R$             = 210,29R$           

3.3
3.3.1

3.3.1
VES =Volume de escavação (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VES = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
BASE ALTURA ACRÉSC. VÃO 1,13 = 1,13 X 121,01R$           = 136,74R$           

V101 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V102 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V103 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V104 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V105 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20

1,13 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01

MEMÓRIA= [ (BASE + ACRÉSC.) x ALTURA) x VÃO ]

3.3.2
VES =Volume de escavação (m3)Volume de Escavação MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CROQUI  01 -ESCAVAÇÃO 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

N° DIMENSÕES VIGAS BALDRAME (M) VOL. ESC.(M3)

TOTAL

TRABALHOS EM TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

GUARITA DO RESERVATÓRIO CAIÇARAS
SERVIÇOS PRELIMINARES

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M

DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS 

17,40
TOTAL 4,72 16,60 17,40

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M

CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA

DESCRIÇÃO PREÇO 
UNIT./COM BDI

VALOR TOTAL

PROJETOS DE REFERÊNCIA DAS MEMORIAS DE CÁLCULOS
DESCRIÇÃO NOME DO ARQUIVO OBSERVAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - RESERVATÓRIO CAIÇARAS PLANTAS E DETALHAMENTO DA ELEVATÓRIA E CAIXAS

ITEM 3 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA RESERVATÓRIO CAIÇARAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

MEMÓRIA 2 - INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO

ÁREA DE 
ABERTURAS

M5 M7 M8 M9

INFORMAÇÕES USADOS NA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL OBSERVAÇÃO

EMP.3= Empolamento de Material  - Agregados  (Bica Corrida e Asfalto )

TRECHO
ALT.EDI. ABER.JANELAS PEP PIP

(M2) (M2) (M) (M)
EDIFICAÇÃO 2,70 4,72 16,60
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LOCAL DA OBRA:

PRAÇA DÉA CAPUTO - BAIRRO CAIÇARAS

ITEM 3 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA RESERVATÓRIO CAIÇARAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

VES = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
LARG. COMP. ACRESC. 7,20 = 7,20 X 110,09R$           = 792,65R$           

S1 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S2 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S3 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S4 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80

7,20 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
MEMÓRIA = [ ( (LARG + ACRÉSC.) x (COMP. + ACRÉSC.) ) x PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO + 5,0cm de concreto magro

3.3.3
VES =Volume de escavação (m3)
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE ALTURA VÃO VES - VTE = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
V101 0,14 0,20 3,95 0,11 8,33 - 1,15 = 7,18 X 31,55R$             = 226,38R$           
V102 0,14 0,20 3,95 0,11
V103 0,14 0,20 2,90 0,08
V104 0,14 0,20 2,90 0,08
V105 0,14 0,20 2,90 0,08

0,46

LARG. COMP. H. DA BASE
S1 0,60 0,80 0,25 0,12
S2 0,60 0,80 0,25 0,12
S3 0,60 0,80 0,25 0,12
S4 0,60 0,80 0,25 0,12

0,48

BASE ALTURA ALTURA
P1 0,14 0,30 1,25 0,05
P2 0,14 0,30 1,25 0,05
P3 0,14 0,30 1,25 0,05
P4 0,14 0,30 1,25 0,05  MEMÓRIA = ALT - 'H'(BASE DA SAPATA) = 1,50M - 0,25M=1,25M

0,21 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
1,15

MEMÓRIA= (VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DAS ESTRUTURAS)

3.3.4
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso)
VTE x EMP.2 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,15 x 1,30 = 1,50 X 49,61R$             = 74,48R$             

3.3.5
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTC = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 = 1,50 X 92,04R$             = 138,17R$           

3.3.6
MEMÓRIA DE CÁLCULO

VIGA + SAPATA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
LARG. COMP. 2,32 + 2,80 9,52 = 5,12 X 45,83R$             = 234,83R$           

V101 0,14 3,95 0,55
V102 0,14 3,95 0,55
V103 0,14 2,90 0,41
V104 0,14 2,90 0,41
V105 0,14 2,90 0,41

2,32
MEMÓRIA= (LARG. X COMP.)

ALT. PER.
S1 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S2 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S3 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S4 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m

2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
MEMÓRIA= (ALT. X PER.)

ALT. PER.
S1 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S2 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S3 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S4 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m

4,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMÓRIA= (LARG. X PER)

TOTAL 9,52

3.4
3.4.1

VTE =Volume total das Estruturas (M3)

DIAM.

VTE= 1,15 (MM)

6.3 TAXA DE AÇO JÁ CONSIDERADO 10% DE PERDAS

8.0

10.0

5.0

ITEM VTE TAXA DE AÇO MEMÓRIA DE CÁLCULO
(KG/M3) KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL

3.4.1.1 1,15 x 25,00 = 28,87 X 16,25R$             = 469,14R$           

3.4.1.2 1,15 x 20,00 = 23,10 X 15,15R$             = 349,90R$           

3.4.1.3 1,15 x 25,00 = 28,87 X 14,07R$             = 406,20R$           

3.4.1.4 1,15 x 30,00 = 34,64 X 12,51R$             = 433,40R$           

3.4.1.5

ARF =Área de forma (m2)
N° ÁREA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALT. PER.
S1 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
S2 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m 2,80 = 2,80 X 159,52R$           = 446,66R$           
S3 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S4 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m

TOTAL 2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SAPATA (M)

60 25

SERVIÇOS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

AÇO  (KG/M3)

50

20

25

30

ESTRUTURAS DE CONCRETO
INFRAESTRUTURA

PILARES, VIGAS E SAPATA

RELAÇÃOS DE TAXA DE AÇO 

TOTAL

N° ARRANQUE PILAR (M) ÁREA

TOTAL

EDIFICAÇÃO

N° VIGA (M) ÁREA

TOTAL

N° SAPATA (M) ÁREA

SUBTOTAL
TOTAL GERAL

CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M

CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
ÁREA

SUBTOTAL

N° SAPATA (M) VOL.

SUBTOTAL

N° PILAR DE ARRANQUE (M) VOL. 

TOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

EDIFICAÇÃO

N°  VIGAS BALDRAME (M) VOL. 

EDIFICAÇÃO

N° DIMENSÕES SAPATA (M) PROF. VOL. ESC.(M3)
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LOCAL DA OBRA:

PRAÇA DÉA CAPUTO - BAIRRO CAIÇARAS

ITEM 3 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA RESERVATÓRIO CAIÇARAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

3.4.1.6

ARF =Área de forma (m2)
N° ÁREA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALT. PER.
P1 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
P2 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m 4,40 = 4,40 X 101,66R$           = 447,30R$           
P3 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
P4 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m

4,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMÓRIA= (ALT. X PER.)

3.4.1.7

ARF =Área de forma (m2)

ALTURA VÃO LADOS MEMÓRIA DE CÁLCULO
V101 0,20 3,95 2,00 1,58
V102 0,20 3,95 2,00 1,58 ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
V103 0,20 2,90 2,00 1,16 5,48 = 5,48 X 81,15R$             = 444,70R$           
V104 0,20 2,90 2,00 1,16
V105 0,20 2,90 2,00 1,16

5,48

3.4.1.8

VTE =Volume total das Estruturas (M3)
VOLUME CONFORME TABELA DE REATERRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTE + 5% PERDAS = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,15 + 0,06 = 1,21 X 871,70R$           = 1.056,97R$        

3.4.1.9

VTE =Volume total das Estruturas (M3)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTE = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,21 = 1,21 X 350,12R$           = 424,53R$           

3.4.2

DIAM.

BASE ALTURA VÃO (MM)

V101 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 6.3

V102 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 8.0

V103 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 10.0

V104 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 5.0

10,14 0,58

MEMÓRIA ÁREA= (LARG. + COMP. x 2 x  ALTURA)

MEMÓRIA VOL.= (BASE x ALT. x VÃO)

RELAÇÃOS DE DIAM. VTE =Volume total das Estruturas (M3)

LARG. COMP. ALTURA AÇO (MM)

P1 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 5.0

P2 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 6.3

P3 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10

P4 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 ALTURA= 2,70 - 0,30 (VIGA) = 2,40M

8,45 0,40

18,59 0,98

MEMÓRIA ÁREA = (LARG. + COMP. x 2 x  ALTURA)

MEMÓRIA VOL.= (LARG. x COMP.x  ALTURA)

LARG. COMP. ESP.

L1 4,75 3,70 0,07 17,58 1,23

MEMÓRIA ÁREA = (LARG. x COMP.)]

MEMÓRIA VOL.= (LARG. x COMP.x  ESP.)

ITEM VTE TAXA DE AÇO MEMÓRIA DE CÁLCULO
(KG/M3) KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL

3.4.2.1 0,98 x 20,00 = 19,57 X 16,25R$             = 318,05R$           

3.4.2.2 0,98 x 25,00 = 24,47 X 15,15R$             = 370,64R$           

3.4.2.3 0,98 x 30,00 = 29,36 X 14,07R$             = 413,07R$           

3.4.2.4 0,98 x 25,00 = 24,47 X 12,51R$             = 306,06R$           

3.4.2.5 1,23 x 70,00 = 86,12 X 16,25R$             = 1.399,41R$        

3.4.2.6 1,23 x 40,00 = 49,21 X 15,15R$             = 745,53R$           

3.4.2.7

ARF =Área de forma (m2)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
8,45 = 8,45 X 101,66R$           = 858,82R$           

3.4.2.8

ARF =Área de forma (m2)

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
10,14 = 10,14 X 187,16R$           = 1.897,43R$        

3.4.2.9
ARF =Área de forma (m2)

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMÓRIA DE CÁLCULO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA

N° 
LAJE (M)

ÁREA VOL.

DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

50 70

60 40

SUBTOTAL

TOTAL

60 25

SUBTOTAL

LAJE

N° 
PILARES (M)

ÁREA VOL.
TAXA DE AÇO 

 (KG/M3)

TAXA DE AÇO 

AÇO  (KG/M3)

50

20

25

30

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SUPERESTRUTURA

TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA PILARES, VIGAS E SAPATA

N° 
 VIGAS (M)

ÁREA VOL.
RELAÇÃOS DE

TOTAL

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

N° VIGAS BALDRAME ÁREA
(M2)

TOTAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARRANQUE PILAR (M)

TAXA DE AÇO JÁ CONSIDERADO 10% DE PERDAS
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LOCAL DA OBRA:

PRAÇA DÉA CAPUTO - BAIRRO CAIÇARAS

ITEM 3 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA RESERVATÓRIO CAIÇARAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 = 17,58 X 74,72R$             = 1.313,20R$        

3.4.2.10
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAJE + VIGA/PILAR + 5% PERDAS = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,23 + 0,98 + 0,11 = 2,32 X 871,70R$           = 2.021,73R$        

3.4.2.11
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

M3 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,32 = 2,32 X 350,12R$           = 812,03R$           

ÁREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VÃO]
PREVISTA IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA DE EXECUÇÃO DAS LAJES DE PISO

3.5
3.5.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA
VIGAS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
8,96 = 8,96 X 51,21R$             = 459,05R$           

LARG. ALT. VÃO
V101 0,14 0,20 3,95 2,13
V102 0,14 0,20 3,95 2,13
V103 0,14 0,20 2,90 1,57
V104 0,14 0,20 2,90 1,57
V105 0,14 0,20 2,90 1,57

8,96
ÁREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VÃO]

3.5.1
MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA
LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 x 1,50 = 2,25 X 51,21R$             = 115,22R$           

3.6

3.6.1

PEP =Perimetro externo das paredes (M) ÁREA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m) ABERTURAS

PEP x ALT. - PORTA/JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
MEMÓRIA 2 - INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO 16,60 x 2,70 - 7,66 = 37,16 X 68,35R$             = 2.539,89R$        
PAREDES DA EDIFICAÇÃO

3.6.1

PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

PEP x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
PLATIBANDA 16,90 x 1,00 = 16,90 X 68,35R$             = 1.155,12R$        

3.6.2
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão MEMÓRIA DE CÁLCULO

M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,00 = 2,00 X 68,39R$             = 136,78R$           

ABERTURAS PORTA=(0,80 X 2,10)
PORTA=(0,60 X 2,10)

COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= (0,80 + 0,60) / 2,50) + (0,80+,0,60)= 2,00M 

3.6.3
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão ABERTURAS JANELA=(3,00 x 1,10) MEMÓRIA DE CÁLCULO

JANELA=(0,80 x 0,40)
JANELA=(1,00 X 1,10) M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL

COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= ((1,00+0,80+3,00)/ 2,50) + (1,00+0,80+3,00) = 6,70M 3,70 = 3,70 X 76,87R$             = 284,42R$           

3.6.4
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão MEMÓRIA DE CÁLCULO

M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,70 = 3,70 X 60,32R$             = 223,18R$           

3.7

3.7.1

METRAGEM ESTIMADA MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
25,00 = 25,00 X 11,62R$             = 290,50R$           

3.7.2

PREVISTO 2 UNIDADES NA SALA DE COMANDO E 1 PARA O BANHEIRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,00 = 3,00 X 169,42R$           = 508,26R$           

3.7.3

PREVISTOS PONTOS  PARA SALA DE COMANDO E  PARA BANHEIRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00 X 425,70R$           = 2.128,50R$        

3.7.4

PREVISTO PARA BANHEIRO, SALA DE COMANDO E  ÁREA EXTERNA MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00 X 179,13R$           = 895,65R$           

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, 
MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

N° VIGAS BALDRAME ÁREA
(M2)

TOTAL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO
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LOCAL DA OBRA:

PRAÇA DÉA CAPUTO - BAIRRO CAIÇARAS

ITEM 3 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA RESERVATÓRIO CAIÇARAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

3.7.5

PREVISTO NA SALA DE COMANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X 29,47R$             = 29,47R$             

3.7.6

METRAGEM ESTIMADA PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO, BANHEIRO E MESA DE COMANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
50,00 = 50,00 X 3,96R$               = 198,00R$           

3.7.7

METRAGEM ESTIMADA PARA LIGAÇÃO DO CHUVEIRO E TOMADA DA GELADEIRA MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
10,00 = 10,00 X 10,80R$             = 108,00R$           

3.7.8

PREVISTO UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X 93,83R$             = 93,83R$             

3.7.9

PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CHUVEIRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X 37,64R$             = 37,64R$             

3.7.10

PREVISTO DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE SERVIÇOS E PARA INSTALAÇÕES MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,00 = 2,00 X 22,43R$             = 44,86R$             

3.7.11

PREVISTO PADRÃO DE ENERGIA NO RESERVATÓRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X 1.701,56R$        = 1.701,56R$        

3.8
3.8.1

3.8.1.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAG. x ALT = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,90 x 1,90 = 1,71 X 821,88R$           = 1.405,41R$        

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL

3.8.1.2 1,00 X 728,04R$           = 728,04R$           

3.8.1.3 1,00 X 117,59R$           = 117,59R$           

3.8.1.4 1,00 X 576,00R$           = 576,00R$           

3.8.1.5 1,00 X 1.241,70R$        = 1.241,70R$        

3.8.1.6 1,00 X 175,32R$           = 175,32R$           

3.8.2

 

UND. QUANT. R$ UNIT. = R$ TOTAL

3.8.2.1 UN 1,00 X 520,71R$           = 520,71R$           

3.8.2.2 M 4,00 X 12,45R$             = 49,80R$             

LIGAÇÃO DA CAIXA ATÉ BANHEIRO

3.8.2.3 UN 1,00 X 14,29R$             = 14,29R$             

LIGAÇÃO DA CAIXA ATÉ BANHEIRO

3.8.2.4 UN 4,00 X 7,35R$               = 29,40R$             

LIGAÇÃO DA CAIXA ATÉ BANHEIRO

3.8.2.5 UN 3,00 X 165,09R$           = 495,27R$           

PREVISTO (3 PONTOS PARA O BANHEIRO (CHUVEIRO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO)

3.8.2.6 UN 1,00 X 70,45R$             = 70,45R$             

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE MEDIÇÃO EM PONTALETE, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSIVE PONTALETE)

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

BANCADA GRANITO CINZA  110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX DN 31CM, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
PEÇAS, LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BOIA

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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LOCAL DA OBRA:

PRAÇA DÉA CAPUTO - BAIRRO CAIÇARAS

ITEM 3 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA RESERVATÓRIO CAIÇARAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

REGISTRO DE PRESSÃO DO CHUVEIRO

3.8.2.7 UN 2,00 X 192,70R$           = 385,40R$           

PREVISTO 1 NA PLUMADA E OUTRO DENTRO DO BANHEIRO

3.8.2.8 UN 1,00 X 139,23R$           = 139,23R$           

PREVISTO PARA ALIMENTAÇÃO PREDIAL

3.8.2.9 UN 1,00 X 157,96R$           = 157,96R$           

PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA

3.8.3

UND. QUANT. R$ UNIT. = R$ TOTAL

3.8.3.1 UN 3,00 X 93,99R$             = 281,97R$           

PREVISTO DEMAIS INSTALAÇÃO CONFORME CROQUI ACIM

3.8.3.2 UN 7,00 X 113,49R$           = 794,43R$           

PREVISTO 2,50M INSTALAÇÃO DO VASO SANITÁRIO E 3,50M TUBO DE VENTILAÇÃO

3.8.3.3 UN 10,00 X 87,66R$             = 876,60R$           

LIGAÇÃO DO RAMAL DA RUA ATÉ A EDIFICAÇÃO

3.8.3.4 UN 1,00 X 55,12R$             = 55,12R$             

PREVISTO UMA DENTRO DO BANHEIRO , PRÓXIMO AO VASO SANITÁRIO

3.8.3.5 UN 1,00 X 21,01R$             = 21,01R$             

PREVISTO UM RALO PARA CHUVEIRO

3.8.3.6 UN 1,00 X 425,65R$           = 425,65R$           

PREVISTO 1 CAIXA DE FORA DA GUARITA - GANHEIRO

3.8.3.7 UN 2,00 X 228,07R$           = 456,14R$           

PREVISTO UMA CAIXA DE INSPEÇÃO SAÍDA DO VASO SANITÁRIO

3.8.3.8 UN 1,00 X 193,92R$           = 193,92R$           

VÁLVULA A SER INSTALADO DO LADO EXTERNO

3.8.3.9 UN    1,00 X 10,29R$             = 10,29R$             

PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA

3.9

3.9.1

PAR. INT.=(2,6+1,5)*2*2,70)+((2,6+2)*2*2,70)=55,68M2 MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAREDES ÁREA DE 
ÁREA DE ALVENARIA DA PLATIBANDA X 2 (EXTERNO E INTERNO) ÁREA ÁREA DAS ÁREA DAS ABERTURAS

PLATIBANDA + PAR.EXT. + PAR.INT. - PORTA/JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
33,80 + 37,16 + 46,98 - 7,66 = 110,28 X 9,71R$               = 1.070,82R$        

3.9.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS ALVENARIA

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
110,28 = 110,28 X 51,04R$             = 5.628,69R$        

3.9.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO PARA REVESTIMENTO PARA LAJE DA ESTRUTURA TETO

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 = 17,58 X 48,80R$             = 857,66R$           

3.9.4

PEP =Perimetro externo das paredes (M)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVISTO REVESTIMENTO DAS PAREDES DO BANHEIRO ABERTURA ABERTURA
PER x ALT - PORTA - JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL

PERIMETRO PAREDE DO BANHEIRO= 8,20 x 2,70 - 1,26 - 0,32 = 20,56 X 91,91R$             = 1.889,67R$        
3.10

3.10.1

LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,50 x 2,60 = 9,10 X 58,12R$             = 528,89R$           

3.10.2

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA RODAPÉ
PISO + 5% = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
9,10 + 0,455 = 9,56 X 182,14R$           = 1.740,35R$        

3.10.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

VÁLVULA DE RETENÇÃO ESGOTO DN100MM EM  PVC

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

PISOS INTERNOS

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE  DE DIMENSÕES 34X59 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

(2,60 + 1,50) X 2=

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
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LOCAL DA OBRA:

PRAÇA DÉA CAPUTO - BAIRRO CAIÇARAS

ITEM 3 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA RESERVATÓRIO CAIÇARAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO
JANELAS PORTA PORTA

+ ENTRADA + BANHEIRO = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,80 + 0,60 + 0,80 = 6,20                    X 109,16R$           = 676,79R$           

3.11

3.11.1

LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
COM =Comprimento (m)

ÁREA PREVISTO DO TELHADO LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,35 x 3,40 = 14,79 X 57,87R$             = 855,90R$           

3.11.2

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
14,79 = 14,79 X 130,57R$           = 1.931,13R$        

3.11.3
COM =Comprimento (m)

ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
3,40 + 0,80 (LARGURA DA LAJE)= 4,20M COMP + ALT = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL

4,20 + 3,00 = 7,20 X 80,84R$             = 582,05R$           

3.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO PARTE SUPERIOR DA PLATIBANDA

LAG. + COMP. x LADOS = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,35 + 3,40 x 2,00 = 15,50 X 74,67R$             = 1.157,39R$        

3.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
LATERIAIS DO TELHADO 

LAG. + COMP. = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,35 + 2,85 = 7,20 X 74,67R$             = 537,62R$           

3.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO NO ENTORNO DA CAIXA D'ÁGUA

LAG. + COMP. x LADOS = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 + 1,50 x 2,00 = 6,00 X 74,67R$             = 448,02R$           

3.12
3.12.1

LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,00 x 0,80 = 2,40 X 472,92R$           = 1.135,01R$        

3.12.2
LAG =Largura (m)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,80 x 0,60 = 0,48 X 1.097,46R$        = 526,78R$           

3.12.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 x 0,80 = 0,80 X 407,34R$           = 325,87R$           

3.12.4

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 X 1.216,38R$        = 1.216,38R$        

3.12.5

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 X 2.057,11R$        = 2.057,11R$        

3.13

3.13.1
ÁREA EXTERNA COM DESCONTOS
ÁREA INTERNA DA SALA DE COMANDO COM DESCONTO DE ABERTURA DAS JANELAS E PORTA MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA DA LAJE CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS

ÁREA LAJE + ÁREA EXTERNA + AREA INTERNA - ABERTURAS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
ÁREA INTERNA=(LARG. x COMP. x ALT.)=(2,60X2,00X2,70) 17,58 + 70,96 + 14,04 - 6,08 = 96,50 X 6,27R$               = 605,02R$           

3.13.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONFORME ÁREA DE ALVENARIA E LAJE DE COBERTURA

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
96,50 = 96,50 X 14,70R$             = 1.418,48R$        

3.13.3
LAG =Largura (m)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PINTURA DA PORTA DO BANHEIRO LARG. x ALT. x LADOS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,60 x 2,10 x 2,00 = 2,52 X 26,67R$             = 67,21R$             

3.14

3.14.1
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESP =Espessura (m)

LARG. x COMP. x ESP. = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
COMP= 4,75+3,70= 8,45M 0,80 x 8,45 x 0,15 = 1,01 X 970,18R$           = 983,76R$           

3.14.2

ARD =Área de Demolição (m2)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREAS

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

ÁREAS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M)  COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM 

PINTURAS

TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ESQUADRIAS

COBERTURA

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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LOCAL DA OBRA:

PRAÇA DÉA CAPUTO - BAIRRO CAIÇARAS

ITEM 3 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA RESERVATÓRIO CAIÇARAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

PREVISTO LIMPEZA DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS ARD = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,575 = 17,58 X 14,33R$             = 251,85R$           
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LOCAL DA OBRA:

RUA HELENA BITENCOURT, Nº 280 BAIRRO CARLOS CHAGAS

Previsão de mêses de execução das obras 1 meses
EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alvenaria) 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30

1,12

M1: Área da edificação (m2) ESP.
M2: Área de demolição (m2) INFORMAÇÕES DO PAVIMENTO 0,05
M3: Perimetro da edificação (m) COMP./LARG. ALT. QUANT.

M4: Perimetro dos serviços (m) INFORMAÇÕES DE JANELAS 0,80 X 0,40 X 1,00 = 0,32M2
M5: Altura da Edificação (m) INFORMAÇÕES DE JANELAS 3,00 X 1,10 X 1,00 = 3,30M2
M6: Abertura de Janelas (m2) INFORMAÇÕES DE JANELAS 1,00 X 1,10 X 1,00 = 1,10M2
M7: Abertura de Portas (m2) INFORMAÇÕES DE PORTAS 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68M2
M8: Perimetro das Paredes Externas (m) INFORMAÇÕES DE PORTAS 0,60 X 2,10 X 1,00 = 1,26M2
M9: Perimetro das Paredes Internas (m)

M1 M2 M3 M4 M6
AREA EDF. ARD PER.EDI. PER.SER. ABER.PORTAS

(M2) (M2) (M) (M) (M2)
5,9125 10,4725 9,8 13,00 2,94

13,00 2,94

ALTURA COM PLATIBANDA

VALOR TOTAL 40.980,39R$          

CÓDIGO QUANTIDADE

4
4.1

4.1.1
MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINALIZAÇÃO DO PERIMETRO DE SERVIÇOS M     X R$ UNIT. = R$ TOTAL
13,00 X 4,30R$                = 55,90R$                   

4.1.2
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAÇAÇÃO DA EDIFICAÇÃO M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
9,80 = 9,80 X 86,40R$              = 846,72R$                 

4.1.3
LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

LAG x ALT = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 x 2,50 = 3,75 X 454,87R$            = 1.705,76R$             

4.2

4.2.1
ARL =Área de Limpeza (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARD = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
10,47 = 10,47 X 5,29R$                = 55,40R$                   

4.2.2
ARL =Área de Limpeza (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESP =Espessura (m)

EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) ARD x ESP x EMP.2 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
10,47 x 0,1 x 1,30 = 1,36 X 49,61R$              = 67,54R$                   

4.2.3
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTC = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,36 = 1,36 X 92,04R$              = 125,31R$                 

4.3
4.3.1

4.3.1
VES =Volume de escavação (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VES = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
BASE ALTURA ACRÉSC. VÃO 0,71 = 0,71 X 121,01R$            = 85,92R$                   

V101 0,14 0,20 0,20 2,30 0,16
V102 0,14 0,20 0,20 2,30 0,16
V103 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V104 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20

0,71 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01

MEMÓRIA= [ (BASE + ACRÉSC.) x ALTURA) x VÃO ]

4.3.2
VES =Volume de escavação (m3)Volume de Escavação MEMÓRIA DE CÁLCULO

VES = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
LARG. COMP. ACRESC. 5,40 = 5,40 X 110,09R$            = 594,49R$                 

S1 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S2 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80

TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

EDIFICAÇÃO

N° DIMENSÕES SAPATA (M) PROF. VOL. ESC.(M3)

TRABALHOS EM TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CROQUI  01 -ESCAVAÇÃO 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

N° DIMENSÕES VIGAS BALDRAME (M) VOL. ESC.(M3)

CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M

CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA

GUARITA DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS
SERVIÇOS PRELIMINARES

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

DESCRIÇÃO PREÇO 
UNIT./COM BDI

VALOR TOTAL

16,20
TOTAL 4,72 15,35 16,20

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M

DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

EDIFICAÇÃO 2,70 4,72 15,35

PROJETOS DE REFERÊNCIA DAS MEMORIAS DE CÁLCULOS
DESCRIÇÃO NOME DO ARQUIVO OBSERVAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - ELEVATÓRIA CARLOS CHAGAS PLANTAS E DETALHAMENTO DA ELEVATÓRIA E CAIXAS

ITEM 4 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

MEMÓRIA 2 - INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO

ÁREA DE 
ABERTURAS

M5 M7 M8 M9

INFORMAÇÕES USADOS NA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL OBSERVAÇÃO

EMP.3= Empolamento de Material  - Agregados  (Bica Corrida e Asfalto )

TRECHO
ALT.EDI. ABER.JANELAS PEP PIP

(M2) (M2) (M) (M)
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LOCAL DA OBRA:

RUA HELENA BITENCOURT, Nº 280 BAIRRO CARLOS CHAGAS

ITEM 4 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

S3 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
5,40 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01

MEMÓRIA = [ ( (LARG + ACRÉSC.) x (COMP. + ACRÉSC.) ) x PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO + 5,0cm de concreto magro

4.3.3
VES =Volume de escavação (m3)
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE ALTURA VÃO VES - VTE = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
V101 0,14 0,20 2,30 0,06 6,11 - 0,81 = 5,30 X 31,55R$              = 167,26R$                 
V102 0,14 0,20 2,30 0,06
V103 0,14 0,20 2,90 0,08
V104 0,14 0,20 2,90 0,08

0,29

LARG. COMP. H. DA BASE
S1 0,60 0,80 0,25 0,12
S2 0,60 0,80 0,25 0,12
S3 0,60 0,80 0,25 0,12

0,36

BASE ALTURA ALTURA
P1 0,14 0,30 1,25 0,05
P2 0,14 0,30 1,25 0,05
P3 0,14 0,30 1,25 0,05

0,16 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
0,81

MEMÓRIA= (VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DAS ESTRUTURAS)

4.3.4
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso)
VTE x EMP.2 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,81 x 1,30 = 1,05 X 49,61R$              = 52,16R$                   

4.3.5
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTC = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,05 = 1,05 X 92,04R$              = 96,76R$                   

4.3.6
MEMÓRIA DE CÁLCULO

VIGA + SAPATA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
LARG. COMP. 1,46 + 2,10 6,86 = 3,56 X 45,83R$              = 162,97R$                 

V101 0,14 2,30 0,32
V102 0,14 2,30 0,32
V103 0,14 2,90 0,41
V104 0,14 2,90 0,41

1,46
MEMÓRIA= (LARG. X COMP.)

ALT. PER.
S1 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S2 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S3 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m

2,10 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
MEMÓRIA= (ALT. X PER.)

ALT. PER.
S1 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S2 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S3 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m

3,30 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMÓRIA= (LARG. X PER)

TOTAL 6,86

4.4
4.4.1

VTE =Volume total das Estruturas (M3)

DIAM.

VTE= 0,81 (MM)

6.3 TAXA DE AÇO JÁ CONSIDERADO 10% DE PERDAS

8.0

10.0

5.0

ITEM VTE TAXA DE AÇO MEMÓRIA DE CÁLCULO
(KG/M3) KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL

4.4.1.1 0,81 x 25,00 = 20,22 X 16,25R$              = 328,53R$                 

4.4.1.2 0,81 x 20,00 = 16,17 X 15,15R$              = 245,04R$                 

4.4.1.3 0,81 x 25,00 = 20,22 X 14,07R$              = 284,46R$                 

4.4.1.4 0,81 x 30,00 = 24,26 X 12,51R$              = 303,51R$                 

4.4.1.5

ARF =Área de forma (m2)
N° ÁREA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALT. PER.
S1 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
S2 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m 2,10 = 2,10 X 159,52R$            = 334,99R$                 
S3 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m

TOTAL 2,10 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS

4.4.1.6

ARF =Área de forma (m2)
N° ÁREA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALT. PER.
P1 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
P2 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m 3,30 = 3,30 X 101,66R$            = 335,48R$                 
P3 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m

3,30 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMÓRIA= (ALT. X PER.)

4.4.1.7

ARF =Área de forma (m2)

ALTURA VÃO LADOS MEMÓRIA DE CÁLCULO
V101 0,20 2,30 2,00 0,92
V102 0,20 2,30 2,00 0,92 ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
V103 0,20 2,90 2,00 1,16 4,16 = 4,16 X 81,15R$              = 337,58R$                 

TOTAL

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

N° VIGAS BALDRAME ÁREA
(M2)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SAPATA (M)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARRANQUE PILAR (M)

60 25

SERVIÇOS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

AÇO  (KG/M3)

50

20

25

30

ESTRUTURAS DE CONCRETO
INFRAESTRUTURA

PILARES, VIGAS E SAPATA

RELAÇÃOS DE TAXA DE AÇO 

TOTAL

N° ARRANQUE PILAR (M) ÁREA

TOTAL

EDIFICAÇÃO

N° VIGA (M) ÁREA

TOTAL

N° SAPATA (M) ÁREA

SUBTOTAL
TOTAL GERAL

CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M

CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
ÁREA

SUBTOTAL

N° SAPATA (M) VOL.

SUBTOTAL

N° PILAR DE ARRANQUE (M) VOL. 

TOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

EDIFICAÇÃO

N°  VIGAS BALDRAME (M) VOL. 
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LOCAL DA OBRA:

RUA HELENA BITENCOURT, Nº 280 BAIRRO CARLOS CHAGAS

ITEM 4 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

V104 0,20 2,90 2,00 1,16
4,16

4.4.1.8

VTE =Volume total das Estruturas (M3)
VOLUME CONFORME TABELA DE REATERRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTE + 5% PERDAS = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,81 + 0,04 = 0,85 X 871,70R$            = 740,19R$                 

4.4.1.9

VTE =Volume total das Estruturas (M3)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTE = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,85 = 0,85 X 350,12R$            = 297,30R$                 

4.4.2

DIAM.

BASE ALTURA VÃO (MM)

V101 0,14 0,30 2,30 1,70 0,10 6.3

V102 0,14 0,30 2,30 1,70 0,10 8.0

V103 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 10.0

V104 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 5.0

7,70 0,44

MEMÓRIA ÁREA= (LARG. + COMP. x 2 x  ALTURA)

MEMÓRIA VOL.= (BASE x ALT. x VÃO) TAXA DE AÇO JÁ CONSIDERADO 10% DE PERDAS

RELAÇÃOS DE DIAM. VTE =Volume total das Estruturas (M3)

LARG. COMP. ALTURA AÇO (MM)

P1 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 5.0

P2 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 6.3

P3 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 ALTURA= 2,70 - 0,30 (VIGA) = 2,40M

6,34 0,30

14,03 0,74

MEMÓRIA ÁREA = (LARG. + COMP. x 2 x  ALTURA)

MEMÓRIA VOL.= (LARG. x COMP.x  ALTURA)

LARG. COMP. ESP.

L1 3,10 3,70 0,07 11,47 0,80

MEMÓRIA ÁREA = (LARG. x COMP.)]

MEMÓRIA VOL.= (LARG. x COMP.x  ESP.)

ITEM VTE TAXA DE AÇO MEMÓRIA DE CÁLCULO
(KG/M3) KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL

4.4.2.1 0,74 x 20,00 = 14,78 X 16,25R$              = 240,24R$                 

4.4.2.2 0,74 x 25,00 = 18,48 X 15,15R$              = 279,97R$                 

4.4.2.3 0,74 x 30,00 = 22,18 X 14,07R$              = 312,02R$                 

4.4.2.4 0,74 x 25,00 = 18,48 X 12,51R$              = 231,18R$                 

4.4.2.5 0,80 x 70,00 = 56,20 X 16,25R$              = 913,30R$                 

4.4.2.6 0,80 x 40,00 = 32,12 X 15,15R$              = 486,56R$                 

4.4.2.7

ARF =Área de forma (m2)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
6,34 = 6,34 X 101,66R$            = 644,12R$                 

4.4.2.8

ARF =Área de forma (m2)

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
7,70 = 7,70 X 187,16R$            = 1.440,38R$             

4.4.2.9
ARF =Área de forma (m2)

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
11,47 = 11,47 X 74,72R$              = 857,04R$                 

4.4.2.10
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAJE + VIGA/PILAR + 5% PERDAS = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,80 + 0,74 + 0,08 = 1,62 X 871,70R$            = 1.411,46R$             

4.4.2.11
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

M3 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,62 = 1,62 X 350,12R$            = 566,92R$                 

ÁREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VÃO]
PREVISTA IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA DE EXECUÇÃO DAS LAJES DE PISO

4.5
4.5.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA
VIGAS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,62 = 5,62 X 51,21R$              = 287,60R$                 

LARG. ALT. VÃO
V101 0,14 0,20 2,30 1,24

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

N° VIGAS BALDRAME ÁREA
(M2)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA

N° 
LAJE (M)

ÁREA VOL.

DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

50 70

60 40

SUBTOTAL

TOTAL

60 25

SUBTOTAL

LAJE

N° 
PILARES (M)

ÁREA VOL.
TAXA DE AÇO 

 (KG/M3)

TAXA DE AÇO 

AÇO  (KG/M3)

50

20

25

30

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SUPERESTRUTURA

TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA PILARES, VIGAS E SAPATA

N° 
 VIGAS (M)

ÁREA VOL.
RELAÇÃOS DE

TOTAL

Página 20



LOCAL DA OBRA:

RUA HELENA BITENCOURT, Nº 280 BAIRRO CARLOS CHAGAS

ITEM 4 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

V102 0,14 0,20 2,30 1,24
V103 0,14 0,20 2,90 1,57
V104 0,14 0,20 2,90 1,57

5,62
ÁREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VÃO]

4.6

4.6.1

PEP =Perimetro externo das paredes (M) ÁREA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m) ABERTURAS

PEP x ALT. - PORTA/JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
MEMÓRIA 2 - INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO 9,80 x 2,70 - 6,08 = 20,38 X 68,35R$              = 1.392,97R$             
PAREDES DA EDIFICAÇÃO

4.6.1

PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

PEP x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
PLATIBANDA 13,60 x 1,00 = 13,60 X 68,35R$              = 929,56R$                 

4.6.2
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão MEMÓRIA DE CÁLCULO

M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,15 = 1,15 X 68,39R$              = 78,65R$                   

ABERTURAS PORTA=(0,80 X 2,10)

COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= (0,80) / 2,50) + (0,80)= 1,15M 

4.6.3
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão ABERTURAS JANELA=(3,00 x 1,10) MEMÓRIA DE CÁLCULO

JANELA=(1,00 X 1,10) M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= ((1,00+3,00)/ 2,50) + (1,00+3,00) = 5,60M 5,60 = 5,60 X 76,87R$              = 430,47R$                 

4.6.4
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão MEMÓRIA DE CÁLCULO

M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,60 = 5,60 X 60,32R$              = 337,79R$                 

4.7

4.7.1

METRAGEM ESTIMADA MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
50,00 = 50,00 X 11,62R$              = 581,00R$                 

4.7.2

PREVISTO 2 UNIDADES DA SALA DE COMANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,00 = 3,00 X 169,42R$            = 508,26R$                 

4.7.3

PREVISTOS UM PONTO PARA SALA DE COMANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00 X 425,70R$            = 2.128,50R$             

4.7.4

PREVISTO SALA DE COMANDO E DUAS NA ÁREA EXTERNA MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00 X 179,13R$            = 895,65R$                 

4.7.5

METRAGEM ESTIMADA PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO, BANHEIRO E MESA DE COMANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
30,00 = 30,00 X 3,96R$                = 118,80R$                 

4.7.6

PREVISTO UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X 93,83R$              = 93,83R$                   

4.7.7

PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X 22,43R$              = 22,43R$                   

4.8
4.8.1

4.8.1.1 1,00 X 1.241,70R$        = 1.241,70R$             

4.8.2

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

BANCADA GRANITO CINZA  110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX DN 31CM, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
PEÇAS, LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO 
DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
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LOCAL DA OBRA:

RUA HELENA BITENCOURT, Nº 280 BAIRRO CARLOS CHAGAS

ITEM 4 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

UND. QUANT. R$ UNIT. = R$ TOTAL

4.8.2.1 UN 1,00 X 165,09R$            = 165,09R$                 

PREVISTO UM PONTO NA SALA DE COMANDO, CONFORME CROQUI

4.8.2.2 UN 1,00 X 157,96R$            = 157,96R$                 

PREVISTO UM REGISTRO NA DERIVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS EXISTENTE PRÓXIMO A SALA ELÉTRICA PARA SALA DE COMANDO

4.8.3

UND. QUANT. R$ UNIT. = R$ TOTAL

4.8.3.1 UN 1,00 X 113,49R$            = 113,49R$                 

4.8.3.2 UN 1,00 X 425,65R$            = 425,65R$                 

PREVISTO CONFORME CROQUI ACIMA

4.8.4

UND. QUANT. R$ UNIT. = R$ TOTAL

4.8.4.1 UN 1,00 X 176,98R$            = 176,98R$                 

4.8.4.2 UN 1,00 X 55,12R$              = 55,12R$                   

4.9

4.9.1

PAR. INT.=(2,6+2)*2*2,70)=24,84M2 MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAREDES ÁREA DE 
ÁREA DE ALVENARIA DA PLATIBANDA X 2 (EXTERNO E INTERNO) ÁREA ÁREA DAS ÁREA DAS ABERTURAS

PLATIBANDA + PAR.EXT. + PAR.INT. - PORTA/JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
27,20 + 20,38 + 24,84 - 6,08 = 66,34 X 9,71R$                = 644,16R$                 

4.9.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS ALVENARIA

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
66,34 = 66,34 X 51,04R$              = 3.385,99R$             

4.9.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO PARA REVESTIMENTO PARA LAJE DA ESTRUTURA TETO

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
11,47 = 11,47 X 48,80R$              = 559,74R$                 

4.10

4.10.1

LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,00 x 2,60 = 5,20 X 58,12R$              = 302,22R$                 

4.10.2

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA RODAPÉ
PISO + 5% = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,20 + 0,26 = 5,46 X 182,14R$            = 994,48R$                 

4.10.3

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO
JANELAS PORTA PORTA

ENTRADA + BANHEIRO = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,00 0,60 + = 4,60 X 109,16R$            = 502,14R$                 

4.11

4.11.1

LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
COM =Comprimento (m)

ÁREA PREVISTO DO TELHADO LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,85 x 3,40 = 9,69 X 57,87R$              = 560,76R$                 

4.11.2

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
9,69 = 9,69 X 130,57R$            = 1.265,22R$             

4.11.3
COM =Comprimento (m)

ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
3,40 + 0,80 (LARGURA DA LAJE)= 4,20M COMP + ALT = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL

4,20 + 3,00 = 7,20 X 80,84R$              = 582,05R$                 

4.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO PARTE SUPERIOR DA PLATIBANDA

LAG. + COMP. x LADOS = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,85 + 3,40 x 2,00 = 12,50 X 74,67R$              = 933,38R$                 

4.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
LATERIAS DO TELHADO 

LAG. + COMP. = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,35 + 2,85 = 7,20 X 74,67R$              = 537,62R$                 

4.12

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PISOS INTERNOS

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ESQUADRIAS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

COBERTURA

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

INSTALAÇÃO DE ESGOTO
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LOCAL DA OBRA:

RUA HELENA BITENCOURT, Nº 280 BAIRRO CARLOS CHAGAS

ITEM 4 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

4.12.1
LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,00 x 1,10 = 3,30 X 472,92R$            = 1.560,64R$             

4.12.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,00 x 0,00 = 0,00 X 407,34R$            = -R$                       

4.12.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 X 2.057,11R$        = 2.057,11R$             

4.13

4.13.1
ÁREA EXTERNA COM DESCONTOS
ÁREA INTERNA DA SALA DE COMANDO COM DESCONTO DE ABERTURA DAS JANELAS E PORTA MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA DA LAJE CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS

ÁREA LAJE + ÁREA EXTERNA + AREA INTERNA - ABERTURAS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
ÁREA INTERNA=(LARG. x COMP. x ALT.)=(2,60X2,00X2,70) 11,47 + 47,58 + 14,04 - 6,08 = 67,01 X 6,27R$                = 420,15R$                 

4.13.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONFORME ÁREA DE ALVENARIA E LAJE DE COBERTURA

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
67,01 = 67,01 X 14,70R$              = 985,05R$                 

4.14

4.14.1
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESP =Espessura (m)

LARG. x COMP. x ESP. = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
COMP= 3,10+3,70= 6,80M 0,80 x 6,80 x 0,15 = 0,82 X 970,18R$            = 791,67R$                 

4.14.2

ARD =Área de Demolição (m2)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVISTO LIMPEZA DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS ARD = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
10,4725 = 10,47 X 14,33R$              = 150,07R$                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

ÁREAS

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 

PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M)  COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM 

PINTURAS

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

ÁREAS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019
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LOCAL DA OBRA:

RUA EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JOÃO PENIDO). 

Previsão de mêses de execução das obras 2 meses
EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alvenaria) 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30

1,12

M1: Área da edificação (m2) ESP.
M2: Área de demolição (m2) INFORMAÇÕES DO PAVIMENTO 0,05
M3: Perimetro da edificação (m) COMP./LARG. ALT. QUANT.

M4: Perimetro dos serviços (m) INFORMAÇÕES DE JANELAS 0,80 X 0,40 X 1,00 = 0,32M2
M5: Altura da Edificação (m) INFORMAÇÕES DE JANELAS 3,00 X 1,10 X 1,00 = 3,30M2
M6: Abertura de Janelas (m2) INFORMAÇÕES DE JANELAS 1,00 X 1,10 X 1,00 = 1,10M2
M7: Abertura de Portas (m2) INFORMAÇÕES DE PORTAS 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68M2
M8: Perimetro das Paredes Externas (m) INFORMAÇÕES DE PORTAS 0,60 X 2,10 X 1,00 = 1,26M2
M9: Perimetro das Paredes Internas (m)

M1 M2 M3 M4 M6
AREA EDF. ARD PER.EDI. PER.SER. ABER.PORTAS

(M2) (M2) (M) (M) (M2)
11,455 17,575 13,7 16,90 2,94

16,90 2,94

ALTURA COM PLATIBANDA

VALOR TOTAL 65.376,71R$     

CÓDIGO QUANTIDADE

5
5.1

5.1.1
MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINALIZAÇÃO DO PERIMETRO DE SERVIÇOS M     X R$ UNIT. = R$ TOTAL
16,90 X 4,30R$                 = 72,67R$              

5.1.2
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAÇAÇÃO DA EDIFICAÇÃO M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
13,70 = 13,70 X 86,40R$              = 1.183,68R$         

5.1.3
LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

LAG x ALT = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 x 2,50 = 3,75 X 454,87R$            = 1.705,76R$         

5.2

5.2.1
ARL =Área de Limpeza (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARD = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 = 17,58 X 5,29R$                 = 92,97R$              

5.2.2
ARL =Área de Limpeza (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESP =Espessura (m)

EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) ARD x ESP x EMP.2 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 x 0,1 x 1,30 = 2,28 X 49,61R$              = 113,35R$            

5.2.3
VTC =Volume total de Carga (m3)Volume Total de Carga de Material (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTC = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,28 = 2,28 X 92,04R$              = 210,29R$            

5.3
5.3.1

5.3.1
VES =Volume de escavação (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VES = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
BASE ALTURA ACRÉSC. VÃO 1,13 = 1,13 X 121,01R$            = 136,74R$            

V101 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V102 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V103 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V104 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V105 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20

1,13 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01

MEMÓRIA= [ (BASE + ACRÉSC.) x ALTURA) x VÃO ]

16,60 17,40
TOTAL 4,72 16,60 17,40

EDIFICAÇÃO 2,70 4,72

CROQUI  01 - PROJETO EEAT-ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATATA ESPLANADA

MEMÓRIA 2 - INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO

ÁREA DE 
ABERTURAS

M5 M7 M8 M9

TRECHO
ALT.EDI. ABER.JANELAS PEP PIP

(M2) (M2) (M) (M)

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

ITEM 5 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ETA CASTELO BRANCO
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

INFORMAÇÕES USADOS NA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL OBSERVAÇÃO

EMP.3= Empolamento de Material  - Agregados  (Bica Corrida e Asfalto )

PROJETOS DE REFERÊNCIA DAS MEMORIAS DE CÁLCULOS
DESCRIÇÃO NOME DO ARQUIVO OBSERVAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO MAL. CASTELO BRANCO PLANTAS E DETALHAMENTO DA ELEVATÓRIA E CAIXAS

CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA

TRABALHOS EM TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CROQUI  01 -ESCAVAÇÃO 

PREÇO 
UNIT./COM BDI

VALOR TOTAL

GUARITA ETA CASTELO BRANCO 
SERIÇOS PRELIMINARES

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M

DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

N° DIMENSÕES VIGAS BALDRAME (M) VOL. 
ESC.(M3)

TOTAL
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LOCAL DA OBRA:

RUA EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JOÃO PENIDO). 

ITEM 5 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ETA CASTELO BRANCO
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

5.3.2
VES =Volume de escavação (m3)Volume de Escavação MEMÓRIA DE CÁLCULO

VES = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
LARG. COMP. ACRESC. 7,20 = 7,20 X 110,09R$            = 792,65R$            

S1 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S2 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S3 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S4 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80

7,20 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
MEMÓRIA = [ ( (LARG + ACRÉSC.) x (COMP. + ACRÉSC.) ) x PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO + 5,0cm de concreto magro

5.3.3
VES =Volume de escavação (m3)
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE ALTURA VÃO VES - VTE = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
V101 0,14 0,20 3,95 0,11 8,33 - 1,15 = 7,18 X 31,55R$              = 226,38R$            
V102 0,14 0,20 3,95 0,11
V103 0,14 0,20 2,90 0,08
V104 0,14 0,20 2,90 0,08
V105 0,14 0,20 2,90 0,08

0,46

LARG. COMP. H. DA BASE
S1 0,60 0,80 0,25 0,12
S2 0,60 0,80 0,25 0,12
S3 0,60 0,80 0,25 0,12
S4 0,60 0,80 0,25 0,12

0,48

BASE ALTURA ALTURA
P1 0,14 0,30 1,25 0,05
P2 0,14 0,30 1,25 0,05
P3 0,14 0,30 1,25 0,05
P4 0,14 0,30 1,25 0,05  MEMÓRIA = ALT - 'H'(BASE DA SAPATA) = 1,50M - 0,25M=1,25M

0,21 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
1,15

MEMÓRIA= (VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DAS ESTRUTURAS)

5.3.4
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso)
VTE x EMP.2 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,15 x 1,30 = 1,50 X 49,61R$              = 74,48R$              

5.3.5
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTC = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 = 1,50 X 92,04R$              = 138,17R$            

5.3.6
MEMÓRIA DE CÁLCULO

VIGA + SAPATA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
LARG. COMP. 2,32 + 2,80 9,52 = 5,12 X 45,83R$              = 234,83R$            

V101 0,14 3,95 0,55
V102 0,14 3,95 0,55
V103 0,14 2,90 0,41
V104 0,14 2,90 0,41
V105 0,14 2,90 0,41

2,32
MEMÓRIA= (LARG. X COMP.)

ALT. PER.
S1 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S2 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S3 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S4 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m

2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
MEMÓRIA= (ALT. X PER.)

ALT. PER.
S1 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S2 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S3 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S4 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m

4,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMÓRIA= (LARG. X PER)

TOTAL 9,52

5.4
5.4.1

VTE =Volume total das Estruturas (M3)

DIAM.

VTE= 1,15 (MM)

6.3 TAXA DE AÇO JÁ CONSIDERADO 10% DE PERDAS

8.0

10.0

5.0

ITEM VTE TAXA DE AÇO MEMÓRIA DE CÁLCULO
(KG/M3) KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL

5.4.1.1 1,15 x 25,00 = 28,87 X 16,25R$              = 469,14R$            

5.4.1.2 1,15 x 20,00 = 23,10 X 15,15R$              = 349,90R$            

5.4.1.3 1,15 x 25,00 = 28,87 X 14,07R$              = 406,20R$            

5.4.1.4 1,15 x 30,00 = 34,64 X 12,51R$              = 433,40R$            

5.4.1.5

ARF =Área de forma (m2)
N° ÁREA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALT. PER.
S1 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
S2 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m 2,80 = 2,80 X 159,52R$            = 446,66R$            
S3 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S4 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m

TOTAL 2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

EDIFICAÇÃO

N° DIMENSÕES SAPATA (M) PROF.
VOL. 

ESC.(M3)

SUBTOTAL

N° SAPATA (M) VOL.

SUBTOTAL

TOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

EDIFICAÇÃO

N°  VIGAS BALDRAME (M) VOL. 

CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M

CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
ÁREA

EDIFICAÇÃO

N° PILAR DE ARRANQUE (M) VOL. 

SUBTOTAL
TOTAL GERAL

TOTAL

N° ARRANQUE PILAR (M) ÁREA

TOTAL

N° VIGA (M) ÁREA

TOTAL

N° SAPATA (M) ÁREA

RELAÇÃOS DE TAXA DE AÇO 

AÇO  (KG/M3)

50

20

25

30

ESTRUTURAS DE CONCRETO
INFRAESTRUTURA

PILARES, VIGAS E SAPATA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SAPATA (M)

60 25

SERVIÇOS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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LOCAL DA OBRA:

RUA EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JOÃO PENIDO). 

ITEM 5 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ETA CASTELO BRANCO
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

5.4.1.6

ARF =Área de forma (m2)
N° ÁREA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALT. PER.
P1 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
P2 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m 4,40 = 4,40 X 101,66R$            = 447,30R$            
P3 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
P4 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m

4,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMÓRIA= (ALT. X PER.)

5.4.1.7

ARF =Área de forma (m2)

ALTURA VÃO LADOS MEMÓRIA DE CÁLCULO
V101 0,20 3,95 2,00 1,58
V102 0,20 3,95 2,00 1,58 ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
V103 0,20 2,90 2,00 1,16 5,48 = 5,48 X 81,15R$              = 444,70R$            
V104 0,20 2,90 2,00 1,16
V105 0,20 2,90 2,00 1,16

5,48

5.4.1.8

VTE =Volume total das Estruturas (M3)
VOLUME CONFORME TABELA DE REATERRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTE + 5% PERDAS = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,15 + 0,06 = 1,21 X 871,70R$            = 1.056,97R$         

5.4.1.9

VTE =Volume total das Estruturas (M3)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTE = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,21 = 1,21 X 350,12R$            = 424,53R$            

5.4.2

DIAM.

BASE ALTURA VÃO (MM)

V101 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 6.3

V102 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 8.0

V103 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 10.0

V104 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 5.0

10,14 0,58

MEMÓRIA ÁREA= (LARG. + COMP. x 2 x  ALTURA)

MEMÓRIA VOL.= (BASE x ALT. x VÃO) TAXA DE AÇO JÁ CONSIDERADO 10% DE PERDAS

RELAÇÃOS DE DIAM. VTE =Volume total das Estruturas (M3)

LARG. COMP. ALTURA AÇO (MM)

P1 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 5.0

P2 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 6.3

P3 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10

P4 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 ALTURA= 2,70 - 0,30 (VIGA) = 2,40M

8,45 0,40

18,59 0,98

MEMÓRIA ÁREA = (LARG. + COMP. x 2 x  ALTURA)

MEMÓRIA VOL.= (LARG. x COMP.x  ALTURA)

LARG. COMP. ESP.

L1 4,75 3,70 0,07 17,58 1,23

MEMÓRIA ÁREA = (LARG. x COMP.)]

MEMÓRIA VOL.= (LARG. x COMP.x  ESP.)

ITEM VTE TAXA DE AÇO MEMÓRIA DE CÁLCULO
(KG/M3) KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL

5.4.2.1 0,98 x 20,00 = 19,57 X 16,25R$              = 318,05R$            

5.4.2.2 0,98 x 25,00 = 24,47 X 15,15R$              = 370,64R$            

5.4.2.3 0,98 x 30,00 = 29,36 X 14,07R$              = 413,07R$            

5.4.2.4 0,98 x 25,00 = 24,47 X 12,51R$              = 306,06R$            

5.4.2.5 1,23 x 70,00 = 86,12 X 16,25R$              = 1.399,41R$         

5.4.2.6 1,23 x 40,00 = 49,21 X 15,15R$              = 745,53R$            

5.4.2.7

ARF =Área de forma (m2)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
8,45 = 8,45 X 101,66R$            = 858,82R$            

5.4.2.8

ARF =Área de forma (m2)

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
10,14 = 10,14 X 187,16R$            = 1.897,43R$         

5.4.2.9
ARF =Área de forma (m2)

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 = 17,58 X 74,72R$              = 1.313,20R$         

TOTAL

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SUPERESTRUTURA

TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA PILARES, VIGAS E SAPATA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARRANQUE PILAR (M)

TOTAL

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

N° VIGAS BALDRAME ÁREA
(M2)

TAXA DE AÇO 

AÇO  (KG/M3)

50

20

25

30

N° 
 VIGAS (M)

ÁREA VOL.
RELAÇÃOS DE

60 25

SUBTOTAL

LAJE

N° 
PILARES (M)

ÁREA VOL.
TAXA DE AÇO 

 (KG/M3)

TOTAL

N° 
LAJE (M)

ÁREA VOL.

50 70

60 40

SUBTOTAL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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LOCAL DA OBRA:

RUA EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JOÃO PENIDO). 

ITEM 5 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ETA CASTELO BRANCO
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

5.4.2.10
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAJE + VIGA/PILAR + 5% PERDAS = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,23 + 0,98 + 0,11 = 2,32 X 871,70R$            = 2.021,73R$         

5.4.2.11
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

M3 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,32 = 2,32 X 350,12R$            = 812,03R$            

ÁREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VÃO]
PREVISTA IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA DE EXECUÇÃO DAS LAJES DE PISO

5.5
5.5.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA
VIGAS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
8,96 = 8,96 X 51,21R$              = 459,05R$            

LARG. ALT. VÃO
V101 0,14 0,20 3,95 2,13
V102 0,14 0,20 3,95 2,13
V103 0,14 0,20 2,90 1,57
V104 0,14 0,20 2,90 1,57
V105 0,14 0,20 2,90 1,57

8,96
ÁREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VÃO]

5.5.1
MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA
LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 x 1,50 = 2,25 X 51,21R$              = 115,22R$            

5.6

5.6.1

PEP =Perimetro externo das paredes (M) ÁREA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m) ABERTURAS

PEP x ALT. - PORTA/JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
MEMÓRIA 2 - INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO 16,60 x 2,70 - 7,66 = 37,16 X 68,35R$              = 2.539,89R$         
PAREDES DA EDIFICAÇÃO

5.6.1

PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

PEP x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
PLATIBANDA 16,90 x 1,00 = 16,90 X 68,35R$              = 1.155,12R$         

5.6.2
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão MEMÓRIA DE CÁLCULO

M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,00 = 2,00 X 68,39R$              = 136,78R$            

ABERTURAS PORTA=(0,80 X 2,10)
PORTA=(0,60 X 2,10)

COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= (0,80 + 0,60) / 2,50) + (0,80+,0,60)= 2,00M 

5.6.3
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão ABERTURAS JANELA=(3,00 x 1,10) MEMÓRIA DE CÁLCULO

JANELA=(0,80 x 0,40)
JANELA=(1,00 X 1,10) M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL

COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= ((1,00+0,80+3,00)/ 2,50) + (1,00+0,80+3,00) = 6,70M 3,70 = 3,70 X 76,87R$              = 284,42R$            

5.6.4
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão MEMÓRIA DE CÁLCULO

M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,70 = 3,70 X 60,32R$              = 223,18R$            

5.7

5.7.1

METRAGEM ESTIMADA MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
20,00 = 20,00 X 11,62R$              = 232,40R$            

5.7.2

PREVISTO 2 UNIDADES NA SALA DE COMANDO E 1 PARA O BANHEIRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,00 = 3,00 X 169,42R$            = 508,26R$            

5.7.3

PREVISTOS UM PONTO PARA SALA DE COMANDO E OUTRO PARA BANHEIRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,00 = 2,00 X 425,70R$            = 851,40R$            

5.7.4

PREVISTO BANHEIRO, SALA DE COMANDO E DUAS NA ÁREA EXTERNA MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,00 = 4,00 X 179,13R$            = 716,52R$            

5.7.5

PREVISTO NA SALA DE COMANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO

N° VIGAS BALDRAME ÁREA
(M2)

TOTAL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO 
DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
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LOCAL DA OBRA:

RUA EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JOÃO PENIDO). 

ITEM 5 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ETA CASTELO BRANCO
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X 29,47R$              = 29,47R$              

5.7.6

METRAGEM ESTIMADA PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO, BANHEIRO E MESA DE COMANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
40,00 = 40,00 X 3,96R$                 = 158,40R$            

5.7.7

METRAGEM ESTIMADA PARA LIGAÇÃO DO CHUVEIRO E TOMADA DA GELADEIRA MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
10,00 = 10,00 X 10,80R$              = 108,00R$            

5.7.8

PREVISTO UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X 93,83R$              = 93,83R$              

5.7.9

PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CHUVEIRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X 37,64R$              = 37,64R$              

5.7.10

PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X 22,43R$              = 22,43R$              

5.7.11

PREVISTO PADRÃO DE ENERGIA NO RESERVATÓRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X 1.701,56R$         = 1.701,56R$         

5.8
5.8.1

5.8.1.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAG. x ALT = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,90 x 1,90 = 1,71 X 821,88R$            = 1.405,41R$         

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL

5.8.1.2 1,00 X 728,04R$            = 728,04R$            

5.8.1.3 1,00 X 117,59R$            = 117,59R$            

5.8.1.4 1,00 X 576,00R$            = 576,00R$            

5.8.1.5 1,00 X 1.241,70R$         = 1.241,70R$         

5.8.1.6 1,00 X 175,32R$            = 175,32R$            

5.8.2

 

UND. QUANT. R$ UNIT. = R$ TOTAL

5.8.2.1 UN 1,00 X 520,71R$            = 520,71R$            

5.8.2.2 M 4,00 X 12,45R$              = 49,80R$              

LIGAÇÃO DA CAIXA ATÉ BANHEIRO

5.8.2.3 UN 1,00 X 14,29R$              = 14,29R$              

PREVISTO (3 PONTOS PARA O BANHEIRO (CHUVEIRO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO)

5.8.2.4 UN 4,00 X 7,35R$                 = 29,40R$              

REGISTRO DE PRESSÃO DO CHUVEIRO

5.8.2.5 UN 3,00 X 165,09R$            = 495,27R$            

PREVISTO 1 NA PLUMADA E OUTRO DENTRO DO BANHEIRO

5.8.2.6 UN 1,00 X 70,45R$              = 70,45R$              

PREVISTO PARA ALIMENTAÇÃO PREDIAL

5.8.2.7 UN 2,00 X 192,70R$            = 385,40R$            

PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA

5.8.2.8 UN 1,00 X 139,23R$            = 139,23R$            

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE MEDIÇÃO EM PONTALETE, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSIVE PONTALETE)

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
PEÇAS, LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BOIA

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA  110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX DN 31CM, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021
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LOCAL DA OBRA:

RUA EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JOÃO PENIDO). 

ITEM 5 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ETA CASTELO BRANCO
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

5.8.2.9 UN 1,00 X 157,96R$            = 157,96R$            

PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA

5.8.3

UND. QUANT. R$ UNIT. = R$ TOTAL

5.8.3.1 UN 3,00 X 93,99R$              = 281,97R$            

LIGAÇÃO DO RAMAL DA RUA ATÉ A EDIFICAÇÃO

5.8.3.2 UN 7,00 X 113,49R$            = 794,43R$            

PREVISTO UMA DENTRO DO BANHEIRO , PRÓXIMO AO VASO SANITÁRIO

5.8.3.3 UN 10,00 X 87,66R$              = 876,60R$            

PREVISTO UM RALO PARA CHUVEIRO

5.8.3.4 UN 1,00 X 55,12R$              = 55,12R$              

PREVISTO 1 CAIXA DE FORA DA GUARITA - GANHEIRO

5.8.3.5 UN 1,00 X 21,01R$              = 21,01R$              

PREVISTO UMA CAIXA DE INSPEÇÃO SAÍDA DO VASO SANITÁRIO

5.8.3.6 UN 1,00 X 425,65R$            = 425,65R$            

VÁLVULA A SER INSTALADO DO LADO EXTERNO

5.8.3.7 UN 2,00 X 228,07R$            = 456,14R$            

PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA

5.8.3.8 UN 1,00 X 193,92R$            = 193,92R$            

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

5.8.3.9 UN    1,00 X 10,29R$              = 10,29R$              

PAR. INT.=(2,6+1,5)*2*2,70)+((2,6+2)*2*2,70)=55,68M2

5.9

5.9.1

PAR. INT.=(2,6+1,5)*2*2,70)+((2,6+2)*2*2,70)=55,68M2 MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAREDES ÁREA DE 
ÁREA DE ALVENARIA DA PLATIBANDA X 2 (EXTERNO E INTERNO) ÁREA ÁREA DAS ÁREA DAS ABERTURAS

PLATIBANDA + PAR.EXT. + PAR.INT. - PORTA/JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
33,80 + 37,16 + 46,98 - 7,66 = 110,28 X 9,71R$                 = 1.070,82R$         

5.9.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS ALVENARIA

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
110,28 = 110,28 X 51,04R$              = 5.628,69R$         

5.9.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO PARA REVESTIMENTO PARA LAJE DA ESTRUTURA TETO

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 = 17,58 X 48,80R$              = 857,66R$            

5.9.4

PEP =Perimetro externo das paredes (M)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVISTO REVESTIMENTO DAS PAREDES DO BANHEIRO ABERTURA ABERTURA
PER x ALT - PORTA - JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL

PERIMETRO PAREDE DO BANHEIRO= 8,20 x 2,70 - 1,26 - 0,32 = 20,56 X 91,91R$              = 1.889,67R$         
5.10

5.10.1

LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,50 x 2,60 = 9,10 X 58,12R$              = 528,89R$            

5.10.2

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA RODAPÉ
PISO + 5% = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
9,10 + 0,455 = 9,56 X 182,14R$            = 1.740,35R$         

5.10.3

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO
JANELAS PORTA PORTA

+ ENTRADA + BANHEIRO = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,80 + 0,60 + 0,80 = 6,20                      X 109,16R$            = 676,79R$            

5.11

5.11.1

LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS. AF_10/2015

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

VÁLVULA DE RETENÇÃO ESGOTO DN100MM EM  PVC

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

COBERTURA

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE  DE DIMENSÕES 34X59 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

(2,60 + 1,50) X 2=
PISOS INTERNOS
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LOCAL DA OBRA:

RUA EUDÓXIO INFANTE VIÊIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JOÃO PENIDO). 

ITEM 5 - MEMÓRIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ETA CASTELO BRANCO
OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

COM =Comprimento (m)
ÁREA PREVISTO DO TELHADO LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL

4,35 x 3,40 = 14,79 X 57,87R$              = 855,90R$            

5.11.2

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
14,79 = 14,79 X 130,57R$            = 1.931,13R$         

5.11.3
COM =Comprimento (m)

ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
3,40 + 0,80 (LARGURA DA LAJE)= 4,20M COMP + ALT = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL

4,20 + 3,00 = 7,20 X 80,84R$              = 582,05R$            

5.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO PARTE SUPERIOR DA PLATIBANDA

LAG. + COMP. x LADOS = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,35 + 3,40 x 2,00 = 15,50 X 74,67R$              = 1.157,39R$         

5.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
LATERIAIS DO TELHADO 

LAG. + COMP. = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,35 + 2,85 = 7,20 X 74,67R$              = 537,62R$            

5.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO NO ENTORNO DA CAIXA D'ÁGUA

LAG. + COMP. x LADOS = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 + 1,50 x 2,00 = 6,00 X 74,67R$              = 448,02R$            

5.12
5.12.1

LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,00 x 1,10 = 3,30 X 472,92R$            = 1.560,64R$         

5.12.2
LAG =Largura (m)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,80 x 0,40 = 0,32 X 1.097,46R$         = 351,19R$            

5.12.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 x 1,10 = 1,10 X 407,34R$            = 448,07R$            

5.12.4

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 X 1.216,38R$         = 1.216,38R$         

5.12.5

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 X 2.057,11R$         = 2.057,11R$         

5.13

5.13.1
ÁREA EXTERNA COM DESCONTOS
ÁREA INTERNA DA SALA DE COMANDO COM DESCONTO DE ABERTURA DAS JANELAS E PORTA MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA DA LAJE CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS

ÁREA LAJE + ÁREA EXTERNA + AREA INTERNA - ABERTURAS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
ÁREA INTERNA=(LARG. x COMP. x ALT.)=(2,60X2,00X2,70) 17,58 + 70,96 + 14,04 - 6,08 = 96,50 X 6,27R$                 = 605,02R$            

5.13.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONFORME ÁREA DE ALVENARIA E LAJE DE COBERTURA

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
96,50 = 96,50 X 14,70R$              = 1.418,48R$         

5.13.3
LAG =Largura (m)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PINTURA DA PORTA DO BANHEIRO LARG. x ALT. x LADOS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,60 x 2,10 x 2,00 = 2,52 X 26,67R$              = 67,21R$              

5.14

5.14.1
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESP =Espessura (m)

LARG. x COMP. x ESP. = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
COMP= 4,75+3,70= 8,45M 0,80 x 8,45 x 0,15 = 1,01 X 970,18R$            = 983,76R$            

5.14.2

ARD =Área de Demolição (m2)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVISTO LIMPEZA DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS ARD = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,575 = 17,58 X 14,33R$              = 251,85R$            

ESQUADRIAS
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

ÁREAS

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 

PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M)  COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM 

PINTURAS

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

ÁREAS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
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LOCAL DA OBRA:

AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO

Previsão de mêses de execução das obras 2 meses
EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alvenaria) 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30
EMP.3= 1,12

M1: Área da edificação (m2) ESP.
M2: Área de demolição (m2) INFORMAÇÕES DO PAVIMENTO 0,05
M3: Perimetro da edificação (m) COMP./LARG. ALT. QUANT.
M4: Perimetro dos serviços (m) INFORMAÇÕES DE JANELAS 0,80 X 0,40 X 1,00 = 0,32M2
M5: Altura da Edificação (m) INFORMAÇÕES DE JANELAS 3,00 X 1,10 X 1,00 = 3,30M2
M6: Abertura de Janelas (m2) INFORMAÇÕES DE JANELAS 1,00 X 1,10 X 1,00 = 1,10M2
M7: Abertura de Portas (m2) INFORMAÇÕES DE PORTAS 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68M2
M8: Perimetro das Paredes Externas (m) INFORMAÇÕES DE PORTAS 0,60 X 2,10 X 1,00 = 1,26M2
M9: Perimetro das Paredes Internas (m)

M1 M2 M3 M4 M6
AREA EDF. ARD PER.EDI. PER.SER. ABER.PORTAS

(M2) (M2) (M) (M) (M2)
11,455 17,575 13,7 16,90 2,94

16,90 2,94
VALOR TOTAL 65.626,86R$     

CÓDIGO VALOR TOTAL
6
6.1

6.1.1
MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINALIZAÇÃO DO PERÍMETRO DE SERVIÇOS M     X R$ UNIT. = R$ TOTAL
16,90                   X 4,30R$                 = 72,67R$               

6.1.2
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAÇAÇÃO DA EDIFICAÇÃO M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
13,70 = 13,70                   X 86,40R$               = 1.183,68R$         

6.1.3
LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

LAG x ALT = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 x 2,50 = 3,75                     X 454,87R$            = 1.705,76R$         

6.2

6.2.1
ARL =Área de Limpeza (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARD = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 = 17,58                   X 5,29R$                 = 92,97R$               

6.2.2
ARL =Área de Limpeza (m2) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESP =Espessura (m)

EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) ARD ESP x EMP.2 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 0,1 x 1,30 = 2,28 X 49,61R$               = 113,35R$            

6.2.3
VTC =Volume total de Carga (m3)Volume Total de Carga de Material (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTC = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,28 = 2,28                     X 92,04R$               = 210,29R$            

6.3
6.3.1

6.3.1
VES =Volume de escavação (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VES = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
BASE ALTURA ACRÉSC. VÃO 1,13 = 1,13                     X 121,01R$            = 136,74R$            

V101 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V102 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V103 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V104 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V105 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20

1,13 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01

MEMÓRIA= [ (BASE + ACRÉSC.) x ALTURA) x VÃO ]

6.3.2
VES =Volume de escavação (m3)Volume de Escavação MEMÓRIA DE CÁLCULO

VES = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
LARG. COMP. ACRESC. 7,20 = 7,20                     X 110,09R$            = 792,65R$            

S1 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S2 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S3 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S4 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80

7,20 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
MEMÓRIA = [ ( (LARG + ACRÉSC.) x (COMP. + ACRÉSC.) ) x PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO + 5,0cm de concreto magro

6.3.3
VES =Volume de escavação (m3)
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE ALTURA VÃO VES - VTE = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
V101 0,14 0,20 3,95 0,11 8,33 - 1,15 = 7,18                     X 31,55R$               = 226,38R$            
V102 0,14 0,20 3,95 0,11
V103 0,14 0,20 2,90 0,08
V104 0,14 0,20 2,90 0,08
V105 0,14 0,20 2,90 0,08

0,46

LARG. COMP. H. DA BASE
S1 0,60 0,80 0,25 0,12
S2 0,60 0,80 0,25 0,12
S3 0,60 0,80 0,25 0,12

EDIFICAÇÃO

N°  VIGAS BALDRAME (M) VOL. 

SUBTOTAL

N° SAPATA (M) VOL.

N° DIMENSÕES SAPATA (M) PROF. VOL. ESC.(M3)

TOTAL

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

N° DIMENSÕES VIGAS BALDRAME (M) VOL. ESC.(M3)

TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

EDIFICAÇÃO

CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA

TRABALHOS EM TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

CROQUI  01 -ESCAVAÇÃO 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M

DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M

PREÇO UNITÁRIO
GUARITA EEE INDEPENDÊNCIA
SERVIÇOS PRELIMINARES

EDIFICAÇÃO 2,70 4,72 16,60 17,40
TOTAL 4,72 16,60 17,40

ALT.EDI. ABER.JANELAS PEP PIP
(M2) (M2) (M) (M)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE

TRECHO

PROJETOS DE REFERÊNCIA DAS MEMORIAS DE CÁLCULOS
DESCRIÇÃO NOME DO ARQUIVO OBSERVAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - ELEVATÓRIA DE ESGOTO INDEPENDÊNCIA PLANTA BAIXA, LOCAÇÃO, FACHADA E CORTES

ITEM 6 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - EEE INDEPENDÊNCIA
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB 
INDEPENDÊNCIA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

INFORMAÇÕES USADOS NA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL OBSERVAÇÃO

Empolamento de Material  - Agregados  (Bica Corrida e Asfalto )

MEMÓRIA - INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO

ÁREA DE 
ABERTURAS

M5 M7 M8 M9
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LOCAL DA OBRA:

AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO

PROJETOS DE REFERÊNCIA DAS MEMORIAS DE CÁLCULOS
DESCRIÇÃO NOME DO ARQUIVO OBSERVAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - ELEVATÓRIA DE ESGOTO INDEPENDÊNCIA PLANTA BAIXA, LOCAÇÃO, FACHADA E CORTES

ITEM 6 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - EEE INDEPENDÊNCIA
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB 
INDEPENDÊNCIA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

S4 0,60 0,80 0,25 0,12
0,48

BASE ALTURA ALTURA
P1 0,14 0,30 1,25 0,05
P2 0,14 0,30 1,25 0,05
P3 0,14 0,30 1,25 0,05
P4 0,14 0,30 1,25 0,05  MEMÓRIA = ALT - 'H'(BASE DA SAPATA) = 1,50M - 0,25M=1,25M

0,21 DIMENSÃO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
1,15

MEMÓRIA= (VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DAS ESTRUTURAS)

6.3.4
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso)
VTE x EMP.2 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,15 x 1,30 = 1,50                     X 49,61R$               = 74,48R$               

6.3.5
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTC = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 = 1,50                     X 92,04R$               = 138,17R$            

6.3.6
MEMÓRIA DE CÁLCULO

VIGA SAPATA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
LARG. COMP. 2,32 2,80 9,52 = 5,12                     X 45,83R$               = 234,83R$            

V101 0,14 3,95 0,55
V102 0,14 3,95 0,55
V103 0,14 2,90 0,41
V104 0,14 2,90 0,41
V105 0,14 2,90 0,41

2,32
MEMÓRIA= (LARG. X COMP.)

ALT. PER.
S1 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S2 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S3 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S4 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m

2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
MEMÓRIA= (ALT. X PER.)

ALT. PER.
S1 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S2 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S3 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S4 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m

4,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMÓRIA= (LARG. X PER)

TOTAL 9,52

6.3.7
ESP: ESPESSURA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA X ESP = M3    X R$ UNIT. = R$ TOTAL
11,46 X 0,30 = 3,44                     X 63,59R$               = 218,53R$            

6.3.8
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
11,46                                             = 11,46                   X 3,89R$                 = 44,56R$               

6.4
6.4.1

VTE =Volume total das Estruturas (M3)

DIAM.

VTE= 1,15 (MM)

6.3 TAXA DE AÇO JÁ CONSIDERADO 10% DE PERDAS

8.0

10.0

5.0

ITEM VTE TAXA DE AÇO MEMÓRIA DE CÁLCULO
(KG/M3) KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL

6.4.1.1 1,15 x 25,00 = 28,87                   X 16,25R$               = 469,14R$            

6.4.1.2 1,15 x 20,00 = 23,10                   X 15,15R$               = 349,90R$            

6.4.1.3 1,15 x 25,00 = 28,87                   X 14,07R$               = 406,20R$            

6.4.1.4 1,15 x 30,00 = 34,64                   X 12,51R$               = 433,40R$            

6.4.1.5

ARF =Área de forma (m2)
N° ÁREA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALT. PER.
S1 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
S2 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m 2,80 = 2,80                     X 159,52R$            = 446,66R$            
S3 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S4 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m

TOTAL 2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS

6.4.1.6

ARF =Área de forma (m2)
N° ÁREA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ALT. PER.
P1 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
P2 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m 4,40 = 4,40                     X 101,66R$            = 447,30R$            
P3 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
P4 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m

4,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMÓRIA= (ALT. X PER.)

6.4.1.7

ARF =Área de forma (m2)

ALTURA VÃO LADOS MEMÓRIA DE CÁLCULO
V101 0,20 3,95 2,00 1,58
V102 0,20 3,95 2,00 1,58 ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
V103 0,20 2,90 2,00 1,16 5,48 = 5,48                     X 81,15R$               = 444,70R$            
V104 0,20 2,90 2,00 1,16
V105 0,20 2,90 2,00 1,16

5,48

6.4.1.8

VTE =Volume total das Estruturas (M3)
VOLUME CONFORME TABELA DE REATERRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTE + 5% PERDAS = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,15 + 0,06 = 1,21                     X 871,70R$            = 1.056,97R$         

6.4.1.9

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ÁREA

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

TOTAL

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

N° VIGAS BALDRAME ÁREA
(M2)

TOTAL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SAPATA (M)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARRANQUE PILAR (M)

60 25

SERVIÇOS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

RELAÇÃOS DE TAXA DE AÇO 

AÇO  (KG/M3)

50

20

25

30

TOTAL

ESTRUTURAS DE CONCRETO
INFRAESTRUTURA

PILARES, VIGAS E SAPATA

TOTAL

N° SAPATA (M) ÁREA

TOTAL

N° ARRANQUE PILAR (M) ÁREA

CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M

CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
ÁREA

EDIFICAÇÃO

N° VIGA (M) ÁREA

SUBTOTAL

N° PILAR DE ARRANQUE (M) VOL. 

SUBTOTAL
TOTAL GERAL
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LOCAL DA OBRA:

AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO

PROJETOS DE REFERÊNCIA DAS MEMORIAS DE CÁLCULOS
DESCRIÇÃO NOME DO ARQUIVO OBSERVAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - ELEVATÓRIA DE ESGOTO INDEPENDÊNCIA PLANTA BAIXA, LOCAÇÃO, FACHADA E CORTES

ITEM 6 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - EEE INDEPENDÊNCIA
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB 
INDEPENDÊNCIA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

VTE =Volume total das Estruturas (M3)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

VTE = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,21 = 1,21                     X 350,12R$            = 424,53R$            

6.4.2

DIAM.
BASE ALTURA VÃO (MM)

V101 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 6.3
V102 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 8.0
V103 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 10.0
V104 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 5.0

10,14 0,58
MEMÓRIA ÁREA= (LARG. + COMP. x 2 x  ALTURA)
MEMÓRIA VOL.= (BASE x ALT. x VÃO) TAXA DE AÇO JÁ CONSIDERADO 10% DE PERDAS

RELAÇÃOS DE DIAM. VTE =Volume total das Estruturas (M3)
LARG. COMP. ALTURA AÇO (MM)

P1 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 5.0
P2 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 6.3
P3 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10
P4 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 ALTURA= 2,70 - 0,30 (VIGA) = 2,40M

8,45 0,40
18,59 0,98

MEMÓRIA ÁREA = (LARG. + COMP. x 2 x  ALTURA)
MEMÓRIA VOL.= (LARG. x COMP.x  ALTURA)

LARG. COMP. ESP.
L1 4,75 3,70 0,07 17,58 1,23

MEMÓRIA ÁREA = (LARG. x COMP.)]
MEMÓRIA VOL.= (LARG. x COMP.x  ESP.)

ITEM VTE TAXA DE AÇO MEMÓRIA DE CÁLCULO
(KG/M3) KG X R$ UNIT. = R$ TOTAL

6.4.2.1 0,98 x 20,00 = 19,57                   X 16,25R$               = 318,05R$            

6.4.2.2 0,98 x 25,00 = 24,47                   X 15,15R$               = 370,64R$            

6.4.2.3 0,98 x 30,00 = 29,36                   X 14,07R$               = 413,07R$            

6.4.2.4 0,98 x 25,00 = 24,47                   X 12,51R$               = 306,06R$            

6.4.2.5 1,23 x 70,00 = 86,12                   X 16,25R$               = 1.399,41R$         

6.4.2.6 1,23 x 40,00 = 49,21                   X 15,15R$               = 745,53R$            

6.4.2.7

ARF =Área de forma (m2)
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
8,45 = 8,45                     X 101,66R$            = 858,82R$            

6.4.2.8

ARF =Área de forma (m2)

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
10,14 = 10,14                   X 187,16R$            = 1.897,43R$         

6.4.2.9
ARF =Área de forma (m2)

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 = 17,58                   X 74,72R$               = 1.313,20R$         

6.4.2.10
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAJE VIGA/PILAR + 5% PERDAS = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,23 0,98 + 0,11 = 2,32                     X 871,70R$            = 2.021,73R$         

6.4.2.11
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

M3 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,32 = 2,32                     X 350,12R$            = 812,03R$            

ÁREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VÃO]
PREVISTA IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA DE EXECUÇÃO DAS LAJES DE PISO

6.5
6.5.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA
VIGAS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
8,96 = 8,96                     X 51,21R$               = 459,05R$            

LARG. ALT. VÃO
V101 0,14 0,20 3,95 2,13
V102 0,14 0,20 3,95 2,13
V103 0,14 0,20 2,90 1,57
V104 0,14 0,20 2,90 1,57
V105 0,14 0,20 2,90 1,57

8,96
ÁREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VÃO]

6.5.1
MEMÓRIA DE CÁLCULO

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA
LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 x 1,50 = 2,25                     X 51,21R$               = 115,22R$            

6.6

6.6.1

PEP =Perimetro externo das paredes (M) ÁREA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m) ABERTURAS

PEP ALT. - PORTA/JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
MEMÓRIA 2 - INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO 16,60 2,70 - 7,66 = 37,16                   X 68,35R$               = 2.539,89R$         
PAREDES DA EDIFICAÇÃO

6.6.1

PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

PEP x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
PLATIBANDA 16,90 x 1,00 = 16,90                   X 68,35R$               = 1.155,12R$         

6.6.2
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão MEMÓRIA DE CÁLCULO

M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
2,00 = 2,00                     X 68,39R$               = 136,78R$            

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

N° VIGAS BALDRAME ÁREA
(M2)

TOTAL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA

N° 
LAJE (M)

ÁREA VOL.

DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

50 70
60 40

SUBTOTAL
TOTAL

60 25
SUBTOTAL

LAJE

N° 
PILARES (M)

ÁREA VOL.
TAXA DE AÇO 

 (KG/M3)

TAXA DE AÇO 
AÇO  (KG/M3)

50
20
25
30

SUPERESTRUTURA

TABELA RESUMO EDIFICAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA PILARES, VIGAS E SAPATA

N° 
 VIGAS (M)

ÁREA VOL.
RELAÇÃOS DE
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LOCAL DA OBRA:

AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO

PROJETOS DE REFERÊNCIA DAS MEMORIAS DE CÁLCULOS
DESCRIÇÃO NOME DO ARQUIVO OBSERVAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - ELEVATÓRIA DE ESGOTO INDEPENDÊNCIA PLANTA BAIXA, LOCAÇÃO, FACHADA E CORTES

ITEM 6 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - EEE INDEPENDÊNCIA
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB 
INDEPENDÊNCIA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

ABERTURAS PORTA=(0,80 X 2,10)
PORTA=(0,60 X 2,10)

COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= (0,80 + 0,60) / 2,50) + (0,80+,0,60)= 2,00M 

6.6.3
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão ABERTURAS JANELA=(3,00 x 1,10) MEMÓRIA DE CÁLCULO

JANELA=(0,80 x 0,40)
JANELA=(1,00 X 1,10) M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL

COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= ((1,00+0,80+3,00)/ 2,50) + (1,00+0,80+3,00) = 6,70M 3,70 = 3,70                     X 76,87R$               = 284,42R$            

6.6.4
LV= Largura do Vão
HV= Altura do vão MEMÓRIA DE CÁLCULO

M = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,70 = 3,70                     X 60,32R$               = 223,18R$            

6.7

6.7.1

METRAGEM ESTIMADA MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
40,00 = 40,00                   X 11,62R$               = 464,80R$            

6.7.2

PREVISTO 2 UNIDADES NA SALA DE COMANDO E 1 PARA O BANHEIRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,00 = 3,00                     X 169,42R$            = 508,26R$            

6.7.3

PREVISTOS UM PONTO PARA SALA DE COMANDO E OUTRO PARA BANHEIRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00                     X 425,70R$            = 2.128,50R$         

6.7.4

PREVISTO BANHEIRO, SALA DE COMANDO E DUAS NA ÁREA EXTERNA MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00                     X 179,13R$            = 895,65R$            

6.7.5

PREVISTO NA SALA DE COMANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO

UND = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00                     X 29,47R$               = 29,47R$               

6.7.6

METRAGEM ESTIMADA PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO, BANHEIRO E MESA DE COMANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
40,00 = 40,00                   X 3,96R$                 = 158,40R$            

6.7.7

METRAGEM ESTIMADA PARA LIGAÇÃO DO CHUVEIRO E TOMADA DA GELADEIRA MEMÓRIA DE CÁLCULO

METRAGEM = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
10,00 = 10,00                   X 10,80R$               = 108,00R$            

6.7.8

PREVISTO UM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00                     X 93,83R$               = 93,83R$               

6.7.9

PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CHUVEIRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00                     X 37,64R$               = 37,64R$               

6.7.10

PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANT. = UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00                     X 22,43R$               = 22,43R$               

6.8
6.8.1

6.8.1.1

METRAGEM ESTIMADA MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAG. x ALT = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,90 x 1,90 = 1,71                     X 821,88R$            = 1.405,41R$         

QUANT. X R$ UNIT. = R$ TOTAL

6.8.1.2 1,00                     X 728,04R$            = 728,04R$            

6.8.1.3 1,00                     X 117,59R$            = 117,59R$            

6.8.1.4 1,00                     X 576,00R$            = 576,00R$            

6.8.1.5 1,00                     X 1.241,70R$         = 1.241,70R$         

6.8.1.6 1,00                     X 175,32R$            = 175,32R$            

6.8.2

BANCADA GRANITO CINZA  110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX DN 31CM, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 
3/4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
PEÇAS, LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

Página 34



LOCAL DA OBRA:

AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO

PROJETOS DE REFERÊNCIA DAS MEMORIAS DE CÁLCULOS
DESCRIÇÃO NOME DO ARQUIVO OBSERVAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - ELEVATÓRIA DE ESGOTO INDEPENDÊNCIA PLANTA BAIXA, LOCAÇÃO, FACHADA E CORTES

ITEM 6 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - EEE INDEPENDÊNCIA
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB 
INDEPENDÊNCIA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

UND. QUANT. R$ UNIT. = R$ TOTAL
6.8.2.1 UN 1,00 X 520,71R$            = 520,71R$            
6.8.2.2 M 4,00 X 12,45R$               = 49,80R$               

LIGAÇÃO DA CAIXA ATÉ BANHEIRO
6.8.2.3 UN 1,00 X 14,29R$               = 14,29R$               

LIGAÇÃO DA CAIXA ATÉ BANHEIRO
6.8.2.4 UN 4,00 X 7,35R$                 = 29,40R$               

LIGAÇÃO DA CAIXA ATÉ BANHEIRO
6.8.2.5 UN 3,00 X 165,09R$            = 495,27R$            

PREVISTO (3 PONTOS PARA O BANHEIRO (CHUVEIRO, LAVATÓRIO E VASO SANITÁRIO)
6.8.2.6 UN 1,00 X 70,45R$               = 70,45R$               

REGISTRO DE PRESSÃO DO CHUVEIRO
6.8.2.7 UN 2,00 X 192,70R$            = 385,40R$            

PREVISTO 1 NA PLUMADA E OUTRO DENTRO DO BANHEIRO
6.8.2.8 UN 1,00 X 139,23R$            = 139,23R$            

PREVISTO PARA ALIMENTAÇÃO PREDIAL
6.8.2.9 UN 1,00 X 157,96R$            = 157,96R$            

PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA

6.8.3

UND. QUANT. R$ UNIT. = R$ TOTAL

6.8.3.1 UN 3,00 X 93,99R$               = 281,97R$            

PREVISTO DEMAIS INSTALAÇÃO CONFORME CROQUI ACIM

6.8.3.2 UN 7,00 X 113,49R$            = 794,43R$            

PREVISTO 2,50M INSTALAÇÃO DO VASO SANITÁRIO E 3,50M TUBO DE VENTILAÇÃO

6.8.3.3 UN 10,00 X 87,66R$               = 876,60R$            

LIGAÇÃO DO RAMAL DA RUA ATÉ A EDIFICAÇÃO
6.8.3.4 UN 1,00 X 55,12R$               = 55,12R$               

PREVISTO UMA DENTRO DO BANHEIRO , PRÓXIMO AO VASO SANITÁRIO
6.8.3.5 UN 1,00 X 21,01R$               = 21,01R$               

PREVISTO UM RALO PARA CHUVEIRO
6.8.3.6 UN 1,00 X 425,65R$            = 425,65R$            

PREVISTO 1 CAIXA DE FORA DA GUARITA - GANHEIRO
6.8.3.7 UN 2,00 X 228,07R$            = 456,14R$            

PREVISTO UMA CAIXA DE INSPEÇÃO SAÍDA DO VASO SANITÁRIO
6.8.3.8 UN 1,00 X 193,92R$            = 193,92R$            

VÁLVULA A SER INSTALADO DO LADO EXTERNO
6.8.3.9 UN    1,00 X 10,29R$               = 10,29R$               

PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA
6.9

6.9.1

PAR. INT.=(2,6+1,5)*2*2,70)+((2,6+2)*2*2,70)=55,68M2 MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAREDES ÁREA DE 
ÁREA DE ALVENARIA DA PLATIBANDA X 2 (EXTERNO E INTERNO) ÁREA ÁREA DAS ÁREA DAS ABERTURAS

PLATIBANDA + PAR.EXT. PAR.INT. - PORTA/JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
33,80 + 37,16 46,98 - 7,66 = 110,28                 X 9,71R$                 = 1.070,82R$         

6.9.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS ALVENARIA

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
110,28 = 110,28                 X 51,04R$               = 5.628,69R$         

6.9.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO PARA REVESTIMENTO PARA LAJE DA ESTRUTURA TETO

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 = 17,58                   X 48,80R$               = 857,66R$            

6.9.4

PEP =Perimetro externo das paredes (M)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVISTO REVESTIMENTO DAS PAREDES DO BANHEIRO ABERTURA ABERTURA
PER x ALT PORTA - JANELA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL

PERIMETRO PAREDE DO BANHEIRO= 8,20 x 2,70 1,26 - 0,32 = 20,56                   X 91,91R$               = 1.889,67R$         
6.10

6.10.1

LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,50 x 2,60 = 9,10                     X 58,12R$               = 528,89R$            

6.10.2

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA RODAPÉ
PISO + 5% = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
9,10 + 0,455 = 9,56                     X 182,14R$            = 1.740,35R$         

PISOS INTERNOS

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE  DE DIMENSÕES 34X59 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

(2,60 + 1,50) X 2=

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

VÁLVULA DE RETENÇÃO ESGOTO DN100MM EM  PVC

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 
SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BOIA
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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LOCAL DA OBRA:

AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO

PROJETOS DE REFERÊNCIA DAS MEMORIAS DE CÁLCULOS
DESCRIÇÃO NOME DO ARQUIVO OBSERVAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - ELEVATÓRIA DE ESGOTO INDEPENDÊNCIA PLANTA BAIXA, LOCAÇÃO, FACHADA E CORTES

ITEM 6 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - EEE INDEPENDÊNCIA
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB 
INDEPENDÊNCIA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

6.10.3

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO
JANELAS PORTA PORTA

ENTRADA + BANHEIRO = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,80 0,60 + 0,80 = 6,20                     X 109,16R$            = 676,79R$            

6.11

6.11.1

LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
COM =Comprimento (m)

ÁREA PREVISTO DO TELHADO LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,35 x 3,40 = 14,79                   X 57,87R$               = 855,90R$            

6.11.2

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
14,79 = 14,79                   X 130,57R$            = 1.931,13R$         

6.11.3
COM =Comprimento (m)

ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

COMP + ALT = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,20 + 3,00 = 7,20                     X 80,84R$               = 582,05R$            

6.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO PARTE SUPERIOR DA PLATIBANDA

LAG. COMP. x LADOS = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,35 3,40 x 2,00 = 15,50                   X 74,67R$               = 1.157,39R$         

6.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
LATERIAS DO TELHADO 

LAG. + COMP. = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
4,35 + 2,85 = 7,20                     X 74,67R$               = 537,62R$            

6.11.4
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREVISTO NO ENTORNO DA CAIXA D'ÁGUA

LAG. COMP. x LADOS = M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 1,50 x 2,00 = 6,00                     X 74,67R$               = 448,02R$            

6.12

6.12.1
LAG =Largura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ALT =Altura (m)

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,00 x 1,10 = 3,30                     X 472,92R$            = 1.560,64R$         

6.12.2
LAG =Largura (m)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,80 x 0,40 = 0,32                     X 1.097,46R$         = 351,19R$            

6.12.3

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00 x 1,10 = 1,10                     X 407,34R$            = 448,07R$            

6.12.4

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00                     X 1.216,38R$         = 1.216,38R$         

6.12.5

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,00                     X 2.057,11R$         = 2.057,11R$         

6.13

6.13.1
ÁREA EXTERNA COM DESCONTOS
ÁREA INTERNA DA SALA DE COMANDO COM DESCONTO DE ABERTURA DAS JANELAS E PORTA MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÁREA DA LAJE CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS

ÁREA LAJE + ÁREA EXTERNA AREA INTERNA - ABERTURAS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
ÁREA INTERNA=(LARG. x COMP. x ALT.)=(2,60X2,00X2,70) 17,58 + 70,96 14,04 - 6,08 = 96,50                   X 6,27R$                 = 605,02R$            

6.13.2

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONFORME ÁREA DE ALVENARIA E LAJE DE COBERTURA

ÁREA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
96,50 = 96,50                   X 14,70R$               = 1.418,48R$         

6.13.3
LAG =Largura (m)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PINTURA DA PORTA DO BANHEIRO LARG. ALT. x LADOS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
0,60 2,10 x 2,00 = 2,52 X 26,67R$               = 67,21R$               

6.14

6.14.1
LAG =Largura (m)

COM =Comprimento (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO
ESP =Espessura (m)

LARG. COMP. x ESP. = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
COMP= 4,75+3,70= 8,45M 0,80 8,45 x 0,15 = 1,01                     X 970,18R$            = 983,76R$            

6.14.2

ARD =Área de Demolição (m2)
ALT =Altura (m) MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREVISTO LIMPEZA DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS ARD = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,575 = 17,58                   X 14,33R$               = 251,85R$            

ÁREAS

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

ÁREAS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M)  COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM 

PINTURAS

TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ESQUADRIAS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

COBERTURA

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO

PROJETOS DE REFERÊNCIA DAS MEMORIAS DE CÁLCULOS
DESCRIÇÃO NOME DO ARQUIVO OBSERVAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - ELEVATÓRIA DE ESGOTO INDEPENDÊNCIA PLANTA BAIXA, LOCAÇÃO, FACHADA E CORTES

ITEM 6 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - EEE INDEPENDÊNCIA
OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB 
INDEPENDÊNCIA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
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Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
  



DATA BASE:

ITEM VALOR COM BDI %

1 52.103,38R$         14,6%

2 66.693,08R$         18,7%

3 66.580,81R$         18,6%

4 40.980,41R$         11,5%

5 65.376,69R$         18,3%

6 65.626,85R$         18,4%

357.361,22R$       100,0%

     RESUMO FINANCEIRO DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E PROJETOS

GUARITA DA REGIONAL NORTE

GUARITA DO RESERVATÓRIO CAIÇARAS

GUARITA DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS

GUARITA ETA CASTELO BRANCO 

TOTAL

março-24
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL 
NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB 
INDEPENDÊNCIA

GUARITA EEE INDEPENDÊNCIA
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MODALIDADE
SINAPI: mar/24 DO PREÇOS  

SEINFRA: ago/23
COPASA: mar/24

COTAÇÕES: mar/24

ITENS 
RETIRADOS DA 

CURVA ABC
ITEM CÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
 PREÇO SEM 

BDI 
 PREÇO COM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 
 VALOR TOTAL 

COM BDI 
ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E PROJETOS 41.887,11              52.103,38                      MATERIAL % BDI
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 24.942,76              31.026,30                      

SIM 1.1.1 CPU 1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB 1,00 24.942,76             31.026,30             24.942,76              31.026,30                      24,39%

1.2 CANTEIROS DE OBRAS 8.890,44                11.058,84                      
SIM 1.2.1 65003892 COPASA-I LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES 6,00 550,00                  684,15                  3.300,00                4.104,90                        24,39%

SIM 1.2.2 COT_BAQ_1 COTAÇÃO
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA 
OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA

MÊS 6,00 931,74                  1.158,99               5.590,44                6.953,94                        24,39%

1.3 PROJETOS EXECUTIVOS 8.053,91                10.018,24                      
SIM 1.3.1 CO-27430 SEINFRA PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS PR A1 1,00 1.700,46               2.115,20               1.700,46                2.115,20                        24,39%
SIM 1.3.2 CO-27431 SEINFRA PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 1,00 1.768,40               2.199,71               1.768,40                2.199,71                        24,39%
SIM 1.3.3 CO-27427 SEINFRA PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1 3,00 1.528,35               1.901,11               4.585,05                5.703,33                        24,39%

2 GUARITA DA REGIONAL NORTE -                        53.616,02              66.693,08                      
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.381,37                2.962,11                        

2.1.1 37525 SINAPI-I
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 
1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     16,90 3,46                      4,30                      58,47                     72,67                             24,39%

2.1.2 99059 SINAPI-S
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  
2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 13,70 69,46                    86,40                    951,60                   1.183,68                        24,39%

2.1.3 CPU 2 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 365,68                  454,87                  1.371,30                1.705,76                        24,39%
2.2 DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS 334,86                   416,61                           

2.2.1 98524 SINAPI-S LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 17,58 4,25                      5,29                      74,69                     92,97                             24,39%

2.2.2 CPU 3 COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) 
DISTÂNCIA ATÉ 30 M

M3 2,28 39,88                    49,61                    91,12                     113,35                           24,39%

2.2.3 CPU 4 COMPOSIÇÃO
CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA 
FORA

M3 2,28 73,99                    92,04                    169,05                   210,29                           24,39%

2.3 TRABALHOS EM TERRA 1.288,81                1.603,25                        

2.3.1 96527 SINAPI-S
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,13 97,28                    121,01                  109,93                   136,74                           24,39%

2.3.2 96523 SINAPI-S
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 7,20 88,50                    110,09                  637,20                   792,65                           24,39%

2.3.3 93382 SINAPI-S REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 7,18 25,36                    31,55                    181,96                   226,38                           24,39%

2.3.4 CPU 3 COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) 
DISTÂNCIA ATÉ 30 M

M3 1,50 39,88                    49,61                    59,87                     74,48                             24,39%

2.3.5 CPU 4 COMPOSIÇÃO
CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA 
FORA

M3 1,50 73,99                    92,04                    111,08                   138,17                           24,39%

2.3.6 95241 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 5,12 36,84                    45,83                    188,77                   234,83                           24,39%

2.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 12.006,09              14.934,77                      
2.4.1 INFRAESTRUTURA -                        3.600,60                4.478,80                        

2.4.1.1 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,87 13,06                    16,25                    377,04                   469,14                           24,39%

2.4.1.2 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,10 12,18                    15,15                    281,31                   349,90                           24,39%

2.4.1.3 92761 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,87 11,31                    14,07                    326,52                   406,20                           24,39%

2.4.1.4 92762 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,64 10,06                    12,51                    348,52                   433,40                           24,39%

2.4.1.5 96535 SINAPI-S
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,80 128,24                  159,52                  359,07                   446,66                           24,39%

2.4.1.6 92419 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,40 81,73                    101,66                  359,61                   447,30                           24,39%

2.4.1.7 96536 SINAPI-S
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 5,48 65,24                    81,15                    357,52                   444,70                           24,39%

2.4.1.8 102476 SINAPI-S
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,21 700,78                  871,70                  849,72                   1.056,97                        24,39%

2.4.1.9 103670 SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,21 281,47                  350,12                  341,29                   424,53                           24,39%

NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:
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MODALIDADE
SINAPI: mar/24 DO PREÇOS  

SEINFRA: ago/23
COPASA: mar/24

COTAÇÕES: mar/24

ITENS 
RETIRADOS DA 

CURVA ABC
ITEM CÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
 PREÇO SEM 

BDI 
 PREÇO COM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 
 VALOR TOTAL 

COM BDI 
ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

2.4.2 SUPERESTRUTURA -                        8.405,49                10.455,97                      

2.4.2.1 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,57 13,06                    16,25                    255,61                   318,05                           24,39%

2.4.2.2 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,47 12,18                    15,15                    297,98                   370,64                           24,39%

2.4.2.3 92761 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,36 11,31                    14,07                    332,04                   413,07                           24,39%

2.4.2.4 92762 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,47 10,06                    12,51                    246,12                   306,06                           24,39%

2.4.2.5 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 86,12 13,06                    16,25                    1.124,69                1.399,41                        24,39%

2.4.2.6 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 49,21 12,18                    15,15                    599,38                   745,53                           24,39%

2.4.2.7 92419 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,45 81,73                    101,66                  690,46                   858,82                           24,39%

2.4.2.8 92455 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 10,14 150,46                  187,16                  1.525,36                1.897,43                        24,39%

2.4.2.9 92510 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 17,58 60,07                    74,72                    1.055,73                1.313,20                        24,39%

2.4.2.10 102476 SINAPI-S
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,32 700,78                  871,70                  1.625,31                2.021,73                        24,39%

2.4.2.11 103670 SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,32 281,47                  350,12                  652,81                   812,03                           24,39%
2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 461,68                   574,27                           

2.5.1 98557 SINAPI-S IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 11,21 41,17                    51,21                    461,68                   574,27                           24,39%
2.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 3.488,63                4.339,38                        

2.6.1 103357 SINAPI-S
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 54,06 54,95                    68,35                    2.970,60                3.695,00                        24,39%

2.6.2 93192 SINAPI-S
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,00 54,98                    68,39                    109,96                   136,78                           24,39%

2.6.3 93191 SINAPI-S VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3,70 61,80                    76,87                    228,66                   284,42                           24,39%

2.6.4 93199 SINAPI-S CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3,70 48,49                    60,32                    179,41                   223,18                           24,39%

2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.942,73                6.148,54                        

2.7.1 91853 SINAPI-S
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 9,34                      11,62                    373,60                   464,80                           24,39%

2.7.2 CPU 13 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 3,00 136,20                  169,42                  408,60                   508,26                           24,39%

2.7.3 CPU 12 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

UN 5,00 342,23                  425,70                  1.711,15                2.128,50                        24,39%

2.7.4 97593 SINAPI-S
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00 144,01                  179,13                  720,05                   895,65                           24,39%

2.7.5 97599 SINAPI-S
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 1,00 23,69                    29,47                    23,69                     29,47                             24,39%

2.7.6 91925 SINAPI-S
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 3,18                      3,96                      127,20                   158,40                           24,39%

2.7.7 101560 SINAPI-S
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 10,00 8,68                      10,80                    86,80                     108,00                           24,39%

2.7.8 101876 SINAPI-S
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 75,43                    93,83                    75,43                     93,83                             24,39%

2.7.9 93658 SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 30,26                    37,64                    30,26                     37,64                             24,39%

2.7.10 93654 SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 18,03                    22,43                    18,03                     22,43                             24,39%

2.7.11 101493 SINAPI-S
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 
50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 1.367,92               1.701,56               1.367,92                1.701,56                        24,39%
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MODALIDADE
SINAPI: mar/24 DO PREÇOS  

SEINFRA: ago/23
COPASA: mar/24

COTAÇÕES: mar/24

ITENS 
RETIRADOS DA 

CURVA ABC
ITEM CÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
 PREÇO SEM 

BDI 
 PREÇO COM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 
 VALOR TOTAL 

COM BDI 
ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

2.8 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 7.413,56                9.221,70                        
2.8.1 PEÇAS, LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS 3.411,90                4.244,06                        

2.8.1.1 102253 SINAPI-S
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 1,71 660,73                  821,88                  1.129,85                1.405,41                        24,39%

2.8.1.2 86932 SINAPI-S
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 585,29                  728,04                  585,29                   728,04                           24,39%

2.8.1.3 100860 SINAPI-S CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 94,53                    117,59                  94,53                     117,59                           24,39%

2.8.1.4 86939 SINAPI-S
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 463,06                  576,00                  463,06                   576,00                           24,39%

2.8.1.5 CPU 10 COMPOSIÇÃO
BANCADA GRANITO CINZA  110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX DN 31CM, VÁLVULA AMERICANA EM 
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 998,23                  1.241,70               998,23                   1.241,70                        24,39%

2.8.1.6 95546 SINAPI-S KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 140,94                  175,32                  140,94                   175,32                           24,39%

2.8.2 INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA 1.497,34                1.862,51                        

2.8.2.1 CPU11 COMPOSIÇÃO CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BOIA UN 1,00 418,61                  520,71                  418,61                   520,71                           24,39%

2.8.2.2 89447 SINAPI-S TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 4,00 10,01                    12,45                    40,04                     49,80                             24,39%

2.8.2.3 89494 SINAPI-S
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 11,49                    14,29                    11,49                     14,29                             24,39%

2.8.2.4 89541 SINAPI-S LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4,00 5,91                      7,35                      23,64                     29,40                             24,39%

2.8.2.5 CPU 14 COMPOSIÇÃO
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 3,00 132,72                  165,09                  398,16                   495,27                           24,39%

2.8.2.6 CPU 15 COMPOSIÇÃO
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 56,64                    70,45                    56,64                     70,45                             24,39%

2.8.2.7 94792 SINAPI-S
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 154,92                  192,70                  309,84                   385,40                           24,39%

2.8.2.8 89986 SINAPI-S
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 111,93                  139,23                  111,93                   139,23                           24,39%

2.8.2.9 89987 SINAPI-S
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 126,99                  157,96                  126,99                   157,96                           24,39%

2.8.3 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 2.504,32                3.115,13                        

2.8.3.1 CPU 16 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 3,00 75,56                    93,99                    226,68                   281,97                           24,39%

2.8.3.2 CPU 17 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 7,00 91,24                    113,49                  638,68                   794,43                           24,39%

2.8.3.3 CPU 18 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 10,00 70,47                    87,66                    704,70                   876,60                           24,39%

2.8.3.4 89707 SINAPI-S
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 44,31                    55,12                    44,31                     55,12                             24,39%

2.8.3.5 89710 SINAPI-S
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 16,89                    21,01                    16,89                     21,01                             24,39%

2.8.3.6 98110 SINAPI-S CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 342,19                  425,65                  342,19                   425,65                           24,39%

2.8.3.7 97900 SINAPI-S
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 183,35                  228,07                  366,70                   456,14                           24,39%

2.8.3.8 COT_VAL_1 COTAÇÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO ESGOTO DN100MM EM  PVC UN 1,00 155,90                  193,92                  155,90                   193,92                           24,39%
2.8.3.9 39319 SINAPI-I TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00 8,27                      10,29                    8,27                       10,29                             24,39%

2.9 REVESTIMENTO 7.594,73                9.446,84                        

2.9.1 87905 SINAPI-S
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 110,28 7,81                      9,71                      861,29                   1.070,82                        24,39%

2.9.2 87528 SINAPI-S
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 110,28 41,03                    51,04                    4.524,79                5.628,69                        24,39%

2.9.3 87416 SINAPI-S
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², 
ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

M2 17,58 39,23                    48,80                    689,47                   857,66                           24,39%

2.9.4 CPU 8 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE  DE DIMENSÕES 34X59 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M2 20,56 73,89                    91,91                    1.519,18                1.889,67                        24,39%
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MODALIDADE
SINAPI: mar/24 DO PREÇOS  

SEINFRA: ago/23
COPASA: mar/24

COTAÇÕES: mar/24

ITENS 
RETIRADOS DA 

CURVA ABC
ITEM CÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
 PREÇO SEM 

BDI 
 PREÇO COM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 
 VALOR TOTAL 

COM BDI 
ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

2.10 PISOS INTERNOS 2.368,40                2.946,03                        

2.10.1 98680 SINAPI-S
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 9,10 46,72                    58,12                    425,15                   528,89                           24,39%

2.10.2 87258 SINAPI-S
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 9,56 146,43                  182,14                  1.399,14                1.740,35                        24,39%

2.10.3 98689 SINAPI-S SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,20 87,76                    109,16                  544,11                   676,79                           24,39%
2.11 COBERTURA 4.431,33                5.512,11                        

2.11.1 92580 SINAPI-S
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 14,79 46,52                    57,87                    688,03                   855,90                           24,39%

2.11.2 CPU 5 COMPOSIÇÃO
TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 
4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 14,79 104,97                  130,57                  1.552,51                1.931,13                        24,39%

2.11.3 94227 SINAPI-S
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 7,20 64,99                    80,84                    467,93                   582,05                           24,39%

2.11.4 100327 SINAPI-S
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M 28,70 60,03                    74,67                    1.722,86                2.143,03                        24,39%

2.12 ESQUADRIAS 4.229,57                5.261,15                        

2.12.1 CPU 6 COMPOSIÇÃO
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M2 2,40 380,19                  472,92                  912,46                   1.135,01                        24,39%

2.12.2 CPU 7 COMPOSIÇÃO JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,48 882,27                  1.097,46               423,49                   526,78                           24,39%

2.12.3 94570 SINAPI-S
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 0,80 327,47                  407,34                  261,98                   325,87                           24,39%

2.12.4 90841 SINAPI-S
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 977,88                  1.216,38               977,88                   1.216,38                        24,39%

2.12.5 COT_POR_1 COTAÇÃO PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M)  COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM UN 1,00 1.653,76               2.057,11               1.653,76                2.057,11                        24,39%

2.13 PINTURAS 1.680,93                2.090,71                        
2.13.1 88415 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 96,50 5,04                      6,27                      486,33                   605,02                           24,39%
2.13.2 88489 SINAPI-S PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 96,50 11,82                    14,70                    1.140,57                1.418,48                        24,39%
2.13.3 102214 SINAPI-S PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 2,52 21,44                    26,67                    54,03                     67,21                             24,39%

2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 993,33                   1.235,61                        

2.14.1 94990 SINAPI-S
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,01 779,95                  970,18                  790,87                   983,76                           24,39%

2.14.2 CPU 9 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 17,58 11,52                    14,33                    202,46                   251,85                           24,39%

3 GUARITA DO RESERVATÓRIO CAIÇARAS -                        53.525,75              66.580,81                      
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.381,37                2.962,11                        

3.1.1 37525 SINAPI-I
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 
1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     16,90 3,46                      4,30                      58,47                     72,67                             24,39%

3.1.2 99059 SINAPI-S
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  
2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 13,70 69,46                    86,40                    951,60                   1.183,68                        24,39%

3.1.3 CPU 2 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 365,68                  454,87                  1.371,30                1.705,76                        24,39%
3.2 DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS 334,86                   416,61                           

3.2.1 98524 SINAPI-S LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 17,58 4,25                      5,29                      74,69                     92,97                             24,39%

3.2.2 CPU 3 COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) 
DISTÂNCIA ATÉ 30 M

M3 2,28 39,88                    49,61                    91,12                     113,35                           24,39%

3.2.3 CPU 4 COMPOSIÇÃO
CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA 
FORA

M3 2,28 73,99                    92,04                    169,05                   210,29                           24,39%

3.3 TRABALHOS EM TERRA 1.288,81                1.603,25                        

3.3.1 96527 SINAPI-S
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,13 97,28                    121,01                  109,93                   136,74                           24,39%

3.3.2 96523 SINAPI-S
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 7,20 88,50                    110,09                  637,20                   792,65                           24,39%

3.3.3 93382 SINAPI-S REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 7,18 25,36                    31,55                    181,96                   226,38                           24,39%

3.3.4 CPU 3 COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) 
DISTÂNCIA ATÉ 30 M

M3 1,50 39,88                    49,61                    59,87                     74,48                             24,39%

3.3.5 CPU 4 COMPOSIÇÃO
CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA 
FORA

M3 1,50 73,99                    92,04                    111,08                   138,17                           24,39%

3.3.6 95241 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 5,12 36,84                    45,83                    188,77                   234,83                           24,39%
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 % DE BDI

NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

3.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 12.006,09              14.934,77                      
3.4.1 INFRAESTRUTURA -                        3.600,60                4.478,80                        

3.4.1.1 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,87 13,06                    16,25                    377,04                   469,14                           24,39%

3.4.1.2 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,10 12,18                    15,15                    281,31                   349,90                           24,39%

3.4.1.3 92761 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,87 11,31                    14,07                    326,52                   406,20                           24,39%

3.4.1.4 92762 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,64 10,06                    12,51                    348,52                   433,40                           24,39%

3.4.1.5 96535 SINAPI-S
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,80 128,24                  159,52                  359,07                   446,66                           24,39%

3.4.1.6 92419 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,40 81,73                    101,66                  359,61                   447,30                           24,39%

3.4.1.7 96536 SINAPI-S
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 5,48 65,24                    81,15                    357,52                   444,70                           24,39%

3.4.1.8 102476 SINAPI-S
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,21 700,78                  871,70                  849,72                   1.056,97                        24,39%

3.4.1.9 103670 SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,21 281,47                  350,12                  341,29                   424,53                           24,39%

3.4.2 SUPERESTRUTURA -                        8.405,49                10.455,97                      

3.4.2.1 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,57 13,06                    16,25                    255,61                   318,05                           24,39%

3.4.2.2 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,47 12,18                    15,15                    297,98                   370,64                           24,39%

3.4.2.3 92761 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,36 11,31                    14,07                    332,04                   413,07                           24,39%

3.4.2.4 92762 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,47 10,06                    12,51                    246,12                   306,06                           24,39%

3.4.2.5 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 86,12 13,06                    16,25                    1.124,69                1.399,41                        24,39%

3.4.2.6 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 49,21 12,18                    15,15                    599,38                   745,53                           24,39%

3.4.2.7 92419 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,45 81,73                    101,66                  690,46                   858,82                           24,39%

3.4.2.8 92455 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 10,14 150,46                  187,16                  1.525,36                1.897,43                        24,39%

3.4.2.9 92510 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 17,58 60,07                    74,72                    1.055,73                1.313,20                        24,39%

3.4.2.10 102476 SINAPI-S
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,32 700,78                  871,70                  1.625,31                2.021,73                        24,39%

3.4.2.11 103670 SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,32 281,47                  350,12                  652,81                   812,03                           24,39%

3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 461,68                   574,27                           
3.5.1 98557 SINAPI-S IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 11,21 41,17                    51,21                    461,68                   574,27                           24,39%
3.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 3.488,63                4.339,38                        

3.6.1 103357 SINAPI-S
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 54,06 54,95                    68,35                    2.970,60                3.695,00                        24,39%

3.6.2 93192 SINAPI-S
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,00 54,98                    68,39                    109,96                   136,78                           24,39%

3.6.3 93191 SINAPI-S VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3,70 61,80                    76,87                    228,66                   284,42                           24,39%

3.6.4 93199 SINAPI-S CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3,70 48,49                    60,32                    179,41                   223,18                           24,39%
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MODALIDADE
SINAPI: mar/24 DO PREÇOS  

SEINFRA: ago/23
COPASA: mar/24

COTAÇÕES: mar/24
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RETIRADOS DA 
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ORÇAMENTÁRIA
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 PREÇO SEM 

BDI 
 PREÇO COM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 
 VALOR TOTAL 

COM BDI 
ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

3.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.852,46                6.036,27                        

3.7.1 91853 SINAPI-S
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 9,34                      11,62                    233,50                   290,50                           24,39%

3.7.2 CPU 13 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 3,00 136,20                  169,42                  408,60                   508,26                           24,39%

3.7.3 CPU 12 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

UN 5,00 342,23                  425,70                  1.711,15                2.128,50                        24,39%

3.7.4 97593 SINAPI-S
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00 144,01                  179,13                  720,05                   895,65                           24,39%

3.7.5 97599 SINAPI-S
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 1,00 23,69                    29,47                    23,69                     29,47                             24,39%

3.7.6 91925 SINAPI-S
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 3,18                      3,96                      159,00                   198,00                           24,39%

3.7.7 101560 SINAPI-S
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 10,00 8,68                      10,80                    86,80                     108,00                           24,39%

3.7.8 101876 SINAPI-S
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 75,43                    93,83                    75,43                     93,83                             24,39%

3.7.9 93658 SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 30,26                    37,64                    30,26                     37,64                             24,39%

3.7.10 93654 SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 18,03                    22,43                    36,06                     44,86                             24,39%

3.7.11 101493 SINAPI-S
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE MEDIÇÃO EM PONTALETE, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSIVE PONTALETE)

UN 1,00 1.367,92               1.701,56               1.367,92                1.701,56                        24,39%

3.8 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 7.413,56                9.221,70                        
3.8.1 PEÇAS, LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS 3.411,90                4.244,06                        

3.8.1.1 102253 SINAPI-S
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 1,71 660,73                  821,88                  1.129,85                1.405,41                        24,39%

3.8.1.2 86932 SINAPI-S
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 585,29                  728,04                  585,29                   728,04                           24,39%

3.8.1.3 100860 SINAPI-S CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 94,53                    117,59                  94,53                     117,59                           24,39%

3.8.1.4 86939 SINAPI-S
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 463,06                  576,00                  463,06                   576,00                           24,39%

3.8.1.5 CPU 10 COMPOSIÇÃO
BANCADA GRANITO CINZA  110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX DN 31CM, VÁLVULA AMERICANA EM 
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 998,23                  1.241,70               998,23                   1.241,70                        24,39%

3.8.1.6 95546 SINAPI-S KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 140,94                  175,32                  140,94                   175,32                           24,39%

3.8.2 INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA 1.497,34                1.862,51                        

3.8.2.1 CPU11 COMPOSIÇÃO CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BOIA UN 1,00 418,61                  520,71                  418,61                   520,71                           24,39%

3.8.2.2 89447 SINAPI-S TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 4,00 10,01                    12,45                    40,04                     49,80                             24,39%

3.8.2.3 89494 SINAPI-S
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 11,49                    14,29                    11,49                     14,29                             24,39%

3.8.2.4 89541 SINAPI-S LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4,00 5,91                      7,35                      23,64                     29,40                             24,39%

3.8.2.5 CPU 14 COMPOSIÇÃO
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 3,00 132,72                  165,09                  398,16                   495,27                           24,39%

3.8.2.6 CPU 15 COMPOSIÇÃO
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 56,64                    70,45                    56,64                     70,45                             24,39%

3.8.2.7 94792 SINAPI-S
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 154,92                  192,70                  309,84                   385,40                           24,39%

3.8.2.8 89986 SINAPI-S
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 111,93                  139,23                  111,93                   139,23                           24,39%

3.8.2.9 89987 SINAPI-S
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 126,99                  157,96                  126,99                   157,96                           24,39%
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NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

3.8.3 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 2.504,32                3.115,13                        

3.8.3.1 CPU 16 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 3,00 75,56                    93,99                    226,68                   281,97                           24,39%

3.8.3.2 CPU 17 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 7,00 91,24                    113,49                  638,68                   794,43                           24,39%

3.8.3.3 CPU 18 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 10,00 70,47                    87,66                    704,70                   876,60                           24,39%

3.8.3.4 89707 SINAPI-S
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 44,31                    55,12                    44,31                     55,12                             24,39%

3.8.3.5 89710 SINAPI-S
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 16,89                    21,01                    16,89                     21,01                             24,39%

3.8.3.6 98110 SINAPI-S CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 342,19                  425,65                  342,19                   425,65                           24,39%

3.8.3.7 97900 SINAPI-S
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 183,35                  228,07                  366,70                   456,14                           24,39%

3.8.3.8 COT_VAL_1 COTAÇÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO ESGOTO DN100MM EM  PVC UN 1,00 155,90                  193,92                  155,90                   193,92                           24,39%
3.8.3.9 39319 SINAPI-I TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00 8,27                      10,29                    8,27                       10,29                             24,39%

3.9 REVESTIMENTO 7.594,73                9.446,84                        

3.9.1 87905 SINAPI-S
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 110,28 7,81                      9,71                      861,29                   1.070,82                        24,39%

3.9.2 87528 SINAPI-S
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 110,28 41,03                    51,04                    4.524,79                5.628,69                        24,39%

3.9.3 87416 SINAPI-S
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², 
ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

M2 17,58 39,23                    48,80                    689,47                   857,66                           24,39%

3.9.4 CPU 8 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE  DE DIMENSÕES 34X59 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M2 20,56 73,89                    91,91                    1.519,18                1.889,67                        24,39%

3.10 PISOS INTERNOS 2.368,40                2.946,03                        

3.10.1 98680 SINAPI-S
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 9,10 46,72                    58,12                    425,15                   528,89                           24,39%

3.10.2 87258 SINAPI-S
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 9,56 146,43                  182,14                  1.399,14                1.740,35                        24,39%

3.10.3 98689 SINAPI-S SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,20 87,76                    109,16                  544,11                   676,79                           24,39%
3.11 COBERTURA 4.431,33                5.512,11                        

3.11.1 92580 SINAPI-S
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 14,79 46,52                    57,87                    688,03                   855,90                           24,39%

3.11.2 CPU 5 COMPOSIÇÃO
TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 
4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 14,79 104,97                  130,57                  1.552,51                1.931,13                        24,39%

3.11.3 94227 SINAPI-S
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 7,20 64,99                    80,84                    467,93                   582,05                           24,39%

3.11.4 100327 SINAPI-S
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M 28,70 60,03                    74,67                    1.722,86                2.143,03                        24,39%

3.12 ESQUADRIAS 4.229,57                5.261,15                        

3.12.1 CPU 6 COMPOSIÇÃO
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M2 2,40 380,19                  472,92                  912,46                   1.135,01                        24,39%

3.12.2 CPU 7 COMPOSIÇÃO JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,48 882,27                  1.097,46               423,49                   526,78                           24,39%

3.12.3 94570 SINAPI-S
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 0,80 327,47                  407,34                  261,98                   325,87                           24,39%

3.12.4 90841 SINAPI-S
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 977,88                  1.216,38               977,88                   1.216,38                        24,39%

3.12.5 COT_POR_1 COTAÇÃO PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M)  COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM UN 1,00 1.653,76               2.057,11               1.653,76                2.057,11                        24,39%

3.13 PINTURAS 1.680,93                2.090,71                        
3.13.1 88415 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 96,50 5,04                      6,27                      486,33                   605,02                           24,39%
3.13.2 88489 SINAPI-S PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 96,50 11,82                    14,70                    1.140,57                1.418,48                        24,39%
3.13.3 102214 SINAPI-S PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 2,52 21,44                    26,67                    54,03                     67,21                             24,39%

Página 45



MODALIDADE
SINAPI: mar/24 DO PREÇOS  

SEINFRA: ago/23
COPASA: mar/24

COTAÇÕES: mar/24

ITENS 
RETIRADOS DA 

CURVA ABC
ITEM CÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
 PREÇO SEM 

BDI 
 PREÇO COM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 
 VALOR TOTAL 

COM BDI 
ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

NÃO DESONERADO
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DATA BASE ORÇAMENTO
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BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

3.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 993,33                   1.235,61                        

3.14.1 94990 SINAPI-S
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,01 779,95                  970,18                  790,87                   983,76                           24,39%

3.14.2 CPU 9 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 17,58 11,52                    14,33                    202,46                   251,85                           24,39%

4 GUARITA DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS -                        32.944,99              40.980,41                      
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.096,99                2.608,38                        

4.1.1 37525 SINAPI-I
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 
1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     13,00 3,46                      4,30                      44,98                     55,90                             24,39%

4.1.2 99059 SINAPI-S
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  
2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 9,80 69,46                    86,40                    680,71                   846,72                           24,39%

4.1.3 CPU 2 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 365,68                  454,87                  1.371,30                1.705,76                        24,39%
4.2 DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS 199,53                   248,25                           

4.2.1 98524 SINAPI-S LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 10,47 4,25                      5,29                      44,51                     55,40                             24,39%

4.2.2 CPU 3 COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) 
DISTÂNCIA ATÉ 30 M

M3 1,36 39,88                    49,61                    54,29                     67,54                             24,39%

4.2.3 CPU 4 COMPOSIÇÃO
CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA 
FORA

M3 1,36 73,99                    92,04                    100,73                   125,31                           24,39%

4.3 TRABALHOS EM TERRA 932,13                   1.159,56                        

4.3.1 96527 SINAPI-S
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 0,71 97,28                    121,01                  69,07                     85,92                             24,39%

4.3.2 96523 SINAPI-S
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 5,40 88,50                    110,09                  477,90                   594,49                           24,39%

4.3.3 93382 SINAPI-S REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 5,30 25,36                    31,55                    134,44                   167,26                           24,39%

4.3.4 CPU 3 COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) 
DISTÂNCIA ATÉ 30 M

M3 1,05 39,88                    49,61                    41,93                     52,16                             24,39%

4.3.5 CPU 4 COMPOSIÇÃO
CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA 
FORA

M3 1,05 73,99                    92,04                    77,79                     96,76                             24,39%

4.3.6 95241 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 3,56 36,84                    45,83                    131,00                   162,97                           24,39%
4.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 8.513,57                10.590,27                      

4.4.1 INFRAESTRUTURA -                        2.578,25                3.207,08                        

4.4.1.1 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,22 13,06                    16,25                    264,04                   328,53                           24,39%

4.4.1.2 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,17 12,18                    15,15                    197,00                   245,04                           24,39%

4.4.1.3 92761 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,22 11,31                    14,07                    228,66                   284,46                           24,39%

4.4.1.4 92762 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,26 10,06                    12,51                    244,07                   303,51                           24,39%

4.4.1.5 96535 SINAPI-S
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,10 128,24                  159,52                  269,30                   334,99                           24,39%

4.4.1.6 92419 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,30 81,73                    101,66                  269,71                   335,48                           24,39%

4.4.1.7 96536 SINAPI-S
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 4,16 65,24                    81,15                    271,40                   337,58                           24,39%

4.4.1.8 102476 SINAPI-S
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,85 700,78                  871,70                  595,06                   740,19                           24,39%

4.4.1.9 103670 SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,85 281,47                  350,12                  239,01                   297,30                           24,39%

4.4.2 SUPERESTRUTURA -                        5.935,32                7.383,19                        

4.4.2.1 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,78 13,06                    16,25                    193,08                   240,24                           24,39%

4.4.2.2 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,48 12,18                    15,15                    225,09                   279,97                           24,39%

4.4.2.3 92761 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,18 11,31                    14,07                    250,81                   312,02                           24,39%

4.4.2.4 92762 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,48 10,06                    12,51                    185,91                   231,18                           24,39%

4.4.2.5 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,20 13,06                    16,25                    734,01                   913,30                           24,39%

4.4.2.6 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,12 12,18                    15,15                    391,17                   486,56                           24,39%

4.4.2.7 92419 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 6,34 81,73                    101,66                  517,84                   644,12                           24,39%
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MODALIDADE
SINAPI: mar/24 DO PREÇOS  

SEINFRA: ago/23
COPASA: mar/24

COTAÇÕES: mar/24

ITENS 
RETIRADOS DA 

CURVA ABC
ITEM CÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
 PREÇO SEM 

BDI 
 PREÇO COM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 
 VALOR TOTAL 

COM BDI 
ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

4.4.2.8 92455 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,70 150,46                  187,16                  1.157,94                1.440,38                        24,39%

4.4.2.9 92510 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 11,47 60,07                    74,72                    689,00                   857,04                           24,39%

4.4.2.10 102476 SINAPI-S
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,62 700,78                  871,70                  1.134,71                1.411,46                        24,39%

4.4.2.11 103670 SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,62 281,47                  350,12                  455,76                   566,92                           24,39%

4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 231,21                   287,60                           
4.5.1 98557 SINAPI-S IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 5,62 41,17                    51,21                    231,21                   287,60                           24,39%
4.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 2.548,05                3.169,44                        

4.6.1 103357 SINAPI-S
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 33,98 54,95                    68,35                    1.867,20                2.322,53                        24,39%

4.6.2 93192 SINAPI-S
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,15 54,98                    68,39                    63,23                     78,65                             24,39%

4.6.3 93191 SINAPI-S VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 5,60 61,80                    76,87                    346,08                   430,47                           24,39%

4.6.4 93199 SINAPI-S CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 5,60 48,49                    60,32                    271,54                   337,79                           24,39%

4.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.495,66                4.348,47                        

4.7.1 91853 SINAPI-S
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 9,34                      11,62                    467,00                   581,00                           24,39%

4.7.2 CPU 13 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 3,00 136,20                  169,42                  408,60                   508,26                           24,39%

4.7.3 CPU 12 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

UN 5,00 342,23                  425,70                  1.711,15                2.128,50                        24,39%

4.7.4 97593 SINAPI-S
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00 144,01                  179,13                  720,05                   895,65                           24,39%

4.7.5 91925 SINAPI-S
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 3,18                      3,96                      95,40                     118,80                           24,39%

4.7.6 101876 SINAPI-S
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 75,43                    93,83                    75,43                     93,83                             24,39%

4.7.7 93654 SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 18,03                    22,43                    18,03                     22,43                             24,39%

4.8 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 1.877,96                2.335,99                        
4.8.1 PEÇAS, LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS 998,23                   1.241,70                        

4.8.1.1 CPU 10 COMPOSIÇÃO
BANCADA GRANITO CINZA  110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX DN 31CM, VÁLVULA AMERICANA EM 
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 998,23                  1.241,70               998,23                   1.241,70                        24,39%

4.8.2 INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA 259,71                   323,05                           

4.8.2.1 CPU 14 COMPOSIÇÃO
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1,00 132,72                  165,09                  132,72                   165,09                           24,39%

4.8.2.2 89987 SINAPI-S
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 126,99                  157,96                  126,99                   157,96                           24,39%

4.8.3 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 433,43                   539,14                           

4.8.3.1 CPU 17 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 1,00 91,24                    113,49                  91,24                     113,49                           24,39%

4.8.3.2 98110 SINAPI-S CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 342,19                  425,65                  342,19                   425,65                           24,39%

4.8.4 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 186,59                   232,10                           
4.8.4.1 94497 SINAPI-S REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 142,28                  176,98                  142,28                   176,98                           24,39%

4.8.4.2 89707 SINAPI-S
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 44,31                    55,12                    44,31                     55,12                             24,39%
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MODALIDADE
SINAPI: mar/24 DO PREÇOS  

SEINFRA: ago/23
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 PREÇO SEM 

BDI 
 PREÇO COM 

BDI 
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 VALOR TOTAL 

COM BDI 
ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

4.9 REVESTIMENTO 3.690,02                4.589,89                        

4.9.1 87905 SINAPI-S
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 66,34 7,81                      9,71                      518,12                   644,16                           24,39%

4.9.2 87528 SINAPI-S
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 66,34 41,03                    51,04                    2.721,93                3.385,99                        24,39%

4.9.3 87416 SINAPI-S
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², 
ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

M2 11,47 39,23                    48,80                    449,97                   559,74                           24,39%

4.10 PISOS INTERNOS 1.446,15                1.798,84                        

4.10.1 98680 SINAPI-S
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 5,20 46,72                    58,12                    242,94                   302,22                           24,39%

4.10.2 87258 SINAPI-S
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 5,46 146,43                  182,14                  799,51                   994,48                           24,39%

4.10.3 98689 SINAPI-S SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,60 87,76                    109,16                  403,70                   502,14                           24,39%
4.11 COBERTURA 3.118,46                3.879,03                        

4.11.1 92580 SINAPI-S
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 9,69 46,52                    57,87                    450,78                   560,76                           24,39%

4.11.2 CPU 5 COMPOSIÇÃO
TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 
4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 9,69 104,97                  130,57                  1.017,16                1.265,22                        24,39%

4.11.3 94227 SINAPI-S
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 7,20 64,99                    80,84                    467,93                   582,05                           24,39%

4.11.4 100327 SINAPI-S
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M 19,70 60,03                    74,67                    1.182,59                1.471,00                        24,39%

4.12 ESQUADRIAS 2.908,39                3.617,75                        

4.12.1 CPU 6 COMPOSIÇÃO
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M2 3,30 380,19                  472,92                  1.254,63                1.560,64                        24,39%

4.12.2 94570 SINAPI-S
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 327,47                  407,34                  -                         -                                 24,39%

4.12.3 COT_POR_1 COTAÇÃO PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M)  COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM UN 1,00 1.653,76               2.057,11               1.653,76                2.057,11                        24,39%

4.13 PINTURAS 1.129,79                1.405,20                        
4.13.1 88415 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 67,01 5,04                      6,27                      337,73                   420,15                           24,39%
4.13.2 88489 SINAPI-S PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 67,01 11,82                    14,70                    792,06                   985,05                           24,39%
4.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 757,08                   941,74                           

4.14.1 94990 SINAPI-S
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 0,82 779,95                  970,18                  636,44                   791,67                           24,39%

4.14.2 CPU 9 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 10,47 11,52                    14,33                    120,64                   150,07                           24,39%

5 GUARITA ETA CASTELO BRANCO -                        52.557,77              65.376,69                      
5.1 SERIÇOS PRELIMINARES 2.381,37                2.962,11                        

5.1.1 37525 SINAPI-I
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 
1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     16,90 3,46                      4,30                      58,47                     72,67                             24,39%

5.1.2 99059 SINAPI-S
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  
2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 13,70 69,46                    86,40                    951,60                   1.183,68                        24,39%

5.1.3 CPU 2 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 365,68                  454,87                  1.371,30                1.705,76                        24,39%
5.2 DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS 334,86                   416,61                           

5.2.1 98524 SINAPI-S LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 17,58 4,25                      5,29                      74,69                     92,97                             24,39%

5.2.2 CPU 3 COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) 
DISTÂNCIA ATÉ 30 M

M3 2,28 39,88                    49,61                    91,12                     113,35                           24,39%

5.2.3 CPU 4 COMPOSIÇÃO
CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA 
FORA

M3 2,28 73,99                    92,04                    169,05                   210,29                           24,39%

5.3 TRABALHOS EM TERRA 1.288,81                1.603,25                        

5.3.1 96527 SINAPI-S
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,13 97,28                    121,01                  109,93                   136,74                           24,39%

5.3.2 96523 SINAPI-S
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 7,20 88,50                    110,09                  637,20                   792,65                           24,39%

5.3.3 93382 SINAPI-S REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 7,18 25,36                    31,55                    181,96                   226,38                           24,39%

5.3.4 CPU 3 COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) 
DISTÂNCIA ATÉ 30 M

M3 1,50 39,88                    49,61                    59,87                     74,48                             24,39%

5.3.5 CPU 4 COMPOSIÇÃO
CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA 
FORA

M3 1,50 73,99                    92,04                    111,08                   138,17                           24,39%

5.3.6 95241 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 5,12 36,84                    45,83                    188,77                   234,83                           24,39%

5.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 12.006,09              14.934,77                      
5.4.1 INFRAESTRUTURA -                        3.600,60                4.478,80                        
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MODALIDADE
SINAPI: mar/24 DO PREÇOS  

SEINFRA: ago/23
COPASA: mar/24

COTAÇÕES: mar/24

ITENS 
RETIRADOS DA 

CURVA ABC
ITEM CÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
 PREÇO SEM 

BDI 
 PREÇO COM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 
 VALOR TOTAL 

COM BDI 
ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

5.4.1.1 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,87 13,06                    16,25                    377,04                   469,14                           24,39%

5.4.1.2 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,10 12,18                    15,15                    281,31                   349,90                           24,39%

5.4.1.3 92761 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,87 11,31                    14,07                    326,52                   406,20                           24,39%

5.4.1.4 92762 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,64 10,06                    12,51                    348,52                   433,40                           24,39%

5.4.1.5 96535 SINAPI-S
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,80 128,24                  159,52                  359,07                   446,66                           24,39%

5.4.1.6 92419 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,40 81,73                    101,66                  359,61                   447,30                           24,39%

5.4.1.7 96536 SINAPI-S
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 5,48 65,24                    81,15                    357,52                   444,70                           24,39%

5.4.1.8 102476 SINAPI-S
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,21 700,78                  871,70                  849,72                   1.056,97                        24,39%

5.4.1.9 103670 SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,21 281,47                  350,12                  341,29                   424,53                           24,39%

5.4.2 SUPERESTRUTURA -                        8.405,49                10.455,97                      

5.4.2.1 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,57 13,06                    16,25                    255,61                   318,05                           24,39%

5.4.2.2 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,47 12,18                    15,15                    297,98                   370,64                           24,39%

5.4.2.3 92761 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,36 11,31                    14,07                    332,04                   413,07                           24,39%

5.4.2.4 92762 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,47 10,06                    12,51                    246,12                   306,06                           24,39%

5.4.2.5 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 86,12 13,06                    16,25                    1.124,69                1.399,41                        24,39%

5.4.2.6 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 49,21 12,18                    15,15                    599,38                   745,53                           24,39%

5.4.2.7 92419 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,45 81,73                    101,66                  690,46                   858,82                           24,39%

5.4.2.8 92455 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 10,14 150,46                  187,16                  1.525,36                1.897,43                        24,39%

5.4.2.9 92510 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 17,58 60,07                    74,72                    1.055,73                1.313,20                        24,39%

5.4.2.10 102476 SINAPI-S
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,32 700,78                  871,70                  1.625,31                2.021,73                        24,39%

5.4.2.11 103670 SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,32 281,47                  350,12                  652,81                   812,03                           24,39%
5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 461,68                   574,27                           

5.5.1 98557 SINAPI-S IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 11,21 41,17                    51,21                    461,68                   574,27                           24,39%
5.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 3.488,63                4.339,38                        

5.6.1 103357 SINAPI-S
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 54,06 54,95                    68,35                    2.970,60                3.695,00                        24,39%

5.6.2 93192 SINAPI-S
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,00 54,98                    68,39                    109,96                   136,78                           24,39%

5.6.3 93191 SINAPI-S VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3,70 61,80                    76,87                    228,66                   284,42                           24,39%

5.6.4 93199 SINAPI-S CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3,70 48,49                    60,32                    179,41                   223,18                           24,39%

5.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.585,23                4.459,91                        

5.7.1 91853 SINAPI-S
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 9,34                      11,62                    186,80                   232,40                           24,39%

5.7.2 CPU 13 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 3,00 136,20                  169,42                  408,60                   508,26                           24,39%

5.7.3 CPU 12 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

UN 2,00 342,23                  425,70                  684,46                   851,40                           24,39%
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MODALIDADE
SINAPI: mar/24 DO PREÇOS  

SEINFRA: ago/23
COPASA: mar/24
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CURVA ABC
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 PREÇO SEM 
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 PREÇO COM 
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 VALOR TOTAL 

COM BDI 
ITEM COM BDI 
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 % DE BDI

NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

5.7.4 97593 SINAPI-S
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 144,01                  179,13                  576,04                   716,52                           24,39%

5.7.5 97599 SINAPI-S
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 1,00 23,69                    29,47                    23,69                     29,47                             24,39%

5.7.6 91925 SINAPI-S
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 3,18                      3,96                      127,20                   158,40                           24,39%

5.7.7 101560 SINAPI-S
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 10,00 8,68                      10,80                    86,80                     108,00                           24,39%

5.7.8 101876 SINAPI-S
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 75,43                    93,83                    75,43                     93,83                             24,39%

5.7.9 93658 SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 30,26                    37,64                    30,26                     37,64                             24,39%

5.7.10 93654 SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 18,03                    22,43                    18,03                     22,43                             24,39%

5.7.11 101493 SINAPI-S
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE MEDIÇÃO EM PONTALETE, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSIVE PONTALETE)

UN 1,00 1.367,92               1.701,56               1.367,92                1.701,56                        24,39%

5.8 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 7.413,56                9.221,70                        
5.8.1 PEÇAS, LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS 3.411,90                4.244,06                        

5.8.1.1 102253 SINAPI-S
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 1,71 660,73                  821,88                  1.129,85                1.405,41                        24,39%

5.8.1.2 86932 SINAPI-S
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 585,29                  728,04                  585,29                   728,04                           24,39%

5.8.1.3 100860 SINAPI-S CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 94,53                    117,59                  94,53                     117,59                           24,39%

5.8.1.4 86939 SINAPI-S
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 463,06                  576,00                  463,06                   576,00                           24,39%

5.8.1.5 CPU 10 COMPOSIÇÃO
BANCADA GRANITO CINZA  110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX DN 31CM, VÁLVULA AMERICANA EM 
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 998,23                  1.241,70               998,23                   1.241,70                        24,39%

5.8.1.6 95546 SINAPI-S KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 140,94                  175,32                  140,94                   175,32                           24,39%

5.8.2 INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA 1.497,34                1.862,51                        

5.8.2.1 CPU11 COMPOSIÇÃO CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BOIA UN 1,00 418,61                  520,71                  418,61                   520,71                           24,39%

5.8.2.2 89447 SINAPI-S TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 4,00 10,01                    12,45                    40,04                     49,80                             24,39%

5.8.2.3 89494 SINAPI-S
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 11,49                    14,29                    11,49                     14,29                             24,39%

5.8.2.4 89541 SINAPI-S LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4,00 5,91                      7,35                      23,64                     29,40                             24,39%

5.8.2.5 CPU 14 COMPOSIÇÃO
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 3,00 132,72                  165,09                  398,16                   495,27                           24,39%

5.8.2.6 CPU 15 COMPOSIÇÃO
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 56,64                    70,45                    56,64                     70,45                             24,39%

5.8.2.7 94792 SINAPI-S
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 154,92                  192,70                  309,84                   385,40                           24,39%

5.8.2.8 89986 SINAPI-S
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 111,93                  139,23                  111,93                   139,23                           24,39%

5.8.2.9 89987 SINAPI-S
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 126,99                  157,96                  126,99                   157,96                           24,39%

5.8.3 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 2.504,32                3.115,13                        

5.8.3.1 CPU 16 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 3,00 75,56                    93,99                    226,68                   281,97                           24,39%

5.8.3.2 CPU 17 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 7,00 91,24                    113,49                  638,68                   794,43                           24,39%

5.8.3.3 CPU 18 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 10,00 70,47                    87,66                    704,70                   876,60                           24,39%

5.8.3.4 89707 SINAPI-S
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 44,31                    55,12                    44,31                     55,12                             24,39%

5.8.3.5 89710 SINAPI-S
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 16,89                    21,01                    16,89                     21,01                             24,39%

5.8.3.6 98110 SINAPI-S CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 342,19                  425,65                  342,19                   425,65                           24,39%

5.8.3.7 97900 SINAPI-S
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 183,35                  228,07                  366,70                   456,14                           24,39%

5.8.3.8 COT_VAL_1 COTAÇÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO ESGOTO DN100MM EM  PVC UN 1,00 155,90                  193,92                  155,90                   193,92                           24,39%
5.8.3.9 39319 SINAPI-I TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00 8,27                      10,29                    8,27                       10,29                             24,39%
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MODALIDADE
SINAPI: mar/24 DO PREÇOS  

SEINFRA: ago/23
COPASA: mar/24

COTAÇÕES: mar/24

ITENS 
RETIRADOS DA 

CURVA ABC
ITEM CÓDIGO

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS UND. QUANTIDADE
 PREÇO SEM 

BDI 
 PREÇO COM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 
 VALOR TOTAL 

COM BDI 
ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

5.9 REVESTIMENTO 7.594,73                9.446,84                        

5.9.1 87905 SINAPI-S
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 110,28 7,81                      9,71                      861,29                   1.070,82                        24,39%

5.9.2 87528 SINAPI-S
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 110,28 41,03                    51,04                    4.524,79                5.628,69                        24,39%

5.9.3 87416 SINAPI-S
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², 
ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

M2 17,58 39,23                    48,80                    689,47                   857,66                           24,39%

5.9.4 CPU 8 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE  DE DIMENSÕES 34X59 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M2 20,56 73,89                    91,91                    1.519,18                1.889,67                        24,39%

5.10 PISOS INTERNOS 2.368,40                2.946,03                        

5.10.1 98680 SINAPI-S
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 9,10 46,72                    58,12                    425,15                   528,89                           24,39%

5.10.2 87258 SINAPI-S
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 9,56 146,43                  182,14                  1.399,14                1.740,35                        24,39%

5.10.3 98689 SINAPI-S SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,20 87,76                    109,16                  544,11                   676,79                           24,39%
5.11 COBERTURA 4.431,33                5.512,11                        

5.11.1 92580 SINAPI-S
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 14,79 46,52                    57,87                    688,03                   855,90                           24,39%

5.11.2 CPU 5 COMPOSIÇÃO
TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 
4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 14,79 104,97                  130,57                  1.552,51                1.931,13                        24,39%

5.11.3 94227 SINAPI-S
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 7,20 64,99                    80,84                    467,93                   582,05                           24,39%

5.11.4 100327 SINAPI-S
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M 28,70 60,03                    74,67                    1.722,86                2.143,03                        24,39%

5.12 ESQUADRIAS 4.528,82                5.633,39                        

5.12.1 CPU 6 COMPOSIÇÃO
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M2 3,30 380,19                  472,92                  1.254,63                1.560,64                        24,39%

5.12.2 CPU 7 COMPOSIÇÃO JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,32 882,27                  1.097,46               282,33                   351,19                           24,39%

5.12.3 94570 SINAPI-S
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 1,10 327,47                  407,34                  360,22                   448,07                           24,39%

5.12.4 90841 SINAPI-S
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 977,88                  1.216,38               977,88                   1.216,38                        24,39%

5.12.5 COT_POR_1 COTAÇÃO PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M)  COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM UN 1,00 1.653,76               2.057,11               1.653,76                2.057,11                        24,39%

5.13 PINTURAS 1.680,93                2.090,71                        
5.13.1 88415 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 96,50 5,04                      6,27                      486,33                   605,02                           24,39%
5.13.2 88489 SINAPI-S PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 96,50 11,82                    14,70                    1.140,57                1.418,48                        24,39%
5.13.3 102214 SINAPI-S PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 2,52 21,44                    26,67                    54,03                     67,21                             24,39%

5.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 993,33                   1.235,61                        

5.14.1 94990 SINAPI-S
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,01 779,95                  970,18                  790,87                   983,76                           24,39%

5.14.2 CPU 9 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 17,58 11,52                    14,33                    202,46                   251,85                           24,39%

6 GUARITA EEE INDEPENDÊNCIA -                        52.758,87              65.626,85                      
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.381,37                2.962,11                        

6.1.1 37525 SINAPI-I
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 
1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     16,90 3,46                      4,30                      58,47                     72,67                             24,39%

6.1.2 99059 SINAPI-S
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  
2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 13,70 69,46                    86,40                    951,60                   1.183,68                        24,39%

6.1.3 CPU 2 COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 365,68                  454,87                  1.371,30                1.705,76                        24,39%
6.2 DEMOLIÇÕES/LIMPEZAS 334,86                   416,61                           

6.2.1 98524 SINAPI-S LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 17,58 4,25                      5,29                      74,69                     92,97                             24,39%

6.2.2 CPU 3 COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) 
DISTÂNCIA ATÉ 30 M

M3 2,28 39,88                    49,61                    91,12                     113,35                           24,39%

6.2.3 CPU 4 COMPOSIÇÃO
CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA 
FORA

M3 2,28 73,99                    92,04                    169,05                   210,29                           24,39%
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SINAPI: mar/24 DO PREÇOS  
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BDI 
 PREÇO COM 
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 VALOR TOTAL 
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 VALOR TOTAL 

COM BDI 
ITEM COM BDI 

REDUZIDO
 % DE BDI

NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

6.3 TRABALHOS EM TERRA 1.500,33                1.866,34                        

6.3.1 96527 SINAPI-S
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,13 97,28                    121,01                  109,93                   136,74                           24,39%

6.3.2 96523 SINAPI-S
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 7,20 88,50                    110,09                  637,20                   792,65                           24,39%

6.3.3 93382 SINAPI-S REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 7,18 25,36                    31,55                    181,96                   226,38                           24,39%

6.3.4 CPU 3 COMPOSIÇÃO
CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) 
DISTÂNCIA ATÉ 30 M

M3 1,50 39,88                    49,61                    59,87                     74,48                             24,39%

6.3.5 CPU 4 COMPOSIÇÃO
CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA 
FORA

M3 1,50 73,99                    92,04                    111,08                   138,17                           24,39%

6.3.6 95241 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 5,12 36,84                    45,83                    188,77                   234,83                           24,39%

6.3.7 6081 SINAPI-I ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M3    3,44 51,12                    63,59                    175,67                   218,53                           24,39%

6.3.8 97083 SINAPI-S
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 11,46 3,13                      3,89                      35,85                     44,56                             24,39%

6.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 12.006,09              14.934,77                      
6.4.1 INFRAESTRUTURA -                        3.600,60                4.478,80                        

6.4.1.1 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,87 13,06                    16,25                    377,04                   469,14                           24,39%

6.4.1.2 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,10 12,18                    15,15                    281,31                   349,90                           24,39%

6.4.1.3 92761 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,87 11,31                    14,07                    326,52                   406,20                           24,39%

6.4.1.4 92762 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,64 10,06                    12,51                    348,52                   433,40                           24,39%

6.4.1.5 96535 SINAPI-S
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,80 128,24                  159,52                  359,07                   446,66                           24,39%

6.4.1.6 92419 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,40 81,73                    101,66                  359,61                   447,30                           24,39%

6.4.1.7 96536 SINAPI-S
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 5,48 65,24                    81,15                    357,52                   444,70                           24,39%

6.4.1.8 102476 SINAPI-S
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,21 700,78                  871,70                  849,72                   1.056,97                        24,39%

6.4.1.9 103670 SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,21 281,47                  350,12                  341,29                   424,53                           24,39%

6.4.2 SUPERESTRUTURA -                        8.405,49                10.455,97                      

6.4.2.1 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,57 13,06                    16,25                    255,61                   318,05                           24,39%

6.4.2.2 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,47 12,18                    15,15                    297,98                   370,64                           24,39%

6.4.2.3 92761 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,36 11,31                    14,07                    332,04                   413,07                           24,39%

6.4.2.4 92762 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,47 10,06                    12,51                    246,12                   306,06                           24,39%

6.4.2.5 92759 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 86,12 13,06                    16,25                    1.124,69                1.399,41                        24,39%

6.4.2.6 92760 SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 49,21 12,18                    15,15                    599,38                   745,53                           24,39%

6.4.2.7 92419 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,45 81,73                    101,66                  690,46                   858,82                           24,39%

6.4.2.8 92455 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 10,14 150,46                  187,16                  1.525,36                1.897,43                        24,39%

6.4.2.9 92510 SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 17,58 60,07                    74,72                    1.055,73                1.313,20                        24,39%

6.4.2.10 102476 SINAPI-S
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,32 700,78                  871,70                  1.625,31                2.021,73                        24,39%

6.4.2.11 103670 SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,32 281,47                  350,12                  652,81                   812,03                           24,39%
6.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 461,68                   574,27                           

6.5.1 98557 SINAPI-S IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 11,21 41,17                    51,21                    461,68                   574,27                           24,39%
6.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 3.488,63                4.339,38                        

6.6.1 103357 SINAPI-S
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 54,06 54,95                    68,35                    2.970,60                3.695,00                        24,39%

6.6.2 93192 SINAPI-S
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 2,00 54,98                    68,39                    109,96                   136,78                           24,39%

6.6.3 93191 SINAPI-S VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3,70 61,80                    76,87                    228,66                   284,42                           24,39%

6.6.4 93199 SINAPI-S CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3,70 48,49                    60,32                    179,41                   223,18                           24,39%
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NÃO DESONERADO

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASE ORÇAMENTO

março-24
BDI DE SERVIÇO

BDI DE MATERIAIS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

6.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.574,81                4.446,98                        

6.7.1 91853 SINAPI-S
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 9,34                      11,62                    373,60                   464,80                           24,39%

6.7.2 CPU 13 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 3,00 136,20                  169,42                  408,60                   508,26                           24,39%

6.7.3 CPU 12 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

UN 5,00 342,23                  425,70                  1.711,15                2.128,50                        24,39%

6.7.4 97593 SINAPI-S
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00 144,01                  179,13                  720,05                   895,65                           24,39%

6.7.5 97599 SINAPI-S
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 1,00 23,69                    29,47                    23,69                     29,47                             24,39%

6.7.6 91925 SINAPI-S
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 3,18                      3,96                      127,20                   158,40                           24,39%

6.7.7 101560 SINAPI-S
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 10,00 8,68                      10,80                    86,80                     108,00                           24,39%

6.7.8 101876 SINAPI-S
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 75,43                    93,83                    75,43                     93,83                             24,39%

6.7.9 93658 SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 30,26                    37,64                    30,26                     37,64                             24,39%

6.7.10 93654 SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 18,03                    22,43                    18,03                     22,43                             24,39%

6.8 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 7.413,56                9.221,70                        
6.8.1 PEÇAS, LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS 3.411,90                4.244,06                        

6.8.1.1 102253 SINAPI-S
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 1,71 660,73                  821,88                  1.129,85                1.405,41                        24,39%

6.8.1.2 86932 SINAPI-S
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 585,29                  728,04                  585,29                   728,04                           24,39%

6.8.1.3 100860 SINAPI-S CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 94,53                    117,59                  94,53                     117,59                           24,39%

6.8.1.4 86939 SINAPI-S
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 463,06                  576,00                  463,06                   576,00                           24,39%

6.8.1.5 CPU 10 COMPOSIÇÃO
BANCADA GRANITO CINZA  110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX DN 31CM, VÁLVULA AMERICANA EM 
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 998,23                  1.241,70               998,23                   1.241,70                        24,39%

6.8.1.6 95546 SINAPI-S KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 140,94                  175,32                  140,94                   175,32                           24,39%

6.8.2 INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA 1.497,34                1.862,51                        

6.8.2.1 CPU11 COMPOSIÇÃO CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BOIA UN 1,00 418,61                  520,71                  418,61                   520,71                           24,39%

6.8.2.2 89447 SINAPI-S TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 4,00 10,01                    12,45                    40,04                     49,80                             24,39%

6.8.2.3 89494 SINAPI-S
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 11,49                    14,29                    11,49                     14,29                             24,39%

6.8.2.4 89541 SINAPI-S LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4,00 5,91                      7,35                      23,64                     29,40                             24,39%

6.8.2.5 CPU 14 COMPOSIÇÃO
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 3,00 132,72                  165,09                  398,16                   495,27                           24,39%

6.8.2.6 CPU 15 COMPOSIÇÃO
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 56,64                    70,45                    56,64                     70,45                             24,39%

6.8.2.7 94792 SINAPI-S
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 154,92                  192,70                  309,84                   385,40                           24,39%

6.8.2.8 89986 SINAPI-S
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 111,93                  139,23                  111,93                   139,23                           24,39%

6.8.2.9 89987 SINAPI-S
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 126,99                  157,96                  126,99                   157,96                           24,39%

6.8.3 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 2.504,32                3.115,13                        

6.8.3.1 CPU 16 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 3,00 75,56                    93,99                    226,68                   281,97                           24,39%

6.8.3.2 CPU 17 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 7,00 91,24                    113,49                  638,68                   794,43                           24,39%

6.8.3.3 CPU 18 COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 10,00 70,47                    87,66                    704,70                   876,60                           24,39%
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OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
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14,66%

24,39%

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

6.8.3.4 89707 SINAPI-S
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 44,31                    55,12                    44,31                     55,12                             24,39%

6.8.3.5 89710 SINAPI-S
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 16,89                    21,01                    16,89                     21,01                             24,39%

6.8.3.6 98110 SINAPI-S CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 342,19                  425,65                  342,19                   425,65                           24,39%

6.8.3.7 97900 SINAPI-S
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 183,35                  228,07                  366,70                   456,14                           24,39%

6.8.3.8 COT_VAL_1 COTAÇÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO ESGOTO DN100MM EM  PVC UN 1,00 155,90                  193,92                  155,90                   193,92                           24,39%
6.8.3.9 39319 SINAPI-I TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00 8,27                      10,29                    8,27                       10,29                             24,39%

6.9 REVESTIMENTO 7.594,73                9.446,84                        

6.9.1 87905 SINAPI-S
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 110,28 7,81                      9,71                      861,29                   1.070,82                        24,39%

6.9.2 87528 SINAPI-S
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 110,28 41,03                    51,04                    4.524,79                5.628,69                        24,39%

6.9.3 87416 SINAPI-S
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², 
ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

M2 17,58 39,23                    48,80                    689,47                   857,66                           24,39%

6.9.4 CPU 8 COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE  DE DIMENSÕES 34X59 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M2 20,56 73,89                    91,91                    1.519,18                1.889,67                        24,39%

6.10 PISOS INTERNOS 2.368,40                2.946,03                        

6.10.1 98680 SINAPI-S
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 9,10 46,72                    58,12                    425,15                   528,89                           24,39%

6.10.2 87258 SINAPI-S
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 9,56 146,43                  182,14                  1.399,14                1.740,35                        24,39%

6.10.3 98689 SINAPI-S SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,20 87,76                    109,16                  544,11                   676,79                           24,39%
6.11 COBERTURA 4.431,33                5.512,11                        

6.11.1 92580 SINAPI-S
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 14,79 46,52                    57,87                    688,03                   855,90                           24,39%

6.11.2 CPU 5 COMPOSIÇÃO
TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 
4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 14,79 104,97                  130,57                  1.552,51                1.931,13                        24,39%

6.11.3 94227 SINAPI-S
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 7,20 64,99                    80,84                    467,93                   582,05                           24,39%

6.11.4 100327 SINAPI-S
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M 28,70 60,03                    74,67                    1.722,86                2.143,03                        24,39%

6.12 ESQUADRIAS 4.528,82                5.633,39                        

6.12.1 CPU 6 COMPOSIÇÃO
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M2 3,30 380,19                  472,92                  1.254,63                1.560,64                        24,39%

6.12.2 CPU 7 COMPOSIÇÃO JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,32 882,27                  1.097,46               282,33                   351,19                           24,39%

6.12.3 94570 SINAPI-S
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 1,10 327,47                  407,34                  360,22                   448,07                           24,39%

6.12.4 90841 SINAPI-S
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 977,88                  1.216,38               977,88                   1.216,38                        24,39%

6.12.5 COT_POR_1 COTAÇÃO PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M)  COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM UN 1,00 1.653,76               2.057,11               1.653,76                2.057,11                        24,39%

6.13 PINTURAS 1.680,93                2.090,71                        
6.13.1 88415 SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 96,50 5,04                      6,27                      486,33                   605,02                           24,39%
6.13.2 88489 SINAPI-S PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 96,50 11,82                    14,70                    1.140,57                1.418,48                        24,39%
6.13.3 102214 SINAPI-S PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 2,52 21,44                    26,67                    54,03                     67,21                             24,39%

6.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 993,33                   1.235,61                        

6.14.1 94990 SINAPI-S
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,01 779,95                  970,18                  790,87                   983,76                           24,39%

6.14.2 CPU 9 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 17,58 11,52                    14,33                    202,46                   251,85                           24,39%

TOTAL GERAL 287.290,51            357.361,22                    
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6.4 CURVA ABC 
 



A 80,00% 38,10% 79,47%
B 95,00% 27,38% 15,46%
C 100,00% 34,52% 4,02%

VALOR TOTAL DA ANÁLISE 301.320,50R$              100,0% OK

Ordem Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Valor Total Participação Acumulado Classe

1 87528-SINAPI-S
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR 
QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 507,46  R$                   51,04  R$                25.900,75 8,5% 8,5% A

2 103357-SINAPI-S
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 250,22 68,35R$                    17.102,53R$                5,6% 14,1% A

3 102476-SINAPI-S
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_05/2021

M3 16,60 871,70R$                 14.466,45R$                4,8% 18,9% A

4 COT_POR_1-COTAÇÃO PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M)  COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM UN 5,00 2.057,11R$              10.285,55R$                3,4% 22,2% A

5 92759-SINAPI-S ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 629,44 16,25R$                    10.228,47R$                3,4% 25,6% A

6 100327-SINAPI-S RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 134,50 74,67R$                    10.043,12R$                3,3% 28,9% A

7 CPU 12-COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

UN 22,00 425,70R$                 9.365,40R$                  3,1% 32,0% A

8 92455-SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 48,25 187,16R$                 9.030,10R$                  3,0% 34,9% A

9 CPU 5-COMPOSIÇÃO
TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO 
GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 68,85 130,57R$                 8.989,74R$                  3,0% 37,9% A

10 CPU 2-COMPOSIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 18,75 454,87R$                 8.528,80R$                  2,8% 40,7% A

11 87258-SINAPI-S
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 
M². AF_02/2023_PE

M2 43,68 182,14R$                 7.955,88R$                  2,6% 43,3% A

12 CPU 8-COMPOSIÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE  DE DIMENSÕES 34X59 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M2 82,24 91,91R$                    7.558,68R$                  2,5% 45,8% A

13 CPU 6-COMPOSIÇÃO JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 14,70 472,92R$                 6.951,94R$                  2,3% 48,1% A

14 92760-SINAPI-S ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 453,85 15,15R$                    6.875,85R$                  2,3% 50,3% A

15 88489-SINAPI-S PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 452,99 14,70R$                    6.658,97R$                  2,2% 52,5% A

16 CPU 10-COMPOSIÇÃO
BANCADA GRANITO CINZA  110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX DN 31CM, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00 1.241,70R$              6.208,50R$                  2,0% 54,6% A

17 92419-SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 61,03 101,66R$                 6.204,08R$                  2,0% 56,6% A

18 92510-SINAPI-S
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 81,77 74,72R$                    6.109,84R$                  2,0% 58,6% A

19 103670-SINAPI-S LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 16,60 350,12R$                 5.810,46R$                  1,9% 60,5% A

20 102253-SINAPI-S
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

M2 6,84 821,88R$                 5.621,64R$                  1,8% 62,4% A

21 99059-SINAPI-S LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M 64,60 86,40R$                    5.581,44R$                  1,8% 64,2% A

22 101493-SINAPI-S
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 3,00 1.701,56R$              5.104,68R$                  1,7% 65,9% A

23 87905-SINAPI-S
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 507,46 9,71R$                      4.927,44R$                  1,6% 67,5% A

PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO  DAS  OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES RETIRADOS DA CURVA PARA ANÁLISE DO PARETO
VALOR PARA ANÁLISE DA CURVA DE PARETO

52.103,38R$                                                
357.361,22R$                                              

PROPORÇÃO DE ITENS
PROPORÇÃO DE 

VALORES
CLASSE CORTE

305.257,84R$                                             
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24 90841-SINAPI-S
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 1.216,38R$              4.865,52R$                  1,6% 69,1% A

25 94990-SINAPI-S
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3 4,87 970,18R$                 4.726,71R$                  1,6% 70,6% A

26 97593-SINAPI-S LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 24,00 179,13R$                 4.299,12R$                  1,4% 72,0% A

27 87416-SINAPI-S
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. 
AF_03/2023

M2 81,77 48,80R$                    3.990,38R$                  1,3% 73,4% A

28 92580-SINAPI-S
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 68,85 57,87R$                    3.984,36R$                  1,3% 74,7% A

29 92761-SINAPI-S ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 275,31 14,07R$                    3.873,56R$                  1,3% 75,9% A

30 96523-SINAPI-S ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 34,20 110,09R$                 3.765,09R$                  1,2% 77,2% A

31 CPU 18-COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 40,00 87,66R$                    3.506,40R$                  1,2% 78,3% A

32 92762-SINAPI-S
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 279,18 12,51R$                    3.492,53R$                  1,1% 79,5% A

33 CPU 17-COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 29,00 113,49R$                 3.291,21R$                  1,1% 80,6% B

35 94227-SINAPI-S CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 36,00 80,84R$                    2.910,25R$                  1,0% 81,5% B
36 88415-SINAPI-S APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 452,99 6,27R$                      2.840,23R$                  0,9% 82,4% B

37 98557-SINAPI-S IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 50,47 51,21R$                    2.584,68R$                  0,8% 83,3% B

38 CPU 13-COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 15,00 169,42R$                 2.541,30R$                  0,8% 84,1% B

39 98680-SINAPI-S PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 41,60 58,12R$                    2.417,78R$                  0,8% 84,9% B

40 86939-SINAPI-S
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 576,00R$                 2.304,00R$                  0,8% 85,7% B

41 86932-SINAPI-S
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 728,04R$                 2.184,12R$                  0,7% 86,4% B

42 CPU 14-COMPOSIÇÃO
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 13,00 165,09R$                 2.146,17R$                  0,7% 87,1% B

43 98110-SINAPI-S CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 5,00 425,65R$                 2.128,25R$                  0,7% 87,8% B
44 96535-SINAPI-S FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 13,30 159,52R$                 2.121,63R$                  0,7% 88,5% B
45 96536-SINAPI-S FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 26,08 81,15R$                    2.116,38R$                  0,7% 89,2% B
46 CPU11-COMPOSIÇÃO CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BOIA UN 4,00 520,71R$                 2.082,84R$                  0,7% 89,9% B

47 91853-SINAPI-S
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 175,00 11,62R$                    2.033,50R$                  0,7% 90,5% B

48 97900-SINAPI-S
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE 
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 8,00 228,07R$                 1.824,56R$                  0,6% 91,1% B

49 CPU 7-COMPOSIÇÃO JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,60 1.097,46R$              1.755,94R$                  0,6% 91,7% B
50 CPU 4-COMPOSIÇÃO CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA M3 17,56 92,04R$                    1.615,91R$                  0,5% 92,2% B
51 93191-SINAPI-S VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 20,40 76,87R$                    1.568,15R$                  0,5% 92,8% B

52 94570-SINAPI-S
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,80 407,34R$                 1.547,88R$                  0,5% 93,3% B

53 94792-SINAPI-S REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 8,00 192,70R$                 1.541,60R$                  0,5% 93,8% B
54 93199-SINAPI-S CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 20,40 60,32R$                    1.230,51R$                  0,4% 94,2% B
55 CPU 9-COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 80,77 14,33R$                    1.157,47R$                  0,4% 94,6% B
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56 CPU 16-COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 12,00 93,99R$                    1.127,88R$                  0,4% 94,9% B

57 95241-SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 24,05 45,83R$                    1.102,29R$                  0,4% 95,3% C
58 93382-SINAPI-S REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 34,00 31,55R$                    1.072,78R$                  0,4% 95,6% C
59 CPU 3-COMPOSIÇÃO CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M M3 17,56 49,61R$                    871,02R$                      0,3% 95,9% C

60 91925-SINAPI-S CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 200,00 3,96R$                      792,00R$                      0,3% 96,2% C

61 89987-SINAPI-S REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 5,00 157,96R$                 789,80R$                      0,3% 96,4% C

62 COT_VAL_1-COTAÇÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO ESGOTO DN100MM EM  PVC UN 4,00 193,92R$                 775,68R$                      0,3% 96,7% C
63 95546-SINAPI-S KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 175,32R$                 701,28R$                      0,2% 96,9% C
64 96527-SINAPI-S ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 5,23 121,01R$                 632,88R$                      0,2% 97,1% C
65 93192-SINAPI-S VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 9,15 68,39R$                    625,77R$                      0,2% 97,3% C

66 89986-SINAPI-S REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4,00 139,23R$                 556,92R$                      0,2% 97,5% C

67 100860-SINAPI-S CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 117,59R$                 470,36R$                      0,2% 97,7% C

68 101876-SINAPI-S
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 5,00 93,83R$                    469,15R$                      0,2% 97,8% C

69 101560-SINAPI-S
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 40,00 10,80R$                    432,00R$                      0,1% 98,0% C

70 98524-SINAPI-S LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 80,77 5,29R$                      427,28R$                      0,1% 98,1% C
71 37525-SINAPI-I TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     80,60 4,30R$                      346,58R$                      0,1% 98,2% C

72 CPU 15-COMPOSIÇÃO
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 70,45R$                    281,80R$                      0,1% 98,3% C

73 89707-SINAPI-S
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 55,12R$                    275,60R$                      0,1% 98,4% C

74 102214-SINAPI-S PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 10,08 26,67R$                    268,84R$                      0,1% 98,5% C
75 6081-SINAPI-I ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M3    3,44 63,59R$                    218,53R$                      0,1% 98,6% C

76 89447-SINAPI-S TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 16,00 12,45R$                    199,20R$                      0,1% 98,6% C

77 94497-SINAPI-S REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 176,98R$                 176,98R$                      0,1% 98,7% C
78 93658-SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 37,64R$                    150,56R$                      0,0% 98,8% C
79 93654-SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00 22,43R$                    134,58R$                      0,0% 98,8% C
80 97599-SINAPI-S LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 4,00 29,47R$                    117,88R$                      0,0% 98,8% C
81 89541-SINAPI-S LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 16,00 7,35R$                      117,60R$                      0,0% 98,9% C
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A 80,00% 38,10% 79,47%
B 95,00% 27,38% 15,46%
C 100,00% 34,52% 4,02%

VALOR TOTAL DA ANÁLISE 301.320,50R$              100,0% OK

Ordem Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Valor Total Participação Acumulado Classe

PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO  DAS  OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS 
CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES RETIRADOS DA CURVA PARA ANÁLISE DO PARETO
VALOR PARA ANÁLISE DA CURVA DE PARETO

52.103,38R$                                                
357.361,22R$                                              

PROPORÇÃO DE ITENS
PROPORÇÃO DE 

VALORES
CLASSE CORTE

305.257,84R$                                             

82 89710-SINAPI-S
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 4,00 21,01R$                    84,04R$                        0,0% 98,9% C

83 89494-SINAPI-S CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4,00 14,29R$                    57,16R$                        0,0% 98,9% C

84 97083-SINAPI-S
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 11,46 3,89R$                      44,56R$                        0,0% 98,9% C

85 39319-SINAPI-I TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    4,00 10,29R$                    41,16R$                        0,0% 98,9% C
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 
Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 

atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 
 



mar-24
mar-24 PRAZO DA OBRA: 5 MESES

VALOR DO ORÇAMENTO DE SERVIÇO SEM BDI:  R$                   262.347,75 

QUANT.  TOTAL  
PRAZO DA 

OBRA
(MÊS)

QUANT. 
TOTAL

 CUSTO TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB 5.261,56R$        24.942,76R$                  

1.1 DIVISÃO TÉCNICA 4.920,30R$        24.601,50R$                  

1.1.1 40946 SINAP-I TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MES    4.920,30 1,00  R$        4.920,30 5,00 5,00  R$                  24.601,50 

1.4 SERVIÇOS TÉCNICOS 341,26R$                        

1.4.1 2021 CREA TAXAS CREA - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  TAXA  R$            341,26 1,00 341,26 1,00 1,00  R$                        341,26 
VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM BDI DE  R$                  24.942,76 

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI DE 24,39%  R$                  31.026,30 
VALOR DO ORÇAMENTO COM BDI SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                326.334,92 

% DE ADM LOCAL 9,51%
NOTA:

1) Técnico em Edificações:  Considerado 1 Por mês

         CPU 1 - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

CUSTO NO MÊS

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO 
CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E 
EEEB INDEPENDÊNCIA

DATA BASES DOS PREÇOS UNITÁRIOS:

 PREÇO UNIT.
SEM BDI 

INFORMAÇÕES GERAIS
 SINAPI:

NÃO DESONERADO
COPASA:

DESCRIÇÃO UND.

2) Foi verificado que o percentual total de Administração Local inserido no Custo Direto do orçamento esta dentro do limite máximo de 10,89% admitido pelo TCU, segundo o acórdão nº 2.622/2013 - TCU, para o tipo de Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas.

PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE DO TCU DE (10,89%)

 Quant. Total x Prazo da Obra x Preço Unitário 

ITEM CÓDIGO
FONTE 

ORÇAMENTÁRIA

MODALIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO DA ADMNISTRAÇÃO LOCAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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SINAPI: mar-24
COTAÇÕES: mar-24

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB  R$                   24.942,76 CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO 1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SINAP-I 4417 M     1  R$                          10,50  R$                          10,50 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SINAP-I 4491 M     4  R$                            8,09  R$                          32,36 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SINAP-I 4813 M2    1  R$                        250,00  R$                        250,00 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SINAP-I 5075 KG    0,11  R$                          19,07  R$                            2,10 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 1  R$                          26,73  R$                          26,73 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2  R$                          19,94  R$                          39,88 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAP-S 94962 M3 0,01  R$                        410,74  R$                            4,11 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2  R$                        365,68 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2,00  R$                          19,94  R$                          39,88 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:

CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M M3  R$                          39,88 65000203 -  TRANSPORTE MANUAL (ARGAMASSA, CONCRETO) DISTANCIA ATE 30 M

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,20  R$                          19,94  R$                            3,99 

CACAMBA METALICA, CAPACIDADE DE 5 M3 - ALUGUEL DURANTE 3 DIAS COPASA 35000743 UN 0,20  R$                        350,00  R$                          70,00 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:
CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA M3  R$                          73,99 65000195 - CACAMBA PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SINAP-I 1607 CJ    1,270  R$                            0,30  R$                            0,38 

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SINAP-I 4302 UN    1,270  R$                            4,60  R$                            5,84 

TELHA DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADA 0,43MM - TR 40/1000 4 BICAS  - MODELO GALVALUME OU SIMILAR COTAÇÕES COT_TELHA_01 M2 1,275  R$                          72,47  R$                          92,40 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,150  R$                          19,94  R$                            2,99 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88323 H 0,115  R$                          26,48  R$                            3,05 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 SINAP-S 93281 CHP 0,005  R$                          26,31  R$                            0,13 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAP-S 93282 CHI 0,007  R$                          25,38  R$                            0,18 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO 
GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2  R$                        104,97 
94213 -  TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DENOMINAÇÃO BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO UNIT. (SEM BDI)  TOTAL  
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAP-S 94573 M2 1,00  R$                        380,19  R$                        380,19 COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM SINAPI

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2  R$                        380,19 

DENOMINAÇÃO

DENOMINAÇÃO

DENOMINAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU 1  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

NÃO DESONERADO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO 
CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO 

CARGA, TRANSPORTE  E DESCARGA MANUAL EM CAÇAMBA DE MATERIAL DO TIPO 
(TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M

CPU 6  - 
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CPU 5  - 
TELHAMENTO COM TELHA DE DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADO EM 
BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CPU 3  - 

CPU 4  - 
CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE DE ATÉ 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, 
INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA

CPU 2  - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M

74209/1 -  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - DATA 12/2019
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SINAPI: mar-24
COTAÇÕES: mar-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

NÃO DESONERADO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO 
CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 
MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SINAP-I 34381 UN    2,70  R$                        258,76  R$                        698,65 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88309 H 4,58  R$                          27,10  R$                        124,15 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2,29  R$                          19,94  R$                          45,68 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAP-S 88629 M3 0,021  R$                        656,88  R$                          13,79 

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2  R$                        882,27 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND
COEFICIENTE

INCC PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SINAP-I 536 M2    1,090  R$                          28,75  R$                          31,34 

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SINAP-I 1381 KG    6,140  R$                            0,69  R$                            4,24 

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SINAP-I 34357 KG    0,220  R$                            4,05  R$                            0,89 

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88256 H 0,970  R$                          28,71  R$                          27,85 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DOS SEGUINTES ITENS SINAPI:
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,480  R$                          19,94  R$                            9,57 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE  DE DIMENSÕES 34X59 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M2  R$                          73,89 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,3125  R$                          19,94  R$                            6,23 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 SINAP-S 99804 M2 1  R$                            5,03  R$                            5,03 

SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SINAP-I 37526 UN    0,09  R$                            2,88  R$                            0,26 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SETOP?
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2  R$                          11,52 LIM-GER-005 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAP-S 86884 UN 1  R$                          10,90  R$                          10,90 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAP-S 86889 UN 1  R$                        589,90  R$                        589,90 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

SINAP-S 86911 UN 1  R$                          93,25  R$                          93,25 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAP-S 86935 UN 1  R$                        304,18  R$                        304,18 

BANCADA GRANITO CINZA  110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX DN 31CM, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN  R$                        998,23 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L COTAÇÕES COT_CAIXA_1 UN 1,000  R$                        288,30  R$                        288,30 

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 SINAP-S 102593 UN 1,000  R$                            4,61  R$                            4,61 

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAP-S 94798 UN 1,000  R$                        125,70  R$                        125,70 
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BOIA UN  R$                        418,61 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SINAP-S 90447 M 2,200  R$                            7,92  R$                          17,42 

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 SINAP-S 90456 UN 2,000  R$                            5,25  R$                          10,50 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

SINAP-S 90466 M 2,200  R$                          14,74  R$                          32,43 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAP-S 91845 M 5,4475  R$                            8,21  R$                          44,72 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAP-S 91855 M 2,200  R$                          10,97  R$                          24,13 

DENOMINAÇÃO

DENOMINAÇÃO

DENOMINAÇÃO

DENOMINAÇÃO
CPU 7  - 

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

93441 - BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM 
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, 
P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_06/2014

DENOMINAÇÃO
CPU11  - 

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BOIA

BANCADA GRANITO CINZA  110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX DN 
31CM, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2  OU 3/4. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CPU 9  - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 

CPU 8  - 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO 
BRILHANTE  DE DIMENSÕES 34X59 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 
5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

CPU 10  - 

DENOMINAÇÃO
CPU 12  - 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR 
PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).
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SINAPI: mar-24
COTAÇÕES: mar-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

NÃO DESONERADO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO 
CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

SINAP-S 91924 M 32,1525  R$                            2,66  R$                          85,53 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

SINAP-S 91926 M 1,875  R$                            3,83  R$                            7,18 

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAP-S 91937 UN 1,000  R$                          15,49  R$                          15,49 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAP-S 91940 UN 2,000  R$                          17,58  R$                          35,16 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAP-S 91955 UN 2,000  R$                          34,83  R$                          69,66 
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).

UN  R$                        342,23 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SINAP-S 90447 M 0,885  R$                            7,92  R$                            7,01 

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 SINAP-S 90456 UN 1,000  R$                            5,25  R$                            5,25 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

SINAP-S 90466 M 0,885  R$                          14,74  R$                          13,04 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAP-S 91845 M 1,614  R$                            8,21  R$                          13,25 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAP-S 91855 M 0,885  R$                          10,97  R$                            9,71 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

SINAP-S 91926 M 10,531  R$                            3,83  R$                          40,33 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAP-S 91940 UN 1,000  R$                          17,58  R$                          17,58 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAP-S 92000 UN 1,000  R$                          30,02  R$                          30,02 
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_11/2022

UN  R$                        136,20 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAP-S 89356 M 2,140  R$                          22,50  R$                          48,15 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

SINAP-S 89362 UN 1,180  R$                            8,95  R$                          10,56 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAP-S 89366 UN 1,000  R$                          15,25  R$                          15,25 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SINAP-S 89395 UN 0,890  R$                          12,33  R$                          10,97 
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

SINAP-S 90443 M 2,140  R$                            7,59  R$                          16,24 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

SINAP-S 90466 M 2,140  R$                          14,74  R$                          31,54 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN  R$                        132,72 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAP-S 89351 UN 1,000  R$                          43,63  R$                          43,63 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAP-S 89383 UN 1,000  R$                            6,21  R$                            6,21 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAP-S 89385 UN 1,000  R$                            6,80  R$                            6,80 

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN  R$                          56,64 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89711 M 1,000  R$                          20,25  R$                          20,25 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89724 UN 0,858  R$                            9,53  R$                            8,18 

104475 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

DENOMINAÇÃO
CPU 14  - 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014

104474 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM 
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, 
MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_11/2022

DENOMINAÇÃO
CPU 13  - 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 
(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_11/2022

DENOMINAÇÃO
CPU 16  - 

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

DENOMINAÇÃO
CPU 15  - 

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

89970 - KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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SINAPI: mar-24
COTAÇÕES: mar-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

NÃO DESONERADO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO 
CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89726 UN 0,7691  R$                            9,74  R$                            7,49 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89752 UN 0,2924  R$                            7,04  R$                            2,06 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89783 UN 0,3116  R$                          13,85  R$                            4,32 

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SINAP-S 90436 UN 0,2596  R$                          14,13  R$                            3,67 
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

SINAP-S 90443 M 0,2609  R$                            7,59  R$                            1,98 

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE 
DIÂMETRO. AF_09/2023

SINAP-S 90453 UN 0,2222  R$                            3,82  R$                            0,85 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

SINAP-S 90466 M 0,2609  R$                          14,74  R$                            3,85 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

SINAP-S 91185 M 0,8022  R$                          25,28  R$                          20,28 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 SINAP-S 91190 UN 0,2596  R$                          10,18  R$                            2,64 

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UN  R$                          75,56 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89712 M 1,000  R$                          25,51  R$                          25,51 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89731 UN 1,4223  R$                          13,92  R$                          19,80 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89732 UN 1,4991  R$                          14,58  R$                          21,86 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89753 UN 1,2919  R$                            8,61  R$                          11,12 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89784 UN 0,0700  R$                          22,44  R$                            1,57 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAP-S 89813 UN 0,0278  R$                            5,23  R$                            0,15 

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_09/2023

SINAP-S 90437 UN 0,1718  R$                          37,68  R$                            6,47 

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE 
DIÂMETRO. AF_09/2023

SINAP-S 90454 UN 0,0421  R$                            6,04  R$                            0,25 

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

SINAP-S 90467 M 0,1074  R$                          22,15  R$                            2,38 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

SINAP-S 91186 M 0,0353  R$                          27,84  R$                            0,98 

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 SINAP-S 91191 UN 0,01718  R$                          14,16  R$                            0,24 COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

SINAP-S 91222 M 0,1074  R$                            8,43  R$                            0,91 

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

UN  R$                          91,24 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BASE DE DADOS CÓDIGO UND COEFICIENTE PREÇO TOT. (SEM BDI)  TOTAL  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89714 M 0,185  R$                          35,54  R$                            6,56 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89746 UN 0,065  R$                          26,22  R$                            1,71 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89748 UN 0,2122  R$                          39,07  R$                            8,29 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89778 UN 0,0982  R$                          16,10  R$                            1,58 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89796 UN 0,0478  R$                          39,86  R$                            1,91 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89797 UN 0,1086  R$                          47,13  R$                            5,12 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

SINAP-S 89800 M 0,5610  R$                          26,85  R$                          15,06 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAP-S 89810 UN 0,0085  R$                          27,38  R$                            0,23 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAP-S 89821 UN 0,2392  R$                          16,88  R$                            4,04 

91792 - COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

DENOMINAÇÃO
CPU 18  - 

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS. AF_10/2015

DENOMINAÇÃO
CPU 17  - 

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

91793 - COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
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SINAPI: mar-24
COTAÇÕES: mar-24

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
DATA BASES DOS PREÇOS  UNITÁRIOS: MODALIDADE DOS PREÇOS

NÃO DESONERADO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO 
CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAP-S 89833 UN 0,0598  R$                          41,43  R$                            2,48 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAP-S 89834 UN 0,0311  R$                          48,70  R$                            1,51 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAP-S 89848 M 0,2544  R$                          25,71  R$                            6,54 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89851 UN 0,0178  R$                          30,27  R$                            0,54 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89856 UN 0,1267  R$                          18,80  R$                            2,38 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAP-S 89861 UN 0,0008  R$                          52,53  R$                            0,04 

FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. 
AF_09/2023

SINAP-S 90438 UN 0,0995  R$                          55,02  R$                            5,47 

PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE 
DIÂMETRO. AF_09/2023

SINAP-S 90455 UN 0,2323  R$                            7,71  R$                            1,79 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

SINAP-S 91187 M 0,1239  R$                          24,92  R$                            3,09 
COMPOSIÇÃO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 SINAP-S 91192 UN 0,0995  R$                          21,29  R$                            2,12 

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

UN  R$                          70,47 

91795 - COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 
INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
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6.6 MAPA DE COTAÇÃO 
  



DATA BASE: março-24

N° COTAÇÃO: 1 TELHA GALVANIZADA

AÇOTEL BAFFER FABRITELHAS

INCC 03/2024 INCC 03/2024 INCC 03/2024

TELHADO COT_TELHA_01
TELHA DE AÇO GALVANIZADO COM UMA FACE PRÉ-PINTADA 0,43MM - TR 40/1000 4 
BICAS  - MODELO GALVALUME OU SIMILAR

1,275 M2  R$          70,06  R$          72,47  R$          70,06 72,47R$                   62,18R$                      75,52R$                     

NOTA:
Preços atualizados pelo INCC-M de jan/2022 para Março/2024 com variação de 13,06%

N° COTAÇÃO: 2

MUNDOBAN ECOSYSTEM COPASA

INCC 03/2024 INCC 03/2024 INCC 03/2024

OPERACIONAL COT_BAQ_1
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO 
BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL 
HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA

6 MÊS  R$        931,74  R$        931,74  R$    1.001,18 931,74R$                914,08R$                    1.157,71R$               

NOTA:
A proposta de preço fornecida pela empresa MUNDOBAN foi atualizada  pelo INCC-M de Out/2021 para Março/2024 com variação de 15,03%
A proposta de preço fornecida pela empresa ECOSYSTEM foi atualizada  pelo INCC-M de NOV/2021 para Março/2024 com variação de 14,26%
Valores referentes à copasa foram atualiados pelo incc-m de DEZ/2021 para MAR/2023 com variação de 13,86%

N° COTAÇÃO: 3

OBS

AMERICANAS
ABC DA 

CONSTRUÇÃO
MAGAZINE LUIZA

INCC 03/2024 INCC 03/2024 INCC 03/2024

HIDRAULICO COT_VAL_1 VÁLVULA DE RETENÇÃO ESGOTO DN100MM EM  PVC 4 UN  R$        149,11  R$        155,90  R$        149,11 132,12R$                159,30R$                    155,90R$                  

NOTA:
A proposta de preço fornecida pelas empresasAMERICANAS, ABC DA CONSTRUÇÃO E INSTALEX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO foram atualizadas  pelo INCC-M de JAN/2022 para Março/2024 com variação de 13,06%

N° COTAÇÃO: 4

OBS

CASA MATTOS
ABC DA 

CONSTRUÇÃO
INSTALEX MAT. DE 

CONSTRUÇÃO
INCC 03/2024 INCC 03/2024 INCC 03/2024

HIDRAULICO COT_CAIXA_1 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L 0 UN  R$        280,39  R$        288,30  R$        280,39 292,83R$                288,30R$                    260,04R$                  

NOTA:
A proposta de preço fornecida pelas empresas CASAS MATTOS, ABC DA CONSTRUÇÃO E MAGAZINE LUIZA foram atualizadas  pelo INCC-M de JAN/2022 para Março/2024 com variação de 13,06%

N° COTAÇÃO: 5

OBS
SERRALHERIA 

REZENDE 
HT SERRALHERIA DEDÉ SERRALHERIA

INCC 03/2024 INCC 03/2024 INCC 03/2024

ESQUADRIAS COT_POR_1 PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M)  COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM 5 UN  R$    1.653,76  R$    1.653,76  R$    2.084,43 1.519,39R$             3.080,13R$                1.653,76R$               

NOTA:
A proposta de preço fornecida pelas empresas SERRELHERIA REZENDE, HT SERRALHERIA E DEDÉ SERRALHERIA foram atualizadas  pelo INCC-M de Março/2023 para Março/2024 com variação de 3,36%

MAPA DE COTAÇÃO 

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

OBJETO DA COTAÇÃO:

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO 

MEDIANA
PREÇO MÉDIO

EMPRESAS

EMPRESAS

OBJETO DA COTAÇÃO:

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO

CAIXA D´ÁGUA

BANHEIRO QUIMICO

DESCRIÇÃO QUANT. UN

OBJETO DA COTAÇÃO:

PREÇO UNIT.
ADOTADO

PREÇO 
MEDIANA

PREÇO MÉDIO

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO 

MEDIANA
PREÇO MÉDIO

EMPRESAS

CATEGORIA CÓDIGO

OBJETO DA COTAÇÃO:

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO 

MEDIANA
PREÇO MÉDIO

EMPRESAS

OBJETO DA COTAÇÃO: PORTA

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UN
PREÇO UNIT.

ADOTADO
PREÇO 

MEDIANA
PREÇO MÉDIO

EMPRESAS
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EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22.719.686/0008-84 32-3690-1717 Karina Lima nfe@acotel.com.br 

RAFER IND. E COM. DE FERRO E AÇO EIRELI 66.280.827/0001-04 32-4009-6120 Via telefone
FABRITELHAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 20.762.658/0001.48 31-3546-6800 Rafaela rafaella@fabritelhas.com.br

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
BANHEIROS QUIMICOS MUNDOBAN 08.386.461/0001-56 (32) 3249 0797 Genario da Silva mundoban@mundoban.com.br

ECOSYSTEM - SANITÁRIOS QUÍMICOS E GRADES PARA 
OBRAS E EVENTOS

04.995.553/0001-82 (32) 99977-9166 Joel Pimenta jspimenta@terra.com.br

COPASA Consulta pelo site www.copasa.com.br

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
AMERICANAS Consulta pelo site www.americanas.com.br

MAGAZINE LUIZA Consulta pelo site www.magazineluiza.com.br
ABC DA CONSTRUÇÃO Consulta pelo site www.abcdaconstrução.com.br

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
CASA MATTOS - SANTA TEREZINHA 19.525.302/0001-01 32-3086-9209 Ana Paula Orçamento por telefone
ABC DA CONSTRUÇÃO - SÃO PEDRO 38.542.718/0052-22 32-3233-1908 Osmar Orçamento por telefone

INSTALEX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 21.608.088/0001-07 32-3212-8319 Orçamento por telefone

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
SERRALHERIA REZENDE 27.963.978/0001-05 (32) 98828-9367 Mauri maurinovasideias@gmail.com

HT SERRALHERIA 14.485.381/0001-50 (32) 98714-8966 Henrique htserralheriajf@gmail.com
DEDÉ SERRALHERIA 40.379..937/0001-34 (32) 99163-7201 André andremarcelino364@gmail.com

5-PORTA

3-VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO

RELAÇÃO DE FORNECEDORES 

4-CAIXA D´ÁGUA

2-BANHEIRO QUIMICO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDÊNCIA

1-TELHA GALVANIZADA
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Companhia de Saneamento Municipal 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar 

CEP: 36.013

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, 

7 MAPA DE RISCO 
O mapeamento do Risco (mapa de risco
todos os eventos que causem risco à execução do contrato, 
cada risco através de pontuações e finalmente descrevendo ações de controle de 
resposta à um determinado risco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
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Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental

mapa de risco) é elaborado na tentativa de identificar 
todos os eventos que causem risco à execução do contrato, avaliando o grau de 

pontuações e finalmente descrevendo ações de controle de 
resposta à um determinado risco. 
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é elaborado na tentativa de identificar 
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pontuações e finalmente descrevendo ações de controle de 
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Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE RISCO 
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Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
social e ambiental 



I P NR
Atribuição do 

Risco
Avaliação quanto ao 
Desenho do Controle

Avaliação quanto a 
Operação do Controle

I P NR Tipo Descrição Data do Início
Data da 

Conclusão
Status Situação

C1
Divergências entre a descrição do objeto no contrato e a constante 
do edital de licitação

Falta de compatibilização do 
elementos

Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Corretiva

Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a eventuais 
correções antes da assinatura do mesmo.

Não Iniciado

C2
Divergências relevantes entre os projetos das disciplinas envolvidas; 

Discrepância de concepções Atraso no inicio do empreendimento Operacional Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva
Submeter ao parecer técnico da área de engenharia antes da assinatura 
do contrato.

Não Iniciado

C3
Não-vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo que a 
dispensou ou inexigiu) e à proposta do licitante vencedor; 

Não observância aos requisitos 
legais

Gera nulidade Conformidade Não 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Mitigar Corretiva

Observar requisito legal. Proceder a check list do contrato e das 
justificativas que o embasam. Ocorrido, anular contratação.

Não Iniciado

C4
Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais 
alterações de projeto ou cronograma físico-financeiro; Não formalização de aditivos

Comprometimento no espoco e nos 
prazos

Orçamentário Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Manter formalização dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitação de 
mudança ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes da 
celebração de aditivos.

Não Iniciado

C5
Acréscimo ou supressão de serviços pela contratada sem anuência 
do contratante

Mudança não controlada do escopo
Comprometimento nos prazos e dos 

custos previstos
Orçamentário Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Eliminar Preventiva

Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e 
supressões embasando os aditivos

Não Iniciado

C6
Extrapolação, quanto aos acréscimos ou supressões de serviços, dos 
limites definidos na Lei n° 13303; 

Não observância da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva
Atender limites legais. Proceder checagem de orçamentos antes da 
aprovação de aditivos.

Não Iniciado

C8
Acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes da 
planilha orçamentária apresentada na licitação; 

Alteração no escopo Oneração do contrato Orçamentário Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Corretiva

Acompanhar variação de preços de mercado e justificar adequadamente 
eventuais ocorrências.

Não Iniciado

C10
Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus 
termos aditivos; 

Falha no orçamento Oneração do contrato Orçamentário Sim 2 2 Risco Moderado CONTRATADA 2 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Submeter aprovação da fiscalização e formalização de aditivo,  antes de 
qualquer ação de execução do serviço.

Não Iniciado

C11
Subcontratação não admitida no edital e no contrato; Não observância das cláusulas 

contratuais
Nulidade do processo de 

subcontratação
Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Fiscalizar adequadamente o contrato e a execução dos serviços Não Iniciado

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências

MAPEAMENTO DOS RISCO DA OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ETA MAL. CASTELO BRANCO E ELEVATÓRIA DE ESGOTO INDEPENDÊNCIA

Possíveis 
Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual
Categoria do 

Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 
Risco 

orçamentário/f
inanceiro

Subprocesso / Atividade
ID

CONTRATO 

C12
Contrato encerrado com objeto inconcluso; 

Insolvência/destrato Encerramento do contrato Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento de 
contratos

Não Iniciado

C13
Prorrogação de prazo sem justificativa 

Atraso injustificado Não concessão do pleito Conformidade Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade da execução 
do empreendimento.

Não Iniciado

C14
Contratada não cumpre o contrato

Insolvência/destrato
Aplicação de sanções previstas em 

contrato
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Prever no BDI custo de seguro de risco Não Iniciado

PE1
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratante. Contratante

Eventual alteração dos documentos 
citados

Operacional Não 2 2 Risco Moderado CESAMA 2 2
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 
contratante. 

Não Iniciado

PE2
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratada.

Contratada
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 
contratada. Poderá haver alteração na remuneração e/ou prorrogação de 
prazo em função dos serviços modificados por meio de termo aditivo 
específico

Não Iniciado

PE3 Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da GASMIG Gasmig
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências da concessionária 
de gás, a ser realizado pela Contratada Poderá haver alteração na 
remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos serviços 
modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE4 Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da CEMIG CEMIG
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências da concessionária 
de energia, a ser realizado pela Contratada Poderá haver alteração na 
remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos serviços 
modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

PE6
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação de empresas 
de Telecomunicações

Telecomunicações
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências de 
Telecomunicações, a ser realizado pela Contratada Poderá haver 
alteração na remuneração e/ou prorrogação de prazo em função dos 
serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

CL1 Paralisação por intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 1 3 Risco Pequeno CONTRATADA 1 3
Risco 

Pequeno
Aceitar/passivam

ente
Preventiva Proteger materiais e estruturas existentes Não Iniciado

CL2 Alagamento da obra Drenagem precária Perdas de materiais e serviços Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva Previsão de sistemas  de drenagens suficientes Não Iniciado

CL3 Incêndio Não observância de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva Seguro Não Iniciado

CL4 Atraso nas Ordens de Serviço por Intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 1 Risco Pequeno CONTRATADA 2 1
Risco 

Pequeno
Mitigar Preventiva Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Não Iniciado

PROJETO 

CLIMA

CL4 Atraso nas Ordens de Serviço por Intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 1 Risco Pequeno CONTRATADA 2 1
Pequeno

Mitigar Preventiva Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Não Iniciado

CO1
Furtos, roubos e/ou extravios até conclusão da obra.

Deficiência na Vigilância Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO2
Qualidade da Obra

Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva Atenção à qualidade de materiais e técnicas de execução dos serviços Não Iniciado

CO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, acúmulo 
de materiais etc. ... ) 

Não observância as normas 
vigentes

Saúde Ocupacional Conformidade Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO4
Quebra de Máquinas e Equipamentos 

Falta de Manutenção preventiva Atraso no Cronograma Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

CO5 Saúde e Segurança Condição Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva Treinamento constante, exames periódicos, EPC e EPI Não Iniciado

SOCIAL S1 Intervenções em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Não 3 5 Risco Crítico CONTRATADA 3 5 Risco Crítico Mitigar Preventiva Minimizar transtornos Não Iniciado

MEIO AMBIENTE MA1
Intervenção em áreas de preservação ambiental 

Circunstancial
Eventual não licenciamento pelo órgão 

competente
Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Solicitar licenciamentos junto aos órgãos competentes Não Iniciado

EO1
Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 - 
Segurança do Trabalho da contratada e subcontratadas Não observância a NR18

Aumento do índice de acidentes de 
trabalho

Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Exigir documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação específica 
no contrato de cumprimento das normas relativas a segurança do trabalho.

Não Iniciado

EO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, acúmulo 
de materiais etc. ... ) 

Não observância as normas 
vigentes

Saúde Ocupacional Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva

Definir locais para descarte, recomendar práticas de logística e proteções 
necessárias para  a obra.

Não Iniciado

EO5
Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e contratados 

Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Exercer monitoramento e controle da execução da obra, exigir diário de 
obra e registrar ocorrências. Solicitar mudanças no projeto no que diz 
respeito a prazos.

Não Iniciado

EO6
Falta de documentação legal das empresas subcontratadas Falta de monitoramento, controle e 

não observância a lei vigente
Ônus e sanções pelo órgão 

fiscalizador
Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Transferir Preventiva Solicitar documentação prevista em lei e acompanhar execução da obra. Não Iniciado

EO8
Rompimento de instalações hidráulicas e elétricas existentes 

Negligência
Atraso no cronograma e eventuais 

acidentes
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva

Verificar condições do local e projetos anteriores para evitar perfurações e 
minimizar risco de ocorrência de danos. Informar situação ás empresas 
contratadas.

Não Iniciado

EO9
Definição de bota fora para resíduos da obra 

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Transferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Não Iniciado

CANTEIRO DE OBRAS

EO9 Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Moderado

Transferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Não Iniciado

EO10
Rejeição de material e serviço 

Falta adoção de boas práticas Retrabalhar Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Acompanhar frequentemente a execução da obra. Solicitar amostra de 
produtos.

Não Iniciado

EO11

Turnover de funcionários, desídia, falta de comprometimento 
Ausência de diretrizes no setor de 

RH

Comprometimento da qualidade, 
atrasos no cronograma e aumento nos 
custos com contratações/demissões

Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO12
Remanejamento de equipamentos de instalações ocupadas que 
serão reformadas 

Falta de planejamento
Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Preventiva
Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 
repartições

Não Iniciado

EO13
Remanejamento de pessoas de instalações ocupadas que serão 
reformadas 

Falta de planejamento
Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passivam
ente

Preventiva
Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 
repartições

Não Iniciado

EO14
Achado arqueológico 

Circunstancial Atraso no cronograma Conformidade Não 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Suspender execução da obra e aguardar manifestação das autoridades 
competentes

Não Iniciado

EO15
Contaminação de lençóis freáticos 

Falta de atendimento as normas
Eventual ônus para a recuperação do 

passivo ambiental
Conformidade Não 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO16
Achado de infraestrutura antiga soterrada e características especiais 
do solo 

Circunstancial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva

Gerar aditivo de demolição extraordinária ou aproveitamento de estrutura 
existente.

Não Iniciado

EO17
Mudança (alterações no projeto)

Circunstancial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Analisar a mudança. Elaborar aditivo correspondente Não Iniciado

EO18 Imprevistos (riscos não pensados) Risco não mapeado Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Trabalhar com reserva gerencial Não Iniciado

EO19
Danos materiais e corporais causados a terceiros em decorrência 
dos trabalhos pertinentes a obra 

Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO20 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO21
Tumultos, greves e Lockout 

Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO22
Solicitação de Intervenção no Trânsito (SETTRA)

Falta de um plano de sinalização Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva
Planejar previamente ao inicio das obras um plano de sinalização para 
aprovação junto à SETTRA

Não Iniciado

EO23
Desapropriação de Terrenos Falta de um plano de 

desapropriações
Atraso no cronograma Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativament
e

Preventiva Mapear zonas de desapropriação nas fases do planejamento Não Iniciado

EO24
Presença de Rocha Falta de sondagens para 

elaboração do projeto
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONJUNTURAL 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativament
e

Preventiva Avaliação e levantamento de custo Não Iniciado

EXECUÇÃO DE OBRA

EO25
Deslizamento de Talude

Falta de sondagens e avaliações
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Sondagens e avaliação do Engenheiro RT Não Iniciado

EO26
Atrasos na realização de Serviços pela Contratada e/ou suas 
Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO27
Não conformidade na realização de Serviços pela Contratada e/ou 
suas Subcontratadas

Falta de aplicação de normas e 
boas práticas de engenharia

Retrabalho, atraso e possível prejuízo Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Retrabalhar até que o vicio seja sanado Não Iniciado
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EO28
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidospor 
terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO29
Quebra ou acidentes com máquinas e Equipamentos Falta de uma politica de 

manutenção preventiva
Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

RO1
Ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes; 

Ausência da documentação Resguardar as partes envolvidas Operacional Não 4 1 Risco Moderado CESAMA 4 1
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Padronizar termos de recebimento provisório de obras Não Iniciado

RO2
Perda do prazo de observação ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais

Falta da elaboração de diretrizes 
para vistoria e verificação

Possível falta de compatibilidade entre 
o planejado & executado

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva
Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos 
contratuais celebrados

Não Iniciado

RO3
Ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou comissão 
designada por autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes. 

Falta de plano de recebimento de 
obra

Atrasos no comissionamento e 
operação

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Não Iniciado

RO4
Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no 
contrato para o recebimento da obra; 

Não observância aos termos 
previstos em contrato/edital

Eventual sanção pelo órgão 
fiscalizador

Operacional Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Providenciar recebimento de acordo com o relatório de vistoria que 
contemple as exigências contratuais.

Não Iniciado

RO5
Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e 
recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em 
seus termos aditivos; 

Não observância aos termos 
previstos em contrato

Atraso no cronograma e oneração do 
empreendimento

Operacional Não 2 2 Risco Moderado CONTRATADA 2 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Monitorar e controlar a execução do projeto dentro das melhores práticas Não Iniciado

RECEBIMENTO DE 
OBRA

seus termos aditivos; 
previstos em contrato empreendimento Moderado

RO7 Recebimento da obra com falhas visíveis de execução; Não conformidade Comprometimento na operação Integridade Não 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva Relatar eventuais ocorrências submetendo-as à direção da empresa. Não Iniciado

RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Não conformidade Comprometimento da rede Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Corretiva Proceder correções Não Iniciado

RO10 Ausência de As-built
Adequação do projeto as condições 

locais
Registros de mudanças autorizadas 

no projeto, como construído
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Transferir Preventiva Condição necessária para o recebimento da obra. Não Iniciado

Resposta a Risco

I - Impacto Eliminar
P - Probabilidade Mitigar
NR - Nível de Risco Transferir

LEGENDA: Compartilhar

 Categoria de Risco Explorar

  Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organização Melhorar

  Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organização, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais. Aceitar Ativamente

  Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da organização de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária Aceitar Passivamente

  Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da organização em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem do órgão

  Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

  Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.

  Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Avaliação dos Controles Existentes

   a. Quanto ao Desenho   b. Quanto a Operação

  (1) Não há sistema de Controle;  (1) Controle não executado;

  (2) Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;  (2) Controle parcialmente executado e com deficiências;

Nível de RiscoLegenda - Risco Inerente

Risco Pequeno

Risco Moderado

Risco Alto

Risco Crítico

  (3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;

  (4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;

  (5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).  (5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados.

 (3) Controle parcialmente executado;

 (4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade;
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NOME DO ARQUIVO DESCRIÇÃO DO ARQUIVO FORMATO FOLHA

PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - REGIONAL 

NORTE

PLANTA BAIXA, PLANTA DE LOCAÇÃO, CORTES E 

FACHADA  - SALA DE COMANDO E BANHEIRO
A1 1 DE 1

PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - 

RESERVATÓRIO CAIÇARAS

PLANTA BAIXA, PLANTA DE LOCAÇÃO, CORTES E 

FACHADA  - SALA DE COMANDO E BANHEIRO
A1 1 DE 1

PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - ELEVATÓRIA 

CARLOS CHAGAS

PLANTA BAIXA, PLANTA DE LOCAÇÃO, CORTES E 

FACHADA  - SALA DE COMANDO
A1 1 DE 1

PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO MAL. CASTELO BRANCO

PLANTA BAIXA, PLANTA DE LOCAÇÃO, CORTES E 

FACHADA  - SALA DE COMANDO E BANHEIRO
A1 1 DE 1

PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILÂNCIAS - ELEVATÓRIA 

DE ESGOTO INDEPENDÊNCIA

PLANTA BAIXA, PLANTA DE LOCAÇÃO, CORTES E 

FACHADA  - SALA DE COMANDO E BANHEIRO
A1 1 DE 1

RELAÇÃO DE PROJETOS

1- PROJETO ARQUITETÔNICO/HIDRÁULICO

OBRA/SERVIÇO:  CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, 

ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MARECHAL CASTELO BRANCO E 

ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO INDEPENDÊNCIA
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Companhia de Saneamento Municipal 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar 

CEP: 36.013

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, 

9 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
O cronograma de físico financeiro 
com as principais etapas do orçamento da obra. 
  

  

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 
 

Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
O cronograma de físico financeiro apresentando a seguir, foi elaborado de acordo 
com as principais etapas do orçamento da obra.  

 

 

110 

Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
social e ambiental 

foi elaborado de acordo 
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CEP: 36.013

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 
 

Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no 
social e ambiental 



Valor da Obra: R$ 357.361,22 Prazo total da obra: 5 Meses

ITEM
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 14,58% 25,70% 16,81% 16,81% 24,08% 16,60%

Financeiro 52.103,38                    R$ 13.392,78 R$ 8.757,56 R$ 8.757,56 R$ 12.545,85 R$ 8.649,63

Físico % 8,68% 3,75% 21,10% 21,10% 33,31% 20,75%

Financeiro 31.026,30                    R$ 1.162,77 R$ 6.545,79 R$ 6.545,79 R$ 10.334,08 R$ 6.437,87

Físico % 3,09% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 11.058,84                    R$ 2.211,77 R$ 2.211,77 R$ 2.211,77 R$ 2.211,77 R$ 2.211,77

Físico % 2,80% 100,00%

Financeiro 10.018,24                    R$ 10.018,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 18,66% 50,00% 50,00%

Financeiro 66.693,08                    R$ 0,00 R$ 33.346,54 R$ 33.346,54 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 18,63% 50,00% 50,00%

Financeiro 66.580,81                    R$ 0,00 R$ 33.290,41 R$ 33.290,41 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 11,47% 100,00%

Financeiro 40.980,41                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.980,41 R$ 0,00

Físico % 18,29% 50,00% 50,00%

Financeiro 65.376,69                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.688,35 R$ 32.688,35

Físico % 18,36% 50,00% 50,00%

Financeiro 65.626,85                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.813,43 R$ 32.813,43

Financeiro  R$            357.361,22  R$              13.392,78  R$              75.394,51  R$              75.394,51  R$            119.028,03  R$              74.151,40 

Acumulado  R$              13.392,78  R$              88.787,28  R$            164.181,79  R$            283.209,82  R$            357.361,22 

Físico % 100,00% 3,75% 21,10% 21,10% 33,31% 20,75%

Acumulado 3,75% 24,85% 45,94% 79,25% 100,00%

6 GUARITA EEE INDEPENDÊNCIA

PROJETOS EXECUTIVOS

2

GUARITA DO RESERVATÓRIO CAIÇARAS

GUARITA DA REGIONAL NORTE

3

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO
OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATÓRIO CAIÇARAS, 
ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASTELO BRANCO E EEEB 
INDEPENDÊNCIA

DESCRIÇÃO

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E PROJETOS

GUARITA DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA CARLOS CHAGAS4

GUARITA ETA CASTELO BRANCO 5

1.2 CANTEIROS DE OBRAS 

1.3
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