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1 APRESENTACAO
A presente especificacdo se refere a execucdo das obras de construcdao das
guaritas de vigilancia da Regional Norte, Reservatério Caicaras, Elevatdria de Agua
Carlos Chagas, Estacdo Elevatéria de Agua Marechal Castelo Branco e Elevatéria
de Esgoto Independéncia, que atenderao aos postos de vigilancia das referidas
unidades da Cesama.

Este Relatério Técnico consiste no Memorial descritivo, Especificacdes Técnicas,
Medicdes e Pagamentos, Orcamento, Mapa de Risco e Projetos para correta
execucao das obras.

2 JUSTIFICATIVA

As guaritas de vigilancia visam atender aos profissionais que serdao responsaveis
por vigiar as dependéncias da CESAMA, bem como zelar por seu patrimonio,
controlando acesso de pessoas ao local, proporcionando condicdes de atividades
laborais com espaco adequado para refeicdo e sanitario.

3 MEMORIAL DESCRITIVO

A edificacdo denominada guarita de vigilancia, sera construida em locais
escolhidos pela CESAMA.

As guaritas serdo construidas na Regional Norte, Reservatério Caicaras, Elevatéria
de Agua Carlos Chagas, Estacdo de Tratamento de Agua Marechal Castelo Branco
e Elevatoria de Esgoto Independéncia conforme ilustra a figura 1 - Mapa Geral de
localizacao das guaritas.
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Figur1 - Mapa geral de localizagao das guaritas
Fonte: Google Earth, 2023.
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3.1 GUARITA DA REGIONAL NORTE
A construcdo da edificacdao que abrigara a guarita de vigilancia do Departamento
Regional Norte, sera executada préximo ao portdo de entrada de pedestres,
localizado a Rua Jarcil Firmino Pinheiro no Bairro Nova Era, com a seguinte
localizacdo geografica: 21°42°04.92”S 43°25’34.88”0.

A Flgura 2 apresenta o local de construgao da Guarita de V|g|IanC|a da Reglonal Norte
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Flgura 2 - LocaI de Construgao da Guarlta da Reglonal Norte
Fonte: Google Earth, 2022.

A Edificacdo que abrigara a vigilancia das instalacoes da CESAMA sera composta por
um banheiro e uma sala de comando. A seguir serao apresentadas em resumo as
especificacdes técnicas dos servicos.

A edificacao sera composta por paredes com espessura de 15cm a serem executadas
com bloco de concreto de 9x19x39cm, com revestimento em chapisco, emboco,
reboco, selador e pintura, seu piso sera do tipo porcelanato cinza nao polido com
dimensodes 45x45cm, o banheiro também serd composto por piso porcelanato e
revestimento das paredes até o teto com piso ceramico branco brilhante de 34cm x
55cm, a estrutura da edificacdo devera ser concebida em concreto armado. A
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cobertura da edificacdo sera em estrutura metalica para sustentacao das telhas de
aco galvanizado do tipo galvalume ou similar com uma face pintada na cor branca,
devera ainda ser instalados rufos sobre a platibanda e na face interna do telhado.
Foram previstos o fornecimento e instalacdo de caixa d’dgua de 310L, janelas do
tipo Maxim ar basculante e de correr ambas em aluminio natural. Demais
informacoes poderdo ser consultadas no projeto arquitetonico ou nas especificacdes
técnicas presentes neste documento.

3.2 GUARITA DO RESERVATORIO CAICARAS
A construcdo da edificacdo que abrigara a guarita de vigilancia do Reservatoério
Caicaras sera executada proximo ao portao de entrada localizado nas imediacdes da
Praca Déa Caputo no Bairro Caicaras com a seguinte localizacdo geografica:
666284.00 m E, 7592741.00 m S.

O projeto em questdo visa utilizar a area disponivel proximo ao muro de fechamento
do Reservatério, conforme planta de localizacdao do projeto arquiteténico.

Na Figura 3 apresenta o local de construcao da Guarita de Vigilancia do Reservatorio
Caicaras.

3 ,'1‘,‘ 1 . - ﬂ ‘;l grej g ngdlar
Figura 3 - Local de construcdo da Guarita do Reservatoério Caicara
Fonte: Google Earth, 2022.
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A Edificacao que abrigara a vigilancia das instalacdes do reservatério sera composta
por um banheiro e uma sala de comando. A seguir serdao apresentadas em resumo
as especificacdes técnicas dos servicos.

A edificacdo sera composta por paredes com espessura de 15cm a serem executadas
com bloco de concreto de 9x19x39cm, com revestimento em chapisco, emboco,
reboco, selador e pintura, seu piso sera do tipo porcelanato cinza ndao polido com
dimensdes 45x45cm, o banheiro também sera composto por piso porcelanato e
revestimento das paredes até o teto com piso ceramico branco brilhante de 34cm x
55cm, a estrutura da edificacdo devera ser concebida em concreto armado. A
cobertura da edificacdo sera em estrutura metalica para sustentacao das telhas de
aco galvanizado do tipo galvalume ou similar com uma face pintada na cor branca,
devera ainda ser instalados rufos sobre a platibanda e na face interna do telhado.
Foram previstos o fornecimento e instalacdo de caixa d’agua de 310L, janelas do
tipo Maxim ar basculante e de correr ambas em aluminio natural. Demais
informacdes poderdo ser consultadas no projeto arquitetdnico ou nas especificacoes
técnicas presentes neste documento.

NOTA:

Estdo sendo previstos os servicos de fornecimento e instalacao de padrao de entrada
de energia elétrica no reservatdrio, tendo em vista que ndo ha instalacdo elétrica no
local.

3.3 GUARITA DA ELEVATORIA CARLOS CHAGAS
A construcdo da edificacdo que abrigara a guarita de vigilancia da Elevatoria Carlos
Chagas sera executada aos fundos do terreno localizado na Rua Helena Bitencourt,
N° 280 no Bairro Carlos, com a seguinte localizacdao geografica: 666479.00 m E,
7594528.00 m S.

O projeto em questdo visa utilizar a area disponivel préximo ao banheiro existente,
conforme planta de localizacdao do projeto arquitetonico, por este motivo sera
construida apenas a sala de comando, aproveitando as instalacdes hidros- sanitarias
existentes como banheiro e caixa d’agua.

A Figura 4 apresenta o local de construcdo da Guarita de Vigilancia da Elevatéria de
Agua Carlos Chagas.

11



Figura 4 - Local de construcdo da Guarita da Elevatéria de Agua Carlos Chagas
Fonte: Google Earth, 2022.

A edificacao sera composta por paredes com espessura de 15cm a serem executadas
com bloco de concreto de 9x19x39cm, com revestimento em chapisco, emboco,
reboco, selador e pintura, seu piso sera do tipo porcelanato cinza nao polido com
dimensdes 45x45cm, a estrutura da edificacdo devera ser concebida em concreto
armado. A cobertura da edificacdo sera em estrutura metalica para sustentacdao das
telhas de aco galvanizado do tipo galvalume ou similar com uma face pintada na cor
branca, devera ainda ser instalados rufos sobre a platibanda e na face interna do
telhado. Foram previstos o fornecimento de janelas de correr ambas em aluminio
natural. Demais informacdes poderdo ser consultadas no projeto arquiteténico ou
nas especificacdes técnicas presentes neste documento.

3.4 GUARITA DE VIGILANCIA DA ETA MARECHAL CASTELO BRANCO
A construcdo da edificacdo que abrigara a guarita de vigilancia da ETA Castelo Branco
sera executada em frente a Subestacao de Energia da Unidade no lado oposto da via

de acesso principal da unidade com a seguinte localizacdo geografica:
21°41°09.017S e 43°24’12.6370. (inf. do Google Earth - conferir).
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A edificacao sera composta por paredes com espessura de 15cm a serem executadas
com bloco de concreto de 9x19x39cm, com revestimento em chapisco, emboco,
reboco, selador e pintura, seu piso sera do tipo porcelanato cinza ndao polido com
dimensdes 60x60cm, o banheiro também serd composto por piso porcelanato e
revestimento das paredes até o teto com piso ceramico branco brilhante de 34cm x
55cm, a estrutura da edificacdo devera ser concebida em concreto armado. A
cobertura da edificacdo sera em estrutura metdlica para sustentacdao das telhas de
aco galvanizado do tipo galvalume ou similar com uma face pintada na cor branca,
devera ainda ser instalados rufos sobre a platibanda e na face interna do telhado.
Foram previstos o fornecimento e instalacdo de caixa d’dgua de 310L, janelas do
tipo Maximar basculante e de correr ambas em aluminio natural. Demais
informacdes poderdo ser consultadas no projeto arquitetonico ou nas especificacoes
técnicas presentes neste documento.

Na Figura 45apresenta o local de construcao da Guarita de Vigilancia da ETA Mal.
Castelo Branco.

-

Figura 5 - Local de construcdo da Guarita da ETA Marechal Castelo Branco
Google Earth, 2022.
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3.5 GUARITA DE VIGILANCIA DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO
INDEPENDENCIA

A construcao da edificacdo que abrigara a guarita de vigilancia da Elevatéria de

Esgoto, sera executada na AV. Brasil 1605, proximo ao viaduto Augusto Franco,

com a seguinte localizacdao geografica 671604.76 mE, 7592655.22 mS.

A figura 6 apresenta o local de construcdo da Guarita de Vigilancia da Elevatoéria
de esgoto bruto Independéncia
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Figura 6 - Local de construcdo da Guarita da EEE Independéncia
Google Earth, 2023.

A Edificacdo que abrigara a vigilancia das instalacdes da elevatéria de esgoto, sera
composta por um banheiro e uma sala de comando. A seguir serdo apresentadas
em resumo as especificacdes técnicas dos servicos.

A edificacdo sera composta por paredes com espessura de 15cm a serem
executadas com bloco de concreto de 9x19x39cm, com revestimento em
chapisco, emboco, reboco, selador e pintura, seu piso sera do tipo porcelanato
cinza ndo polido com dimensdes 60x60cm, o banheiro também sera composto
por piso porcelanato e revestimento das paredes até o teto com piso ceramico
branco brilhante de 34cm x 55cm, a estrutura da edificacdo devera ser concebida
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em concreto armado. A cobertura da edificacdo sera em estrutura metdlica para
sustentacado das telhas de aco galvanizado do tipo galvalume ou similar com uma
face pintada na cor branca, devera ainda ser instalado rufo sobre a platibanda e
na face interna do telhado. Foram previstos o fornecimento e instalacao de caixa
d’agua de 310L, janelas do tipo Maxim ar basculante e de correr ambas em
aluminio natural. Demais informacdes poderao ser consultadas no projeto
arquitetonico ou nas especificacdes técnicas presentes neste documento.

4 ESPECIFICACOES TECNICAS

Estas especificacOes tém por objetivo estabelecer as normas e condicdes técnicas
dos materiais e servicos necessarios as obras de construcdo das guaritas a serem
executadas em diversos locais na cidade de Juiz de Fora-MG.

Todos os servicos aqui especificados deverdao ser executados de acordo com os
projetos; as determinacoes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
Normas Municipais, Estaduais e Federais e a FISCALIZACAO.

As definicoes abaixo servirdo para identificar os diversos 6rgdos e pessoas
envolvidas nos servicos, e mencionadas ao longo das especificacdes. Em tudo o que
ndo estiver especificamente indicado nos desenhos ou nestas Especificacdes, deve-
se seguir para os materiais e os servicos desta Secdo, os regulamentos da ASTM,
AISC e AWS.

> CONTRATANTE: Companhia Municipal de Saneamento - CESAMA;

> CONTRATADA: Empresa encarregada da execucao das obras e servicos,
ganhadora da licitacao da CESAMA;

> FISCALIZACAO: Pessoas fisicas ou juridicas, designadas pela CESAMA, para
executar a FISCALIZACAO das obras e servicos;

> FORNECEDOR: Empresa encarregada da entrega de materiais e
equipamentos, escolhida pela contratada;

> ESPECIFICACAO TECNICA: Parte do Edital que tem por objetivo definir o
detalhamento das propriedades minimas exigidas dos materiais e a técnica
que sera usada na construcdo, bem como estabelecer os requisitos,
condicdes e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execucao;

> PROJETISTA: Empresa responsavel para elaboracdao do projetoexecutivo.
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4.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS (ITEM 1DO
ORCAMENTO).

4.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL CONSIDERANDO 2 FRENTES DE SERVICO (ITEM 1.1.1
DO ORCAMENTO)

A administracado local consiste em formacdo de estrutura administrativa no canteiro

de obra para execucdo e gerenciamento dos servicos das obras das obras.

Estdao incluidas neste item as seguintes despesas:

e Divisao Técnica: Técnico em Edificacoes;

e Veiculo de apoio:Veiculo leve incluso combustivel para apoio ao Técnico da
obra;

e Servicos Técnicos: Taxas de ART - CREA-MG.

Todas as despesas com pessoal contemplam encargos complementares associados
a mao de obra como alimentacao, transporte, equipamentos de protecdo individual,
ferramentas manuais, exames médicos obrigatérios, seguros de vida e cursos de
capacitacao.

4.1.2 CANTEIRO DE OBRAS (ITEM 1.2 DO ORCAMENTO)

4.1.2.1 ALUGUEL CONTEINER ALMOXARIFADO (ITEM 1.2.1 DO ORCAMENTO)
Para apoio na execucdo dos servicos de implantacao das Guaritas, estdo sendo
previsto aluguel de contéiner para almoxarifado.

O local escolhido para a construcao do Canteiro deve ser aprovado pela
FISCALIZACAO. Em hip6tese nenhuma os 6nus decorrentes de locacdo e manutencio
devem caber a CONTRATANTE.

As instalacdes da CONTRATADA devem obedecer ao Codigo de Obras do Municipio
e Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho.

O Contéiner para apoio dos servicos de implantacdo das obras, sera alugado
seguindo as seguintes recomendacoes:

e 1 (Um) container para almoxarifado em aco naval, com dimensées minimas
1,50mx 2,50m x2,00m (L x C x A) sem divisorias e sem sanitarios.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras o contéiner até a finalizacdo
das obras.
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4.1.2.2 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO (ITEM 1.2.2 DO ORCAMENTO)
Para execucdo das obras, esta sendo previsto aluguel de banheiro quimico, incluindo
obrigatoriamente a sua manutencao.

A CONTRATADA devera alugar banheiro quimico compativel com as seguintes
caracteristicas técnicas:

e Cabine Sanitaria Quimica PNE, individual e portatil, modelo para Portadores
de Necessidades Especiais (PNE);

e Confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e lavavel;

e Com caixa para dejetos;

e Assento sanitario com tampa;

e Teto transllicido, para aproveitamento da iluminacdo externa;

e Piso antiderrapante acessivel com rampa de acesso para cadeirantes;

e Com barras de seguranca lateral,;

e Entradas de ventilacao;

e Trinco resistente a violacao e com indicacdo “livre / ocupado” externo;

e Com porta papel higiénico;

e Higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das maos;

e Com identificacdo externa, através de adesivos (ou outro meio a escolha da
Contratada) como PNE;

e Dimensdo aproximada: 2,20 m de altura, 1,50 m de largura, 1,50m de
profundidade, com abertura da porta em aproximadamente 180°.

e Equipamentos e dimensdes da cabine deverdo estar em conformidade com
a norma NBR 9050.

4.1.3 PROJETOS EXECUTIVOS (ITEM 1.3 DO ORCAMENTO)

A CONTRATADA sera responsavel por elaborar os projetos complementares da
Guarita de vigilancia, tais como instalacdes elétricas, hidrossanitarios e projeto
estrutural.

O projeto arquitetdbnico proposto é padrdo e devera ser adotado para todas as
unidades propostas nesta especificacao, logo os projetos complementares também
serdo padrdao, com excecdo do projeto estrutural que devera ser adequado a situacao
da Elevatéria Carlos Chagas.

NOTA:
Sera de suma importancia que a CONTRATADA, realize visita no local de implantacao
das guaritas antes de iniciar a elaboracao dos projetos.
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Todos os projetos deverdo ser entregues via e-mail e em duas vias plotadas, para
aprovacdo pela CONTRATANTE acompanhado de pranchas, ART e memorial de
calculo.

4.1.3.1 PROJETO HIDROSSANITARIO (ITEM 1.3.1 DO ORCAMENTO)
O projeto devera prever toda a instalacao hidraulica de agua fria e esgoto da
edificacdo, levando em consideracdo as seguintes caracteristicas:

e Pontos de alimentacdo de agua fria do banheiro e sala de comando;

e Pontos de instalacdo hidrossanitario do vaso e dos pontos de agua;

e Registros da Caixa d’agua e no banheiro;

e Caixas de inspecdo, sifonada e gordura;

e Ralo seco;

e Valvula de retencdo de esgoto;

e Instalagao de com tubo e terminal de ventilacao do banheiro.

e E demais servicos previstos no croqui apresentado no memorial de
guantitativos do orcamento.

4.1.3.2 PROJETO INSTALACOES ELETRICAS (ITEM 1.3.2 DO ORCAMENTO)
O projeto devera prever toda a instalacdao elétrica da edificacao, levando em
consideracdo as seguintes caracteristicas:

e 3 Pontos de tomada (2 Sala de comando e 1 Banheiro);

e Pontos de iluminacdo com interruptor e tomada (Sala de comando e Banheiro);

e Luminarias tipo spot (Banheiro, Sala de comando e areas externas);

e Luminaria de emergéncia (sala de comando);

e Instalacdes elétricas com cabo de cobre 1.5mm?2 (lluminacdao do banheiro e
sala de comando);

e Instalacoes elétricas com cabo de cobre 10mmz2 (ligacao do chuveiro e tomada
da geladeira);

e Quadro de distribuicdo monopolar corrente nominal de 40A com disjuntores
de 16A (Sala de Comando).

e E demais servicos previstos no memorial de quantitativos do orcamento.

NOTA:

O Reservatério Caicaras ndao ha padrdao de entrada de energia elétrica, logo a
CONTRATADA devera considerar o melhor local de instalacdo do padrdo de entrada
a ser fornecido e instalado pela mesma.
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4.1.3.3 PROJETO ESTRUTURAL (ITEM 1.3.3 DO ORCAMENTO)

O projeto estrutural devera ser elaborado em concreto armado, tendo como
parametro as particularidades do projeto arquitetonico e levando em consideracao
as seguintes caracteristicas:

e Considerar no dimensionamento da Laje, cargas da Caixa, cobertura e extra
de 50kg/m2;

e Considerar cargas de paredes;

e Verificar a disposicao dos pilares, evitando interferéncias com janelas e
portas;

NOTA:

O Projeto estrutural devera ser padrao para as Guaritas da Regional Norte,
Reservatorio Caicaras, ETA Mal. Castelo Branco e Elevatéria de Esgoto Independéncia,
no entanto para o Elevatoria Carlos Chagas o projeto estrutural devera ser elaborado
apenas para sala de comando.

4.2 GUARITAS DE VIGILANCIA (ITENS 2, 3, 4, 5 e 6 DO ORCAMENTO)

4.2.1 SERVICOS PRELIMINARES (ITEM 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1 DO ORCAMENTO).
CONSIDERAGOES GERAIS

Constam de todos os recursos necessarios a perfeita realizacao das obras de acordo
com o cronograma de execucao tais como: Abertura e conservacdo das vias de
acesso as obras, destocamento e acerto dos terrenos, onde serdo executados os
mesmos.

a) A CONTRADA devera disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas
necessarios a perfeita execucdao dos servicos dentro do prazo previsto e
conforme as especificacdes e normas técnicas de execucao.

b) Os Servicos topograficos de locacao, relocacdao e nivelamento, referentes
ao andamento normal das obras, ficardo por conta da CONTRATADA, sob
orientacdo da FISCALIZACAO.

c) A CONTRATADA devera manter no servico um engenheiro com experiéncia
comprovada para os tipos de servico que sao propostos na presente
especificacdo, devidamente registrados no CREA, devendo indica-lo a
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, fornecendo o nimero do
registro naquele Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

d) Colocacdo de placas em locais a serem determinados pela FISCALIZACAO,
de acordo com os modelos da CONTRATANTE.
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e) Serda construida a rede conforme projeto da CONTRATANTE.

f) Nas areas publicas abrangidas pelas construcdes das obras, terdo que ser
adotadas as providéncias necessarias para evitar acidentes ou danos as
pessoas e aos veiculos. Em particular, deverao ser providenciadas:

> Delimitacbes das areas publicas em que serdao desenvolvidos os
servicos relativos ao perfeito desenvolvimento das obras ou
acumulados os materiais necessarios a construcao das obras,
obedecendo as prescricdes do Codigo Nacional de Transito DETRAN-
MG e da Secretaria de mobilidade urbana- SMU da Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora. A delimitacdo das areas sera feita por
intermédio de cavaletes ou painéis de madeira fixos ou moveis, de
acordo com as conveniéncias, seguindo os modelos e instrucdes
fornecidas pela FISCALIZACAO.

> A sinalizacdo a ser adotada devera ser eficaz, tanto durante o dia,
quanto durante a noite, e devera ser acompanhada de iluminacao
permanecendo acesa durante as chuvas pesadas, ou fortes ventos. A
iluminacdo noturna devera estar situada em posicao tal que
proporcione visdao de uma distancia minima de 50 (cinqlenta)
metros. Nas ruas em servicos, durante toda a sua duracdo, deverao
ser colocados avisos visiveis nas esquinas mais proximas. As areas
delimitadas deverdo ser reduzidas ao indispensavel, de modo a
causar o minimo de obstaculo ao transito. Podera ser interrompida a
circulacdao de veiculos na metade da pista e somente em casos de
absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulagdo com
desvio de transito para as ruas adjacentes.

> Uma programacao preliminar das delimitacdes a que se refere o item
precedente, de acordo com DETRAN - MG e Secretaria de mobilidade
urbana- SMU da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, principalmente
guando as ruas avenidas ou estradas tiverem transito freqiente de
coletivos.
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4.2.1.1 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA
CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) (ITENS
2.1.1,3.1.1, 4.1.1, 5.1.1 e 6.1.1 DO ORCAMENTO).

A tela plastica devera ser utilizada para cercar e sinalizar perimetro de obras dentre

outras situacées quando solicitado pela FISCALIZACAO, de forma a impedir o acesso

de pessoas estranhas aos servicos.

A tela deve ser constituida de polietileno cor laranja em malha retangular com altura
de 1,20m.

4.2.1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE ABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACC)ES (ITENS 2.1.2,
3.1.2,4.1.2,5.1.2 € 6.1.2 DO ORCAMENTO).

A locacao da obra devera ser realizada somente por profissional habilitado,

utilizando instrumentos e métodos adequados.

A locacdo devera de ser executada em na area de intervencdao das obras civil a ser
construida de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre um ou mais
guadros de madeira que envolva o perimetro da obra. As tabuas que compdem esses
guadros deverao ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a tensdo dos
fios de demarcacdo, sem oscilar nem fugir da posicao correta.

Para a locacao de obra devera ser observado os seguintes procedimentos:

e Verifica-se o comprimento do trecho da instalacao;

e Corta-se o comprimento necessario das pecas de madeira;

e Com a cavadeira faz-se a escavacado no local onde serd inserido o pontalete
(peca de madeira);

e O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este
procedimento;

e Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um
‘L.

e Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar
a estrutura do gabarito;

e No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;

e Em seqguida, é feita a pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) e da
madeira do topo (“L”).

A Figura 5apresenta um exemplo de gabarito de tabuas corridas pontaletadas,
com travamento.
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Figura 5 - Exemplo de gabarito de tabuas corridas pontaletadas

4.2.1.3 PLACA DE INDENTIFICACAO DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

DE 1,50 X 2,50M (ITENS 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3, 5.1.3 e 6.1.3 DO

ORCAMENTO).

Para identificacao da obra devera ser confeccionada uma placa com dimensdes de
1,50m x 2,50m, onde serao detalhadas as principais informacdes da obra, conforme

modelo abaixo:

2,50m

Juiz de Fora
Prefeitura

NOME DA OBRA

ACAO: 20CO0CO0OCOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOECEX XA XK XX XXX
XUXAXXXXXX

INVESTIMENTO: R$ 00000000
CONTRATO: X000(XXX
INICIO: XXXXXXXXXXXXX

TERMINO: XXXXXXXXXXXXX

saiba mqis "CESAMA

acesse pjf.mg.gov.br dgua é vida

1,50m

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Bardo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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A CONTRATADA deve providenciar a confeccdo, por profissional especializado, de
Placa de Identificacdo da Obra, devendo a sua instalacao se dar em local definido
pela FISCALIZACAO.

Os modelos e detalhes da placa devem ser aqueles em vigéncia na época da
execucao da obra. Devem ter a face em chapa de aco galvanizado, n° 16 ou n° 18,
com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira
suficientemente resistente para suportar a acao dos ventos e pintadas com tintas de
cores fixas e de comprovada resisténcia ao tempo.

A CONTRATADA deve regularizar a instalacdo das placas junto aos orgdos
competentes.

4.2.2 DEMOLICOES E LIMPEZAS (ITENS 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2 DO ORCAMENTO).
Itens previstos para limpeza e regularizacao do terreno para execucao dos servicos
de construcdo da edificacao.

4.2.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA (ITENS
2.2.1,3.2.1,4.2.1,5.2.1 € 6.2.1 DO ORCAMENTO).

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza de vegetacdao e entulho superficial

com regularizacdo do terreno com utilizacdao de enxada ou algo similar.

4.2.2.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL (TERRA, AREIA,
ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M (ITENS 2.2.2, 3.2.2, 4.2.2, 5.2.2 E 6.2.2
DO ORCAMENTO).

Os entulhos que forem gerados em funcao da limpeza terreno e das escavacoes das

estruturas, deverdo ser retirados por meio de carrinho de mao ao fim das etapas de

cada servico e reunidos em um local pré-estabelecido para serem transportados

para cacamba metdlica e destinacdao para bota fora quando totalizarem uma

guantidade consideravel.

4.2.2.3 CACAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE
ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA (ITENS 2.2.3, 3.2.3,
4.2.3,5.2.3 E 6.2.3 DO ORCAMENTO).

A CONTRATADA devera remover o entulho e residuos provenientes das obras de

construcdo civil em Cacambas metalicas, devendo cumprir todas as exigéncias e

determinacdes previstas na legislacdo: Resolucdao n° 307, de 5 de julho de 2002,

pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR

15114 e outras vigentes a época da execucdo dos servicos;
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As cacambas deverao ser removidas do local quando a mesma estiver cheia para o
transporte e o despejo em bota-fora devidamente regularizado, independente da
distancia do local de despejo.

4.2.3 TRABALHOS EM TERRA (ITENS 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 e 6.3 DO ORCAMENTO).
CONDICOES GERAIS

A escavacdo compreende a remocao dos diferentes tipos de solo, desde a superficie
natural do terreno até a cota especificada no projeto. Pode ser manual ou mecanica,
em funcado das particularidades existentes.

A area de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados materiais e
objetos de qualquer natureza que possam interferir na execucao de servicos.

Nas escavacdes em vias publicas, em areas definidas pela FISCALIZACAO, a borda da
vala que vai receber o produto da escavacdo deve ser protegida com lona plastica,
visando facilitar a limpeza do local da obra.

Em conformidade com as exigéncias previstas na NR 18, as escavacdes com mais de
1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas proximas
aos postos de trabalho.

Todo e qualquer 6nus decorrente de danos causados por imprudéncia ou impericia
deve ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Classifica-se como escavacdo em solo aquela executada em terreno constituido de
terra em geral, picarra ou argila, areia, rochas em adiantado estado de decomposicao
(pouco compactas), seixos rolados ou nao (diametro maximo de 15cm), matacdes
(volume menor ou igual a 0,50 m3), e em geral todo o material possivel de execucao
manual ou mecanica, qualquer que seja o teor de umidade.

Para essas escavacOes podem ser empregadas maquinas de valetar, pa mecanica,
trator e equipamentos manuais, inclusive com auxilio de ferramentas de ar
comprimido, sendo o processo a se empregar condizente com o0 servico e a
importancia do mesmo. Na auséncia de diretrizes especificas, o inicio das
escavacdes para assentamento de tubos, bem como a extensao maxima das valas
que poderdao ser abertas, sem se proceder ao assentamento das tubulacdes ao
respectivo reaterro e recomposicao do pavimento, sera em cada caso, determinados
pela FISCALIZACAO.

A largura total da vala sera determinada conforme a Tabela 1a sequir:
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CRITERIO DE LARGURA DE VALA
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO (M) LARGURA UTIL DE VALA (CM)
<1,30 D+ 40
1,30 A 2,00 @ + 60
2,00 A 4,00 @ + 80
4,30 A 6,00 @+ 100
>6,00 @+ 150
Tabela 1 - Critério de largura de vala em funcdao da profundidade de escavacao
de valas.

O simbolo @ indica o diametro da tubulacdo em centimetros, e a largura total da vala
sera igual a largura atil da vala mais a espessura do escoramento.

Em qualquer caso a largura da vala devera ser compativel com o sistema adotado
para a instalacao da tubulacdo sob condicbes em que possam ser executadas
perfeitamente todas as operacdes e montagem dos tubos, podendo a FISCALIZACAO
exigir equipamentos que reduzem ao maximo a largura da vala.

A FISCALIZACAO fornecerd as disposicdes necessarias com relacdo a particularidades
que se possam apresentar caso por caso. O fundo da vala para assentamento da
tubulacdo, tera que ser perfeitamente regular e devidamente compactado.

Para os trechos da tubulacdo eventualmente colocados sobre o aterro, devera ser
atingida no embasamento uma compactacdo minima de 95% do proctor modificado
referenciado nas normas da ASTM.

Para as escavacoes de fundacdo de obras de concreto serdao respeitadas as
prescricdes indicadas nos desenhos do projeto ou dadas pela FISCALIZACAO.

A declividade dos taludes no decorrer das escavacoes e, particularmente, nas pracas
de trabalho, sera fixada pela FISCALIZACAO, de acordo com os materiais
encontrados nas escavacoes.

Além disso, observou-se a influéncia do local de execucdo do servico:

e Local com alto nivel de interferéncia (menor produtividade);
e Local com baixo nivel de interferéncia (maior produtividade).

Entende-se por locais com alto nivel de interferéncia aqueles com iméveis edificados
ao longo de sua extensdao, como ruas, avenidas, vielas, caminhos ou similares
abertos a circulacdo publica, onde ha restricdes de espaco para os equipamentos e
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para o depdsito da terra escavada. Contudo, o esforco de cortar o asfalto em ruas
pavimentadas nado foi considerado nas composicoes.

Locais com baixo nivel de interferéncia sdao considerados aqueles cuja execucao de
redes se da dentro de empreendimentos em construcao, terrenos baldios ou em ruas
nao pavimentadas.

4.2.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS) (ITENS 2.3.1, 3.3.1, 4.3.1,
5.3.1 € 6.3.1 DO ORCAMENTO).

Servicos previstos para escavacao manual das vigas baldrames com profundidade

inferior a 1,50m medido como a distancia vertical entre o fundo da escavacdo e o

nivel do terreno a partir do qual se comecou a escavar manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a
NBR9O0O61.

Para escavacao das vigas baldrames deverdao ser observados os seguintes
procedimentos:

e Marcar no terreno as dimensdes das vigas baldrames/sapatas a serem
escavadas;

e Executar a vala utilizando pa, picareta e ponteira;

e Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e pa;

e Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.

e Respeitar os arranques de armadura das sapatas, conforme especificados no
projeto estrutural.

A cava escavada devera conter medidas do projeto que adequada, que possibilite a
montagem de forma das estruturas da fundacao.

Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavacoes.

42.3.2 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS) (ITENS 2.3.2,
3.3.2,4.3.2,53.2 € 6.3.2 DO ORCAMENTO).

Escavacdo manual se entende a escavacdo do solo para fins de construcao (de

natureza civil ou outra). E uma técnica que demanda um elevado trabalho bracal

através de técnicos credenciados que reinem uma série de conhecimentos soélidos
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sobre geologia, geografia, construcao e meio ambiente, de modo a que as
escavagdes possam ser realizadas em seguranga para os intervenientes humanos e
com respeito relativamente ao meio em que se inserem.

A adocdo da escavacdo manual dependera da natureza do solo, das caracteristicas
do local (topografia, espaco livre, interferéncias) e do volume a ser escavado.
Deverao ser seguidos os projetos e as Especificacdes no que se refere a locacao,
profundidade e declividade da escavacdao. Entretanto, em alguns casos, as
escavacoes poderao ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que
se encontrem as condi¢cdes necessarias de suporte para apoio das estruturas.
Quando necessario, os locais escavados deverao ser isolados, escorados e esgotados
por processo que assegure protecdao adequada.

As escavacoes com mais de 1,25m de profundidade deverdo dispor de escadas ou
rampas, colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de
emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores, independentemente de adocao de
escoramento. As dreas sujeitas a escavacdes em carater permanente deverao ser
estabilizadas de maneira a ndo permitir movimento das camadas adjacentes.

4.2.3.3 REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTACAO MECANIZADA (ITENS
2.3.3, 3.3.3, 4.3.3, 5.3.3 € 6.3.3 DO ORCAMENTO).

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacao de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para execucao das sapatas,
devera ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camadas de
até 15 cm de altura, dimensdo que assegura a homogeneidade do solo. Apds a
disposicdo do material, € necessario compacta-lo com compactador tipo sapo até o
nivel do terreno conforme requisitos do projeto e normas técnicas.

Nem todo o material escavado podera ser utilizado para recompor as valas, o
material escavado podera ser reutilizado para o reaterro se nao estiver muito
saturado e nem contiver residuos de construcdo, ndo devera ser executado reaterro
com solo contendo material organico.

4.2.3.4 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBRA DE MATERIAL
DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M (ITENS 2.3.4,
3.3.4,4.3.4,5.3.4 ¢ 6.3.4 DO ORCAMENTO).

Servico ja descrito no item 4.2.2.2 do presente documento.
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4.2.3.5 CACAMBA METALICA, COM CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE
ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA (ITENS 2.3.5, 3.3.5,
4.3.5, 5.3.5 e 6.3.5 DO ORCAMENTO)

Servico ja descrito no item 4.2.2.3 do presente documento.

4.2.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO (ITENS 2.3.6, 3.3.6, 4.3.6, 5.3.6 € 6.3.6
DO ORCAMENTO).

O concreto magro é uma camada de concreto fraco, de resisténcia baixa com pouco

cimento, muito agregado e pouca agua, apresentando-se de forma farofada.

Sua funcdo é regularizar a base da vala tornando-a nivelada, ocupando toda a area
que recebera a estrutura de uma fundacao. O concreto magro sera utilizado nas sob
as vigas e sapatas.

Prepara-se o concreto magro no traco 1:5:5 de cimento, areia e brita e lanca-se nas
valas.

Para execucdo deste servico a CONTRATADA devera considerar a seguinte
espessura:

e 5cm para execucdo da camada de concreto magro aplicado em vigas e sapatas
sobre solo argiloso.

4.2.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO DA INFRA E SUPER ESTRUTURA (ITEM 2.4, 3.4, 4.4,
5.4E 6.4 DO ORCAMENTO).

4.2.4.1 ARMACAO DE ACO DAS ESTRUTURAS

Quando nado especificado em contrario, os acos serdo das classes CA-50 E CA 60,
conforme prescrito NBR 7480, com escoamento definido por patamar no diagrama
tensdao- deformacdo. Ndo poderao ser utilizados acos de qualidade ou caracteristicas
diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovacio da FISCALIZACAO.

As partidas de aco recebidas na obra deverdo ser subdivididas em lotes, que serdo
marcados através de etiquetas de identificacdo, nas quais deverdo constar os
seguintes dados:

e Numero do Lote;

e Tipo de Aco e Bitola;

e Data da Entrada;

e Numero da Nota Fiscal do Fornecedor;
e Procedéncia de Fabricacao;
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e Identificacao da Amostra retirada para ensaios de qualidade.

Todo o aco devera ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries,
a estocagem adequada do aco é fundamental para a manutencdo de sua qualidade;
assim, este deve ser colocado em local abrigado das intempéries, sobre estrados a
75 mm (no minimo) do piso, ou a 300 mm (no minimo) do terreno natural. O solo
subjacente deve ser firme, com leve declividade e recoberto com camada de brita.
Devem ser rejeitados 0s acos que se apresentarem em processo de corrosdo, com
reducao na secao efetiva de sua area maior do que 10%.

O armazenamento deve ser feito separadamente para cada bitola. Devem também
ser tomados cuidados para ndo torcer as barras, evitando-se a formacdo de dobras
e o emaranhamento nos feixes recebidos.

No preparo das armaduras, as barras de aco deverao ser previamente retificadas por
processos manuais e mecanicos, quando entao serdo vistoriados quanto as suas
caracteristicas aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aco, ou quaisquer
outros defeitos aparentemente visiveis.

O corte e o dobramento das armaduras deverdo ser executados a frio, com
equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto. Nao sera
permitido o uso do corte oxiacetilénico e nem o aquecimento das barras para
facilidades de dobragem. Nao sera permitido nenhum processo de emenda soldada
para as barras de aco.

As armaduras deverdao ser transportadas para os locais de aplicacdo, ja
convenientemente preparadas e identificadas. A armadura, antes de ser colocada em
sua posicao definitiva, sera totalmente limpa, ficando isenta de terra, graxa, tinta,
carepa ou substancias estranhas que possam reduzir a aderéncia, e serd mantida
limpa até que esteja completamente embutida no concreto.

O posicionamento das armaduras nas pecas estruturais sera feito rigorosamente de
acordo com as posicoes e espacamentos indicados nos projetos.

Os recobrimentos das armaduras deverao ser assegurados pela utilizacdao de um
numero adequado de espacadores ou pastilhas de concreto. As pastilhas de concreto
deverdo ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser utilizado na estrutura,
e deverao conter dispositivos adequados que permitam a sua fixacdo nas armaduras.
As espessuras de recobrimento deverao ser rigorosamente obedecidas, de acordo
com as indicacdes dos projetos.
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As armaduras de espera ou ancoragem deverdo ser sempre protegidas, para evitar
que sejam dobradas ou danificadas. Na seqliéncia construtiva, antes da retomada
dos servicos de concretagem, estas armaduras deverdo estar perfeitamente limpas
e intactas.

Depois de montadas e posicionadas nas formas, as armaduras nao deverdo sofrer
quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos de
concretagem, ou sofrer acdo direta dos vibradores. As emendas das armaduras s6
poderao ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos projetos.

Nado sera permitida a colocacdo de armadura de aco em concreto fresco, bem como
0 reposicionamento das barras quando o concreto estiver no processo de
endurecimento.

4.2.4.2 MONTAGEM DE FORMA, ESCORAMENTOE DESFORMA
CONDICOES GERAIS

O tipo, formato, dimensao qualidade e resisténcia de todos os materiais utilizados
para as formas serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As espessuras dos painéis em chapa de madeira compensada resinada deverao ser
adequadas as dimensdes das pecas estruturais com dimensdes de 17mm para
execucao das formas de fundacao, pilares, vigas e estruturas diversas. Os painéis
deverao ser resistentes aos esforcos solicitantes dos trabalhos de concretagem,
propiciando concreto com superficie especular.

Os painéis deverao ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas direcoes
horizontais e verticais. As juntas formadas pela justa posicdao dos painéis, num plano
ou em angulo, deverdo ser perfeitamente estanques. Qualquer vedacao considerada
necessaria sera feita com materiais aprovados pela FISCALIZACAO.

Os painéis de forma poderdo ser varias vezes reaproveitados, desde que nao
apresentem defeitos em suas superficies e o revestimento impermeabilizante nao
esteja danificado.

Formas que ndo mais apresentarem linhas e greides exatos e estanqueidade a
argamassa, ou que estejam empenadas, ou de outra forma danificadas ou
inadequadas, deverao ser reparadas antes de serem novamente utilizadas. Quando,
na opinido da FISCALIZACAO, as formas ndo mais apresentarem as tolerancias,
acabamento ou aparéncia aqui especificados, ou forem consideradas inadequadas,

30



a CONTRATADA devera remové-las do local da obra e substitui-las por formas
aceitaveis. Podendo também ser exigido reforco especial nos painéis. As formas,
para estruturas de concreto que terdo superficies aparentes, ou em contato com
esgoto, ou passiveis de virem a ter contato com esgoto deverdo ser executadas em
painéis de madeiras compensadas, revestidas de filme plastico.

As formas de superficies curvas deverdo ser executadas de modo a atenderem
precisamente as curvaturas exigidas. Em pecas curvas de pequeno raio as formas
poderdo ser construidas com réguas laminadas, justapostas de tal forma que sejam
uniformes, sem ressalto de juntas e estanques.

Antes da colocacao das ferragens, as formas deverdo se apresentar perfeitamente
acabadas e limpas.

Se as formas forem tratadas internamente com pintura de produtos desmoldantes,
a sua limpeza so6 podera ser efetuada por acao de ar comprimido, ndo podendo ser
utilizada agua para lavagem.

As formas deverdo sobrepor-se ao concreto endurecido da camada anterior pelo
menos em 10 centimetros, e serdo fortemente apertados contra o mesmo, de
maneira que, ao ser lancado o concreto, as formas nao cedam e nao permitam
desvios ou perdas de argamassa nas juntas de construcao. Onde necessario, serao
feitas janelas nas formas para facilitar a inspecdo, limpeza e adensamento do
concreto. Todas as aberturas temporarias feitas nas formas, por motivos
construtivos, estardo sujeitas a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Antes que o concreto seja lancado, as superficies das formas serao lubrificadas com
um tipo de 6leo que impeca efetivamente a aderéncia do concreto as formas e nao
manche as superficies de concreto, devendo ser previamente aprovado pela
FISCALIZACAO. Deverd ser retirado todo o excesso de 6leo nas superficies das
formas, ressaltando que toda armadura de aco ou outras superficies que necessitem
de aderéncia ao concreto, serdo mantidas isentas de 6leo. Por ocasido do lancamento
do concreto as formas estardo isentas de incrustacdes de argamassa ou outros
materiais estranhos.

Todas as formas de madeira deverao ser molhadas até a saturacdo. Para o
escoamento da agua em excesso, quanto aos furos nas formas deverdo ser vedados
antes do lancamento do concreto

TRAVAMENTO DOS PAINEIS

31



Todos os materiais necessarios aos reforcos e travamentos dos painéis, que sejam
de madeira ou metalicos, deverdo ser convenientemente dimensionados e
posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis.

Nas pecas esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo nos
painéis das formas, poderdo ser utilizados tirantes metalicos passantes que se
fixardo externamente nas pecas de travamento.

Para estruturas destinadas a depodsitos de liquidos, estes tirantes deverdo ser
solidarios a estrutura, nao podendo ser isolados do macico de concreto. Apds a
retirada das formas, estes tirantes serdo cortados com talhadeira, a uma distancia
de 5 cm para dentro da superficie, em ambos os lados da peca estrutural, e as
cavidades deverdo ser bloqueadas com argamassa forte e compacta. Para estruturas
aparentes e ndo estanques estes tirantes poderdo ser isolados através de bainhas
plasticas, encabecadas por dispositivos de apoio, de plastico semiflexivel, de
formato tronco conico.

Apos a desforma, estes dispositivos de plasticos serdo removidos e as cavidades
preenchidas com argamassa forte e compacta.

DESFORMA

Devera ser feita no mais curto prazo possivel, visando-se um andamento regular da
cura, mas sempre com a autorizacdo da FISCALIZACAO.

A retirada das formas so6 podera ser feita quando o concreto estiver suficientemente
endurecido para resistir as acdes que sobre ele atuarem e ndo conduzir a
deformacoes inaceitaveis, tendo em vista o valor do modulo de deformacao do
concreto (EC) e a maior probabilidade de grande aumento da deformacdo lenta,
guando o concreto é solicitado com pouca idade.

Cuidados especiais deverdo ser tomados no sentido de ndo ser danificado o concreto
no ato da remocdo. Os danos, caso houverem, serdo reparados a custa da
CONTRATADA.

Para a remocado das formas, deverdao ser observados os seguintes prazos minimos,
garantida a cura superficial do concreto:

e Formas laterais: 3 dias apds a concretagem;
e Formas inferiores deixando pontaletes de escoramento: 14 dias apos a
concretagem;
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e Faces inferiores sem pontaletes de escoramento: 28 dias apds a
concretagem
A CONTRATADA devera estabelecer juntamente com a FISCALIZACAO o prazo de
desforma, resguardados os prazos minimos estabelecidos acima.

Nos servicos de desforma, deverdao ser evitados impactos ou choques sobre a
estrutura e deverao ser evitados contatos de ferramentas metdlicas sobre a
superficie aparente do concreto. Durante as operacdes de desforma, deverao ser
cuidadosamente removidas da estrutura quaisquer rebarbas de concreto formadas
nas juntas das formas e removidas todas as pontas de arame ou tirantes de
amarracao.

4.2.4.3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA
a) PREPARO

O concreto a ser utilizado na concretagem da estrutura tera resisténcia minima de
25MPA que devido a proporcdo da obra, devera ser preparado em Betoneira.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:
Para execucdo dos servicos de concretagem serdo necessarios 0s seguintes itens:

e Cimento Portland composto CP 11-32;

e Areia média - areia média na umidade natural, com coeficiente de
inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a
presenca de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc.), proceder
previamente ao seu peneiramento, utilizar composicao correspondente;

e Seixo rolado para aplicacdo em concreto - agregado graudo com dimensao
granulométrica entre 0,6 e 25 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211;

e Operador de betoneira: responsavel por carregar e descarregar o
equipamento e opera-lo;

e Servente: auxilia no carregamento e descarregamento.

e Betoneira: capacidade nominal 400L, capacidade de mistura 280L, motor
elétrico trifasico, poténcia 2 CV, sem carregador.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:
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e Lancar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graudo na
betoneira, colocando-a em movimento;

e Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais
1/3 terco do volume de agua;

e Apos algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia
e o restante da agua;

e Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os
materiais.

INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

O traco apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a
resisténcia caracteristica de 25 MPa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo
de dosagem, sendo o traco ajustado em funcdo da natureza e da distribuicao
granulométrica dos materiais efetivamente disponiveis na regido da obra.

b) LANCAMENTO DO CONCRETO

CONSIDERACOES GERAIS

A CONTRATADA deve notificar a FISCALIZACAO no minimo setenta e duas horas
antes do lancamento do concreto, apresentando o plano de concretagem para
aprovacao.

A concretagem deve ser liberada ap0s vistoria das formas, armacoes, espacamento
das pastilhas e equipamentos necessarios a execucdo dos servicos. Devem ser
encaminhados previamente para a FISCALIZACAO os resultados dos testes que
determinam a resisténcia para cada traco de concreto a ser utilizado, e a respectiva
relacdo dgua / cimento.

O lancamento do concreto deve ser feito preferencialmente durante o dia, a
temperatura ambiente, entre 10°C e 32°C. No caso de temperatura ambiente
superior a 32° C, devem ser tomados cuidados especiais para se evitar a formacao
de "juntas-frias" devido a aceleracao do inicio de pega do concreto.

Nao deve ser feita a concretagem em caso de chuvas muito fortes. Quando a chuva
se iniciar durante a operacdo de concretagem, a FISCALIZACAO pode autorizar a
continuacado do trabalho, desde que nao venha a prejudicar o concreto, removendo-
se as partes afetadas pela chuva.
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O uso de grandes extensdes de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir o
concreto até as formas é permitido somente quando autorizado pela FISCALIZACAO.
Se esse sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao chegar a forma e seu
manuseio ndo forem satisfatorios, a FISCALIZACAO pode vetar seu uso, substituindo
esse método por outros adequados.

A altura maxima para lancamento do concreto deve ser de 1,50 m em pecas com
espessura de até 0,25 m e de 2,0 m para os demais casos.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a
todas as disposicoes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram
adequadamente instalados nas formas (gabaritos para introducdo de furos
nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicao de
estanqueidade das formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
Verificar se a correta execucdo dos servicos de dosagem do concreto na
betoneira, a fim de alcancar a resisténcia prevista em projeto e realizar
trabalhabilidade do concreto;

ApOs a verificacao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de
corpos de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, lancar
o material com a utilizacao de baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador
de imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos
sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;

¢) ADENSAMENTO:

O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores de alta
freqliiéncia, com diametro adequado as dimensdes das formas. O nimero e tipo
de vibradores, bem como sua localizacao, devem constar do plano de
concretagem.

O concreto deve ser lancado em camadas horizontais, nunca superiores a % do
comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida submetido a acao
destes.
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A vibracao deve ser feita com aparelhos de agulha de imersao, com frequéncia de
5.000 a 7.000 rpm, tomando-se o cuidado de ndo avariar as formas nem deslocar
as armaduras.

A distancia de imersdo da agulha, entre um ponto e o sucessivo, ndo deve ser
maior do que uma vez e meia o raio de acdo da agulha empregada; a duracao de
cada vibracao deve ser suficiente para a remocao do ar incorporado e a eliminacao
de vazios; findo esse tempo, a agulha deve ser retirada lentamente, para evitar a
formacdo de vazios ou de bolsas de ar.

De modo algum a agulha do vibrador deve ser usada para empurrar ou deslocar
o concreto nas formas. A agulha do vibrador deve, sempre, ser operada na posicao
vertical, devendo ser evitado o seu contato com a armadura e a introducao junto
as formas.

d) CURA E PROTECAO DAS ESTRUTURAS:

A cura e protecdo do concreto deverdo ser feitas por um método ou combinacao
de métodos aprovados pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA devera ter todos os
equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do concreto,
disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

O concreto de Cimento Portland comum devera ser protegido contra a secagem
prematura, mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-a com uma
pelicula impermeavel, pelo menos durante os 12 primeiros dias apds o
lancamento, ou até ser coberto com concreto fresco ou material de aterro.

A cura com agua comecara assim que o concreto tenha endurecido
superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superficie. O
concreto sera mantido umido sendo coberto por um material saturado de agua ou
por um sistema de tubos perfurados, ou aspersao mecanica, ou por qualquer
método que mantenha todas as superficies a serem curadas continuamente (nao
periodicamente) molhadas. A agua utilizada na cura do concreto atendera as
mesmas exigéncias que a agua usada no amassamento do concreto.

As formas em contato com concreto novo serdao também mantidas molhadas, de
modo a conservar a superficie, do novo concreto, tdo fria quanto possivel.

A cura com pelicula impermeavel devera ser executada através da aplicacao, sobre
as superficies expostas do concreto, de um composto que forme uma membrana
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retentora de agua. O método de aplicacao e a espessura da pelicula deverao
obedecer rigorosamente as instrucdes fornecidas pelo Fabricante, sujeitas a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

Qualquer composto a ser aplicado devera ter uma coloracdo clara e ser
previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

e) REPAROS DE ESTRUTURAS (CASO NECESSARIO)

Os reparos superficiais do concreto sdo medidas adotadas para corrigir defeitos
da concretagem, aparentes apdés a desforma. Apds a desmoldagem e antes de
qualquer reparo, a FISCALIZACAO inspecionard a superficie do concreto e indicard
0s reparos a serem executados, podendo mesmo ordenar a demolicao imediata
das partes defeituosas, para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilizacao
e o bom acabamento do concreto.

4.2.5 IMPERMEABILIIZACOES (ITENS 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 E 6.5 DO ORCAMENTO).

4.2.5.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS (ITENS 2.5.1, 3.5.1, 4.5.1, 5.5.1 E6.5.1 DO ORCAMENTO).

A impermeabilizacdo das estruturas devera ser feita logo apds a retirada das

caixarias. A impermeabilizacdo sera responsavel por proteger tanto a fundacao

quanto a alvenaria e seus revestimentos da umidade e infiltracdes.

A impermeabilizacao da viga baldrame sera executada em dias secos, com tinta
betuminosa (asfaltica) impermeabilizante, em duas demaos, sendo uma demao para
penetracdo e uma demao para complementacao, aplicadas com broxa sobre toda a
extensdo das faces superiores e laterais, completamente secas e limpas. A segunda
demdo devera ser aplicada apdés a secagem completa da primeira demao, com
periodo indicado na recomendacao do fabricante. Quanto a impermeabilizacdo da
laje sob a Caixa d’agua devera ser executada com duas demados antes da execucao
da cobertura.

4.2.6 ALVENARIA DE VEDAGCAO (ITENS 2.6, 3.6, 4.6, 5.6E 6.6 DO ORCAMENTO).

4.2.6.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS (ITENS 2.6.1, 3.6.1, 4.6.1, 5.6.1 e
6.6.1 DO ORCAMENTO).

Todas as alvenarias deverdo obedecer as dimensdes, alinhamentos, espessuras e

demais detalhes constantes do projeto.
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As espessuras das paredes deverdao ser sempre obtidas pelas dimensdes dos blocos
e ndo sera permitido o corte das pecas para obtencdo das espessuras requeridas.

O levantamento dos panos de alvenaria s6 poderd ser iniciado apds estarem
conferidos e aprovados estes parametros de locacao.

Para paredes que terdo revestimento, as juntas horizontais e verticais nao terao
necessariamente a mesma espessura, mas nao deverdao ser superiores a 2 cm.

Nos locais onde as alvenarias estiverem unidas a estrutura de concreto, deverdo ser
previstas, quando da execucdo da estrutura, contas de ferro ancorado no concreto,
convenientemente espacado, com comprimento minimo de 50 cm, para fixacao
desta interligacao.

Somente para paredes com posterior revestimento, sera necessario o encunhamento
da ultima fiada de tijolos junto a estrutura. Este encunhamento s6é devera ser
completado apds as argamassas de assentamento estiverem perfeitamente secas;
todas as paredes do pavimento imediatamente superior estiverem concluidas.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:
Para execucdo dos servicos de alvenaria serdo necessarios os seguintes itens:

e Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo com
betoneira, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real
da junta de 10 mm;

e PINO DE ACO COM FURO, HASTE=27 MM (ACAO DIRETA);

e Bloco vazado de concreto de 9x19x39cm para alvenaria de vedacao.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execuc¢do dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Posicionar os dispositivos de amarracao da alvenaria de acordo com as
especificacdes do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

e Demarcar a alvenaria - materializacdao dos eixos de referéncia, demarcacao das
faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos
escantilhdes para demarcacdo vertical das fiadas, execucdo da primeira fiada;

e Elevacdo da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilizacao de argamassa
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;
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e Execucdo de vergas e contravergas concomitante com a elevacao da alvenaria.
INFORMACOES COMPLEMENTARES:

Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas
as juntas de assentamento e aplicacdo com bisnaga ou palheta. Para aplicacao com
colher de pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,61.

Para quantificacao da area total de alvenaria, todos os vdos foram descontados
(portas, janelas, etc.).

4.2.6.2 VERGA E CONTRAVERGA (PORTAS E JANELAS) - (ITENS 2.6.2 a 2.6.4, 3.6.2

a3.6.4,4.6.2a24.6.4,5.6.2a5.6.4¢e6.6.2a6.6.4 DO ORCAMENTO).
Todos os vaos de portas e janelas, cujas travessas superiores ndo devam facear com
as lajes dos tetos e que ja ndo levam vigas, previstas nos projetos estruturais, ao
nivel das respectivas padieiras, terdao vergas em blocos canaletas armadas. A mesma
precaucao sera tomada com os peitoris de vdos de janelas, os quais serdo
guarnecidos com contra vergas de bloco canaleta armado.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de verga/contra verga de portas e janelas da edificacao
necessarios os seguintes itens:

e Bloco de vedacao tipo canaleta de concreto, 9 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR
6136) -Para utilizacdo na execucdo da Edificacao;

e Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de
alvenaria de vedacdo, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme
composicdes auxiliares de argamassa;

e Graute: micro concreto composto de cimento, cal, dgua, agregados miudos
e graudos em proporcdao definida pelo projetista para preenchimento de
espacos vazios dos blocos de alvenaria estrutural. Traco em massa sugerido
para fins de orcamento: 1:0,04:1,6:1,9 (cimento: cal: areia: pedrisco).

e Fck = 20 MPa. Relacao a/c=0,60;

e Vergalhdo de aco CA-50, para armacao de vergas, com diametro de 8,0 mm.
O diametro das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui
indicado um diametro caracteristico para fins de orcamento.

e Tabua de madeira ndao aparelhada, 22 qualidade, com espessura de 2,5cm e
largura de 20,0cm, fornecida em pecas de 4m;

e Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma.
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EXECUCAO DOS SERVICOS

Para a correta execucao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tabua que
sustentara os blocos canaleta;

e Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos canaletas,
conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessarios;

e Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e disponha dois
vergalhdes de aco com distancia de 1,5cm entre eles;

e Completar com graute.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES - ILUSTRACAO

ilustra a metodologia de calculo que foi utilizada para dimensionamento do
comprimento de vergas e contravergas de portas e janelas presente no memorial de

quantitativos da Edificacao.

Estrutura para escoramento
da sustentacdo da verga enquanto
ela ndo ganha resisténcia

(LVi2,5) + LV / : (LVI2,5) + LV
y 2%

N
Verga

N

n

H
B B
E JANELAS H PORTAS|
B H

g

HV

Contraverga

Lv

Figura 6 Calculo de comprimento de Vergas e Contravergas

4.2.7 INSTALACOES ELETRICAS (ITENS 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 e 6.7 DO ORCAMENTO).
CONSIDERACOES GERAIS

A execucado das obras de instalacdo elétrica, obedecera ao determinado pelo projeto
elétrico de baixa tensao fornecido pela CONTRATADA e especificacdes técnicas
deste documento.

O projeto elétrico de todo o sistema devera ser executado de acordo com as
seguintes normas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e normas
locais da Concessionaria de Energia Elétrica:
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e NBR 5410 - InstalacOes elétricas em baixa tensao,

e NRR 5444 - Simbolos graficos para instalacao elétrica

e NBR 15465 - Eletrodutos Flexivel corrugados

e NBR 6808 - ABNT - Conjunto de manobras e controle de baixa tensao
montados em fabrica - CMF - Especificacdo.

e NR 10 - Seguranca em instalacOes e servicos em eletricidade.

e NBR 5413 - ABNT - lluminancia de interiores - Procedimento.

e E normas de distribuicao da CEMIG e demais normas pertinentes.

NOTA:
Informacdes quanto ao local de aplicacao, verificar memorial de quantitativos do
projeto.

4.2.7.1 ELETRODUTO FLEXIVEL (ITENS 2.7.1, 3.7.1, 4.7.1, 5.7.1 e 6.7.1 DO
ORCAMENTO).

Iltem previsto para eventual necessidade de instalacbes complementares aos pontos

de tomada e iluminacgao.

O fornecimento e instalacao de eletroduto sera do tipo PVC Flexivel corrugado
reforcado DN20mm para instalacdes elétricas da edificacao.

4.2.7.2 PONTO DE TOMADA E ILUMINACAO (ITENS 2.7.2, 2.7.3,3.7.2, 3.7.3, 4.7.2,
4.7.3,5.7.2,5.7.3,6.7.2 € 6.7.3 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacao dos

pontos de tomada na edificacao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdo dos pontos de tomada, serdo necessarios
0s seguintes itens:

e Tomada simples (2 méddulos), conjunto montado para embutir, incluido
suporte e placa, 10A/250V; (Instalacées de Tomadas);

e Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluido suporte e placa,
10A/250V; (instalacdes de ponto de iluminacdo com tomada);

e Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”;

e Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 27;

e Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2"), instalados em circuitos
terminais (do quadro de distribuicao aos pontos de tomada ou pontos de
iluminacao);
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e Abracadeira metalica rigida, TIPO “D” 1/2”, com diametros de 20 mm;

e Cabo de cobre, 2,5mm2, 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do
quadro de distribuicdo aos pontos de tomada).

e Cabo de cobre, 1,5mmz2, 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do
quadro de distribuicdo aos pontos iluminacao ou tomada).

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

4.2.7.3

Inicia-se o processo com a verificacao de todo o projeto elétrico;

Corta-se o comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e
coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje
como suporte para a fixacdo auxiliar com arame recozido (quando instalado
na laje) ou utilizando abracadeiras (quando instalado na parede);

ApoOs a marcacdao da caixa octogonal 3” x 37, com nivel para deixa-la
alinhada, faz-se a fixacdo da caixa na forma e a conexdo com os
eletrodutos, antes da concretagem;

Executa-se marcacdo para rasgos e quebras e o posterior corte da
alvenaria, de acordo com marcacdo prévia utilizando marreta e talhadeira;
ApoOs a marcacdo da caixa retangular 4” x 2", com nivel para deixa-la
alinhada, e a furacdo do local, abre-se o orificio na caixa para passagem do
eletroduto e o conecta a caixa no local definido;

Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e
desempenam-se as superficies que sofreram chumbamentos;

ApoOs o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a juncao das
pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos
longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar a outra extremidade;

Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de
fornecimento de energia, ligam-se os cabos as tomadas (mdédulos). Em
seguida, fixa-se o modulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa
elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

LUMINARIAS (ITENS 2.7.4, 2.7.5, 3.7.4, 3.7.5, 4.7.4,5.7.4, 5.7.5,6.7.4 ¢
6.7.5DO ORCAMENTO).

Este item contempla o fornecimento e a mao de obra especializada para instalacoes
das luminarias da edificacdo.
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdo das luminadrias, serdonecessarios os
seguintes itens:

e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
da luminaria.

e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalacao da luminaria.

e Luminaria de emergéncia com poténcia de 2 W e uso de bateria de litio com
autonomia de 6 horas.

e Luminaria tipo spot de sobrepor para 1 lampada, com aleta plastica e poténcia
maxima de 40/60 W. Lampada nao inclusa.

e Lampada compacta fluorescente branca de 15 W.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

Instalacao da Luminaria Spot

e Encaixa-se a lampada ao soquete da luminaria;
e Com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles sdo conectados ao spot;
e Fixa-se a luminaria ao teto através de parafusos.

Instalacao da Luminaria de Emergéncia

e Verifica-se o local de instalacdo da luminaria, préximo a uma tomada;
e Fixa-se a luminaria de emergéncia através de parafusos;
e Em seguida é feita a conexdo do plug da luminaria a tomada.

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

No fornecimento das luminarias ja acompanha acessorios de fixacdo (parafusos e
buchas).

4.2.7.4 CABOS DE COBRE FLEXIVEL (ITENS 2.7.6, 2.7.7, 3.7.6, 3.7.7, 4.7.5, 5.7.6,
5.7.7,6.7.6 € 6.7.7 DO ORCAMENTO).

Item previsto para eventual necessidade de instalacdes complementares as

instalacdes elétricas.
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Os cabos serao do tipo cobre flexivel isolado com 1,5mm2 para circuitos terminais
e 10,00mm?2 para rede area de distribuicao de energia de baixa tensao.

4.2.7.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO (ITENS 2.7.8, 3.7.8, 4.7.6, 5.7.8 e 6.7.8 DO
ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mdo de obra especializada para instalacao do

quadro de distribuicdo para 12 disjuntores.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacio do quadro de distribuicdo, serdao
necessarios os seguintes itens:

e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
do quadro.

e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalacao do quadro.

e Quadro de distribuicio com barramento trifasico, de embutir, em chapa de
aco galvanizado, para 12 disjuntores DIN, 100 A.

e Argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboc¢o/massa
Unica/assentamento de alvenaria de vedacdo, preparo manual: para fixacdo
do quadro.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Verifica-se o local da instalacao;

e Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar
executado;

e Realiza-se a aplicacao de argamassa nas laterais e parte posterior;

e Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

4.2.7.6 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A (ITENS 2.7.9, 3.7.9, 5.7.9 e 6.7.9 DO
ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacao do

disjuntor de 40A no quadro de distribuicao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:
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Para execucdao dos servicos de instalacio do quadro de distribuicdo, serdo
necessarios os seguintes itens:

e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo
do disjuntor.

e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalacao do disjuntor.

e Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10mm?, 1 furo e 1
compressdo, para parafuso de fixacao M6.

e Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 40 até 50A.

EXECUCAOQ DOS SERVIGOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdao ser observados os seguintes
procedimentos:

e Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

e Apos o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é
desencaixado;

e Coloca-se o terminal no polo;

e O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

4.2.7.7 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A (ITENS 2.7.10,3.7.10,4.7.7,4.7.8,5.7.10 e
6.7.10 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mdo de obra especializada para instalacao do

disjuntor monopolar 16A no quadro de distribuicdo.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacio do quadro de distribuicdo, serdao
necessarios os seguintes itens:

e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
do disjuntor.

e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalacao do disjuntor.

e Terminal a compressdo em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1
compressdo, para parafuso de fixacio M6.

e Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A.

EXECUCAO DOS SERVICOS:
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Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

e Apos o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é
desencaixado;

e Coloca-se o terminal no polo;

e O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

4.2.7.8 ENTRADA DE ENERGIA (TEM 2.7.11, 3.7.11, 5.7.11e 6.7.11 DO
ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacao do

padrdo de entrada de energia elétrica do Reservatério Caicaras.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacio do quadro de distribuicdo, serdao
necessarios os seguintes itens:

e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
da entrada de energia elétrica;

e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalacao da entrada de energia elétrica;

e (Caixa de medicdao com pontalete.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Verificar o local da instalacao;

e Com a cavadeira fazer a escavacdo no local onde serd inserido o pontalete de
aco;

e Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as
camadas com soquete a cada 20 cm até o nivel do solo;

e Instalacdo padrdao conforme ND 5.1 do concessionaria de energia.

e Demais cabos e acessérios de instalacdo estdao incluso dentro dos itens de
instalacao elétrica.

NOTA:
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Devera ser rigorosamente seguida a convencao de cores prevista na NBR-5410 para
a identificacao dos cabos:

e AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO

e VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTECAO (TERRA)
e PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE

e MARROM PARA OS CONDUTORES DE RETORNO

No caso de cabos com bitola 6 mm2 ou superior, poderdo ser utilizados cabos com
isolacdo na cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos visiveis
(quadros de distribuicdo, caixas de saida e de passagem). Os cabos ndo deverao ser
seccionados exceto onde absolutamente necessario. Em cada circuito, os cabos
deverdo ser continuos desde o disjuntor de protecdo até a ultima carga, sendo que,
nas cargas intermediarias, serdo permitidas derivacoes.

A CONTRATADA devera submeter aprovacao de todos os projetos as built (baixa
tensdao) a Geréncia de Automacdo e Telecomunicacdoes (GATE) em meio digital no
formato CAD e PDF.

ApOs aprovacdo, os projetos, esquemas, catalogos, certificados de garantia e demais
ilustracOes técnicas dos equipamentos deverdao ser entregues no formato ORIGINAL
ao GATE, para arquivo.

4.2.8 INSTALACAO HIDROSSANITARIA (ITENS 2.8, 3.8, 4.8, 5.8 e 6.8 DO
ORCAMENTO).

CONSIDERACOES GERAIS

O abastecimento de agua sera feito a partir da rede publica, alimentando o a caixa
d’agua de 310L a ser instalada. Desta caixa d’agua serdao alimentados os pontos de
agua previstos em projeto.

A execucdo das obras de instalacao hidraulica obedecera ao determinado pelo
projeto hidraulico fornecido pela CONTRATADA e especificacbes técnicas deste
documento.

O projeto hidraulico de todo o sistema devera ser executado de acordo com as
seguintes normas da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas:

e NBR 5626 - Instalacdo predial de agua fria;
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e NBR 8160 - Instalacdo predial de esgoto sanitario.

NOTA:
Informacdes quanto ao local de aplicacao, verificar memorial de quantitativos do
projeto.

4.2.8.1 DIVISORIA SANITARIA EM GRANITO (ITENS 2.8.1.1, 3.8.1.1, 5.8.1.1 e
6.8.11 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacdo da

divisoria em Granito Cinza Polido no banheiro da edificacao entre area de banho e

vaso sanitario.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdo da divisoria em granito, serdo necessarios
0s seguintes itens:

e Graniteiro: responsavel pela marcacao, corte, fixacdo e instalacdo da divisoria;

e Servente: responsavel por transportar os materiais, preparar argamassa e
auxiliar o oficial em todas as tarefas;

e Diviséria em granito, com duas faces polidas, tipo
andorinha/quartzo/castelo/corumba ou outros equivalentes da regido,
espessura 3,0 cm;

e Argamassa colante tipo AC Ill E;

e Adesivo estrutural a base de resina epo6xi, bicomponente, pastoso
(tixotropico).

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Medir e cortar as placas, se necessario;

e Marcar na parede a posicdao da abertura;

e Fazer abertura na parede para a fixacdo das placas com serra circular e
talhadeira;

e Posicionar (sem fixar) a placa na parede;

e Marcar no piso a abertura;

e Cortar o piso com serra circular e retirar os residuos com talhadeira;
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e Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisoria;
e Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte;

e Cortar o piso com serra circular e retirar os residuos com talhadeira;
e Aplicar o adesivo plastico para fixacdo da testeira na placa;

e Aplicar a argamassa na abertura do piso e fixar testeira;

e Retirar o excesso de argamassa e adesivo.

4.2.8.2 VASO SANITARIO (ITENS 2.8.1.2, 3.8.1.2, 5.8.1.2 E 6.8.12 DO
ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacao do

vaso sanitario do banheiro da edificacao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdo do vaso sanitario, serdonecessarios os
seguintes itens:

e Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
da peca;

e Servente com encargos complementares: responsavel pelo rejuntamento e
auxiliar ao oficial na instalacao da peca;

e Vaso sanitario sifonado em louca branca com caixa acoplada;

e Engate flexivel em inox, 1/2” x 40cm;

e Anel de vedacao: utilizado para vedacao da peca;

e Parafusos, porcas e arruelas em metal nio ferroso. E permitida a utilizacdo de
arruelas de material sintético: utilizado para instalacdo da peca;

e Argamassa industrializada de rejuntamento epoxi branco: utilizado para
fixacdo da peca

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execuc¢do dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;

e Verificar as distancias minimas para posicionamento da louca, conforme
especificacao do fabricante;

e Marcar os pontos para furacao no piso;

e Instalar o vaso sanitario, nivelar a peca e parafusar;

e Instalar a caixa acoplada;
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e Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

e Conectar a entrada do engate flexivel ao aparelho hidraulico sanitario;

e Conectar a saida do engate flexivel ao ponto de fornecimento de agua da
instalacao

4.2.8.3 CHUVEIRO ELETRICO (ITENS 2.8.1.3, 3.8.1.3, 5.8.1.3 e 6.8.13 DO
ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacdo de

chuveiro comum do banheiro da edificacdo.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdao do chuveiro elétrico, serdo necessarios os
seguintes itens:

e Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
da peca;

e Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacao da
peca;

e Chuveiro comum em plastico;

e Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixacao da

peca

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro;

e Encaixar o cano ao ponto de saida de agua na parede;

e Rosquear o chuveiro até a completa fixacdo e de modo que a ducha fique
virada para baixo;

e Conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica.

4.2.8.4 LAVATORIO LOUCA BRANCA (ITENS 2.8.1.4, 3.8.1.4,5.8.1.4 e 6.8.1.4 DO
ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacao do DE

chuveiro comum do banheiro da edificacao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:
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Para execucdo dos servicos de instalacdo do lavatério, serdo necessarios os
seguintes itens:

e Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
da peca;

e Servente com encargos complementares: responsavel pelo rejuntamento e
auxiliar ao oficial na instalacao da peca;

e Lavatorio de louca branca, 44 x 35,5cm ou equivalente;

e Coluna de louca branca com fixacdo no pavimento;

e Sifdo do tipo flexivel em PVC, 1” x 1.1/2”, para pias, lavatorios e tanques;

e Valvula de escoamento em plastico branco PVC 1” para aplicacdo em
lavatérios, pias e tanques;

e Engate flexivel em plastico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 30cm;

e Torneira cromada para lavatério, de mesa, 1/2” ou 3/4”, sem misturador,
padrao popular;

e Parafuso niquelado para fixar lavatorio e coluna - inclusa porca cega, arruela
e bucha de nylon S-8. utilizado para fixacdo da peca;

e Argamassa industrializada de rejuntamento epoxi branco: utilizado para
fixacdo da peca.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Posicionar o conjunto completo (peca e coluna) na posicdo final, nivelar,
marcar os pontos de fixacao, em seguida, fazer as furacoes;

e Posicionar a louca, nivelar e parafusar;

e Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

e Verificar a necessidade da utilizacao da bucha de reducdo, de acordo com o
tipo de lavatorio, pia ou tanque,;

e Verificar a altura do sifio em relacdo ao piso acabado para garantir a
manutencdo do fecho hidrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver
recomendacdo do fabricante para altura maxima do tubo prolongador;

e Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na valvula;

e Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de T0 cm a 13 cm,
afrouxando a porca inferior. Obtida a posicao desejada, apertar manualmente
a porca a fim de obter perfeita estanqueidade;

e Verificar o diametro do tubo ou bolsa da conexao de esgoto;
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e Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o
diametro do tubo ou conexdo de esgoto e encaixa-lo completamente.

e Desrosquear a porca de aperto;

e Colocar a valvula juntamente com uma das vedacdes da aba no lavatério, pia
e tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da
porca de aperto, caso nao utilize as vedacoes;

e Rosquear a porca de aperto na parte inferior da valvula até o encosto com o
lavatodrio, apenas com aperto manual, até a completa vedacao;

e Conectar a entrada do engate flexivel ao aparelho hidraulico sanitario;

e Conectar a saida do engate flexivel ao ponto de fornecimento de agua da
instalacao;

e Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orificio
da mesa destinado ao seu encaixe;

e Fixar por baixo da bancada com a porca.

4.2.8.5 BANCADA DE GRANITO (ITENS 2.8.1.5, 3.8.1.5, 4.8.1.1, 5.8.1.5 E6.8.1.5
DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacao da

bancada de granito da sala de comando da edificacao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdao da bancada, seraonecessarios os seguintes
itens:

e Marmorista com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacao da peca;

e Servente com encargos complementares: responsavel pelo rejuntamento e
auxiliar ao oficial na instalacdao da peca;

e Bancada de granito cinza polido, com espessura de 2,5cm e frontdo/roda
banca de mesmo material com 110cm x 55cm (C x L);

e Mao francesa de 40cm;

e Cuba de embutir em aco inoxidavel (46 x 30,0 x 12 cm) para pia de cozinha;

e Bucha Nylon S-10 com parafuso aco zincado com rosca soberba cabeca chata
5,5 x 65mm para fixacdo das maos francesas;

e Valvula de escoamento em metal cromado, tipo americana 3.1/2” x 1.1/27,
para aplicacdo em pias de cozinha;
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e Sifdo do tipo flexivel em PVC, 1” x 1.1/2”, para pias, lavatorios e tanques;

e Engate flexivel em plastico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 30cm;

e Torneira cromada longa para pia de cozinha, de parede, 1/2” ou 3/4”, sem
misturador, padrao popular;

e Massa plastica adesiva: utilizada para fixacao da bancada na mao francesa e
do frontao/roda banca na parede;

e Massa plastica adesiva: utilizado para fixacdo da peca;

e Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixacao das
pecas;

e Argamassa industrializada de rejuntamento epdéxi branco: utilizada para
rejuntamento do encontro da bancada de granito com o frontao/rodabanca e
do frontao/rodabanca com a parede;

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucao dos servicos deverdao ser observados os seguintes
procedimentos:

Fixacdo da Bancada de Granito

e Marcar o ponto de perfuracao da parede;

e Parafusar as mdos francesas na parede;

e Aplicar a massa plastica sobre as maos francesas;

e Apoiar a bancada sobre as maos francesas;

e Verificar o nivel da bancada;

e Posicionar o frontdo e fixa-lo na parede com massa plastica;

e Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.
Fixacdo da Cuba

e Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plastica com auxilio de uma
espatula.

Fixacdo da Valvula de escoamento

e Desrosquear a porca de aperto;

e Colocar a valvula juntamente com uma das vedacdes da aba no lavatério, pia
e tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da
porca de aperto, caso nao utilize as vedacoes;

e Rosquear a porca de aperto na parte inferior da valvula até o encosto com o
lavatoério, apenas com aperto manual, até a completa vedacao.

Instalacao do Sifao
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e Verificar a necessidade da utilizacao da bucha de reducao, de acordo com o
tipo de lavatério, pia ou tanque;

e Verificar a altura do sifao em relacdao ao piso acabado para garantir a
manutencdo do fecho hidrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver
recomendacdo do fabricante para altura maxima do tubo prolongador;

e Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na valvula;

e Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de T0 cm a 13 cm,
afrouxando a porca inferior. Obtida a posicao desejada, apertar manualmente
a porca a fim de obter perfeita estanqueidade;

e Verificar o diametro do tubo ou bolsa da conexdo de esgoto;

e (Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o
diametro do tubo ou conexdo de esgoto e encaixa-lo completamente.
Instalacao do Engate flexivel

e Conectar a entrada do engate flexivel ao aparelho hidraulico sanitario;

e Conectar a saida do engate flexivel ao ponto de fornecimento de agua da
instalacao.

Instalagcao da Torneira

e Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira

diretamente na saida de agua, utilizando fita veda rosca.

4.2.8.6 KIT DE ACESSORIOS (ITENS 2.8.1.6, 3.8.1.6, 5.8.1.6 e 6.8.1.6 DO
ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacdao do Kit

de acessoérios do banheiro da edificacao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdao do chuveiro elétrico, serdo necessarios os
seguintes itens:

e Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
da peca;

e Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacao da
peca;

e Chuveiro comum em plastico;

e Kit de acessérios metalicos para banheiro, contendo um porta toalha de
banho, um porta toalha de rosto, um porta papel higiénico, uma saboneteira
e um cabide.
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EXECUCAOQ DOS SERVIGOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Perfurar o local de instalacao;
e Parafusar os acessorios.

NOTA:
Devera evitar a instalacao dos acessérios sobre o piso ceramico das paredes do
banheiro, instalar preferencialmente sobre o rejunte.

4.2.8.7 CAIXAD’AGUA (ITENS 2.8.2.1, 3.8.2.1,5.8.2.1 €6.8.2.1 DO ORCAMENTO).
Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacdo da
Caixa D’agua da edificacao das Guaritas da Regional Norte, Reservatorio Caicaras,
ETA Mal. Castelo Branco e Elevatéria de Esgoto Independéncia.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdao do chuveiro elétrico, serdo necessarios os
seguintes itens:

e Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao

da peca;

e Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacao da
peca;

e Caixa D’agua em polietileno com tampa, capacidade de armazenamento de
310L;

e Kit com Torneira de Boia Roscavel, 1 14”

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Posicionar a Caixa D’agua no local previsto em projeto;
e Iniciar a instalacdo da Bdia;
e Realizar o furo de 32mm de alimentacdo da Caixa D’agua.

4.2.8.8 INSTALACAO PRUMADA D’AGUA
Este item contempla o material e a mdo de obra especializada para instalacao de
agua fria em prumada da edificacdo.
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacao dos tubos, conexdes e acessoérios da
instalacao de agua fria em prumada, serdo necessarios os seguintes itens:

Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
da peca;

Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalacao da
peca;

Tubo de PVC com diametro nominal de 32 mm para aplicacdo em instalacoes
hidraulicas de agua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel;

Lixa d’agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC;
Curva 90 Graus em PVC com diametro nominal de 32 mm para aplicacdo em
instalacdes hidraulicas de agua fria e com ligacdo das pecas do tipo soldavel;
Solucdo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000cm3;
Adesivo para fixacdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas;

Luva de PVC com diametro nominal de 32 mm para aplicacdo em instalacoes
hidraulicas de agua fria e com ligacao das pecas do tipo soldavel;

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

Instalacdo de Tubos e Conexdes:

Os tubos e conexdes devem ser soldados com adesivo plastico apropriado,
apos lixamento com lixa d’agua e limpeza com solucdo desengordurante das
superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucdo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexdao e na
extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexao aplicando
Va de volta. Manter a junta sobre pressao manual por aproximadamente 5
minutos;

Apos soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulacdo as pressoes
de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.
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4.2.8.9 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (ITENS 2.8.2.5, 3.8.2.5,

4.8.2.1, 5.8.2.5 E 6.8.2.5 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacao dos
pontos de agua.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacao dos tubos, conexdes e acessoérios da
instalacao de agua fria em prumada, serdo necessarios os seguintes itens:

Tubo PVC soldavel DN 25 mm;

Joelho 90° em PVC soldavel, DN 25 mm;

Té em PVC soldavel, DN 25 mm:;

Joelho 90° em PVC soldavel com Bucha de Latao, DN 25mm x 34”;

Rasgo em alvenaria para embutimento de tubulacao de ramais/distribuicao
com diametros menores ou iguais a 40 mm,;

Chumbamento linear em alvenaria para fixacao de tubulacdo de
ramais/distribuicio com diametros menores ou iguais a 40 mm.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

Verificacdo do projeto;
Execucao de marcacao para rasgo;
Execucdo do corte da alvenaria de acordo com marcacdo prévia utilizando
marreta e talhadeira. Os cortes devem ser gabaritados tanto no tracado
quanto na profundidade, para que os tubos embutidos ndo sejam forcados a
fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados,
recomenda-se que o diametro de qualquer tubulacdo nao seja maior do que
um terco da largura do bloco;
Os materiais devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’dgua e limpeza com solucdao desengordurante das
superficies a serem soldadas;
Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solucdo limpadora;
O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta
ou extremidade do tubo (camada mais espessa).
Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexao aplicando ¥ de volta.
Manter a junta sobre pressdao manual por aproximadamente 5 minutos;
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Apods a juncdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC. Ndao movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressoes
de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

Para o chumbamento linear, lancar a argamassa por sobre o rasgo até sua
total cobertura;

Cobrir toda a extensao dos trechos de rasgo de tubulacao;

Desempenar as superficies que sofreram chumbamentos.

4.2.8.10 REGISTROS (ITENS 2.8.2.6 a 2.8.2.9, 3.8.2.6 a 3.8.2.9, 4.8.2.2, 4.8.4.1,

5.8.2.6 a5.8.2.9,6.8.2.6 a 6.8.2.9 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacdo de
registro das instalacdes de agua fria.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdao dos servicos de instalacdo dos registros, serdo necessarios o0s
seguintes itens:

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial
responsavel pela instalacdao do registro;

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares:
auxilia o oficial na instalacdao do registro;

Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedacdo na
conexao entre as pecas;

Registro de gaveta com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1";
Registro de gaveta bruto em latdo forjado, bitola 1 1/2".

Registro gaveta com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2";
Registro gaveta com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4";
Base para registro de pressao com entrada e saida roscaveis com diametro de
3/4” para aplicacao em instalacdes hidraulicas de agua;

Adaptador curto com bolsa e rosca em PVC soldavel, DN 25mm x 34”;

Luva com bucha de latdao em PVC soldavel, DN 25mm x 34”.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:
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Instalacdo KIT Registro de pressao Bruto

e Observar o sentido do fluxo de agua indicado por uma seta no corpo do
registro;

e Observar a faixa de embutimento conforme gabarito de instalacao;

e Observar posicionamento do registro em relacdo a superficie da parede
(perpendicular);

e O fornecimento e instalacdo da manopla e canopla do registro deve utilizar
composicdao especifica do grupo aferido de Loucas e Metais (CPU baseada
86970).

e Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacao
de ponto de agua do sub ramal.

Instalacdo Registro de Gaveta

e Verificar o local da instalacdao; - Para garantir melhor vedacao, aplicar a fita
veda rosca conforme a recomendacdo do fornecedor;

e As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo
até a completa vedacao;

e Posicionar a canopla e fixa-la com a prensa de canopla; - Fixar a manopla.

NOTA:
Informacdes quanto ao local de aplicacdo verificar memorial de quantitativos do
projeto.

42.8.11 INSTALACAO DE TUBOS E CONEXOES PVC DE ESGOTO (ITENS 2.8.3.1 a
2.8.3.3,3.8.3.1 a3.8.3.3,4.8.3.1, 5.8.3.1 a5.8.3.3, 6.8.3.1 a6.8.3.3 DO
ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacao dos

ramais, prumadas e subcoletores de esgoto:

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucao dos servicos de instalacdo dos tubos e conexdes, serdao necessarios
0s seguintes itens:

e Tubo de PVC, Série Normal, DN 40 mm, 50mm e 100mm;
e Joelho 90 graus, PVC, Série Normal, DN 40 mm, 50mm e 100mm;
e Joelho 45 graus, PVC, Série Normal, DN 40 mm, 50mm e 100mm;
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Luva Simples, PVC, Série Normal, DN 40 mm, 50mm e 100mm;
Juncao Simples, PVC, Série Normal, DN 40 mm,;

Juncao Simples, PVC, Série Normal, DN 100 x 100 mm;

Te, PVC, Série Normal, DN 50 x 50 mm.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

Os tubos e conexdes devem ser soldados com adesivo plastico apropriado,
apos lixamento com lixa d’agua e limpeza com solucdo desengordurante das
superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexao com solucao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo; apés a
juncao das pecas, deve-se remover o0 excesso de adesivos, pois estes atacam
o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos.

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulacdo as pressoes
de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

4.2.8.12 CAIXASIFONADA EM PVC (ITENS 2.8.3.4,3.8.3.4,4.8.4.2,5.8.3.4¢6.8.3.4

DO ORCAMENTO)

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacao da
caixa sifonada em PVC.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdo da caixa sifonada em PVC, serao
necessarios os seguintes itens:

Caixa sifonada em PVC com trés entradas de 40 mm com juntas soldaveis e
uma saida de 50 mm com junta elastica. Dimensdes: 100 x 100 x 50 mm;
Anel de borracha para tubo de esgoto com diametro nominal de 50 mm;
Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;
Solucdo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3;
Adesivo para fixacdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d’agua em folha, grao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

EXECUCAO DOS SERVICOS:
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Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

Limpar o local de instalacao da caixa;

Fazer a abertura das entradas, no diametro de entrada da caixa ou fazendo-
se varios furos com uma furadeira ou similar, lado a lado, em torno da
circunferéncia interna;

Fazer o acabamento final com lima meia-cana;

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

As tubulacdes de entrada terdo junta soldavel (utilizar solucdo limpadora para
limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulacdes com adesivo);

A tubulacao de saida pode ser instalada com junta elastica, utilizando anel de
borracha e pasta lubrificante.

4.2.8.13 RALO SECO EM PVC (ITENS 2.8.3.5, 3.8.3.5, 5.8.3.5 e 6.8.3.5 DO

ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacao da ralo
seco em PVC.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdo dos tubos e conexdes, seraonecessarios
0s seguintes itens:

Corpo de ralo seco PVC com saida de 40 mm. Dimensdes: 100 x 40 mm,;
Solucdo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000 cm3;
Adesivo para fixacdo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas;

Lixa d’agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execuc¢do dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

Limpar o local de instalacao do ralo;

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos
lixamento com lixa d’dgua e limpeza com solucdao desengordurante das
superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solucao limpadora;
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e O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais
espessa); apos a juncao das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos,
pois estes atacam o PVC; ndao os movimentar por, aproximadamente, 5
minutos;

e ApoOs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as
pressoes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

4.2.8.14 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (ITENS 2.8.3.6, 3.8.3.6, 4.8.3.2, 5.8.3.6 ¢
6.8.3.6 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacao da

caixa de gordura.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucao dos servicos de instalacdo dos tubos e conexdes, serdao necessarios
0s seguintes itens:

e Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava e instalar a
caixa;

e Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

e Lastro de vala com preparo de fundo: composicao utilizada para execucao de
lastro de areia no fundo da cava;

e Caixa de gordura em PVC, diametro minimo 300 mm, diametro de saida 100
mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa.

EXECUCAOQ DOS SERVICOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Apdbs execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencdao da cava,
preparar o fundo com lastro de areia;
e Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.

4.2.8.15 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA (ITENS 2.8.3.7, 3.8.3.7, 5.8.3.7 e
6.8.3.7 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para instalacao da

caixa de inspecao em alvenaria.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:
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Para execucdo dos servicos de execucdo da caixa, serdo necessarios os seguintes
itens:

e Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, executar a
laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e
externamente e o fundo, colocar a tampa prémoldada;

e Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

e Preparo de fundo de vala: composicao utilizada para preparo do fundo da cava
para a execucao da caixa;

e Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execucdo das paredes
de alvenaria da caixa;

e Argamassa para o assentamento da alvenaria e para o revestimento com
reboco;

e Para caixas em rede de esgoto: argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante;

e Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

e Concreto fck = 20MPa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado
para a concretagem da laje de fundo;

e Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros:
composicao utilizada para execucdo da tampa da caixa;

e Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.

EXECUCAOQ DOS SERVICOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e ApoOs execucdo da escavacado e, caso seja necessario, da contencdao da cava,
preparar o fundo para a execucao da caixa;

e Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em
seguida, realizar a sua concretagem;

e Sobre alaje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida;

e Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco
e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo,
executar revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario
para o adequado escoamento dos efluentes;

e Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.
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4.2.8.16 VALVULA DE RETENCAO DE ESGOTO (ITENS 2.8.3.8, 3.8.3.8, 5.8.3.8 e
6.8.3.8 DO ORCAMENTO).

Iltem previsto para instalacao de valvula de retencdao da saida da caixa de inspecao

sentido a rede coletora de esgoto evitando o acesso de roedores e insetos.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucao dos servicos de execucdo da valvula de retencdo, serao necessarios
0s seguintes itens:

e Valvula de retencao DN 100mm em PVC com (LxAxC): 17,5 x 16,5 x 22,0 cm;
e Adesivo ou anel de borracha.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execuc¢do dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos

¢ Quando da execucao dos servicos de ligacao de esgoto domiciliar executado
pela CESAMA, sera fornecida pelo CONTRATATADA a valvula de retencdo de
esgoto para instalacdao na rede.

4.2.8.17 TERMINAL DE VENTILACAO (ITENS 2.8.3.9, 3.8.3.9, 5.8.3.9 e 6.8.3.9 DO
ORCAMENTO).

Iltem previsto para instalacao de terminal de ventilacdo DN50mm a ser instado na

laje de cobertura na saida do tubo PVC DN 50mm de ventilacdo previsto no banheiro.

4.2.9 REVESTIMENTOS DAS PAREDES (ITENS 2.9, 3.9, 4.9, 5.9 e 6.9 DO
ORCAMENTO).

4.2.9.1 CHAPISCO (ITENS 2.9.1, 3.9.1, 4.9.1, 5.9.1 e 6.9.1 DO ORCAMENTO).

Todas paredes deverdo ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia média ou
grossa sem peneirar no traco 1:3, espessura 5mm.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucao dos servicos de chapisco e emboco massa Unica serdo necessarios os
seguintes itens:
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e (Chapisco) - Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada
em obra misturando-se cimento e areia e traco 1:3, com preparo em
betoneira 400 I.

EXECUCAOQ DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

Chapisco:

e Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

e Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar
com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme
de espessurade 3 a5 mm.

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

Para quantificacao do servico foi utilizada area total de alvenaria (com presenca de
vaos) e estruturas de concreto de fachada onde serao executados os servicos de
chapisco e Emboco/massa Unica. Todos os vaos foram descontados (portas, janelas
etc.)

Nao foram considerados os servicos de revestimento de chapisco na area de
cobertura.

4.2.9.2 EMBOCO (ITENS 2.9.2, 3.9.2, 4.9.2, 5.9.2 € 6.9.2 DO ORCAMENTO).
Sobre o chapisco sera aplicada uma massa, com argamassa de cimento, cal hidratada
e areia no traco 1:2:8, espessura 20 mm, nas quais serao aplicadas uma barra lisa
de 1,5 m de altura cimentada com 8,76 Kg de cimento para 0,20 m3 de areia fina,
queimado a colher.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de emboco serdo necessarios os seguintes itens:

e Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparo manual e
espessura média real de 5 mm.

EXECUCAOQ DOS SERVIGOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdao ser observados os seguintes
procedimentos:
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e Taliscamento da base e Execucao das mestras.

e Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.

e Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

e Sarrafeamento da camada com a régua metdlica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o excesso.

e Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

4.2.9.3 REBOCO (ITENS 2.9.3, 3.9.3, 4.9.3, 5.9.3 E 6.9.3 DO ORCAMENTO).
O reboco sera aplicado sobre o emboco, com argamassa de cimento e areia fina
traco de 1:4, espessura de 5mm.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de reboco serdo necessarios os seguintes itens:

e Argamassa de cimento e areia fina, no traco 1:4, preparo manual e espessura
média real de 5 mm.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Taliscamento da base e Execucao das mestras.

e Aplicacdo da argamassa com colher de pedreiro;

e Sarrafeamento da camada com a régua, seguindo as mestras executadas,
retirando-se o excesso.

e Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira
e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos
circulares.

4.2.9.4 APLICACAO DE GESSO EM TETO (ITENS 2.9.4, 3.9.4, 4.9.4, 5.9.4 ¢ 6.9.4
DO ORCAMENTO).

O gesso sera aplicado na laje de cobertura com espessura de aproximadamente
2mm.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucao dos servicos do revestimento em gesso, serdo necessarios 0s
seguintes itens:

e Gesso de cura lenta para revestimento de paredes e lajes.
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EXECUCAOQ DOS SERVIGOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Preparar o gesso conforme indicacao do fabricante.

e Aplicar a pasta de gesso na superficie a ser revestida, espalhando-a com uma
desempenadeira de PVC, com movimentos de vai e vem procurando suprir
todas as irreqularidades, formando uma camada de aproximadamente 2mm.

e Repetir o processo, cruzando as demaos, até atingir o nivelamento desejado.

e Retirar os excessos com uma régua de aluminio e, com uma desempenadeira,
cobrir eventuais vazios e imperfeicdes da superficie.

e Desempenar cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressao para
obter a superficie final.

4.2.9.5 REVESTIMENTO CERAMICO DO BANHEIRO (ITENS 2.9.5, 3.9.5,5.9.5 e 6.9.5
DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para execucao dos

servicos de revestimento ceramico das paredes internas do banheiro da edificacao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdo dos pisos ceramicos, serao necessarios os
seguintes itens:

e Ceramica branco brilhante de dimensdes 34x59 cm;

e Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do
tipo AC |, preparada conforme indicacao do fabricante;

e Argamassa para rejunte.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdao ser observados os seguintes
procedimentos:

e Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma
camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocacdo das
placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo
com as condicOes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.
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e Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos.

e Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando
pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida
empregando-se espacadores previamente gabaritados.

e Apds no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem.

e Limpar a area com pano umedecido.

4.2.10 PISOS INTERNOS (ITENS 2.10, 3.10,4.10,5.10 e 6.10 DO ORCAMENTO).

4.2.10.1 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA (ITENS 2.10.1, 3.10.1, 4.10.1, 5.10.1
e 6.10.1DO ORCAMENTO).

Os pisos internos da edificacdo deverao ser revestidos com argamassa de cimento e

areia traco 1:3, espessura minima 1mm. O piso devera ficar perfeitamente nivelado

e com caimento adequado.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucao dos servicos de instalacdo do piso cimentado, serdo necessarios os
seguintes itens

e Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao
do piso.

e Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacao do
piso.

e Argamassa de cimento e areia, traco 1:3, preparo mecanico com betoneira de
400 litros: material que compde o piso.

e Junta plastica de dilatacdao para pisos: material que compde o piso.

e Cimento Portland Composto CP II-32: material que compde o piso.

EXECUCAOQ DOS SERVIGOS:

Para a correta execucao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nivel e assentar as
juntas plasticas com a prépria argamassa do piso;
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Lancar e espalhar a argamassa traco 1:3, procurando obter o maximo de
adensamento contra a base;

Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar
o polvilhamento de cimento e alisar com desempenadeira de aco, de modo a
obter uma camada superficial de pasta de cimento de Tmm.

4.2.10.2 PISO CERAMICO (ITENS 2.10.2, 3.10.2, 4.10.2, 5.10.2 e 6.10.2 DO

ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para execucdao dos
servicos de revestimento ceramico do piso interno da edificacao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdo dos pisos, serdo necessarios os seguintes

itens:

Placa ceramica tipo porcelanato de dimensdes 45x45 cm - cor cinza;
Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do
tipo AC |, preparada conforme indicacao do fabricante;

Argamassa para rejunte.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma
camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocacdo das
placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo
com as condicOes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos.

Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pecas.

Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando
pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida
empregando-se espacadores previamente gabaritados.
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Apds no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem.
Limpar a area com pano umedecido.

4.2.10.3 SOLEIRA EM GRANITO (ITENS 2.10.3, 3.10.3, 4.10.3, 5.10.3 e 6.10.3 DO

ORCAMENTO)

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para execucdao dos
servicos de assentamento de soleira das portas e janelas indicadas em projeto da
edificacao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdo das soleiras, serdo necessarios 0s
seguintes itens:

Marmorista com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdao da soleira.

Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo da
soleira.

Soleira em granito polido, tipo andorinha cor cinza, largura de 15cm,
espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situacao: material que
compoe a soleira.

Argamassa colante tipo AC Ill: para a fixacao da soleira na base de aplicacao.

EXECUCAOQ DOS SERVICOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

Limpar a area onde sera instalada a soleira com vassoura;

Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de
assentamento;

Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa
colante sobre a peca de granito;

Assentar a peca no lugar marcado, aplicando leve pressao e movendo-a
ligeiramente para garantir a fixacao.
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4.2.11 COBERTURA (ITENS 2.11, 3.11, 4.11, 5.11 e 6.11 DO ORCAMENTO).

4.2.11.1 ESTRUTURA E TRAMA DO TELHADO (ITENS 2.11.1, 3.11.1, 4.11.1, 5.11.1
e 6.11.1 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para fornecimento e

instalacao de telhado em aco da Edificacao.

O telhado sera executado, considerando cortes, montagem, contraventamentos,
fixacdo de tesouras, tercas. Transporte vertical a cargo da CONTRATADA.

Os elementos de aco deverdo ser fixados por meio de soldas ou chumbadores na
platibanda da edificacdao. Os perfis de acos deverdao ser soldados de maneira que
suporte esforcos de vento. As tercas devem atender distancias minimas aceitaveis
entre elas para promover a seguranca durante a colocacao das telhas.

Ficara a cargo da CONTRATADA o detalhamento do telhado e as medidas de
seguranca e equipamentos necessario para execucdo do servico.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdao dos servicos de instalacao da estrutura da cobertura, serdo
necessarios os seguintes itens:

e Montador de estrutura metalica com encargos complementares; - Servente
com encargos complementares;

e Perfil em aco galvanizado conformado a frio tipo “UE”, 150 x 60 x 20 x 3 mm
para apoio das telhas;

e Parafuso comum ASTM A307, aco carbono, cabeca sextavada, d = 12,7 mm
(1/2”) para fixacdo das tercas;

e Guincho Elétrico de Coluna.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas
de acordo com o projeto proposto pela CONTRATADA;

e Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensao do
pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tercas;
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e Fixar as tercas na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307,d = 12,7
mm.

42.11.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMI'NIO (ITENS 2.11.2, 3.11.2,
4.11.2,5.11.2 e 6.11.2 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para fornecimento e

instalacao de telhas para cobertura da edificacao.

Os servicos de cobertura devem ser executados de acordo com as recomendacdes
do fabricante, especialmente quanto aos cuidados relativos ao transporte, manuseio,
armazenagem, montagem, recobrimento e inclinacdo minima para cada tipo de
telha.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacao das telhas da cobertura, serdao necessarios
0s seguintes itens:

e Telhadista com encargos complementares;

e Servente com encargos complementares;

e Telha de aco galvanizado com uma face pré-pintada 0,43mm - tr 40/1000 4
bicas - modelo galvalume ou similar;

e Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" para fixacdo de
telha metalica, incluindo porca e arruelas de vedacao;

e Guincho elétrico de coluna.

EXECUCAOQ DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Na execucao dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura;

e Os montadores deverao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas,
sendo as tabuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento;

e Antes do inicio dos servicos de colocacao das telhas devem ser conferidas as
disposicobes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre
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tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no
projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

e A colocacdao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do
beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente
no sentido contrario ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem
telhas a sotavento);

e Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha,
utilizando parafuso autoperfurante (terca em perfil metalico) ou haste reta
com gancho em ferro galvanizado (terca em madeira);

e Na fixacdo com parafusos ou hastes com rosca nao deve ser dado aperto
excessivo, que venha a amassar a telha metalica.

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

e O insumo telha de aco zincado, trapezoidal, e = 0,5 mm, sem pintura, cédigo
SINAPI 7243, pode ser substituido pelo insumo abaixo, mantendo o mesmo
coeficiente da composicdo, desde que a unidade esteja em m2: -

e Fornecimento de telha de aco zincado ondulada, a = *17* mm, e = 0,5 mm,
sem pintura, codigo SINAPI 25007. (Adotada cotacao)

e No caso das telhas serem fixadas em perfis metdlicos, podera ser utilizado
parafuso autoperfurante.

4.2.11.3 CALHA EM CHAPA DE ACO(ITENS 2.11.3, 3.11.3, 4.11.3, 5.11.3 e 6.11.3
DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para fornecimento e

instalacao de calha em chapa de aco galvanizado, n® 24 com suportes e bocais, na

cobertura da edificacao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacdo da calha, serdo necessarios os seguintes
itens:

e Telhadista com encargos complementares;

e Servente com encargos complementares;

e (Calha quadrada de chapa de aco galvanizada num 24, corte 33 cm; - Prego
polido com cabeca, bitola 18x27;
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Rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;

Solda estanho 50/50;

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas,
embalagem de 310ml;

Guincho Elétrico de Coluna.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucao dos servicos deverdao ser observados os seguintes
procedimentos:

Na execucao dos servicos os trabalhadores deverdao estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura
(nunca as ripas, que poderao romper ou soltar com certa facilidade);

Os montadores deverao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas ou
caibros, sendo as tabuas providas de dispositivos que impecam seu
escorregamento;

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secao
transversal especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no
sentido dos tubos coletores;

Promover a unido das pecas em aco galvanizado mediante fixacdo com rebites
de repuxo e soldagem com filete continuo, apdés conveniente limpeza /
aplicacdo de fluxo nas chapas a serem unidas;

Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aco
inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a
base de poliuretano.

4.2.11.4 RUFOS EXTERNO EM CHAPA DE ACO (ITENS 2.11.4,3.11.4,4.11.4,5.11 .4

e 6.11.4 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para fornecimento e
instalacao de rufos em chapa de aco galvanizado, n°® 24, na cobertura da edificacao
(platibanda, area interna entorno do telhado e da caixa d’agua).

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucao dos servicos de instalacdo dos rufos, serdonecessarios os seguintes

itens:

Telhadista com encargos complementares;
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e Servente com encargos complementares;

e Rufo externo de chapa de aco galvanizado num 24, corte 25 cm;

e Prego polido com cabeca, bitola 18x27;

e Parafuso e bucha S-8; - Rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8
mm; - Solda estanho 50/50;

e Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas,
embalagem de 310ml;

e Guincho Elétrico de Coluna.

EXECUCAOQ DOS SERVIGOS:

Para a correta execuc¢do dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Na execucao dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura
(nunca as ripas, que poderao romper ou soltar com certa facilidade);

e Os montadores deverao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas ou
caibros, sendo as tabuas providas de dispositivos que impecam seu
escorregamento;

e Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secao
transversal e o posicionamento especificado para os rufos;

e Promover a unido das pecas em aco galvanizado mediante fixacdao com rebites
de repuxo e soldagem com filete continuo, apdés conveniente limpeza /
aplicacdo de fluxo nas chapas a serem unidas;

e Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aco
inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a
base de poliuretano.

e Colocar cordao de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

4.2.12 ESQUADRIAS (ITENS 2.12, 3.12,4.12,5.12 e 6.12 DO ORCAMENTO).

CONSIDERAGOES GERAIS

Os servicos de serralheira serdao executados de acordo com as normas indicadas para
esse tipo de servico e conforme projeto arquitetdnico. As medidas indicadas nos
projetos deverao ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria ou
similar metalico, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e
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enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricacdo das esquadrias. Todos os
materiais utilizados na confeccdo das esquadrias deverao ser de procedéncia idonea,
e acabados de maneira a que ndao apresentem rebarbas ou saliéncias capazes de
obstar o funcionamento da abertura ou causar danos fisicos ao usuario.

Todos os trabalhos de serralheria comum, artistica ou especial, serdo realizados com
a maior perfeicdo possivel, mediante o emprego de mado de obra especializada e
material de primeira qualidade, executados rigorosamente de acordo com as
recomendacdes e especificacdes do projeto.

As esquadrias deverao ser dotadas de dispositivos que permitam um jogo capaz de
absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, até o limite de
35 mm (trinta e cinco milimetros), de modo a assegurar a indeformabilidade e o
perfeito funcionamento das esquadrias.

Todas as ligacdes de quadros ou caixilhos, que possam ser transportadas inteiros,
da oficina para o local de assentamento, serdo assentados por soldagem a arco
elétrico com eletrodo revestido (em inglés Shielded Metal ArcWelding - SMAW).

As ferragens, tais como dobradicas, cremonas, fechaduras, fechos, etc., deverao ser
de latdo cromado. Os punhos dos aparelhos de comando deverao ficar a uma altura
compativel com o tipo de esquadria e em posicdo que facilite a operacdo de abrir e
fechar as esquadrias. Em ambos os casos, ndo deixardo de ser considerados os
aspectos estéticos.

Por ocasido do transporte, manuseio e estocagem das esquadrias na obra, deverao
as mesmas serem protegidas, observando-se o maximo cuidado para nao serem
feridas as superficies, especialmente na fase de montagem das esquadrias.

As esquadrias apds assentadas, deverao ter suas superficies devidamente protegidas
do contato com argamassa, mediante a aplicacdo proviséria de vaselina industrial,
6leo ou tinta filme, de modo a evitar o surgimento de manchas geradas pelo ataque
guimico do cimento ou tinta latex.

Os vidros ndo deverdo apresentar defeitos, como ondulacdes, manchas, bolhas,
riscos, lascas, incrustacdes na superficie ou no interior da chapa, irisacdo,
superficies irregulares, ndo uniformidade de cor, deformacdes ou dimensdes
incompativeis.
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Ver locais de instalacdo na planta baixa de proposta arquitetbnica e memorial de
quantitativos.

4.2.12.1 JANELAS DE ALUMINIO NATURAL (ITENS 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3, 3.12.1,
3.12.2, 3.12.3, 4.12.1, 4.12.2, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 6.12.1, 6.12.2 e
6.12.3 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para fornecimento e

instalacao das Janelas em aluminio natural do tipo L, janelas de correr com duas

folhas e janelas Maxin Ar da edificacao.

Este item ira sofrer alteracdes no valor de acordo com as dimensdes.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucado dos servicos de instalacao das janelas, serdo necessarios os seguintes
itens:

e Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo
de esquadrias;

e Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacao de
esquadrias;

e Argamassa traco 1:3 (cimento: areia média em volume), preparo manual;

e Janela de aluminio de correr em aluminio natural em L com vidros, dimensoes
conforme projeto, incluso guarnicao;

e Janela de aluminio de correr em aluminio natural com duas folhas, com vidros,
dimensdes conforme projeto, incluso guarnicao;

e Janela Maxin Ar com vidro de 5mm com dimensdes conforme projeto;

e Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples,
diametro 4,2 mm, comprimento *32* mm:;

e Selante de silicone neutro monocomponente.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

Instalacdo das Janelas de Aluminio com 2 folhas e do tipo L:

e Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria
no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas
nas duas laterais, no topo e na base;
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e Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e
aprumada, marcar no contramarco a posicao dos parafusos e proceder a
furacao correspondente;

e Aplicar material vedante em forma de corddao em todo o contorno do
contramarco;

e Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressao no
material vedante;

e Aparafusar a esquadria no contramarco;

e Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar
seu funcionamento;

e Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares/
guarnicdes de acabamento no perimetro da janela.

Instalacdo da janela basculante tipo Maxim ar:

e Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e
o vao presente na alvenaria;

e Introduzir no contorno do vao os nichos onde serao chumbadas as grapas da
janela, observando a posicdo e o tamanho adequados;

e Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes
laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente
nos nichos escarificados na alvenaria;

e Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
mencionados;

e Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e
superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa;

e Com auxilio de calcos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro,
posicionar a esquadria no vao, mantendo nivelamento com esquadrias laterais
do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do
prédio (alinhamento com arames de fachada);

e Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarao a espessura do
revestimento interno da parede, e imobilizd-la com as cunhas de madeira,
apos cuidadosa conferéncia da posicao em relacao a face da parede, cota do
peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;

e Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se
encontram as grapas (“chumbamento com argamassa’);
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e Apos secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher
com argamassa 0s respectivos vazios e todas as folgas no contorno do
quadro;

e Apos cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no
contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e
verificar seu perfeito funcionamento.

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

Esta composicao foi feita para uma condicao especifica de instalacdao por meio de
aparafusamento e vedacdo com selante, mas, ela foi considerada valida também para
a condicao de instalacao com parafusos e vedacdo com espuma expansiva ou ainda,
chumbamento com argamassa, por ter seu custo

4.2.12.2 PORTA DE MADEIRA (ITENS 2.12.4, 3.12.4, 5.12.4 e 6.12.4 DO
ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para fornecimento e

instalacao de porta de madeira da edificacao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucao dos servicos de instalacao da porta, serdo necessarios os seguintes
itens:

e Servico de instalacdo de folha de portas nas caracteristicas descritas na
composicao, com mao de obra e demais materiais inclusos;

e Aduela / marco / batente de madeira, com mao de obra e demais materiais
inclusos (fornecimento e instalacao), padrdao médio;

e Alizar / guarnicao de madeira macica, com mao de obra e demais materiais
inclusos, padrdao médio;

e Fechadura de embutir, completa, nas caracteristicas descritas na composicao,
com mao de obra e demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira
e com padrdo de acabamento do tipo médio.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:
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Utilizar gabarito para portas nas dimensdes especificadas devidamente no
esquadro;

Pregar a travessa nos dois montantes;

Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois angulos superiores e em
dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente,
garantindo o esquadro da estrutura;

Conferir se o vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes da
porta, com previsao de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vao;
Em cinco posicdes equiespacadas ao longo dos seus montantes (pernas),
executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a
dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da
base de cada montante;

Aplicar uma demao de emulsdo betuminosa a frio na face externa do marco,
formando uma camada de protecao;

Colocar calcos de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior
do vao;

Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e
alinhamento do marco com a face da parede;

Preencher com argamassa toda a extensao do vdo entre o marco/batente e a
parede; a argamassa deve ser aplicada com consisténcia de “farofa” (semi-
seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vao; - No minimo
24 horas apds a aplicacao inicial, retirar os calcos de madeira e preencher os
espacos com argamassa “farofa”;

Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do
alizar com pequena folga;

Com auxilio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas
extremidades da peca que guarnecera o topo do marco / batente;

Verificar a altura dos alizares que serdo fixados nos montantes dos batentes
e serrar o excedente;

Apontar dois pregos na parte central da peca anteriormente recortada e
posiciona-la exatamente no topo do marco / batente; ndo promover a fixacao
definitiva;

Encaixar na peca pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente
(na sua posicdo final) e riscar com lapis a posicdao do corte a 45°, utilizando
como gabarito a peca pré-fixada;
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e Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (pecas correspondentes
aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeca, espacados a cada
20 ou 25cm, iniciando pela peca superior;

e Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos
gue devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm
em relacdo a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relacao ao
nivel final do piso acabado.

4.2.12.3 PORTA DE CHAPA DE ACO (ITENS 2.12.5, 3.12.5, 4.12.3, 5.12.5 e 6.12.5
DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para fornecimento e

instalacao de porta de aco da edificacao.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de instalacao da porta, serdo necessarios os seguintes
itens:

e Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo
das portas metalicas;

e Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacao de
portas metalicas;

e Porta de abrir em chapa de aco com divisdo horizontal, acabamento em
pintura esmaltada na cor Cimento, sem guarnicao/alizar/vista, 87 x 210 cm.

EXECUCAOQ DOS SERVICOS:

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Conferir se o vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e com a
previsdo de folga, 2mm no topo e nas laterais do vao;

e Colocar calcos de madeira para apoio da porta, intercalando papeldo entre os
calcos e a folha de porta para que a mesma nao seja danificada; - Posicionar
a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo,
nivel e alinhamento da porta com a face da parede;

e Marcar com uma ponteira a posicdo dos furos na parede do vao; - Retirar a
esquadria do vdo e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando
broca de vidia com diametro de 10mm;
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e Retirar o p6 resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e
encaixar as buchas de nayon;

e Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do
vao, repetindo o processo de verificacao de prumo, nivel e alinhamento;

e Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedacdo da
folga entre o vao e o marco.

4.2.13 PINTURAS (ITENS 2.13, 3.13, 4.13, 5.13 e 6.13 DO ORCAMENTO).

4.2.13.1 PINTURA COM SELADOR EM PAREDES (ITENS 2.13.1, 3.13.1, 4.13.1, 5.13.1
e 6.13.1 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para aplicacao de uma

demao de selador acrilico como fundo preparador nas paredes internas e externas

da edificacao

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucao dos servicos de aplicacdo de fundo selador nas paredes, sera
necessario o seguinte item:

e Selador acrilico paredes internas/externas - resina a base de dispersao
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a
absorcao e selar as superficies como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdao ou mofo antes de qualquer aplicacdo;

e Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

e Aplicar uma ou duas demaos de fundo selador com rolo de |a.

4.2.13.2 PINTURA COM TINTA LATEX EM PAREDES (ITENS 2.13.2, 3.13.2, 4.13.2,
5.13.2 e 5.13.2 DO ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mdo de obra especializada para aplicacdo de duas
demados de pintura acrilica Premium cor branco fosco nas paredes internas e
externas da edificacdo e cor concreto para execucao do barrado.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:
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Para execucao dos servicos de pintura das paredes, sera necessario o seguinte item:

e Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta a base de dispersao aquosa
de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium;

e Tinta acrilica premium, cor concreto - tinta a base de dispersdao aquosa de
copolimero estireno acrilico, linha Premium. (Execucdo do Barrado)

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Aplicar duas demados de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de
tempo entre as duas aplicacoes.

e Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

e Aplicar a primeira demdo como seladora na superficie;

e A segunda mao em diante devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma
demao e outra deverdao ser observados intervalos minimos de 6 horas;

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

e As tintas deverao ser rigorosamente agitadas dentro das latas e
periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacao dos pigmentos e componentes mais densos.

e Ferragens, vidros, acessorios, luminarias, dutos diversos etc., ja colocados,
precisam ser removidos antes da pintura e recolocados no final, ou entado
adequadamente protegidos contra danos e manchas de tinta.

e Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies
nao destinadas a pintura. Quando aconselhavel, essas partes deverdao ser
protegidas com papel, fita-crepe ou qualquer outro processo adequado.

e Os respingos que nao puderem ser evitados terao de ser removidos com o
emprego de solventes adequados, enquanto a tinta estiver fresca.

e Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacao;

e Para fins de calculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas
como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e
necessidade de um numero menor de demaos, torna mais econdmico o
servico de pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho
nao se aplica para as tintas econdmica e Standard.
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4.2.13.3 PINTURA EM VENIZ (ITENS 2.13.3, 3.13.3, 5.13.3 e 6.13.3 DO
ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para aplicacdao de duas

demaos de pintura em verniz incolor alquidico na porta de madeira.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de pintura da porta de madeira, sera necessario o
seguinte item:

e Pintor com encargos complementares: oficial responsavel pela pintura verniz.
e Solvente diluente a base de aguarras.
e Verniz sintético brilhante para madeira, tipo copal, uso interno.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Diluir o produto;

e Com a superficie ja preparada (fundo e lixamento), aplicar o verniz com uso
de trincha ou rolo;

e ApOs aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a
segunda demao.

4.2.14 SERVICOS COMPLEMENTARES (ITENS 2.14, 3.14, 4.14,5.14 e 6.14 DO
ORCAMENTO).
Servicos complementares previstos para finalizacao dos servicos da Edificacao.

4.2.14.1 EXECUCAO DE PASSEIO (ITENS 2.14.1, 3.14.1, 4.14.1, 5.14.1 e 6.14.1 DO
ORCAMENTO).

Este item contempla o material e a mao de obra especializada para execucao do

passeio em concreto nao armado no entorno da edificacdo conforme projeto

arquitetonico.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos, sera necessario o seguinte item:

e Pedreiro: profissional que executa as atividades necessarias para execucao do
passeio tais como: lancamento, adensamento e desempeno do concreto.
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e Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a
concretagem dos passeios;

e Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas atividades
necessarias para execucao do passeio;

e Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto;

e Madeira: utilizada como férma para conter o concreto.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Dimensdes conforme projeto;

e Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
formas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado;

e Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento
e desempeno do concreto;

e Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o
concreto ainda fresco.

e Por ultimo, sdo feitas as juntas de dilatacao.

4.2.14.2 LIMPEZA E ENTREGA FINAL DA OBRA (ITENS 2.14.2, 3.14.2,4.14.2,5.14.2
e 6.14.2DO ORCAMENTO).

Devera ser feita uma limpeza geral na area, realizando varricao e recompondo-se os

trechos por ventura forem destruidos ou danificados durante a execucao dos

trabalhos, inclusive replantio de gramas, jardins e arvores, sempre com a aprovacao

da FISCALIZACAO.

Deverao ser removidos todos os restos de material, tubos, madeiras, tabuas, restos
de argamassa, restos de brita, pedras, cercas, barracdes, masseiras, e ao final devera
ser executada a limpeza interna da edificacdo com produtos de limpeza
possibilitando a entrega da obra completamente limpa, sem poeira e nenhum
vestigio de materiais de construcao.
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4.2.14.3 CADASTRO FINAL DE OBRAS CIVIS (ITEM 2.14.3, 3.14.3, 4.14.3,5.14.3 e

6.14.3 DO ORCAMENTO).

Apo6s a conclusao da Obra e antes do seu recebimento a CONTRATADA devera
providenciar a atualizacao de todos os desenhos que sofram alteracdes em relacao
ao projeto original e, ao final da obra, entregar a CONTRATANTE o conjunto
completo de plantas de “as built” em formato DWG em meio eletronico (e-mail) e
digital (CD), conforme padrdo para Cadastro Técnico de Sistemas de Abastecimento
de Agua Vigente pela CONTRATANTE.

DIRETRIZES PARA REALIZACAO DO CADASTRO

> CARTOGRAFIA

A representacdo e cartografia da tubulacdo tem como funcao mostrar a
localizacdo e as caracteristicas de cada instalacdo cadastrada. Assim, na
representacdo da tubulacao deve constar:

Alinhamento predial;
Distancia entre os dois alinhamentos prediais;
Afastamento da rede em relacdo ao alinhamento predial;
Profundidade;
Material;
Diametro;
Extensao;
Cotas de pontos notaveis como por exemplo: ponto mais elevado, ponto mais
baixo, registros, descargas, ventosas, etc;
As cotas apresentadas deverdo ser “reais”;
Valvulas, registros, conexodes, descargas, ventosas, etc., deverdo ter suas
amarracoes com triangulacao apoiadas nas divisas de lote;
Reservatorio e area destinada ao mesmo (se constar no projeto), escala 1:20
ou 1:50;
Elevatoria e area destinada a mesma (se constar no projeto), escala 1:20 ou
1:50;
Serviddes aprovadas na PJF;
Ponto de tomada d’agua;

O desenho deve abranger todas as instalacdes contidas no cruzamento, ou seja,
instalacdes novas cadastradas, instalacdes existentes no cadastro e instalacdes
abandonadas ou desativadas. Eventualmente, dependendo da complexidade,

pode ser elaborado um detalhe numa escala maior para sua melhor representacao.
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> SISTEMA DE COORDENADAS E ALTIMETRIA:

Todos os cadastros de obras lineares e nao lineares devem ser georreferenciados
utilizando se as coordenadas na projecao UTM (Universal Transversa de
Mercator) e no Datum SIRGAS2000.

> ELEMENTOS GRAFICOS:
e Trechos de aqua:

As camadas internas do dwg precisam ser definidos da seguinte forma:

1. Precisam ser desenhadas usando a ferramenta de linha no AutoCad e
sendo uma Unica camada para o mesmo tipo de linha.
2. Precisam ser padronizadas os nomes dos labels/nomes, por exemplo:
e Trecho Agua Adutora Aco 60mm
e Trecho Agua Distribuicio Cobre 80mm
3. Ficando Trecho Agua + espaco + Tipo Trecho + espaco + Material +
espaco + Diametro trecho
Sobre as cores dos trechos, podera utilizar as cores conforme acharem melhor,
por exemplo, trechos de agua seriam azuis, ou podem utilizar determinadas cores
para determinadas areas de abastecimento.

e Montagem do arquivo DWG

1. E preciso mostrar no arquivo dwg o sentido para onde corre a agua,
utilizando setas sobre os trechos apontando as direcées dos fluxos.

2. Rosa dos Ventos

3. Simbologias de interligacdes referentes a nés do tipo recalque, curva, té etc.

NOTA:

Antes da realizacao do cadastro a CONTRATADA, devera entrar em contato com o setor
responsavel de cadastro da CONTRATANTE para verificar as diretrizes padrdo de
cadastro vigente.

4.3 NORMAIS GERAIS E EXIGENCIAS

4.3.1 DIVERSOS
e A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

e Antes do inicio das obras a empresa responsavel pela execucao dos servicos,
doravante denominada CONTRATADA devera anotar no CREA-MG, a
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responsabilidade pelo Contrato e pela execucao de todos os servicos
contratados.

Durante a obra, a CONTRATADA devera se responsabilizar pelo fiel
cumprimento de todas as disposicoes e acordos relativos a legislacao social
e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos servicos e obras objeto do contrato, e atender as normas e portarias
sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar os seguros exigidos em
lei, na condicdao de unica responsavel pelos servicos e obras de construcao,
objeto destas Especificacdes.

Os servicos serdo realizados em rigorosa observancia dos projetos e
respectivos detalhes fornecidos pela FISCALIZACAO, bem como em estrita
obediéncia as prescricOes e exigéncias contidas nestas Especificacdes e nas
Normas Brasileiras vigentes.

Durante a execucdo o CONTRATANTE podera apresentar desenhos
complementares, os quais serdo também devidamente autenticados pela
CONTRATADA.

As placas relativas a obra deverdo ser confeccionadas e afixadas dentro dos
padrdes contidos nestas Especificacoes.

Os servicos contratados serao executados rigorosamente de acordo com este
Caderno de Especificacoes Técnicas, com os documentos nele referidos, as
Normas Técnicas vigentes e os Projetos anexos.

No caso de divergéncias de informacbes entre memoriais, especificacdes
partes graficas, deverdo ser adotados os itens mais restritivos e a favor da
seguranca e da qualidade, e/ou a somatdria dos itens, caso estejam coerentes
com as Normas vigentes e se a FISCALIZACAO entender que estes sejam
complementares.

Todos os materiais, necessarios a boa execucdo dos servicos, serdo
fornecidos pela CONTRATADA.

Toda mao-de-obra necessdria a execucao dos servicos, bem como seus
respectivos encargos sociais serao de responsabilidade da CONTRATADA.
Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que ndo
obedecerem as especificacbes e normas técnicas ou nao satisfizerem as
demais condicdes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados pela FISCALIZACAO, logo apds o recebimento da Ordem de
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Servico correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas as
despesas decorrentes dessas providéncias.

e Em caso de divergéncia, discrepancia ou duvida acerca de qualquer um dos
servicos a serem executados a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
eliminacdo da referida situacao.

e Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera disponibilizar
um engenheiro civil, legalmente habilitado/registrado junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de minas gerais
(CREA-MQG), para acompanhar diretamente a execucao de todos os servicos.

e A partir do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar diario de
obra de forma digital, que devera ser preenchido diariamente.

e Se a maneira de conduzir as obras ndao for satisfatéria, a critério da
FISCALIZACAO ou se o cronograma sofrer atrasos, a CONTRATANTE se reserva
o direito de exigir que a CONTRATADA coloque equipamento suplementar,
isto €, escavadeira, carregadeira, transporte e equipamento para
compactacao, demolicdo e testes, bem como o aumento de mao-de-obra
condizente com a natureza e importancia da obra.

e Qualquer dano, fisico ou material que houver a terceiros, correra
exclusivamente por conta da CONTRATADA.

4.3.2 ELEMENTOS DE PROTECAO

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios, munindo-os
com todos os equipamentos necessarios a protecdo individual e coletiva, durante a
realizacdo dos servicos, bem como de uniforme com logomarca da empresa de modo
a facilitar a identificacdo dos mesmos. Além dos equipamentos de protecdo
individual e coletiva, a CONTRATADA devera adotar todos os procedimentos de
seguranca necessarios a garantia da integridade fisica dos trabalhadores e
transeuntes. A CONTRATADA sera responsavel pela obediéncia a todas as
recomendacdes, relacionadas a seguranca do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18,aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do
Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

A CONTRATADA devera manter particular atencdao para o cumprimento de
procedimentos para proteger as partes moveis dos equipamentos e evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a
ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica ha mesma tomada de corrente. Em
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obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serdo de uso obrigatoério
0S seguintes equipamentos:

e (Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes
decorrentes de queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e
outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados préximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera
exigido o uso de capacete especifico;

e Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdao por projecao
de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiacdes nocivas;

e Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos;

e Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar
irritacao nos olhos e outras lesées decorrentes da acdo de radiacdes;

e Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritacobes nos olhos e outras les6es decorrentes da acao de liquidos
agressivos; e Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em
gue o nivel de ruido for superior ao estabelecido na NR-15;

e Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou
cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
radiacoes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdao de couro, de lona
plastificada, de borracha ou de neoprene,;

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados
ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias téxicas;

e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do
Pé;

e Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda; e
Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producdo de
poeira.

e Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através
de jato de areia.

e Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos
provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracao
prejudiciais a saude.

e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para
dobragem e armacao de ferros
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4.3.3 ENTREGA DE MATERIAIS

Todos os tubos e conexdes deverao estar isentos de qualquer defeito de fabricacao,
trincas, avarias, rebarbas, sujeiras, emendas; e nao poderdao possuir qualquer
tortuosidade ou deformacdo, devendo estar acompanhados de uma cépia de um
certificado de conformidade e liberacdo da area responsavel pela inspecao.

O transporte dos materiais inclusive a descarga e o empilhamento serdo de
responsabilidade do FORNECEDOR. Além disso, FORNECEDOR devera informar a
CONTRATANTE a maneira mais adequada para estocar os tubos e as conexoes e
demais acessérios das tubulacdes devendo informar, ainda, o processo de carga,
descarga e transporte destes materiais.

O local de entrega dos materiais a critério da CONTRATADA, podera ser realizado
no local canteiros de obras.

4.3.4 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS

Considera-se como interferéncia qualquer obstaculo, aparente ou nao, que venha a
interceptar o caminhamento normal da obra, e que, para sua continuidade, faz-se
necessaria a sua remocao, tais como: tubulacdes, rede de energia, rede de telefonia,
postes, bueiros, muros, cercas, caixas de drenagens, etc. Sempre que ocorrer a
necessidade de remocdo de alguma interferéncia, cabera a CONTRATADA entrar em
contato com a Concessionaria proprietaria de unidade de interferéncia e junto a esta
elaborar o plano para o seu remanejamento.

Caso a CONTRATADA opte por remover algum obstaculo sem o prévio
consentimento da Concessiondria competente, ficara aquele como Unico responsavel
por qualquer dano que venha a esta causar, podendo até responder criminalmente
por sua atitude. Em nenhuma hipdtese os servicos de utilidade publica poderao vir
a ser interrompidos, quando da remocdo de interferéncias por parte do
CONTRATADA a menos que a Concessionaria dos servicos esteja ciente e permita
sua interrupcado. Os custos referentes as interferéncias serao de responsabilidade da
CONTRATADA.

Os procedimentos de comunicacdao das interferéncias sdo especificos de cada
concessionaria e o conhecimento dos mesmos é de responsabilidade da
CONTRATADA.

Em casos de alteracdes de projetos devido as interferéncias existentes, ficara cargo
da CONTRATADA a concepcdo e modificacao dos projetos a fim de submete-los ao
conhecimento da FISCALIZACAO.
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Possiveis projetos complementares oriundos das interferéncias existentes, ficara a
cargo da CONTRATADA.

4.3.5 DIARIO DE OBRA
A CONTRATADA devera abrir um driver com DIARIO DE OBRA para o
acompanhamento dos servicos, a ser assinado digitalmente pelo engenheiro
responsavel e pelo engenheiro responsdvel pela FISCALIZACAO; todo e qualquer
acontecimento devera ser anotado no mesmo diariamente de forma digital. Deverao
constar, dentre outros:

e As condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e As consultas a FISCALIZACAO;

e As datas de conclusao das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

e Os acidentes ocorridos na execucao da obra ou servico;

e As respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execucao da
obra e/ou servico;

e Quantidade de Funcionarios e suas respectivas funcoes

e Quantidade e descricao de Equipamentos e Maquinario

e OQutros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

4.3.6 ASBUILT

A CONTRATADA devera providenciar a atualizacdo de todos os desenhos que sofram
alteracbes em relacdo ao projeto original e, ao final da obra, entregar a
CONTRATANTE o conjunto completo de plantas de “as built” em formato DWG em
meio eletronico (e-mail).

5 MEDICOES E PAGAMENTOS

Os servicos a serem apresentados em medicdo para verificacdo e aprovacdo pela
FISCALIZACAO da obra, deverdo apresentar rastreabilidade, ou seja, deverd ser
descrito na memoria do item correspondente o local onde foi aplicado/executado o
servico, tendo como parametro o memorial de quantitativos que originou o
orcamento.

CRITERIOS DE MEDICAO:
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5.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS
e A Administracao local de obras sera medida e paga, mensalmente,
proporcional ao valor de cada medicao.

5.2 CANTEIRO DE OBRAS

e As locacdes do container, banheiros quimicos, imoével e camionete pick up
serdo medidas e pagos mensalmente, apds instalacdo do canteiro de obras e
inicio efetivo das obras.

5.3 PROJETOS EXECUTIVOS
e A contratacdo para fornecimento de projetos de instalacdes hidrosanitarias,
instalacdes elétricas e estruturas de concreto deverdo ser medidas e pegas
logo apds a conclusao total dos projetos e serao medidos por pranchas.

5.4 SERVICOS PRELIMINARES

e Os servicos de fornecimento e instalacdo de tela plastica, sera medida e
pagoem metro linear de tela aplicada.

e Os servicos de locacdo de obras das edificacdes, serdo medidos e pagos em
metro linear executadose aprovados pela FISCALIZACAO, conforme as
dimensdes consideradas no memorial de calculo dos quantitativos da obra.

e Os servicos de fornecimento e instalacdo de Placa de Obra, sera medida e paga
em metro quadro, apos confeccao e instalacdo em local indicado pela
FISCALIZACAO.

5.5 DEMOLICOES E LIMPEZAS

e Os servicos de limpeza do terreno,serao medidos e pagos por metro quadrado
de servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tendo
como parametro as dimensdes consideradas no memorial de calculo dos
guantitativos da obra.

e Os servicos de carga, transporte, descarga e cacamba metalica, serdao medidos
e pagos por metro cubicode servicos efetivamente executados e aprovados
pela FISCALIZACAO, tendo como parametro as dimensdes consideradas no
memorial de calculo dos quantitativos da obra.

5.6 TRABALHOS EM TERRA

e Os servicos de escavacdes manual de valas, reaterro de fundacao, carga,
transporte, descarga e cacamba de material para bota fora, serdo medidos e
pagos por metro cubico, tendo como parametro as dimensdes de projetos e
detalhamentos das memorias de calculos dos quantitativos das obras.

93



Somente os volumes efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO
serdao medidos.

Os servicos de lastro de concreto magro, serdo medidos e pagos por metro
quadrado, tendo como parametro as dimensdes de projetos e detalhamentos
das memorias de calculos dos quantitativos das obras. Somente os volumes
efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO serdo medidos.

5.7 ESTRUTURA DE CONCRETO

Os servicos de fornecimento e lancamento de concretos estruturais, serao
medidos e pagos em metro cubico, tendo como parametro as dimensdes de
projeto estrutural. Somente os volumes efetivamente executados e aceitos
pela FISCALIZACAO serdo medidos.

Os servicos de fornecimento de armaduras, serdo medidos e pagos em
quilogramas (kg) de barra de aco aplicado, tendo como parametro o peso de
aco previsto em projeto estrutural. Somente os pesos de aco efetivamente
utilizados e aceitos pela FISCALIZACAO serdo medidos

Os servicos de fornecimento e montagem de formas e desformas, serao
medidos e pagos em metro quadrado, tendo como parametro as dimensoes
de projeto estrutural. Somente as areas efetivamente executadas e aceitas
pela FISCALIZACAO serdo medidas.

5.8 IMPERMEALIZACAO

Os servicos de impermeabilizacdo da fundacdo, serao medidos e pagos em
metro quadrado de servicos efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZACAO, conforme as dimensdes consideradas no memorial de
guantitativos e projeto estrutural.

5.9 ALVENARIA DE VEDAGCAO

Os servicos de alvenaria de vedacdo, serao medidos e pagos em metro quadro
de servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO,
conforme as dimensdes consideradas em projeto e memorial de calculo dos
guantitativos da obra.

Os servicos deexecucdo de verga e contra verga, serdo medidos e pagos em
metro linear de servicos efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZACAO, conforme as dimensdes consideradas em memorial de calculo
dos quantitativos da obra.
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5.10 INSTALACOES ELETRICAS

Os servicos de fornecimento e instalacdo de eletroduto flexivel,serdo medidos
e pagos em metro linear de servicos efetivamente executados e aprovados
pela FISCALIZACAO, conforme projeto elétrico.

Os servicos de fornecimento e instalacdo de materiais e mao de obra para
execucao dos servicos de pontos de tomada e iluminacdo, serao medidos por
unidade apés a finalizacao dos servicos, conforme quantidades previstas em
memorial de quantitativos.

Os servicos de fornecimento e instalacdo de luminarias, serao medidos por
unidade apés a finalizacao dos servicos, conforme quantidades previstas em
memorial de quantitativos.

Os servicos de fornecimento e instalacdo de cabos de cobre, serdo medidos
por metro linear de material aplicado, conforme quantidades previstas em
projeto.

Os servicos de fornecimento e instalacdao de quadro de distribuicdo de energia
e disjuntores, serdo medidos por unidade, apds a finalizacdo dos servicos,
conforme quantidadeprevista em memorial de quantitativo.

Os servicos de fornecimento e instalacdo de padrao de entrada de energia,
serdo medidos por unidade, apds a finalizacdo dos servicos, conforme
quantidade e local indicado em memorial de quantitativo e especificacao
técnica.

5.11 INSTALACOES HIDRAULICAS

PECAS, LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS

Os servicos de fornecimento e assentamento de diviséria sanitaria em granito,
serdo medidos e pagos em metro quadro de servicos efetivamente executados
e aprovados pela FISCALIZACAO, conforme as dimensdes consideradas em
projeto e memorial de calculo dos quantitativos da obra.

Os servicos de fornecimento e instalacdao de materiais do banheiro tais como
vaso sanitario, chuveiro elétrico, lavatério, bancada em granito e kit de
acessorios para o banheiro, serdo medidos por unidade, apds a finalizacao
dos servicos, conforme quantidades previstas em memorial de quantitativo.
INSTALACAO AGUA FRIA/ESGOTO

Os servicos defornecimento e instalacdo de caixas tais como (sifonada,
inspecdo e gordura, serdo medidos por unidade, apds a finalizacdao dos
servicos, conforme quantidade prevista em memorial de quantitativo.
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Os servicos de fornecimento e instalacdo de tubos PVC, serdao medidos e
pagos em metro linear de servicos efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZACAO, conforme projeto hidrossanitario.

Os servicos de fornecimento e instalacdo de conexdes e acessérios em PVC
tais como Luvas, Curvas, Valvulas, Ralos etc., serdo medidos e pagos por
unidade, apds a finalizacao dos servicos, conforme quantidade prevista em
memorial de quantitativo e projeto.

5.12 REVESTIMENTOS

Os servicos de fornecimento de materiais e mao de obra para execucdo dos
servicos de revestimentos em paredes, serao medidos e pagos em metro
quadrado de servicos efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZACAO, conforme as dimensdes consideradas no memorial de calculo
dos quantitativos da obra.

5.13 PISOS INTERNOS

Os servicos de fornecimento de materiais e mao de obra para execucao de
pisos, serdo medidos e pagos em metro quadrado de servicos efetivamente
executados e aprovados pela FISCALIZACAO, conforme as dimensées
consideradas no memorial de calculo dos quantitativos da obra.

Os servicos de fornecimento de materiais e mdao de obra para execucdo de
soleiras, serdao medidos e pagos em metro linear de soleira assentada e
aprovada pela FISCALIZACAO, conforme as dimensdes e locais indicados em
projeto e memorial de calculo dos quantitativos da obra.

5.14 COBERTURA

Os servicos de fornecimento de materiais e mdao de obra para execucdo de
montagem das estruturas do telhado, serao medidos e pagos em metro
quadrado de servicos efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZACAO, conforme as dimensdes consideradas no memorial de calculo
dos quantitativos da obra.

Os servicos defornecimento e instalacdes de rufos e calhas metalicas, serao
medidos e pagos por metro linear executado, apds sua efetiva aplicacao e
aprovacdo da FISCALIZACAO.

5.15 ESQUADRIAS

Os servicos de fornecimento de materiais e mdao de obra para execucdo de
montagem das janelas, serdo medidos e pagos em metro quadrado de
servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, conforme
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as dimensodes consideradas no memorial de calculo dos quantitativos da obra
e projeto.

Os servicos de fornecimento de materiais e mao de obra para execucdo de
montagem das portas, serao medidos e pagos por unidade assentada e
aprovada pela FISCALIZACAO, conforme as dimensdes consideradas no
memorial de calculo dos quantitativos da obra e projeto.

5.16 PINTURAS

Os servicos de fornecimento de materiais e mao de obra para execucdo dos
servicos de pinturas, serao medidos e pagos em metro quadrado de servicos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, conforme as
dimensdes consideradas no memorial de calculo dos quantitativos da obra e
projeto.

5.17 SERVICOS COMPLEMENTARES

Os servicos de fornecimento de materiais e mao de obra para execucdo dos
servicos de passeio, serdo medidos e pagos em metro cubico de servicos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, conforme as
dimensdes consideradas no memorial de calculo dos quantitativos da obra e
projeto.

Os servicos de limpeza da obra serdo medidos e pagos por metro quadrado,
apos conclusdo dos servicos e aprovacdo da FISCALIZACAO.

Os servicos de cadastramento de obras serao medidos e pagos por prancha
A1l as areas efetivamente executadas e aceitas pela FISCALIZACAO.

ORCAMENTO

Para a realizacdo das analises orcamentarias do projeto, foram realizados estudos

quantitativos dos servicos necessarios e, posteriormente, o orcamento da obra

(apresentado em volume especifico).

A estimativa do valor deste orcamento foi estabelecida prioritariamente em consulta

a base de precos SINAPI e, posteriormente, consulta a tabelas de referéncia

formalmente aprovadas por 6rgdos ou entidades da administracao publica, sitios

eletronicos especializados ou de dominio amplo, contratos similares e anteriores

firmados pela CONTRATANTE devidamente reajustados, contratacoes similares de

outros entes publicos, disponibilizados em portais de compras governamentais ou
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equivalentes. Ndo atendido estes critérios, adotou-se pesquisa de mercado com no
minimo trés fornecedores. Essa metodologia atende o disposto no art. 23 do
Regulamento Interno de Licitacdes, Contratos e Convénios da CONTRATANTE - RILC.
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6.1 COMPOSICAO DO BDI
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Bardo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagao, a sustentabilidade econémica, social e ambiental



COMPOSIGCAO DE BDI E BASE DE PREGOS "CESAMA

agua é vida

OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA
DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA PREGO UNITARIO

COMPOSICAO DO BDI PARA MODALIDADE A PRECO UNITARIO

BASE DE CALCULO: Acérd&o n2 2.622/2014 - TCU Plenario (TC 036.076/2011-2)
FORMULA:  (1+AC+S+R+G)*(1 + DE)*(1+1)
(1-CP-I1SS-CRPB)

S|

Onde:

BDI = LDI: bonificagbes e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)
AC: taxa de rateio da administragdo central

S: taxa representativa de seguros

G: taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital

R: riscos e imprevistos

DF: taxa representativa das despesas financeiras

CP: Tributos (COFINS e PIS)

1SS:Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio)

CPRB:Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta)

COMPOSICAO DO BDI 1 - OBRAS E SERVICOS

CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS

~ BDI - COM BDI - SEM

SIGLA DISCRIMINACAO DAS PARCELAS DESONERAQAO DESONERAQAO
AC |Administragdo Central 4,93% 4,93%
SG  [Seguro e Garantia 0,49% 0,49%
R |Risco 1,00% 1,00%
DF |Despesas Financeiras 0,99% 0,99%
L |Lucro 8,04% 8,04%
cp COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%
ISS  |Tributos (ISS) 3,00% 3,00%

CPRB |Tributos ( 0% ou 4,5% - Desonerag&o) 4,50%

TOTAL BDI 1 - OBRAS E SERVICOS 30,69% 24,39%

COMPOSIGCAO DO BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS

- BDI - COM BDI - SEM
SIGLA DISCRIMINACAO DAS PARCELAS DESONERAQAO DESONERAQAO
AC |Administragdo Central 1,50% 1,50%
SG [Seguro e Garantia 0,48% 0,48%
R |Risco 0,56% 0,56%
DF |Despesas Financeiras 0,85% 0,85%
L Lucro 3,50% 3,50%
cp COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%
ISS  |Tributos (ISS) 3,00% 3,00%
CPRB |Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneragao) 4,50%
TOTAL BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20,46% 14,66%
NOTA:

1) Aliquotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto n2 4.524/2002.

2) Aliquota do Imposto Sobre Servigo (ISS) definida pela Lei Municipal n2 10.630/03 alterada pela Lei 11.500 de 20/12/2007 - Art. 7 - Categoria 7.02
3) Aliquota da Contribuigdo Previdencidria sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. Aplicado apenas a desonerag3o.

4) Parametros de calculo do BDI, estdo conforme limites do Acérddo n2 2.622/2014 - TCU Plenério (TC 036.076/2011-2)

BASE DE PRECOS E CUSTOS DE REFERENCIA:

DATA BASE DO ORGAMENTO: Margo/2024
1) SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - Minas Gerais - Marco/2024
2) COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Base Sudeste - Margo/2024;
3) SEINFRA- Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais - Zona da Mata Leste - Agosto/2023
4) Cotagbes no mercado - Atualizado INCC 03/2024
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6.2 MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
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ITEM 1 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS

cesama

dgua é vida

LOCAL DA OBRA:

LOCAIS DIVERSOS

OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE
AGUA CARLOS CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

cODIGO [DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE

| precouniT. | QUANTIDADE | VALORTOTAL

11

1.1.1
1.2

1.21

1.2.2

1.21

1.2.2

13

131

1.3.2

133

ADMINISTRACAO LOCAL
ADM LOCAL DE OBRAS SERA MEDIDO PROPORCIONAL AO PERCENTUAL DE OBRA EXECUTADO NO PERIODO

ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS
CANTEIROS DE OBRAS

CANTEIRO DE APOIO AS OBRAS DE EXECUGAO DAS GUARITAS

LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO

LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA
OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO E SERVICOS DE LIMPEZA

GUARITA PRA,.ZO

(MES)
REGIONAL NORTE 2
RESER. CAICARAS 2
ELEVATORIA CARLOS CHAGAS 1
ETA CASTELO BRANCO 2
EEE INDEPENDENCIA 2
TOTAL 9

LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO

LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA
OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO E SERVICOS DE LIMPEZA

PROJETOS EXECUTIVOS

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

MEMORIA DE CALCULO
VB X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 X R$ 31.02630 = R$ 31.026,30

MEMORIA DE CALCULO
MES X  R$UNIT. = R$TOTAL
6,00 X R$ 684,15 = RS  4.104,90

6,00 X RS 1.15899 = R$  6.953,94

X RS 684,15 = RS -

X RS 115899 = RS -

MEMORIA DE CALCULO
PR A1 X  R$UNIT. = R$TOTAL

1,00 X R$ 211520 = R$  2.115,20
1,00 X RS 219971 = RS  2.199,71

3,00 X R$ 1.901,11 = R$ 5.703,33

DUAS PRANCHAS PARA ELABORAGCAO DO PROJETO ESTRUTURAL DA GUARITA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGCARAS E EEE INDEPENDENCIA, COM UMA PRANCHA CONTENDO

DETALHAMENTO, CORTES E RESUMO DE AGO E OUTRA LOCAGAO DE FORMA

UMA PRANCHA PARA ELABORAGAO DO PROJETO ESTRUTURAL DA GUARITA DA ELEVATORIA CARLOS CHAGAS, COM UMA PRANCHA CONTENDO, LOCAGAO, FORMA, CORTES E

DETALHAMENTO DE ACO
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ITEM 2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA REGIONAL NORTE

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE
AGUA CARLOS CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

RUA JARCIL FIRMINDO PINHEIRO - BAIRRO NOVA ERA

DETALHAMENTO DOS SERVIGCOS A SEREM EXECUTADOS
PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS

DESCRICAO NOME DO ARQUIVO OBSERVAGAO
PROJETO ARQUITETONICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS_- REGIONAL NORTE PLANTA BAIXA, LOCACAO, FACHADA E CORTES
INFORMA(,‘EES USADOS NA ELABORACAO DO MEMORIAL OBSERVACAO
Previsdo de méses de execugdo das obras 2 meses
EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alvenaria) 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30
EMP.3= Empolamento de Material - Agregados (Bica Corrida e Asfalto ) 1,12

MEMORIA 2 - INFORMACOES DA EDIFICACAO

M1: Area da edificagdo (m2) ESP.
M2: Area de demoligdo (m2) INFORMAGOES DO PAVIMENTO[ 0,05 | AREA DE
M3: Perimetro da edificagdo (m) COMP./LARG. ALT. QUANT. ABERTURAS
M4: Perimetro dos servigos (m) INFORMAGOES DE JANELAS 0,80 X 0,40 X 1,00 E 0,32M2
M5: Altura da Edificagdo (m) INFORMAGCOES DE JANELAS 3,00 X| 1,10 X 1,00 = 3,30M2
M6: Abertura de Janelas (m2) INFORMAGOES DE JANELAS 1,00 X 1,10 X 1,00 E 1,10M2
M?7: Abertura de Portas (m2) INFORMACOES DE PORTAS 0,80 X| 2,10 X 1,00 = 1,68M2
M8: Perimetro das Paredes Externas (m) INFORMAGOES DE PORTAS 0,60 X 2,10 X 1,00 = 1,26M2
M9: Perimetro das Paredes Internas (m)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
TRECHO AREA EDF. ARD PER.EDL. PER.SER. ALT.EDI. ABERJANELAS [  ABER.PORTAS PEP PIP
(M2) (M2) (M) (M) (m2) (m2) (m2) (M) (M)
EDIFICACAO 11,455 17,575 13,7 16,90 2,70 4,72 2,94 16,60 17,40
TOTAL 16,90 4,72 2,94 16,60 17,40
VALOR TOTAL R$  66.693,10
CODIGO |DESCRICAO DO SERVICO QUANTIDADE PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL
GUARITA DA REGIONAL NORTE
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
211 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) . .
MEMORIA DE CALCULO
SINALIZACAO DO PERIMETRO DE SERVICOS ™M X RS UNIT. = RS TOTAL
16,90 X RS 430 = RS 72,67

2.1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
MEMORIA DE CALCULO

LOCACAO DA EDIFICACAO M = M X R$ UNIT. = RS TOTAL
13,70 = 13,70 X RS 8640 = RS  1.183,68
213 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
LAG x ALT = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,50 x 2,50 = 3,75 X RS 454,87 = RS 170576
22 |DEMOLICGES/LIMPEZAS
221 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
ARL =Area de Limpeza (m2) MEMORIA DE CALCULO
ARD = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
17,58 = 17,58 X R$ 529 = RS 92,97
222 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
ARL =Area de Limpeza (m2) MEMORIA DE CALCULO
ESP =Espessura (m)
EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) ARD ESP X EMP.2 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 0,1 x 1,30 = 2,28 X R$ 49,61 = RS 113,35
223 CACAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA
VTC =Volum« Volume Total de Carga de Material (M3) MEMORIA DE CALCULO
VTC = m3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
2,28 = 2,28 X RS 92,04 = RS 210,29

23 |TRABALHOS EM TERRA
23.1 |ESCAVA(,'A0 MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
CROQUI 01 -ESCAVACAO

CROQUIDE ESCAVAGAO SAPATA

SERTURA

23.1 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

VES =Volume de escavacdo (m3) MEMORIA DE CALCULO
5 DIMENSOES VIGAS BALDRAME (M) VES = m3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
- BASE ALTURA] __ACRESC. VAO Ve, (EIEE) 1,13 = 1,13 X R$ 121,01 = R$ 136,74
V101 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V102 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V103 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V104 | 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V105 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
TOTAL 1,13 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
MEMORIA= [ (BASE + ACRESC.) x ALTURA) x VAO |
23.2 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

VES =Volum¢ Volume de Escavacio MEMORIA DE CALCULO
[ EDIFICACAO ]
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DIMENSOES SAPATA (M) VES = m3 X R$UNIT = R$ TOTAL
N LARG. COMP. ACRESC. PROF. Vel () 7,20 = 7,20 X RS 110,09 = R$ 792,65
0,60 0,80 0,40 ,50 ,80
0,60 X 0,40 ,50 ,80
0,60 0,80 0,40 ,50 ,80
4 0,60 0,80 0,40 ,50 ,80
TOTAL 20 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
MEMORIA = [ ( (LARG + ACRESC.) x (COMP. + ACRESC.) ) x PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO + 5,0cm de concreto magro
233 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
VES =Volume de escavacdo (m3) . .
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMORIA DE CALCULO
EDIFICACAO
N° VIGAS BALDRAME (M) VoL
BASE ALTURA A0 - VES - VTE = m3 X  R$UNIT. = R$TOTAL
V10 0,14 0,20 3,95 0,1 8,33 - 1,15 = 7,18 X R$ 31,55 = R$ 226,38
V10 0,14 0,20 3,95 0,1
V10! 0,14 0,20 2,90 0,0
V104 0,14 0,20 2,90 0,0
V105 0,14 0,20 2,90 0,0
SUBTOTAL 0,46
o SAPATA (M
N LARG. COMP. H. DA BASE voL.
0,60 0,80 0,25 0,12
0,60 0,80 0,25 0,12
0,60 0,80 0,25 0,12
4 0,60 0,80 0,25 0,12
SUBTOTAL 0,48
5 PILAR DE ARRANQUE (M)
N BASE ALTURA] _ ALTURA o
0,14 0,30 125 0,05
P2 0,14 0,30 ,25 0,05
3 0,14 0,30 125 0,05
P4 0,14 0,30 ,25 0,05 MEMORIA = ALT - 'H'(BASE DA SAPATA) = 1,50M - 0,25M=1,25M
SUBTOTAL 0,21 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
TOTAL GERAL 1,15
MEMORIA= (VOLUME DE ESCAVACAO - VOLUME DAS ESTRUTURAS)
23.4 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMORIA DE CALCULO
EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso)
VTE x EMP.2 = M3 X R$ UNIT. = RS TOTAL
1,15 x 1,30 = 1,50 X RS 49,61 = R$ 74,48
235 CACAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMORIA DE CALCULO
VTC = M3 X R$ UNIT. = RS TOTAL
1,50 = 1,50 X RS 92,04 = R$ 138,17
23.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 i
AREA MEMORIA DE CALCULO
EDIFICACAO
N VIGA (M) AREA VIGA SAPATA = M2 X  R$UNIT. = R$TOTAL
LARG. COMP. 2,32 2,80 952 = 512 X RS 4583 = R$ 234,83
V10 0,14 3,95 0,55
V10 0,14 3,95 0,55
V10! 0,14 2,90 04
V104 0,14 2,90 04
V105 0,14 2,90 04
TOTAL 2,3
MEMORIA= (LARG. X COMP.)
B SAPATA (M) <
N ALT. PER. AREA
0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
2 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
3 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
4 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
TOTAL 2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
MEMORIA= (ALT. X PER.)
B ARRANQUE PILAR (M) <
N ALT. PER. AREA
,25 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
2 ,25 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
3 ,25 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
4 ,25 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
TOTAL ,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMORIA= (LARG. X PER)
TOTAL 9,52
2. ESTRUTURAS DE CONCRETO
INFRAESTRUTURA
VTE =Volume total das Estruturas (M3) PILARES, VIGAS E SAPATA
RELACAOS DE DIAM. TAXA DE AGO
VTE= 1,15 ACO (MM) (KG/Mm3)
6.3 20 TAXA DE AGO JA CONSIDERADO 10% DE PERDAS
50 8.0 25
10.0 30
60 5.0 25
ITEM SERVICOS VTE TAXA DE AGO MEMORIA DE CALCULO
(KG/M3) KG X  RSUNIT. = RS$TOTAL
2411 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 115 25,00 B 2887 X RS 1625 = RS 469,14
T 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x ’ ; 4 S 4
2412 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 115 20,00 B 2310 X RS 1545 = RS 349.90
e 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! x ' B . T ’
2413 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 115 25,00 B 2887 X RS 1407 = RS 406,20
T 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x ’ ; 4 ST 4
2414 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 115 30,00 B 3864 X RS 1251 = RS 433.40
e 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ! x ' B . T 4
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA
2.4.1.5  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
ARF =Area de forma (m2)
N° SAPATA (M) AREA MEMORIA DE CALCULO
ALT. PER.
S1 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
S2 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m 2,80 = 2,80 X RS 159,52 = R$ 446,66
S3 025 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
sS4 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
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2.4.1.6

24.1.7

24.18

TOTAL | 2,80 ]MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

VTE =Volume total das Estruturas (M3)

VOLUME CONFORME TABELA DE REATERRO

MEMORIA DE CALCULO

R$ UNIT.

101,66

RS TOTAL

RS

MEMORIA DE CALCULO

ARF =Area de forma (m2)
N° ARRANQUE PILAR ! : i AREA
ALT. PER.
.25 0.88 .10 PER. ARRA.PIL. =0,88m ARF = M2 X
P2 ,25 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m 4,40 = 4,40 X RS
3 .25 0.88 .10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
4 ,25 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
TOTAL ,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMORIA= (ALT. X PER.)
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
ARF =Area de forma (m2)
Ne VIGAS BALDRAME AREA
ALTURA 'AO LADOS (M
V10: 0.20 3.95 2,00 .5
V102 0,20 3,95 2,00 ,5 ARF = M2 X
V103 | 0.20 2.90 2.00 . 5,48 = 548 X RS
V104 0,20 2,90 2,00 )
V105 0.20 2,90 2,00 .
TOTAL ,48

R$ UNIT.
81,15

447,30

RS TOTAL

RS

MEMORIA DE CALCULO

444,70

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

LAJE
Pagina 5

VIGA/PILAR  + 5%PERDAS = M3

MEMORIA DE CALCULO

X

R$ UNIT.

VTE + 5%PERDAS = m3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,15 + 0,06 = 1,21 X RS 871,70 = RS  1.056,97
2.4.1.9  LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
VTE =Volume total das Estruturas (M3)
MEMORIA DE CALCULO
VTE = m3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,21 = 121 X R$ 350,12 = R$ 424,53
2.4.2 [SUPERESTRUTURA
TABELA RESUMO EDIFICAGAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA PILARES, VIGAS E SAPATA
R VIGAS (M) 7 RELACAOS DE DIAM. TAXA DE ACO
N - AREA voL.
BASE ALTURA VAO ACO (MM) (KG/M3)
V101 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 6.3 20
V102 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 50 8.0 25
V103 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 10.0 30
V104 | 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 60 5.0 25
SUBTOTAL 10,14 0,58
MEMORIA AREA= (LARG. + COMP. x 2 x ALTURA)
MEMORIA VOL.= (BASE x ALT. x VAO) LAJE TAXA DE ACO JA CONSIDERADO 10% DE PERDAS
N° PILARES (M) AREA voL. RELAGAOS DE DIAM. TAXA DE ACO VTE =Volume total das Estruturas (M3)
LARG. COMP. ALTURA i ACO (MM) (KG/M3)
P1 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 50 5.0 70
P2 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 60 6.3 40
P3 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10
P4 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 ALTURA= 2,70 - 0,30 (VIGA) = 2,40M
SUBTOTAL 8,45 0,40
TOTAL 18,59 0,98
MEMORIA AREA = (LARG. + COMP. x 2 x ALTURA)
MEMORIA VOL.= (LARG. x COMP.x_ALTURA)
N° LAYE((M) AREA VoL.
LARG. [  comp. | ESP.
L1 4,75 | 3,70 | 0,07 17,58 1,23
MEMORIA AREA = (LARG. x COMP.)]
MEMORIA VOL.= (LARG. x COMP.x ESP.)
ITEM DESCRIGAO VTE TAXA DE AGO MEMORIA DE CALCULO
(KG/M3) KG X  R$SUNIT. = R$TOTAL
2421 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 0.98 20,00 B 1957 X RS 1625 = RS 318,05
e 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x ’ ; ’ S 4
2422 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 0.98 25,00 B 2447 X RS 1515 = RS 370,64
e 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x ’ - g T '
2423 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 0.98 30,00 B 2936 X RS 1407 = RS 413,07
e 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x ’ ; ’ ST 4
2424 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 0.98 25,00 B 2447 X RS 1251 = RS 306,06
e 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x ’ - g T g
2425 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 123 20,00 B 8612 X RS 1625 = RS 139941
e 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x ’ ; 4 S e
2426 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 123 0,00 B 4921 X RS 1515 = RS 745,53
e 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x ’ - g T ,
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA
2427 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2) . .
MEMORIA DE CALCULO
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAGAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
ARF = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
8,45 = 845 X RS 101,66 = R$ 858,82
2.4.2.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2)
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMORIA DE CALCULO
ARF = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
10,14 = 10,14 X RS 187.16 = RS  1.897.43
2429 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2)
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAGAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMORIA DE CALCULO
ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
17,58 = 17,58 X R$ 74,72 = RS 131320
2.4.2.10 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

= RS TOTAL
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1,23 0.98 + 0.11 = 232 X RS 871,70 = RS  2.021.73

2.4.2.11 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

MEMORIA DE CALCULO
M3 = m3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
2,32 = 232 X RS 350,12 = RS 812,03
AREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VAOI
PREVISTA IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE EXECUCAO DAS LAJES DE PISO
2.5 [IMPERMEABILIZACAO
251 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
MEMORIA DE CALCULO
AREA
VIGAS = M2 X  R$UNIT. = R$TOTAL
N° VIGAS BALDRAME AREA 8,96 = 896 X R$ 51,21 = R$ 459,05
LARG. ALT. VAO (M2)
V101 0,14 0,20 3,95 2,13 AREA NAO IMPERMEABILIZADA
PARA ADERENCIA DO CONCRET(
V102 0,14 0,20 3,95 2,13 )
V103 0,14 0,20 2,90 1,57
V104 | 0,14 0,20 2,90 1,57
AREA DE
V105 0,14 0,20 2,90 1,57
TOTAL 8,96
AREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VAOI
25.1 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
MEMORIA DE CALCULO
IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE DE SUPORTE DA CAIXA D'AGUA
LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
1,50 X 1,50 = 2,25 X R$ 51,21 = R$ 115,22
2.6 [ALVENARIA DE VEDACAO
2.6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
PEP =Perimetro externo das paredes (M) AREA DE MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m) ABERTURAS
i ~ - PEP ALT. - PORTA/JANELA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
MEMORIA 2 - INFORMACOES DA EDIFICACAO 16,60 2,70 - 7,66 = 37,16 X RS 6835 = RS  2.539,89
PAREDES DA EDIFICACAO
2.6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
PEP x ALT. = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
PLATIBANDA - . B 16,90 x 1,00 = 16,90 X R$ 6835 = RS  1.15512
2.6.2 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
LV= largura do Vdo " . .
HV= Altura dovio apienl ik il R MEMORIA DE CALCULO
ela nio ganha resisténcia
] = ] X R$ UNIT. = RS TOTAL
/ 2,00 = 2,00 X RS 6839 = RS 136,78
ALVIZ:5) + LY B ] ABERTURAS  PORTA=(0,80 X 2,10)
7 PORTA=(0,60 X 2,10)
. COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= (0,80 + 0,60) / 2,50) + (0,80+,0,60)= 2,00M
i
FporTas|
>
z
Contraverga ;
LY
263 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
LV= Largura do Vdo i .
HV= Altura do vio ABERTURAS  JANELA=(3,00 x 1,10) MEMORIA DE CALCULO
JANELA=(0,80 x 0,40)
JANELA=(1,00 X 1,10 M = M X  RSUNIT. = R$TOTAL
COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= ((1,00+0,80+3,00)/ 2,50) + (1,00+0,80+3,00) = 6,70M 3,70 = 3,70 X R$ 76,87 = RS 284,42
2.6.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
LV= Largura do Vdo . .
HV= Altura do vdo MEMORIA DE CALCULO
] = ] X R$ UNIT. = RS TOTAL
3,70 = 3,70 X RS 6032 = RS 223,18
2.7 [INSTALACOES ELETRICAS
271 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
METRAGEM ESTIMADA MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = ] X R$ UNIT. = RS TOTAL
40,00 = 40,00 X RS 11,62 = RS 464,80
272 COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
i ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
PREVISTO 2 UNIDADES NA SALA DE COMANDO E 1 PARA O BANHEIRO MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X R$ UNIT. = RS TOTAL
3,00 = 3,00 X RS 169.42 = RS 508,26
273 COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFiCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA,
i MODULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
PREVISTOS UM PONTO PARA SALA DE COMANDO E OUTRO PARA BANHEIRO MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X  RSUNIT. = R$TOTAL
5,00 = 500 X RS 42570 = RS 2.128,50
2.7.4 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
PREVISTO BANHEIRO, SALA DE COMANDO E DUAS NA AREA EXTERNA MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X R$ UNIT. = RS TOTAL
5.00 = 500 X R$ 179.13 = R$ 895,65
275 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

Pagina 6



ITEM 2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA REGIONAL NORTE

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

RUA JARCIL FIRMINDO PINHEIRO - BAIRRO NOVA ERA

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE
AGUA CARLOS CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

PREVISTO NA SALA DE COMANDO MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X R$ UNIT. = RS TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 2947 = RS 29,47
2.7.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
METRAGEM ESTIMADA PARA INSTALACAO DA ILUMINACAO, BANHEIRO E MESA DE COMANDO MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = ] X R$ UNIT. = RS TOTAL
40,00 = 40,00 X R$ 39 = RS 158,40
2.7.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
METRAGEM ESTIMADA PARA LIGACAO DO CHUVEIRO E TOMADA DA GELADEIRA MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = ] X R$ UNIT. = RS TOTAL
10,00 = 10,00 X RS 10,80 = R$ 108,00
2.7.8 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
PREVISTO UM QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X R$ UNIT. = RS TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 93,83 = RS 93,83
2.7.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CHUVEIRO MEMORIA DE CALCULO
QUANT = UN X R$ UNIT. = RS TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 3764 = RS 37.64
2.7.10  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE SERVICOS E INSTALACOES MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X R$ UNIT. = RS TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 2243 = RS 22,43
2.7.11  ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE SERVICOS E INSTALACOES MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 1.701,56 = RS  1.701,56
2.8 [INSTALACAO HIDROSSANITARIA
2.8.1 [PECAS, LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS
2.8.1.1  DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
METRAGEM ESTIMADA MEMORIA DE CALCULO
LAG. X ALT = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
0,90 x 1,90 = 1,71 X RS 821,88 = RS  1.40541
, - ) QUANT. X  RSUNIT. = R$TOTAL
2812  VASOSANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 100 X RS 72804 = RS 128,04
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’ A g
2.8.1.3  CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00 X RS 117,59 = R$ 117,59
2814 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 100 X RS 57600 = RS 576,00
o PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ) ’ g '
5815 BANCADAGRANITO CINZA 110X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOX DN 31CM, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, 100 X RS 124170 = RS 124170
o ENGATE FLEX{VEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ R e
2.8.1.6  KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 1,00 X R$ 17532 = R$ 175,32
2.8.2 [INsTALACAO AGUA FRIA
UND. QUANT. RSUNIT. = R$TOTAL
2.8.2.1  CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BOIA UN 1,00 X R$ 520,71 = R$ 520,71
2.8.2.2  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ™M 4,00 X R$ 12,45 = RS 49,80
LIGAGAO DA CAIXA ATE BANHEIRO
2.8.2.3  CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,00 X R$ 14,29 = RS 14,29
LIGAGAO DA CAIXA ATE BANHEIRO
2.8.24  LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 UN 4,00 X RS 735 = RS 29,40
LIGAGAO DA CAIXA ATE BANHEIRO
2.8.2.5  PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 X R$ 165,09 = R$ 495,27
PREVISTO (3 PONTOS PARA O BANHEIRO (CHUVEIRO, LAVATORIO E VASO SANITARIO)
2.8.2.6  KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 1,00 X RS 70,45 = RS 70,45
REGISTRO DE PRESSAO DO CHUVEIRO
2.8.2.7  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 X R$ 192,70 = R$ 385,40
PREVISTO 1 NA PLUMADA E OUTRO DENTRO DO BANHEIRO
2.8.2.8  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 X R$ 139,23 = R$ 139,23

PREVISTO PARA ALIMENTAGAO PREDIAL
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ITEM 2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA REGIONAL NORTE

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE

RUA JARCIL FIRMINDO PINHEIRO - BAIRRO NOVA ERA AGUA CARLOS CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

2.8.29 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 X RS 157,96 = RS 157,96
PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA

2.83 _ |INSTALACAO DE ESGOTO

Qeisqens

Valvula de retencao

UND. QUANT. RSUNIT. = R$TOTAL
COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

2.83.1  (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA UN 3,00 X R$ 93,99 = R$ 281,97
PREDIOS. AF_10/2015
PREVISTO DEMAIS INSTALACAO CONFORME CROQUI ACIM
COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

2.83.2  (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, UN 7,00 X R$ 113,49 = R$ 794,43
PREDIOS. AF_10/2015
PREVISTO 2,50M INSTALAGAO DO VASO SANITARIO E 3,50M TUBO DE VENTILAGAO
COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,

2.83.3  RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ UN 10,00 X R$ 87,66 = RS 876,60
PREDIOS. AF_10/2015
LIGAGAO DO RAMAL DA RUA ATE A EDIFICAGAO

2.83.4  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN 1,00 X R$ 5512 = R$ 55,12
PREVISTO UMA DENTRO DO BANHEIRO , PROXIMO AO VASO SANITARIO

2.83.5  RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 X R$ 21,01 = RS 21,01
PREVISTO UM RALO PARA CHUVEIRO

2.83.6  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 X R$ 42565 = RS 425,65
PREVISTO 1 CAIXA DE FORA DA GUARITA - GANHEIRO

2.83.7  CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: UN 2,00 X R$ 228,07 = RS 456,14
PREVISTO UMA CAIXA DE INSPECAO SAIDA DO VASO SANITARIO

2.83.8  VALVULA DE RETENGAO ESGOTO DN10OMM EM PVC UN 1,00 X R$ 193,92 = R$ 193,92
VALVULA A SER INSTALADO DO LADO EXTERNO

2.83.9  TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 X R$ 1029 = R$ 10,29
PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA

2.9 REVESTIMENTO

29.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

PAR. INT.=(2,6+1,5)*2*2,70)+((2,6+2)*2*2,70)=55,68M2 MEMORIA DE CALCULO
PAREDES AREA DE
AREA DE ALVENARIA DA PLATIBANDA X 2 (EXTERNO E INTERNO) AREA AREA DAS AREA DAS ABERTURAS
PLATIBANDA +  PAR.EXT. PAR.INT. - PORTA/JANELA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
33,80 + 37.16 46,98 - 7.66 = 11028 X RS 971 = RS  1.070.82

29.2 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MEMORIA DE CALCULO

AREA CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS ALVENARIA
AREA = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
110,28 = 110,28 X RS 51,04 = RS  5.628.69

293 APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

MEMORIA DE CALCULO

PREVISTO PARA REVESTIMENTO PARA LAJE DA ESTRUTURA TETO
AREA = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
17.58 = 1758 X RS 48,80 = RS 857,66

29.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE DE DIMENSOES 34X59 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

PEP =Perimetro externo das paredes (M)

ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO REVESTIMENTO DAS PAREDES DO BANHEIRO ABERTURA ABERTURA
PER x ALT PORTA - JANELA = M2 X  R$UNIT. = R$TOTAL
PERIMETRO PAREDE DO BANHEIRO= (2,60 +1,50) X 2= 820 x 2,70 1,26 - 032 = 20,56 X RS 9191 = RS  1.889.67
2.10 [PISOS INTERNOS
2.10.1  PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
LAG. x COMP. = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
3,50 x 2,60 = 910 X RS 58,12 = R$ 528,89
2.10.2  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M?. AF_02/2023_PE
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO MEMORIA DE CALCULO
AREA RODAPE
PISO + 5% = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
9,10 + 0,455 = 9,56 X R$ 182,14 = RS  1.740,35
2.10.3  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO MEMORIA DE CALCULO
JANELAS PORTA PORTA
ENTRADA  + BANHEIRO = M X  R$UNIT. = R$TOTAL
4,80 0,60 + 0,80 = 620 X RS 109,16 = R$ 676,79

2.11 [COBERTURA

2111 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

LAG =largura (m) MEMORIA DE CALCULO
COM =Comprimento (m)
AREA PREVISTO DO TELHADO LAG. x COMP. M2 X R$UNIT. R$ TOTAL
435 x 3,40 14,79 X RS 57,87 = RS 855,90

2.11.2 TELHAMENTO COM TELHA DE DE AGO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO MEMORIA DE CALCULO
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ITEM 2 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA REGIONAL NORTE

LOCAL DA

RUA JARCI

OBRA: OBJETO DA OBRA:

L FIRMINDO PINHEIRO - BAIRRO NOVA ERA

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE
AGUA CARLOS CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

AREA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
14,79 = 14,79 X RS 130,57 = RS  1.931,13
2.11.3  CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
COM =Comprimento (m) . .
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
comp + ALT = ] X R$ UNIT. = RS TOTAL
4,20 + 3,00 = 7,20 X R$ 80,84 = R$ 582,05
2.11.4  RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =Largura (m) . .
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO PARTE SUPERIOR DA PLATIBANDA
LAG. COMP. X LADOS = ] X  RSUNIT. = R$TOTAL
4,35 3,40 X 2,00 = 1550 X RS 74,67 = RS  1.157,39
2.11.4  RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =Largura (m) . .
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
LATERIAS DO TELHADO
LAG. + COMP. = M X R$ UNIT. = RS TOTAL
4,35 + 2,85 = 7,20 X R$ 74,67 = RS 537,62
2.11.4  RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =Largura (m) . .
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO NO ENTORNO DA CAIXA D'AGUA
LAG. COMP. X LADOS = ] X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,50 1,50 X 2,00 = 6,00 X RS 74,67 = RS 448,02
2.12 [ESQUADRIAS
2121  JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LAG =largura (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
3,00 x 0,80 = 2,40 X RS 472,92 = RS 113501
2.12.2  JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAG =Largura (m) . .
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
LAG. x ALT. = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
0,80 x 0,60 = 048 X RS 1.097,46 = R$ 526,78
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
2.12.3 -
INSTALACAO. AF_12/2019 ) i
MEMORIA DE CALCULO
LAG. x ALT. = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
1,00 x 0,80 = 0.80 X RS 407,34 = RS 325,87
212.4 YT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
e COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 . .
MEMORIA DE CALCULO
UN X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 X RS 1.21638 = RS  1.216,38
2.12.5 PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M) COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM
MEMORIA DE CALCULO
UN X R$ UNIT. = RS TOTAL
1,00 X RS 205711 = RS  2.057,11
2.13 [PINTURAS
2.13.1  APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
AREA EXTERNA COM DESCONTOS
AREA INTERNA DA SALA DE COMANDO COM DESCONTO DE ABERTURA DAS JANELAS E PORTA MEMORIA DE CALCULO
AREA DA LAJE CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS AREAS
AREALAJE  + AREAEXTERNA  AREAINTERNA -  ABERTURAS = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
AREA INTERNA=(LARG. x COMP. x ALT.)=(2,60X2,00X2,70) 17,58 + 70,96 14,04 - 6,08 = 96,50 X R$ 627 = RS 605,02
2.13.2  PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
MEMORIA DE CALCULO
CONFORME AREA DE ALVENARIA E LAJE DE COBERTURA
AREA = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
96,50 = 96,50 X RS 14,70 = RS  1.41848
2.13.3 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
LAG =Largura (m) . .
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
PINTURA DA PORTA DO BANHEIRO LARG. ALT. x LADOS = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
0,60 2,10 x 2,00 = 2,52 X R$ 26,67 = RS 67,21
2.14 [SERVICOS COMPLEMENTARES
2.14.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
LAG =Largura (m) . .
COM =Comprimento (m) i MEMORIA DE CALCULO
ESP =Espessura (m) AREAS
LARG. COMP. x ESP. = m3 X R$ UNIT. = RS TOTAL
COMP= 4,75+3,70= 8,45M 0,80 8.45 X 0,15 = 1,01 X RS 970,18 = R$ 983,76
2.142  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
ARD =Area de Demolicdo (m2) . .
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO LIMPEZA DURANTE EXECUGAO DAS OBRAS ARD = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
17,575 = 17,58 X R$ 14,33 = RS 251,85
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ITEM 3 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA RESERVATORIO CAICARAS

OBIETO DA OBRA:
OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA
CARLOS CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA
DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS

LOCAL DA OBRA:
PRAGA DEA CAPUTO - BAIRRO CAIGARAS

DESCRICAO NOME DO ARQUIVO OBSERVACAO
PROJETO ARQUITETONICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - RESERVATORIO CAICARAS PLANTAS E DETALHAMENTO DA ELEVATORIA E CAIXAS
INFORMACOES USADOS NA ELABORAGAO DO MEMORIAL OBSERVAGCAO
Previsdo de méses de execugdo das obras 2 meses
ESPB= Espessura da Base de Pavimentagio 0,20 m
EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alvenaria) 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30
EMP.3= de Material - Agreg: (Bica Corrida e Asfalto ) L2
MEMORIA 2 - INFORMACOES DA EDIFICACAO
M1: Area da edificagdo (m2) ESP.
M2: Area de demoligo (m2) INFORMAGOES DO PAVIMENTO AREA DE
M3: Perimetro da edificagdo (m) COMP./LARG. ALT. QUANT. ABERTURAS
Ma4: Perimetro dos servigos (m) INFORMAGOES DE JANELAS 0,80 X 0,40 X 1,00 E 0,32M2
MS5: Altura da Edificagdo (m) INFORMAGCOES DE JANELAS 3,00 X 1,10 X 1,00 = 3,30M2
M6: Abertura de Janelas (m2) INFORMAGOES DE JANELAS 1,00 X 1,10 X 1,00 E 1,10M2
M7: Abertura de Portas (m2) INFORMAGOES DE PORTAS 0,80 X 2,10 X 1,00 E 1,68M2
M8: Perimetro das Paredes Externas (m) INFORMAGOES DE PORTAS 0,60 X 2,10 X 1,00 E 1,26M2
M9: Perimetro das Paredes Internas (m)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
TRECHO AREA EDF. ARD PER.EDI. PER.SER. ALT.EDI. ABER.JANELAS ABER.PORTAS PEP PIP
(M2) (M2) (M) (M) (M2) (M2) (M2) (™M) (™M)
EDIFICACAO 11,455 17,575 13,7 16,90 2,70 4,72 2,94 16,60 17,40
TOTAL 16,90 4,72 2,94 16,60 17,40
ALTURA COM PLATIBANDA
|VALOR TOTAL R$  66.580,83
i = PRECO
DESCRICAO VALOR TOTAL
CODIGO ICA QUANTIDADE UNIT./COM BDI

GUARITA DO RESERVATORIO CAICARAS

3.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)
MEMORIA DE CALCULO
SINALIZACAO DO PERIMETRO DE SERVICOS M X  RSUNIT. = R$TOTAL
16,90 X RS 4,30 = RS 72,67
3.1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
MEMORIA DE CALCULO
LOCACACAO DA EDIFICACAO M = ] X RS UNIT. = RS TOTAL
13,70 = 13,70 X RS 86,40 = RS  1.183,68
3.1.3 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
LAG x ALT = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,50 x 2,50 = 3,75 X RS 454,87 = RS  1.705,76
3.2 [DEMOLICBES/LIMPEZAS
3.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
ARL =Area de Limpeza (m2) MEMORIA DE CALCULO
ARD = M2 X RS UNIT. = RS TOTAL
17,58 = 17,58 X R$ 529 = R 92,97
3.2.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
ARL =Area de Limpeza (m2) MEMORIA DE CALCULO
ESP =Espessura (m)
EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) ARD X ESP X EMP.2 M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
17,58 x 0,1 X 1,30 = 2,28 X RS 49,61 = R$ 113,35
3.2.3 CACAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA
VTC =Volum: Volume Total de Carga de Material (M3) MEMORIA DE CALCULO
VTC = M3 X RS UNIT. = RS TOTAL
2,28 = 2,28 X RS 92,04 = RS 210,29
3.3 [TRABALHOS EM TERRA
3.3.1 |[ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

CROQUI 01 -ESCAVAGAO

CROQUI ESCAVACAO BALDRAME CROQUIDE ESCAVAGAO SAPATA
VAR

VAR

COBERTURA

-

FUNDACAO

3.3.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

VES =Volume de escavacdo (m3)

o DIMENSOES VIGAS BALDRAME (M) VES

N BASE ALTURA Acﬁ(gc. VAO Vel SR 113
Vviol 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V102 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V103 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
Vvio4 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V105 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20

TOTAL 1,13 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01

MEMORIA= [ (BASE + ACRESC.) x ALTURA) x VAO 1

3.3.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

VES =Volum: Volume de Escavacdo
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MEMORIA DE CALCULO

m3 X  RSUNIT. = R$TOTAL

1,13 X RS 121,01 = RS 136,74
MEMORIA DE CALCULO
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EDIFICACAO
5 DIMENSOES SAPATA (M) VES = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
N LARG. COMP. ACRESC. i Vel EE(E] 7,20 = 7.20 X RS 110,09 = RS 792,65
1 0,60 0,80 0,40 ,50 1,80
2 0,60 0,80 0,40 ,50 1,80
3 0,60 0,80 0,40 ,50 1,80
4 0,60 0,80 0,40 ,50 1,80
TOTAL 7,20 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
MEMORIA = [ ( (LARG + ACRESC.) x (COMP. + ACRESC.) ) x PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO + 5,0cm de concreto magro
3.3.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
VES =Volume de escavacdo (m3)
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMORIA DE CALCULO
EDIFICACAO
N° VIGAS BALDRAME (M) o
BASE ALTURA VAO . VES - VTE = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
V101 0,14 0,20 3,95 0,1 8,33 - 1,15 = 7.18 X R$ 31,55 = R$ 226,38
V102 | 0,14 0,20 3,95 0,1
V103 | 0,14 0,20 2,90 0,0
V104 | 0,14 0,20 2,90 0,0
V105 | 0,14 0,20 2,90 0,0
SUBTOTAL 0,46
5 SAPATA (M
N LARG. COMP. H. DA BASE A
1 0,60 0,80 0,25 0,12
2 0,60 0,80 0,25 0,12
3 0,60 0,80 0,25 0,12
4 0,60 0,80 0,25 0,12
SUBTOTAL 0,48
o PILAR DE ARRANQUE (M)
N BASE ALTURA| __ ALTURA el
P1 0,14 0,30 1,25 0,05
P2 0,14 0,30 1,25 0,05
P3 0,14 0,30 1,25 0,05
P4 0,14 0,30 1,25 0,05 MEMORIA = ALT - 'H'(BASE DA SAPATA) = 1,50M - 0,25M=1,25M
SUBTOTAL 0,21 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
TOTAL GERAL 1,15
MEMORIA= (VOLUME DE ESCAVACAO - VOLUME DAS ESTRUTURAS)
3.3.4 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMORIA DE CALCULO
EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso)
VTE X EMP.2 = m3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,15 X 1,30 = 1,50 X R$ 49,61 = RS 74,48
3.3.5 CAGAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMORIA DE CALCULO
VTC = m3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,50 = 1,50 X R$ 92,04 = RS 138,17
3.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 i
AREA MEMORIA DE CALCULO
EDIFICACAO
N° VIGA (M) AREA VIGA + SAPATA = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
LARG. COMP. 2,32 + 2,80 952 = 5,12 X R$ 45,83 = R$ 234,83
V101 | 0,14 3,95 0,55
V102 | 0,14 3,95 0,55
V103 | 0,14 2,90 0,41
V104 | 0,14 2,90 0,41
V105 | 0,14 2,90 0,41
TOTAL 2,32
MEMORIA= (LARG. X COMP.)
5 SAPATA (M) -
N ALT. PER. AREA
1 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
2 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
3 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
4 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
TOTAL 2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
MEMORIA= (ALT. X PER.)
5 ARRANQUE PILAR (M) .
N ALT. PER. AREA
1 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
2 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
3 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
4 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
TOTAL 4,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMORIA= (LARG. X PER)
TOTAL 9,52
3.4 [ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.4.1 [INFRAESTRUTURA
VTE =Volume total das Estruturas (M3) PILARES, VIGAS E SAPATA
RELACAOS DE DIAM. TAXA DE ACO
VIE= 1,15 Aco (MMm) (KG/m3)
6.3 20 TAXA DE AGO JA CONSIDERADO 10% DE PERDAS
50 8.0 25
10.0 30
60 5.0 25
ITEM SERVICOS VTE TAXA DE AGO MEMORIA DE CALCULO
(KG/M3) KG X  RSUNIT. = R$TOTAL
3411 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 115 2500 B 2887 X RS 1625 = RS 469,14
422 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ' x g = ’ oo = g
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE B B
3412 oM - MONTAGEM. AF_06/2022 1,15 x 20,00 = 23,10 X RS 15,15 = R$ 349,90
3413 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 115 2500 B 2887 X RS 1407 = RS 406,20
%23 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ' x g = ’ 07 = g
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE B B
3414 0 0 MM- MONTAGEM. AF06/2022 1,15 x 30,00 = 34,64 X RS 12,51 = R$ 433,40
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA
3.4.1.5  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
ARF =Area de forma (m2)
P SAPATA (M) AREA MEMORIA DE CALCULO
ALT PER.
1 0,25 ,80 0,70 PER. BASE =2,80m ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
2 0,25 ,80 0,70 PER. BASE =2,80m 2,80 = 2,80 X R$ 159,52 = R$ 446,66
3 0,25 ,80 0,70 PER. BASE =2,80m
4 0,25 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
TOTAL 2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
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3.4.1.6  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2)
P ARRANQUE PILAR (M) AREA MEMORIA DE CALCULO
ALT. PER.
P1 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m ARF = m2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
P2 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m 4,40 = 4,40 X R$ 101,66 = RS 447,30
P3 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
P4 1,25 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
TOTAL 4,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMORIA= (ALT. X PER.)
3.4.1.7  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
ARF =Area de forma (m2)
N VIGAS BALDRAME [ AREA |
ALTURA A0 LADOS (m MEMORIA DE CALCULO
V10 , 3,95 X .5
V102 3,95 .5 ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
V103 2,90 5.48 = 5,48 X RS 81,15 = R$ 444,70
V104 , 2,90 .
V105 , 2,90 .16
TOTAL ,48
3.4.1.8  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
VTE =Volume total das Estruturas (M3)
VOLUME CONFORME TABELA DE REATERRO MEMORIA DE CALCULO
VTE + 5%PERDAS = M3 X RS UNIT. = RS TOTAL
1,15 + 0,06 = 1,21 X RS 871,70 = RS  1.056,97
3.4.1.9 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
VTE =Volume total das Estruturas (M3)
MEMORIA DE CALCULO
VTE = m3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,21 = 1,21 X RS 350,12 = R$ 424,53
3.4.2 [SUPERESTRUTURA
TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA PILARES, VIGAS E SAPATA
VIGAS (M) ; RELAGAOS DE DIAM. TAXA DE AGO
N° - AREA voL.
BASE ALTURA VAo ACO (MMm) (KG/M3)
viol | 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 6.3 20
vio2 | 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 50 8.0 25
V103 | 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 10.0 30
vio4 | 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 60 5.0 25
SUBTOTAL 10,14 0,58
MEMORIA AREA= (LARG. + COMP. x 2 x ALTURA)
MEMORIA VOL.= (BASE x ALT. x VAO) LAJE TAXA DE AGO JA CONSIDERADO 10% DE PERDAS
PILARES (M) B RELAGCAOS DE DIAM. TAXA DE ACO VTE =Volume total das Estruturas (M3)
N° AREA voL.
LARG. COMP. ALTURA ACO (MMm) (KG/M3)
P1 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 50 5.0 70
P2 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 60 6.3 40
P3 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10
P4 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 ALTURA= 2,70 - 0,30 (VIGA) = 2,40M
SUBTOTAL 8,45 0,40
TOTAL 18,59 0,98
MEMORIA AREA = (LARG. + COMP. x 2 x ALTURA)
MEMORIA VOL.= (LARG. x COMP.x ALTURA)
LAJE (M) .
N° AREA voL.
LARG. COMP. ESP.
L1 4,75 3,70 0,07 17,58 1,23
MEMORIA AREA = (LARG. x COMP.)]
MEMORIA VOL.= (LARG. x COMP.x ESP.)
ITEM DESCRICAO VTE TAXA DE AGO MEMORIA DE CALCULO
(KG/M3) KG X  RSUNIT. = R$TOTAL
3421 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 098 20,00 B 1957 X RS 1625 = RS 31805
%22 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 g x g = ’ oo = g
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE B B
3.4.2.2 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 0,98 x 25,00 = 24,47 X RS 15,15 = R$ 370,64
3423 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 098 30,00 B 29,36 X RS 1407 = RS 413.07
#2380 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 g x g = ’ 07 = g
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE B B
3.4.24 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 0,98 x 25,00 = 24,47 X R$ 12,51 = R$ 306,06
3.4.25 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 123 20,00 B 86.12 X RS 1625 = RS 139941
%2> 5 0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x g = g oo = 39
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE B B
3.4.2.6 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1,23 x 40,00 = 49,21 X R$ 15,15 = R$ 745,53
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA
3.4.2.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2)
MEMORIA DE CALCULO
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAGAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
ARF = M2 X RS UNIT. = RS TOTAL
8,45 = 8,45 X RS 101,66 = RS 858,82
3.4.2.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2)
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAGAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMORIA DE CALCULO
ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
10,14 = 10,14 X RS 187,16 = RS  1.897.43
3.4.29 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2)
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAGAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMORIA DE CALCULO

Pagina 12




ITEM 3 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA RESERVATORIO CAICARAS

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA

PRAGA DEA CAPUTO - BAIRRO CAIGARAS CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
17,58 = 17,58 X RS 7472 = RS 131320
3.4.2.10 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAGAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
MEMORIA DE CALCULO
LAJE + VIGA/PILAR  + 5%PERDAS = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,23 + 0,98 + 0,11 = 2,32 X RS 871,70 = RS  2.021,73
3.4.2.11 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAGAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
MEMORIA DE CALCULO
M3 = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
i - 2,32 = 2,32 X RS 350,12 = R$ 812,03
AREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VAOI
PREVISTA IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE EXECUCAO DAS LAJES DE PISO
3.5 [IMPERMEABILIZACAO
3.5.1 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
MEMORIA DE CALCULO
AREA
VIGAS = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
N VIGAS BALDRAME AREA 8,96 = 8,96 X R$ 51,21 = R$ 459,05
LARG. ALT. VAO (M2)
V101 0,14 0,20 3,95 2,13 AREA NAO IMPERMEABILIZADA —
PARA ADERENCIA DO CONCRE’
vio2 | 0,14 0,20 3,95 2,13
vio3 | 0,14 0,20 2,90 1,57
V104 | 0,14 0,20 2,90 1,57 SnEAne suzacio SORTE
Vios | 0,14 0,20 2,9 1,57 AN T
TOTAL 8,96 i
AREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VAOI 4
3.5.1 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
MEMORIA DE CALCULO
IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE SUPORTE DA CAIXA D'AGUA
LAG. X COMP. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,50 x 1,50 = 2,25 X RS 51,21 = R$ 115,22
3.6 [ALVENARIA DE VEDACAO
3.6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
PEP =Perimetro externo das paredes (M) AREA DE MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m) ABERTURAS
- - PEP x ALT. - PORTA/JANELA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
MEMORIA 2 - INFORMACOES DA EDIFICACAO 16,60 X 2,70 - 7.66 = 37.16 X RS 68,35 = RS  2.539.89

PAREDES DA EDIFICACAO
3.6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
R$ TOTAL

PEP x ALT. = M2 X RS UNIT.
= RS  1.155,12

PLATIBANDA . . B 16,90 X 1,00 16,90 X RS 68,35
3.6.2 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
LV= Largura do Vao —
- 5 strutura para escoramento . .
HV= Altura do vo /d“usm‘.’"ch de Virge eainilo MEMORIA DE CALCULO

ela ndo ganha resisténcia

M = M X  RSUNIT. = R$TOTAL
/ 2,00 = 2,00 X RS 6839 = RS 136,78
V2.5 2LV | QvVz3eLyV ABERTURAS PORTA=(0,80 X 2,10)
% PORTA=(0,60 X 2,10)
Ve COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= (0,80 + 0,60) / 2,50) + (0,80+,0,60)= 2,00M
:
|:
S —
3
.
; i =
iz ;
| i
Contraverga ; "
E
3.6.3 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
LV= Largura do Vdo
HV= Altura do vio ABERTURAS JANELA=(3,00 x 1,10) MEMORIA DE CALCULO
,80 x 0,40)
JANELA=(1,00 X 1,10 ™M = M X  RSUNIT. = R$TOTAL
COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= ((1,00+0,80+3,00)/ 2,50) + (1,00+0,80+3,00) = 6,70M 3,70 = 3,70 X RS 76.87 = RS 284,42
3.6.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
LV= Largura do Vdo
HV= Altura do vio MEMORIA DE CALCULO
M = M X  RSUNIT. = R$TOTAL
3,70 = 3,70 X RS 6032 = RS 223,18
3.7 [INSTALACOES ELETRICAS
3.7.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
METRAGEM ESTIMADA MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = M X  RSUNIT. = R$TOTAL
25,00 = 25,00 X RS 11,62 = RS 290,50
3.7.2 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
e ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
PREVISTO 2 UNIDADES NA SALA DE COMANDO E 1 PARA O BANHEIRO MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X RS UNIT. = RS TOTAL
3,00 = 3,00 X RS 169,42 = RS 508,26
373 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA,
e MODULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
PREVISTOS PONTOS PARA SALA DE COMANDO E PARA BANHEIRO MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X RS UNIT. = RS TOTAL
5,00 = 5,00 X RS 425,70 = RS  2.128,50

3.7.4 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

PREVISTO PARA BANHEIRO, SALA DE COMANDO E AREA EXTERNA MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X RS UNIT. = RS TOTAL
5,00 = 5,00 X R$ 179,13 = R$ 895,65
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3.75 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

PREVISTO NA SALA DE COMANDO MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 29,47 = RS 29,47

3.7.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

METRAGEM ESTIMADA PARA INSTALACAO DA ILUMINACAO, BANHEIRO E MESA DE COMANDO MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = M X  RSUNIT. = R$TOTAL
50,00 = 50,00 X RS 396 = RS 198,00

3.7.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

METRAGEM ESTIMADA PARA LIGACAO DO CHUVEIRO E TOMADA DA GELADEIRA MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = M X  RSUNIT. = R$TOTAL
10,00 = 10,00 X RS 10,80 = RS 108,00
3.7.8 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
PREVISTO UM QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 93,83 = R$ 93,83
3.7.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CHUVEIRO MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 3764 = RS 37.64
3.7.10  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
PREVISTO DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE SERVICOS E PARA INSTALACOES MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X  RSUNIT. = R$TOTAL
2,00 = 2,00 X RS 22,43 = RS 44,86
3.7.11  ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE MEDICAO EM PONTALETE, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSIVE PONTALETE)
PREVISTO PADRAO DE ENERGIA NO RESERVATORIO MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 170156 = RS  1.701,56
3.8 [INSTALACAO HIDROSSANITARIA
3.8.1 |PECAS, LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS
3.8.1.1  DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
MEMORIA DE CALCULO
LAG. X ALT = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
0,90 X 1,90 = 1,71 X RS 821,88 = RS 140541
. o . UN X  RSUNIT. = R$TOTAL
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
3.8.1.2 1,00 X RS 728,04 = R$ 728,04

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
3.8.1.3  CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00 X RS 117,59 = R$ 117,59
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM

3814 pLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 B i 1,00 X RS 576,00 = RS 576,00

3815 BANCADAGRANITO CINZA 110X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOX DN 31CM, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, 100 X RS 124170 = RS 124170
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ ' '

3.8.1.6  KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 1,00 X R$ 17532 = R$ 175,32

3.8.2 [INSTALAGAO AGUA FRIA

UND. QUANT. R$UNIT. = R$TOTAL

3.8.2.1  CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BOIA UN 1,00 X RS 520,71 = R$ 520,71

3.8.2.2  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 4,00 X RS 12,45 = RS 49,80
LIGACAO DA CAIXA ATE BANHEIRO

3.8.2.3  CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,00 X RS 14,29 = RS 14,29
LIGACAO DA CAIXA ATE BANHEIRO

3.8.2.4  LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00 X R$ 7,35 = R$ 29,40
LIGACAO DA CAIXA ATE BANHEIRO

3825 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, N 300 X RS 16509 = RS 29527
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 ’ . ¢
PREVISTO (3 PONTOS PARA O BANHEIRO (CHUVEIRO, LAVATORIO E VASO SANITARIO)

3826 KITDE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - N 100 X RS 7045 = RS 7045

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
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REGISTRO DE PRESSAO DO CHUVEIRO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3827 ¢ 0s/2021 UN 2,00 X RS 192,70 = R$ 385,40
PREVISTO 1 NA PLUMADA E OUTRO DENTRO DO BANHEIRO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.2.8 ’ ’ 32", ¢ UN 1,00 X R$ 139,23 = R$ 139,23
AF_08/2021
PREVISTO PARA ALIMENTAGAO PREDIAL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.2.9 UN 1,00 X RS 157,96 = R$ 157,96
AF_08/2021
PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA
3.8.3 [INsTALACAO DE ESGOTO
A mMe Qeisqens
Valvula de retendo
UND. QUANT. RSUNIT. =  R$TOTAL
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
3.8.3.1  (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. UN 3,00 X RS 93,99 = R$ 281,97
AF 10/2015
PREVISTO DEMAIS INSTALAGAO CONFORME CROQUI ACIM
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
3.8.3.2  (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. UN 7,00 X R$ 113,49 = R$ 794,43
AF_10/2015
PREVISTO 2,50M INSTALAGAO DO VASO SANITARIO E 3,50M TUBO DE VENTILAGAO
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
3.8.3.3  DEESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. UN 10,00 X RS 87,66 = RS 876,60
AF_10/2015
LIGAGAO DO RAMAL DA RUA ATE A EDIFICAGAO
3834 CAIXASIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE N 100 X RS 5512 = RS 5512
R ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ e 4
PREVISTO UMA DENTRO DO BANHEIRO , PROXIMO AO VASO SANITARIO
3835  RALOSECO, PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO N 100 X RS 2101 = RS 2101
o SANITARIO. AF_08/2022 ’ T ’
PREVISTO UM RALO PARA CHUVEIRO
3.8.3.6  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 X R$ 425,65 = RS 425,65
PREVISTO 1 CAIXA DE FORA DA GUARITA - GANHEIRO
3.8.3.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 UN 200 X RS 228,07 = RS 45614
B M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020 ’ ’ a 4
PREVISTO UMA CAIXA DE INSPEGAO SAIDA DO VASO SANITARIO
3.8.3.8  VALVULA DE RETENGAO ESGOTO DN100MM EM PVC UN 1,00 X R$ 193,92 = RS 193,92
VALVULA A SER INSTALADO DO LADO EXTERNO
3.8.3.9  TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 X R$ 10,29 = R$ 10,29
PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA
3.9 REVESTIMENTO
3.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
PAR. INT.=(2,6+1,5)*2*2,70)+((2,6+2)*2*2,70)=55,68M2 MEMORIA DE CALCULO
PAREDES AREA DE
AREA DE ALVENARIA DA PLATIBANDA X 2 (EXTERNO E INTERNO) AREA AREA DAS AREA DAS ABERTURAS
PLATIBANDA +  PAREXT. + PAR.INT. - PORTA/JANELA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
33,80 + 37,16 + 46,98 - 7,66 = 110,28 X RS 971 = RS  1.070,82
3.9.2 EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
MEMORIA DE CALCULO
AREA CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS ALVENARIA
AREA = M2 X RS UNIT. = RS TOTAL
110,28 = 110,28 X RS 51,04 = RS  5.628,69
3.9.3 APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO PARA REVESTIMENTO PARA LAJE DA ESTRUTURA TETO
AREA = M2 X RS UNIT. = RS TOTAL
17,58 = 17,58 X RS 48,80 = RS 857,66
3.9.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE DE DIMENSOES 34X59 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

PEP =Perimetro externo das paredes (M)

ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO REVESTIMENTO DAS PAREDES DO BANHEIRO ABERTURA ABERTURA
PER x ALT - PORTA - JANELA = m2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
PERIMETRO PAREDE DO BANHEIRO= (2,60 +1,50) X 2= 8,20 x 2,70 - 1,26 - 032 = 20,56 X_R$ 91,91 = RS  1.889,67
3.10 [PISOS INTERNOS
3.10.1  PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
LAG. x COMP. = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
3,50 x 2,60 = 9,10 X RS 58,12 = RS 528,89
3.10.2  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M?. AF_02/2023_PE
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO MEMORIA DE CALCULO
AREA RODAPE
PISO + 5% = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
9,10 + 0,455 = 9,56 X RS 182,14 = R$  1.740,35
3.10.3  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
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DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO MEMORIA DE CALCULO
JANELAS PORTA PORTA
+ ENTRADA + BANHEIRO = Y X RS UNIT. = R$ TOTAL
4,80 + 0,60 + 0,80 = 6,20 X R$ 109,16 = R$ 676,79
3.11 [COBERTURA

3111 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
COM =Comprimento (m)
AREA PREVISTO DO TELHADO LAG. X comP. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
4,35 x 3,40 = 14,79 X RS 57.87 = RS 855,90

3.11.2 TELHAMENTO COM TELHA DE DE ACO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO MEMORIA DE CALCULO
AREA = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
14,79 = 14,79 X RS 130,57 = RS 1.931,13
3.11.3 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
COM =Comprimento (m)
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
3,40 + 0,80 (LARGURA DA LAJE)= 4,20M comp + ALT = M X RS UNIT. = R$ TOTAL
4,20 + 3,00 = 7,20 X RS 80,84 = RS 582,05

3.11.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =Largura (m) ) .
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO PARTE SUPERIOR DA PLATIBANDA
RS TOTAL
RS 1.157,39

LAG. + COMP. X LADOS
4,35 + 3,40 X 2,00

M X RS UNIT.
15,50 X R$ 74,67

3.11.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =Largura (m) ) .
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
LATERIAIS DO TELHADO
RS TOTAL
RS 537,62

LAG. + COMP.
4,35 + 2,85

M X RS UNIT.
7,20 X RS 74,67

3.11.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =Largura (m)
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO NO ENTORNO DA CAIXA D'AGUA

LAG. + COMP. x LADOS = M X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,50 + 1,50 X 2,00 = 6,00 X RS 74,67 = RS 448,02
3.12 [EsQuADRIAS
3.12.1  JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
LAG. x ALT. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
3,00 x 0,80 = 2,40 X R$ 472,92 = RS  1.135,01
3.12.2  JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAG =Llargura (m) .
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
LAG. x ALT. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
0,80 x 0,60 = 0,48 X RS 109746 = R$ 526,78
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
3.12.3 -
INSTALACAO. AF_12/2019 i
MEMORIA DE CALCULO
LAG. x ALT. = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 x 0.80 = 0,80 X RS 407,34 = R$ 325,87
312.4  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
e COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 . .
MEMORIA DE CALCULO
UN X RS UNIT. = RS TOTAL
1,00 X RS 121638 = RS 1.216,38
3.12.5  PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M) COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM
MEMORIA DE CALCULO
UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 X RS 2.057,11 = RS  2.057,11
3.13 [PINTURAS
3.13.1  APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
AREA EXTERNA COM DESCONTOS
AREA INTERNA DA SALA DE COMANDO COM DESCONTO DE ABERTURA DAS JANELAS E PORTA MEMORIA DE CALCULO
AREA DA LAJE CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS AREAS
AREA LAJE + AREAEXTERNA + AREA INTERNA - ABERTURAS = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
AREA INTERNA=(LARG. x COMP. x ALT.)=(2,60X2,00X2,70) 17,58 + 70,96 + 14,04 - 6,08 = 96,50 X RS 6,27 = RS 605,02
3.13.2  PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
MEMORIA DE CALCULO
CONFORME AREA DE ALVENARIA E LAJE DE COBERTURA
AREA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
96.50 = 96,50 X RS 14,70 = RS  1.41848
3.13.3  PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
LAG =Largura (m)
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
PINTURA DA PORTA DO BANHEIRO LARG. x ALT. x LADOS = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
0,60 x 2,10 x 2,00 = 2,52 X RS 26,67 = RS 67,21
3.14 [SERVICOS COMPLEMENTARES
3.14.1  EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
LAG =Largura (m)
COM =Comprimento (m) i MEMORIA DE CALCULO
ESP =Espessura (m) AREAS
LARG. x COMP. x ESP. = m3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
COMP= 4,75+3,70= 8,45M 0,80 X 8,45 x 0,15 = 1,01 X RS 970,18 = RS 983,76
3.14.2  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
ARD =Area de Demolicdo (m2)
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
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PREVISTO LIMPEZA DURANTE EXECUGCAO DAS OBRAS

ARD
17.575

M2
17,58
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ITEM 4 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS
TOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA
DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS

DESCRICAO NOME DO ARQUIVO OBSERVACAO

RUA HELENA BITENCOURT, N2 280 BAIRRO CARLOS CHAGAS

PROJETO ARQUITETONICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - ELEVATORIA CARLOS CHAGAS

PLANTAS E DETALHAMENTO DA ELEVATORIA E CAIXAS

INFORMACOES USADOS NA ELABORAGAO DO MEMORIAL OBSERVACAO
Previsdo de méses de execugdo das obras 1 meses
EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alvenaria) 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30
EMP.3= Empolamento de Material - Agregados (Bica Corrida e Asfalto ) B2
MEMORIA 2 - INFORMAGCOES DA EDIFICACAO
M1: Area da edificagdo (m2) ESP.
M2: Area de demoligdo (m2) INFORMAGOES DO PAVIMENTO AREA DE
M3: Perimetro da edificagdo (m) COMP./LARG. ALT. QUANT. ABERTURAS
Ma4: Perimetro dos servigos (m) INFORMAGOES DE JANELAS 0,80 X 0,40 X 1,00 = 0,32M2
MS5: Altura da Edificagdo (m) INFORMAGOES DE JANELAS 3,00 X 1,10 X 1,00 = 3,30M2
M6: Abertura de Janelas (m2) INFORMAGOES DE JANELAS 1,00 X 1,10 X 1,00 = 1,10M2
M?7: Abertura de Portas (m2) INFORMAGCOES DE PORTAS 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68M2
M8: Perimetro das Paredes Externas (m) INFORMAGCOES DE PORTAS 0,60 X 2,10 X 1,00 = 1,26M2
M9: Perimetro das Paredes Internas (m)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
AREA EDF. ARD PER.EDI. PER.SER. ALT.EDI. ABER.JANELAS ABER.PORTAS PEP PIP
TRECHO
(m2) (m2) (M) (M) (m2) (m2) (m2) (M) (M)
EDIFICAGAO 5,9125 10,4725 98 13,00 2,70 4,72 2,94 15,35 16,20
TOTAL 13,00 4,72 2,94 15,35 16,20
ALTURA COM PLATIBANDA
VALOR TOTAL R$ 40.980,39
- PRECO
DESCRICAO VALOR TOTAL
cODIGO CA QUANTIDADE |\ oo eor
GUARITA DA ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
411 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)
MEMORIA DE CALCULO
SINALIZACAO DO PERIMETRO DE SERVICOS M X  RSUNIT. = R$TOTAL
13,00 X RS 430 = RS 55,90
4.1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
MEMORIA DE CALCULO
LOCACACAO DA EDIFICACAO M = M X  RSUNIT. = R$STOTAL
9.80 = 9.80 X RS 86,40 = RS 846,72
413 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
LAG X ALT = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,50 X 2,50 = 3,75 X R$ 454,87 = R$ 1.705,76
4.2 | DEMOLICOES/LIMPEZAS
421 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
ARL =Area de Limpeza (m2) MEMORIA DE CALCULO
ARD = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
10.47 = 10,47 X RS 529 = RS 55,40
4.2.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CAGAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
ARL =Area de Limpeza (m2) MEMORIA DE CALCULO
ESP =Espessura (m)
EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) ARD X ESP X EMP.2 = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
10,47 X 0,1 x 1,30 = 1,36 X R$ 49,61 = R$ 67,54
4.23 CACAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMORIA DE CALCULO
vTC = M3 X R$ UNIT. = RS TOTAL
1.36 = 1.36 X RS 92,04 = RS 125,31
4.3 |TRABALHOS EM TERRA

43.1 |ESCAVACI~\O MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
CROQUI 01 -ESCAVACAO

CROQUIDEESCAVAGAO SAPATA

COBERTURA

VAR
43.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE F()RMAS). AF_01/2024
VES =Volume de escavacdo (m3) MEMORIA DE CALCULO
N° DIMENSOES VIGAS BALDRAME (M) VOL. ESC.(M3) VES = M3 X R$ UNIT. = RS TOTAL
BASE ALTURA ACRESC. VAO : i 071 = 0,71 X RS 121,01 = RS 85,92
V101 0,14 0,20 0,20 2,30 0,16
V102 0,14 0,20 0,20 2,30 0,16
V103 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V104 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
TOTAL 0,71 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
MEMORIA= [ (BASE + ACRESC.) x ALTURA) x VAO |
4.3.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
VES =Volum: Volume de Escavacdo MEMORIA DE CALCULO
EDIFICACAO
b DIMENSOES SAPATA (M) VES = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
N LARG. ComP. ACRESC. (LT WL EE[YE) 5,40 = 5,40 X RS 110,09 = RS 594,49
S1 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
S2 0,60 0,80 0,40 1,50 1,80
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ITEM 4 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

RUA HELENA BITENCOURT, N2 280 BAIRRO CARLOS CHAGAS

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

[s3 T 060 ] 0,80 040 | 150 | 1,80

[
TOTAL 5,40 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
MEMORIA = [ ( (LARG + ACRESC.) x (COMP. + ACRESC.) ) x PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO + 5,0cm de concreto magro

433 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
VES =Volume de escavacdo (m3)
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMORIA DE CALCULO
EDIFICACAO
N° VIGAS BALDRAME (M) e
BASE ALTURA AO i VES - VTE = M3 X RSUNIT. = R$TOTAL
V10 0,14 0,20 ,30 0,0 6,11 - 0,81 = 5,30 X RS 31,55 = RS 167,26
V10. 0,14 0,20 ,30 0,0
V10: 0,14 0,20 ,90 0,0:
V104 0,14 0,20 ,90 0,0
SUBTOTAL 0,29
N SAPATA (M
N LARG COMP. H. DA BASE vot.
S1 0,60 0,80 0,2 0,
52 0,60 0,80 0,2 0,
S3 0,60 0,80 0,2 0,
SUBTOTAL 0,
N° PILAR DE ARRANQUE (M) e
BASE ALTURA| __ ALTURA i
P1 0,14 0,30 1, 0,0
P2 0,14 0,30 1, 0,0
P3 0,14 ,30 1, 0,0
SUBTOTAL 0,16 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
TOTAL GERAL 0,81
MEMORIA= (VOLUME DE ESCAVAGAO - VOLUME DAS ESTRUTURAS)
434 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMORIA DE CALCULO
EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso)
VTE x EMP.2 = M3 X RSUNIT. = R$TOTAL
0,81 x 1,30 = 1,05 X R$ 49,61 = RS 52,16
435 CAGAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMORIA DE CALCULO
vTC = M3 X RSUNIT. = R$TOTAL
1,05 = 1,05 X RS 92,04 = R$ 96,76
436 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 .
AREA MEMORIA DE CALCULO
EDIFICACAO
N° VIGA (M) AREA VIGA + SAPATA = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
LARG. COMP. 1,46 + 2,10 6,86 = 3,56 X RS 4583 = R$ 162,97
V10 0,14 ,30 03
V10. 0,14 ,30 03
V10: 0,14 ,90 04
V104 0,14 ,90 0.4
TOTAL 1,4
MEMORIA= (LARG. X COMP.)
N SAPATA (M) 5
N ALT PER. AREA
S1 0, 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
52 0, 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S3 0, 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
TOTAL 2,10 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
MEMORIA= (ALT. X PER.)
N ARRANQUE PILAR (M) 5
N ALT PER. AREA
S1 1, 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
52 1, 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S3 1, 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
TOTAL ,30 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMORIA= (LARG. X PER)
TOTAL 6,86
44 [ESTRUTURAS DE CONCRETO
441 [INFRAESTRUTURA
VTE =Volume total das Estruturas (M3) PILARES, VIGAS E SAPATA
RELAGAOS DE DIAM. TAXA DE AGO
VTE= 0,81 Aco (Mm) (KG/Mm3)
6.3 20 TAXA DE ACO JA CONSIDERADO 10% DE PERDAS
50 8.0 25
10.0 30
60 5.0 25
ITEM SERVICOS VTE TAXA DE ACO MEMORIA DE CALCULO
(KG/M3) KG X RS UNIT. = R$ TOTAL
4411 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 081 25.00 _ 2022 X RS 1625 = RS 1853
e 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x ’ - ¢ e g
4412 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 081 20,00 _ 1617 X RS 1515 = RS 245,04
412 6,3 MM- MONTAGEM. AF_06/2022 i x 4 = g s = /
4413 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 081 25.00 ~ 2022 X RS 1407 = RS 284.46
e 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x ’ - ¢ T g
4414 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 081 30,00 _ 2426 X RS 1251 = RS 303,51
414 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 i x 4 = & oL = i
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA
4.4.15  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
ARF =Area de forma (m2) . .
N° SAPATA (M) AREA MEMORIA DE CALCULO
ALT PER
S1 0. 2.80 0.70 PER. BASE =2,80m ARF = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
52 0. 2,80 0.70 PER. BASE =2,80m 2,10 = 2,10 X RS 159,52 = RS 334,99
S3 0. 2,80 0.70 PER. BASE =2,80m
TOTAL 2,10 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
4.4.1.6  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2) . .
N° ARRANQUE PILAR (M) AREA MEMORIA DE CALCULO
ALT PER.
P1 1, 0.88 .10 PER. ARRA.PIL. =0,88m ARF = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
P2 1, 0.88 .10 PER. ARRA.PIL. =0,88m 3,30 = 3,30 X RS 101,66 = RS 335,48
P3 1, 0.88 .10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
TOTAL ,30 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMORIA= (ALT. X PER.)
4.4.1.7  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
ARF =Area de forma (m2)
N° VIGAS BALDRAME AREA |
ALTURA AO LADOS (M2) MEMORIA DE CALCULO
V101 | 0,20 ,30 2,00 0,92
V102 0,20 ,30 2,00 0,92 ARF M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
V103 0,20 ,90 2,00 1,16 4,16 = 4,16 X RS 81,15 = R$ 337,58
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ITEM 4 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS

o - B N
RUA HELENA BITENCOURT, N2 280 BAIRRO CARLOS CHAGAS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

[vioa T 020 T 2,90 | 2,00 | 1.16 |

[ TOTAL | 4,16

4.4.1.8  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
VTE =Volume total das Estruturas (M3)

VOLUME CONFORME TABELA DE REATERRO MEMORIA DE CALCULO
VTE + 5%PERDAS = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
0,81 + 0,04 = 0,85 X RS 871,70 = RS 740,19

4.4.1.9 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
VTE =Volume total das Estruturas (M3)

MEMORIA DE CALCULO
VTE = M3 X RSUNIT. = R$TOTAL
0,85 = 0.85 X RS 350,12 = R$ 297,30
442 [SUPERESTRUTURA
TABELA RESUMO EDIFICAGAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA PILARES, VIGAS E SAPATA
VIGAS (M) ) RELACAOS DE DIAM. TAXA DE ACO
N° - AREA voL.
BASE ALTURA VAo AGO (MMm) (KG/M3)
V101 [ 0,14 0,30 2,30 1,70 0,10 6.3 20
V102 | 0,14 0,30 2,30 1,70 0,10 50 8.0 25
V103 | 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 10.0 30
V104 | 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 60 5.0 25
SUBTOTAL 7,70 0,44
MEMORIA AREA= (LARG. + COMP. x 2 x ALTURA)
MEMORIA VOL.= (BASE x ALT. x VAO) LAJE TAXA DE AGO JA CONSIDERADO 10% DE PERDAS
PILARES (M) . RELAGCAOS DE DIAM. TAXA DE ACO VTE =Volume total das Estruturas (M3)
N° AREA voL.
LARG. COMP. ALTURA AGO (MMm) (KG/M3)
P1 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 50 5.0 70
P2 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 60 6.3 40
P3 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 ALTURA= 2,70 - 0,30 (VIGA) = 2,40M
SUBTOTAL 6,34 0,30
TOTAL 14,03 0,74
MEMORIA AREA = (LARG. + COMP. x 2 x ALTURA)
MEMORIA VOL.= (LARG. x COMP.x ALTURA)
LAJE (M) .
N° AREA voL.
LARG. COMP. ESP.
L1 3,10 3,70 0,07 11,47 0,80
MEMORIA AREA = (LARG. x COMP.)]
MEMORIA VOL.= (LARG. x COMP.x ESP.)
ITEM DESCRIGAO VTE TAXA DE ACO MEMORIA DE CALCULO
(KG/M3) KG X RS UNIT. = R$ TOTAL
0421 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 072 20,00 _ 1478 X RS 1625 = RS 240,24
e 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ' x ’ - ' e g
4422 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 074 2500 _ 18.48 X RS 1515 = RS 279,97
422 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 d x 4 = g s = i
0423 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 074 30,00 _ 2218 X RS 1407 = RS 312,02
e 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ' x ’ - ’ T g
4424 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 074 2500 _ 18.48 X RS 1251 = RS 23118
424 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 d x 4 = g oL = d
0425 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 0.80 70,00 _ 5620 X RS 1625 = RS 913.30
e 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x ’ - ¢ e ¢
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
4.4.2.6 0,80 x 40,00 = 32,12 X R$ 15,15 = R$ 486,56

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA

4.4.2.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2)

MEMORIA DE CALCULO
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
6.34 = 6,34 X RS 101,66 = RS 644,12

4.4.2.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARF =Area de forma (m2)

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMORIA DE CALCULO
ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
7.70 = 7.70 X RS 187,16 = R$ 1.440,38

4.4.2.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2)

CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMORIA DE CALCULO
ARF = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
11,47 = 11,47 X R$ 74,72 = RS 857,04

4.4.2.10 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

MEMORIA DE CALCULO
LAJE + VIGA/PILAR + 5%PERDAS = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
0.80 + 0,74 + 0,08 = 1,62 X RS 87170 = RS 1.411,46
4.4.2.11 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
MEMORIA DE CALCULO
m3 = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,62 = 1.62 X RS 350,12 = RS 566,92
AREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VAO]
PREVISTA IMPERMEABILIZAGAO DA AREA DE EXECUCAO DAS LAJES DE PISO
45 [IMPERMEABILIZAGAO
451 IMPERMEARBILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
MEMORIA DE CALCULO
AREA
VIGAS = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
N VIGAS BALDRAME AREA 5,62 = 5,62 X RS 51,21 = R$ 287,60
LARG. | ALT. | VAO (M2)
Viol | 014 | 0,20 | 2,30 1,04 AREA NA IMPERMEABILIZADA
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ITEM 4 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS

o - B N
RUA HELENA BITENCOURT, N2 280 BAIRRO CARLOS CHAGAS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

V102 [ 0,14 0,20 2,30 1,24

v103 | 0,14 0,20 2,90 1,57

V104 | 0,14 0,20 2,90 1,57 )
TOTAL 5,62 AREADE

AREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VAO]

46 [ALVENARIA DE VEDACAO
4.6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
PEP =Perimetro externo das paredes (M) AREA DE MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m) ABERTURAS
. ~ N PEP X ALT. - PORTA/JANELA = M2 X R$ UNIT. = RS TOTAL
MEMORIA 2 - INFORMACOES DA EDIFICACAO 9.80 x 2,70 - 6,08 = 20,38 X RS 6835 = RS 1.392,97

PAREDES DA EDIFICACAO
4.6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
PEP X ALT.
PLATIBANDA - 3 - 13,60 x 1,00
4.6.2 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
LV= Largura do Vao
HV= Altura do vio / Sabiutarm paim o ans MEMORIA DE CALCULO

M2 X RS UNIT.
13,60 X RS 68,35

RS TOTAL
RS 929,56

da sustentagdo da verga enquanto
ela ndo ganha resisiéncia

™M = M X RSUNIT. = R$TOTAL
1,15 = 1,15 X RS 68,39 = RS 78,65
{Lva3) e LV AV LV ABERTURAS PORTA=(0,80 X 2,10)
Z
S Ve COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= (0,80) / 2,50) + (0,80)= 1,15M
z
Contraverga
463 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
LV= Largura do Vdo
HV= Altura do vdo ABERTURAS JANELA=(3,00 x 1,10) MEMORIA DE CALCULO
JANELA=(1,00 X 1,10) ™M = ™M X RSUNIT. = R$TOTAL
COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= ((1,00+3,00)/ 2,50) + (1,00+3,00) = 5,60M 5,60 = 5,60 X RS 76,87 = RS 430,47
46.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
LV= Largura do Vdo
HV= Altura do vdo MEMORIA DE CALCULO
™M = ™M X RSUNIT. = R$TOTAL
5,60 = 5,60 X RS 60,32 = RS 337,79
4.7 ||NsrALA<;6£s ELETRICAS
471 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
METRAGEM ESTIMADA MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = M X RSUNIT. = R$TOTAL
50,00 = 50,00 X RS 11,62 = RS 581,00
072 COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
" RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
PREVISTO 2 UNIDADES DA SALA DE COMANDO MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X RSUNIT. = R$TOTAL
3,00 = 3,00 X RS 16942 = RS 508,26
473 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGCAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO
e DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
PREVISTOS UM PONTO PARA SALA DE COMANDO MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
5,00 = 5,00 X RS 425,70 = RS 2.128,50

4.7.4 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

PREVISTO SALA DE COMANDO E DUAS NA AREA EXTERNA MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X RSUNIT. = R$TOTAL
5,00 = 5,00 X RS 179,13 = RS 895,65
475 CABO DE COBRE FLEX[VEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
METRAGEM ESTIMADA PARA INSTALACAO DA ILUMINAGAO, BANHEIRO E MESA DE COMANDO MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = M X RS UNIT. = R$ TOTAL
30,00 = 30,00 X RS 39 = R$ 118,80
47.6 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
PREVISTO UM QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 93,83 = RS 93,83
4.7.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE SERVICOS E INSTALACOES MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 = 1,00 X RS 22,43 = RS 22,43
4.8 [INSTALAGAO HIDROSSANITARIA
4.8.1 [PECAS, LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS
4811  BANCADAGRANITO CINZA 110X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOX DN 31CM, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE 100 X RS 124170 = RS 124170
- FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. . e e
482 [INSTALACAO AGUA FRIA
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ITEM 4 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS

LOCAL DA OBRA:

RUA HELENA BITENCOURT, N2 280 BAIRRO CARLOS CHAGAS

OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

o
2
-
5

SALA DE COMANDO

UND. QUANT. RSUNIT. = R$ TOTAL
4821 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, oN 100 X RS 16508 = RS 165,09
o INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 . e !
PREVISTO UM PONTO NA SALA DE COMANDO, CONFORME CROQUI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
4822 UN 1,00 X RS 157,96 = R$ 157,96
AF_08/2021
PREVISTO UM REGISTRO NA DERIVACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS EXISTENTE PROXIMO A SALA ELETRICA PARA SALA DE COMANDO
4.83 |INSTAI.AC7\O DE ESGOTO
UND. QUANT. RSUNIT. = R$ TOTAL
4831 COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO N 100 X RS 11348 = RS 113,49
R EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 , T ¢
4.83.2  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 X R$ 42565 = RS 425,65
PREVISTO CONFORME CROQUI ACIMA
4.8.4 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS
UND. QUANT. RSUNIT. = R$ TOTAL
4.8.4.1  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 X RS 176,98 = RS 176,98
4842  CAIXASIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE oN 100 X RS 5512 = RS 512
o ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’ e ’
4.9 REVESTIMENTO
4.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
PAR. INT.=(2,6+2)*2*2,70)=24,84M2 MEMORIA DE CALCULO
PAREDES AREA DE
AREA DE ALVENARIA DA PLATIBANDA X 2 (EXTERNO E INTERNO) AREA AREA DAS AREA DAS ABERTURAS
PLATIBANDA +  PAREXT. + PAR.INT. - PORTA/JANELA = M2 X  R$UNIT. = R$TOTAL
27,20 + 20,38 + 24,84 - 6,08 = 66,34 X RS 9,71 = R$ 644,16
4.9.2 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
MEMORIA DE CALCULO
AREA CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS ALVENARIA
AREA = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
66,34 = 66,34 X RS 51,04 = RS 3.385,99
493 APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO PARA REVESTIMENTO PARA LAJE DA ESTRUTURA TETO
AREA = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
11,47 = 11,47 X RS 48,80 = RS 559,74
4.10 PISOS INTERNOS
4.10.1  PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
LAG. X COMP. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
2,00 x 2,60 = 5,20 X R$ 58,12 = R$ 302,22
402  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO MEMORIA DE CALCULO
AREA RODAPE
PISO + 5% = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
5,20 + 0,26 = 5,46 X R$ 182,14 = R$ 994,48
4.103  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO MEMORIA DE CALCULO
JANELAS PORTA PORTA
ENTRADA + BANHEIRO = Y] X RS UNIT. = R$ TOTAL
4,00 0,60 + = 4,60 X RS 109,16 = RS 502,14
4.11 COBERTURA
4111  TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
COM =Comprimento (m)
AREA PREVISTO DO TELHADO LAG. x COMP. = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
2,85 x 3.40 = 9.69 X RS 57.87 = R$ 560,76
4112  TELHAMENTO COM TELHA DE DE ACO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO MEMORIA DE CALCULO
AREA = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
9,69 = 9,69 X R$ 130,57 = R$ 1.265,22
4113  CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
COM =Comprimento (m)
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
3,40 +0,80 (LARGURA DA LAJE)= 4,20M comp + ALT = ™M X RSUNIT. = R$TOTAL
4,20 + 3,00 = 7,20 X RS 80,84 = RS 582,05
4.11.4  RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =Largura (m) i .
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO PARTE SUPERIOR DA PLATIBANDA
LAG. + CcOoMP. X LADOS = Y] X RS UNIT. = R$ TOTAL
2,85 + 3,40 X 2,00 = 12,50 X R$ 7467 = R$ 933,38
4.11.4  RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =largura (m)
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
LATERIAS DO TELHADO
LAG. + COMP. = ™M X RSUNIT. = R$TOTAL
4,35 + 2,85 = 7,20 X RS 74,67 = R$ 537,62

4.12

[ESQUADRIAS
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ITEM 4 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

RUA HELENA BITENCOURT, N2 280 BAIRRO CARLOS CHAGAS

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

4.12.1 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
LAG. x ALT. = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
3,00 x 1,10 = 3.30 X RS 472,92 = R$ 1.560,64
4122  'ANELADE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
e AF_12/2019 .
MEMORIA DE CALCULO
LAG. X ALT. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
0,00 x 0,00 = 0,00 X RS 407,34 = R$ -
4.12.3  PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M) COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM
MEMORIA DE CALCULO
UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 X R$ 205711 = RS 2.057,11
413 [PINTURAS
4.13.1  APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
AREA EXTERNA COM DESCONTOS
AREA INTERNA DA SALA DE COMANDO COM DESCONTO DE ABERTURA DAS JANELAS E PORTA i MEMORIA DE CALCULO
AREA DA LAJE CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS AREAS
, AREALAJE + AREAEXTERNA +  AREAINTERNA - ABERTURAS = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
AREA INTERNA=(LARG. x COMP. x ALT.)=(2,60X2,00X2,70) 11,47 + 47,58 + 14,04 - 6.08 = 67.01 X RS 627 = RS 420,15
4.13.2  PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
MEMORIA DE CALCULO
CONFORME AREA DE ALVENARIA E LAJE DE COBERTURA
AREA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
67.01 = 67.01 X RS 14,70 = R$ 985,05
4.14 [SERVICOS COMPLEMENTARES
4141  EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
LAG =largura (m)
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
ESP =Espessura (m) AREAS
LARG. x ComP. x ESP. = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
COMP= 3,10+3,70= 6,80M 0,80 X 6,80 X 0,15 = 0,82 X RS 970,18 = RS 791,67
4.142  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
ARD =Area de Demolicdo (m2)
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO LIMPEZA DURANTE EXECUGAO DAS OBRAS ARD = M2 X  R$UNIT. = R$TOTAL
10,4725 = 10,47 X RS 14,33 = RS 150,07
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ITEM 5 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ETA CASTELO BRANCO

OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS

LOCAL DA OBRA:
RUA EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JOAO PENIDO).

DESCRICAO

NOME DO ARQUIVO

OBSERVACAO

PROJETO ARQUITETONICO

PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - ESTAGAO DE TRATAMENTO MAL. CASTELO BRANCO

PLANTAS E DETALHAMENTO DA ELEVATORIA E CAIXAS

GUARITA ETA CASTELO BRANCO

INFORMAGOES USADOS NA ELABORACAO DO MEMORIAL OBSERVAGAO
Previsdo de méses de execugdo das obras 2 meses
EMP.1= de Material (Asfalto,Concreto e Alvenaria) 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30
EMP.3= Empolamento de Material - Agregados (Bica Corrida e Asfalto ) i
CROQUI 01 - PROJETO EEAT-ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATATA ESPLANADA
MEMORIA 2 - INFORMACOES DA EDIFICACAO
M1: Area da edificagdo (m2) ESP.
M2: Area de demoligéo (m2) INFORMAGOES DO PAVIMENTO AREA DE
M3: Perimetro da edificagdo (m) COMP./LARG. ALT. QUANT. ABERTURAS
Ma4: Perimetro dos servigos (m) INFORMAGOES DE JANELAS 0,80 X| 0,40 X 1,00 0,32M2
MS: Altura da Edificagdo (m) INFORMAGOES DE JANELAS 3,00 X| 1,10 X 1,00 3,30M2
M6: Abertura de Janelas (m2) INFORMAGOES DE JANELAS 1,00 X| 1,10 X 1,00 = 1,10M2
M7: Abertura de Portas (m2) INFORMAGOES DE PORTAS 0,80 X| 2,10 X 1,00 1,68M2
M8: Perimetro das Paredes Externas (m) INFORMAGOES DE PORTAS 0,60 X| 2,10 X 1,00 1,26M2
M89: Perimetro das Paredes Internas (m)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
TRECHO AREA EDF. ARD PER.EDI. PER.SER. ALT.EDI. ABER.JANELAS ABER.PORTAS PEP PIP
(M2) (M2) (M) (M) (m2) (M2) (M2) (™M) (M)
EDIFICACAO 11,455 17,575 13,7 16,90 2,70 4,72 2,94 16,60 17,40
TOTAL 16,90 4,72 2,94 16,60 17,40
ALTURA COM PLATIBANDA
VALOR TOTAL R$ 65.376,71
) PRECO
DESCRICAO VALOR TOTAL
CODIGO CA QUANTIDADE UNIT./COM BDI

5.1 SERICOS PRELIMINARES
5.1.1 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (LX C)
MEMORIA DE CALCULO
SINALIZACAO DO PERIMETRO DE SERVICOS M X  RSUNIT. = R$TOTAL
16,90 X RS 430 = RS 72,67
5.1.2 LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
MEMORIA DE CALCULO
LOCACACAO DA EDIFICACAO M = Y X RS UNIT. = RS TOTAL
13,70 = 13,70 X RS 8640 = RS 1.183,68
5.13 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
LAG X ALT = M2 X RS UNIT. = RS TOTAL
1,50 X 2,50 = 3,75 X RS 454,87 = RS 1.705,76
5.2 [DEMOLICOES/LIMPEZAS
5.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
ARL =Area de Limpeza (m2) MEMORIA DE CALCULO
ARD = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
17,58 = 17,58 X RS 529 = RS 92,97
5.2.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
ARL =Area de Limpeza (m2) MEMORIA DE CALCULO
ESP =Espessura (m)
EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) ARD X ESP X EMP.2 M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
17,58 X 0,1 X 1,30 = 2,28 X RS 49,61 = RS 113,35
5.2.3 CAGCAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA
VTC =Volum: Volume Total de Carga de Material (M3) MEMORIA DE CALCULO
vTC = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
2,28 = 2,28 X RS 92,04 = RS 210,29
53 |TRABALHOS EM TERRA
5.3.1 |ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

CROQUI 01 -ESCAVACAO

CROQUIESCAVACAO BALDRAME CROQUIDE ESCAVAGAO SAPATA

R

‘m
L

s

BERTURA

5.3.1 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
VES =Volume de escavacdo (m3) MEMORIA DE CALCULO
N° DIMENSOES VIGAS BALDRAME (M) VOL. VES = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
BASE ALTURA ACRESC. VAO ESC.(M3' 1,13 = 1,13 X RS 121,01 = RS 136,74
V101 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V102 0,14 0,20 0,20 3,95 0,27
V103 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V104 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
V105 0,14 0,20 0,20 2,90 0,20
TOTAL 1,13 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01

MEMORIA= [ (BASE + ACRESC.) x ALTURA) x VAO 1
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LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
RUA EUDGXIO INFANTE VIEIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JORG PENIDO) OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
i ) ) CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA
5.3.2 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
VES =Volum: Volume de Escavacio MEMORIA DE CALCULO
EDIFICACAO
N DIMENSOES SAPATA (M) R VoL VES = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
LARG. COMP. ACRESC. i ESC.(M3) 7,20 = 7,20 X RS 110,09 = R$ 792,65
0,60 0,80 0,40 ,50 ,80
0,60 0,80 0,40 .50 ,80
0,60 0,80 0,40 ,50 ,80
4 0,60 0,80 0,40 .50 ,80
TOTAL 7,2 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
MEMORIA = [ ( (LARG + ACRESC.) x (COMP. + ACRESC.) ) x PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO + 5,0cm de concreto magro
53.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
VES =Volume de escavacdo (m3)
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMORIA DE CALCULO
EDIFICACAO
P VIGAS BALDRAME (M) o
BASE ALTURA RO i VES - VTE = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
V101 | 0,14 0,20 ,95 0,1 8,33 - 1,15 = 7,18 RS 31,55 = R$ 226,38
V102 | 0,14 0,20 ,95 0,1
V103 | 0,14 0,20 .90 0,0
V104 | 0,14 0,20 2,90 0,0
V105 | 0,14 0,20 2,90 0,0
SUBTOTAL 0,4
N SAPATA (M)
N LARG. COMP. H. DA BASE vot.
0,60 0,80 0,25 0,
0,60 0,80 0,25 0,
0,60 0,80 0,25 0,
4 0,60 0,80 0,25 0,
SUBTOTAL 0,48
N° PILAR DE ARRANQUE (M) VoL,
BASE ALTURA] _ ALTURA i
P 0,14 0,30 25 0,05
0,14 0,30 ,25 0,05
P 0,14 0,30 ,25 0,05
4 0,14 0,30 ,25 0,05 MEMORIA = ALT - 'H'(BASE DA SAPATA) = 1,50M - 0,25M=1,25M
SUBTOTAL 0,21 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
TOTAL GERAL 1,15
MEMORIA= (VOLUME DE ESCAVACAO - VOLUME DAS ESTRUTURAS)
5.3.4 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CAGAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMORIA DE CALCULO
EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso)
VTE x EMP.2 = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,15 X 1,30 = 1,50 RS 49,61 = RS 74,48
5.3.5 CACAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMORIA DE CALCULO
VTC = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,50 = 1,50 RS 92,04 = RS 138,17
5.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 i
AREA MEMORIA DE CALCULO
EDIFICACAO
N VIGA (M) rea VIGA + SAPATA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
LARG. COMP. 2,32 + 2,80 952 = 512 RS 4583 = RS 234,83
V10 0,14 ,95 0,55
V10 0,14 ,95 0,55
V10 0,14 ,90 0,4
V10 0,14 ,90 0,4
V105 | 0,14 ,90 0,4
OTAL 23
MEMORIA= (LARG. X COMP.)
5 SAPATA (M) -
N ALT. PER. AREA
0, ,80 0,70 PER. BASE =2,80m
0,25 ,80 0,70
0, ,80 0,70
4 0,25 ,80 0,70 PER. BASE =2,80m
OTAL 2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
MEMORIA= (ALT. X PER.)
. | ARRANQUE PILAR (M) .
N ALT. PER. AREA
, 0,88 110 PER. ARRA.PIL. =0,88m
,25 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL
, 0,88 .10 PER. ARRA.PIL
4 ,25 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
OTAL 4,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMORIA= (LARG. X PER)
TOTAL 9,52
5.4 [ESTRUTURAS DE CONCRETO
5.4.1 |INFRAESTRUTURA
VTE =Volume total das Estruturas (M3) PILARES, VIGAS E SAPATA
RELACAOS DE DIAM. TAXA DE AGO
VTE= 1,15 AcO (MMm) (KG/M3)
6.3 20 TAXA DE AGO JA CONSIDERADO 10% DE PERDAS
50 8.0 25
10.0 30
60 5.0 25
ITEM SERVICOS VTE TAXA DE ACO MEMORIA DE CALCULO
(KG/M3) KG X ___RSUNIT. = RSTOTAL
5411 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 115 2500 ~ 2887 X RS 1625 = RS 169,14
e DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x 4 - ¢ e ’
5412 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 115 20,00 B 2310 X RS 1515 = RS 349.90
i DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x 4 B ’ S ’
5413 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 115 2500 _ 2887 X RS 1407 = RS 406,20
e DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x 4 - ¢ T ¢
5414 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 115 30,00 B 3464 X RS 1251 = RS 433.40
R DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ x 4 B ’ o 4
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA
5.4.15  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
ARF =Area de forma (m2)
P SAPATA M) AREA MEMORIA DE CALCULO
ALT. PER.
0,25 .80 0,70 PER. BASE =2,80m ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
0, ,80 0,70 ,80m 2,80 = 2,80 X RS 159,52 = R$ 446,66
0,25 .80 0.70 ,80m
4 0, ,80 0,70 PER. BASE =2,80m
TOTAL 2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
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ITEM 5 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ETA CASTELO BRANCO

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

RUA EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JOAO PENIDO).

OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

5.4.1.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARF =Area de forma (m2)
° | ARRANQUE PILAR (M) AREA MEMORIA DE CALCULO
ALT. PER.
P .25 0,88 .10 PER. ARRA.PIL. ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
) 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL 4,40 = 4,40 X RS 101,66 = R$ 447,30
P 25 0,88 .10 PER. ARRA.PIL
P4 ,25 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
OTAL ,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMORIA= (ALT. X PER.)
5.4.1.7  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
ARF =Area de forma (m2)
N° VIGAS BALDRAME [ AREA |
ALTURA] AO LADOS (M2) MEMORIA DE CALCULO
V10 0,20 ,95 2,00 ,58
V102 | 0.20 .95 2,00 .58 ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
V10 0,20 ,90 2,00 .16 5,48 = 5,48 X R$ 81,15 = R$ 444,70
V104 | 0.20 .90 2,00 .16
V10 0,20 ,90 2,00 .16
TOTAL ,48
5.4.1.8  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
VTE =Volume total das Estruturas (M3)
VOLUME CONFORME TABELA DE REATERRO MEMORIA DE CALCULO
VTE + 5% PERDAS = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,15 + 0,06 = 1,21 X RS 871,70 = RS  1.056,97
5.4.1.9 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
VTE =Volume total das Estruturas (M3)
MEMORIA DE CALCULO
VTE = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,21 = 1,21 X RS 350,12 = R$ 424,53
5.4.2 [SUPERESTRUTURA
TABELA RESUMO EDIFICAGAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA PILARES, VIGAS E SAPATA
VIGAS (M) i RELACAOS DE DIAM. TAXA DE ACO
N° — AREA voL.
BASE ALTURA VAo ACO (MM) (KG/M3)
V101 | 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 6.3 20
V102 | 0,14 0,30 3,95 2,92 0,17 50 8.0 25
V103 | 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 10.0 30
V104 | 0,14 0,30 2,90 2,15 0,12 60 5.0 25
SUBTOTAL 10,14 0,58
MEMORIA AREA= (LARG. + COMP. x 2 x ALTURA)
MEMORIA VOL.= (BASE x ALT. x VAO) LAJE TAXA DE AGO JA CONSIDERADO 10% DE PERDAS
PILARES (M) ) RELAGAOS DE DIAM. TAXA DE ACO VTE =Volume total das Estruturas (M3)
N° AREA VoL.
LARG. COMP. ALTURA ACO (MM) (KG/M3)
P1 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 50 5.0 70
P2 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10 60 6.3 40
P3 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10
P4 0,14 0,30 2,40 2,11 0,10  [ALTURA=2,70 - 0,30 (VIGA) = 2,40M
SUBTOTAL 8,45 0,40
TOTAL 18,59 0,98
MEMORIA AREA = (LARG. + COMP. x 2 x ALTURA)
MEMORIA VOL.= (LARG. x COMP.x ALTURA)
LAJE (M) .
N° AREA VoL.
LARG. COMP. ESP.
L1 4,75 3,70 0,07 17,58 1,23
MEMORIA AREA = (LARG. x COMP.)]
MEMORIA VOL.= (LARG. x COMP.x ESP.)
ITEM DESCRIGAO VTE TAXA DE AGO MEMORIA DE CALCULO
(KG/M3) KG X ___RSUNIT. = RSTOTAL
5421 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 0,98 20,00 ~ 1957 X RS 1625 = RS 318,05
e DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ¢ x 4 - ¢ e ’
5422 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 0,98 2500 B 2447 X RS 1515 = RS 37064
e DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 4 x 4 B 4 S ’
5423 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 098 30,00 _ 2936 X RS 1407 = RS 413,07
e DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ¢ x 4 - ¢ T ’
5424 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 0,98 2500 B 2447 X RS 1251 = RS 306,06
e DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 4 x 4 B 4 o ’
5425 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 123 20,00 _ 86,12 X RS 1625 = RS 139941
i DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 g x 4 - ’ e aa
5.02.6 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 123 40,00 B 1921 X RS 1515 = RS 74553
e DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 , x 4 B , S 4
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA
5.4.2.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2)
MEMORIA DE CALCULO
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAGAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
8,45 = 8,45 X RS 101,66 = R$ 858,82
5.4.2.8 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2)
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMORIA DE CALCULO
ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
10,14 = 10,14 X RS 187,16 = RS  1.897,43
5.4.29 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2)
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICAGAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMORIA DE CALCULO
ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
17,58 = 17,58 X R$ 74,72 = RS 1.313,20
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ITEM 5 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ETA CASTELO BRANCO

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS

RUA EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JOAO PENIDO). CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

5.4.2.10 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA

MEMORIA DE CALCULO
LAJE +  VIGA/PILAR  + 5% PERDAS = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,23 + 0,98 + 0,11 = 2,32 X RS 871,70 = RS  2.021,73
5.4.2.11 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
MEMORIA DE CALCULO
M3 = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
2,32 = 2,32 X RS 350,12 = R$ 812,03
AREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VAO]
PREVISTA IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE EXECUCAO DAS LAJES DE PISO
5.5 [IMPERMEABILIZACAO
5.5.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
MEMORIA DE CALCULO
AREA
VIGAS = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
P VIGAS BALDRAME AREA 8,96 = 8,96 X R$ 51,21 = R$ 459,05
LARG. ALT. VAo (M2)
V101 | 0,14 0,20 3,95 2,13 AREA NAO IMPERMEABILIZADA
PARA ADERENCIA DO CONCRET!
V102 | 0,14 0,20 3,95 2,13
v103 | 0,14 0,20 2,90 1,57
V104 | 0,14 0,20 2,90 1,57 -
V105 | 0,14 0,20 2,90 1,57 b
TOTAL 8,96
AREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VAOI
5.5.1 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
MEMORIA DE CALCULO
IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE SUPORTE DA CAIXA D'AGUA
LAG. x COMP. = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,50 x 1,50 = 2,25 X R$ 51,21 = R$ 115,22
5.6 ALVENARIA DE VEDACAO
5.6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
PEP =Perimetro externo das paredes (M) AREA DE MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m) ABERTURAS
) - B PEP x ALT. - PORTA/JANELA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
MEMORIA 2 - INFORMACOES DA EDIFICACAO 16,60 x 2,70 - 7.66 = 37,16 X RS 68,35 = RS  2.539,89
PAREDES DA EDIFICACAO
5.6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
PEP x ALT. = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
PLATIBANDA ~ . ~ 16,90 x 1,00 = 16,90 X RS 68,35 = RS 115512
5.6.2 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
LV= largurado Vdo o i
- 3 strutura para escoramento ) .
HV= Altura dovio / phtpeiol il i MEMORIA DE CALCULO
ela nda gonha resisténcla
™M = ™M X  RSUNIT. = R$TOTAL
/ 2,00 = 2,00 X RS 68,39 = R$ 136,78
V2 5) + Y (W25 + LY ABERTURAS PORTA=(0,80 X 2,10)
7 PORTA=(0,60 X 2,10)
s Vs COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= (0,80 + 0,60) / 2,50) + (0,80+,0,60)= 2,00M
PORTAS)
2|
-
Contraverga @
5.6.3 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
LV= Largura do Vdo ) .
HV= Altura do vio ABERTURAS JANELA=(3,00 x 1,10) MEMORIA DE CALCULO
JANELA=(0.80 x 0,40)
JANELA=(1,00 X 1,10) ™M = ™M X  RSUNIT. = R$TOTAL
COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= ((1,00+0,80+3,00)/ 2,50) + (1,00+0,80+3,00) = 6,70M 3,70 = 3,70 X R$ 76,87 = R$ 284,42
5.6.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
LV= Largura do Védo . ;
HV= Altura do vdo MEMORIA DE CALCULO
™M = ™M X  RSUNIT. = R$TOTAL
3,70 = 3,70 X RS 60,32 = R$ 223,18
5.7 ||Ns1'ALAc6£s ELETRICAS
5.7.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
METRAGEM ESTIMADA MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = M X  RSUNIT. = R$TOTAL
20,00 = 20,00 X RS 11,62 = R$ 232,40
572 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
i CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
PREVISTO 2 UNIDADES NA SALA DE COMANDO E 1 PARA O BANHEIRO MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X  RSUNIT. = R$TOTAL
3,00 = 3,00 X R$ 169,42 = R$ 508,26
573 COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO
i DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
PREVISTOS UM PONTO PARA SALA DE COMANDO E OUTRO PARA BANHEIRO MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X  RSUNIT. = R$TOTAL
2,00 = 2,00 X R$ 42570 = RS 851,40

57.4 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

PREVISTO BANHEIRO, SALA DE COMANDO E DUAS NA AREA EXTERNA MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X  RSUNIT. = R$STOTAL
4,00 = 4,00 X RS 179,13 = RS 716,52
5.7.5 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
PREVISTO NA SALA DE COMANDO MEMORIA DE CALCULO
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ITEM 5 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ETA CASTELO BRANCO

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

RUA EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JOAO PENIDO).

OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

UND = UN X  RSUNIT. = R$STOTAL
1,00 = 1,00 X RS 29,47 = R$ 29,47
5.7.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
METRAGEM ESTIMADA PARA INSTALACAO DA ILUMINACAO, BANHEIRO E MESA DE COMANDO MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = M X  RSUNIT. = RS$STOTAL
40,00 = 40,00 X RS 39 = RS 158,40
5.7.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
METRAGEM ESTIMADA PARA LIGACAO DO CHUVEIRO E TOMADA DA GELADEIRA MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = M X  RSUNIT. = R$STOTAL
10,00 = 10,00 X RS 10,80 = R$ 108,00
5.7.8 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
PREVISTO UM QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X  RSUNIT. = R$STOTAL
1,00 = 1,00 RS 93,83 = RS 93,83
5.7.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CHUVEIRO MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X  RSUNIT. = R$STOTAL
1,00 = 1,00 X RS 37,64 = R$ 37,64
5.7.10  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE SERVICOS E INSTALACOES MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X  RSUNIT. = RSTOTAL
1,00 = 1,00 X RS 22,43 = R$ 22,43
5.7.11  ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE MEDICAO EM PONTALETE, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSIVE PONTALETE)
PREVISTO PADRAO DE ENERGIA NO RESERVATORIO MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X  RSUNIT. = R$STOTAL
1,00 = 1,00 X RS 1701,56 = R$  1.701,56
5.8 [INSTALAGAO HIDROSSANITARIA
5.8.1 |PEcAs, LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS
5.8.1.1  DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IiI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
MEMORIA DE CALCULO
LAG. X ALT = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
0.90 x 1.90 = 171 X RS 821,88 = RS  1.40541
) o . UN X  RSUNIT. = R$STOTAL
5812 VASOSANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 100 X RS 72804 = RS 228,08
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 . T g
5.8.1.3  CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 1,00 X R$ 117,59 = R$ 117,59
5814 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL 30CM EM 100 X RS 57600 = RS 76,00
o PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 B ) . N .
5815 DANCADAGRANITO CINZA 110X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOX DN 31CM, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE 100 X RS 124170 = RS 124170
o FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E INSTALACAO. , R o
5.8.1.6  KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 1,00 X R$ 17532 = R$ 175,32
2
UND. QUANT. RSUNIT. =  R$STOTAL
5.82.1  CAIXAD'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BOIA UN 1,00 X R$ 520,71 = R$ 520,71
5822  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 4,00 X R$ 12,45 = R$ 49,80
LIGACAO DA CAIXA ATE BANHEIRO
5823  CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,00 X R$ 1429 = R$ 14,29
PREVISTO (3 PONTOS PARA O BANHEIRO (CHUVEIRO, LAVATORIO E VASO SANITARIO)
5.8.2.4  LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00 X RS 735 = RS 29,40
REGISTRO DE PRESSAO DO CHUVEIRO
5825 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, N 300 X RS 16509 = RS 29527
S INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 . at ¢
PREVISTO 1 NA PLUMADA E OUTRO DENTRO DO BANHEIRO
5826 KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - N 100 X RS 7045 = RS 045
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 , S g
PREVISTO PARA ALIMENTACAO PREDIAL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
5.8.2.7 UN 2,00 X RS 192,70 = R$ 385,40
AF_08/2021
PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
5.8.2.8 UN 1,00 X RS 139,23 = R$ 139,23

AF_08/2021
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ITEM 5 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ETA CASTELO BRANCO

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

RUA EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JOAO PENIDO).

OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

INSTALAGAO DE ESGOTO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

5829 b oara001 UN 1,00 X R$ 157,96 = R$ 157,96
PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA
3 DE ESGOTO
Qejsqens
Valvula de retengdo
UND. QUANT. R$UNIT. =  RSTOTAL
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
5.83.1  (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. UN 3,00 X R$ 93,99 = R$ 281,97
AF 10/2015
LIGAGAO DO RAMAL DA RUA ATE A EDIFICACAO
COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
5.83.2  (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. UN 7,00 X RS 113,49 = R$ 794,43
AF_10/2015
PREVISTO UMA DENTRO DO BANHEIRO , PROXIMO AO VASO SANITARIO
COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
5.83.3  RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ UN 10,00 X R$ 87,66 = RS 876,60
PREDIOS. AF_10/2015
PREVISTO UM RALO PARA CHUVEIRO
5834 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL N 100 X RS 5512 = RS 551
e DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 , T ’
PREVISTO 1 CAIXA DE FORA DA GUARITA - GANHEIRO
5835  RALOSECO, PVC, DN 100X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO N 100 X RS 2101 = RS 101
S SANITARIO. AF_08/2022 ’ T ,
PREVISTO UMA CAIXA DE INSPEGAO SAIDA DO VASO SANITARIO
5.83.6  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 X R$ 42565 = R$ 425,65
VALVULA A SER INSTALADO DO LADO EXTERNO
5837 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: UN 200 X RS 22807 = RS 456,14
e 0.3X0.3X0.3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020 , T g
PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA
5.83.8  VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN10OMM EM PVC UN 1,00 X RS 193,92 = R$ 193,92
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
5.83.9  TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 X RS 10,29 = R$ 10,29
PAR. INT.=(2,6+1,5)*2*2,70)+((2,6+2)*2*2,70)=55,68M2
5.9 REVESTIMENTO
5.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
PAR. INT.=(2,6+1,5)*2*2,70)+((2,6+2)¥2*2,70)=55,68M2 MEMORIA DE CALCULO
PAREDES . . . AREA DE
AREA DE ALVENARIA DA PLATIBANDA X 2 (EXTERNO E INTERNO) AREA AREA DAS AREA DAS ABERTURAS
PLATIBANDA + PAR.EXT. + PAR.INT. - PORTA/IANELA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
33,80 + 37,16 + 46,98 - 7,66 = 110,28 X R$ 9,71 = RS  1.070,82
5.9.2 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
MEMORIA DE CALCULO
AREA CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS ALVENARIA
AREA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
110,28 = 110,28 X RS 51,04 = RS  5.628,69
5.9.3 APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO PARA REVESTIMENTO PARA LAJE DA ESTRUTURA TETO
AREA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
17,58 = 17,58 X R$ 48,80 = RS 857,66
5.9.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE DE DIMENSOES 34X59 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
PEP =Perimetro externo das paredes (M) . ;
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO REVESTIMENTO DAS PAREDES DO BANHEIRO ABERTURA ABERTURA
PER x ALT - PORTA - JANELA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
PERIMETRO PAREDE DO BANHEIRO= (2,60 +1,50) X 2= 8.20 X 2,70 - 1,26 - 0.32 = 20,56 X_RS 9191 = RS  1.889,67
5.10 [PISOS INTERNOS
510.1  PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
LAG. x COMP. = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
3,50 x 2,60 = 9,10 X R$ 58,12 = R$ 528,89
5.10.2  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M?. AF_02/2023_PE
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO MEMORIA DE CALCULO
AREA RODAPE
PISO + 5% = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
9,10 + 0,455 = 9,56 X RS 182,14 = R$  1.740,35
5.10.3  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO MEMORIA DE CALCULO
JANELAS PORTA PORTA
+ ENTRADA + BANHEIRO = ™M X  RSUNIT. = R$TOTAL
4,80 + 0,60 + 0,80 = 6,20 X RS 109,16 = R$ 676,79
5.11 [COBERTURA
5111  TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
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ITEM 5 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - GUARITA ETA CASTELO BRANCO

LOCAL DA OBRA:
RUA EUDOXIO INFANTE VIEIRA, 4430 - JARDIM LERMITAGE (REPRESA JOAO PENIDO).

OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

COM =Comprimento (m)

AREA PREVISTO DO TELHADO LAG. X COMP. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
4,35 X 3,40 = 14,79 X R$ 57,87 = RS 855,90
5.11.2 TELHAMENTO COM TELHA DE DE AGO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO MEMORIA DE CALCULO
AREA = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
14,79 = 14,79 X R$ 130,57 = RS 1.931,13
5.11.3 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
COM =Comprimento (m) . ;
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
3,40 + 0,80 (LARGURA DA LAJE)= 4,20M comp + ALT = M X RS UNIT. = R$ TOTAL
4,20 + 3,00 = 7,20 RS 80,84 = RS 582,05
5.11.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =Largura (m) ) .
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO PARTE SUPERIOR DA PLATIBANDA
LAG. + COMP. X LADOS = M X RS UNIT. = R$ TOTAL
4,35 + 3,40 X 2,00 = 15,50 X RS 74,67 = RS 1.157,39
5.11.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =Largura (m) ) .
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
LATERIAIS DO TELHADO
LAG. + COMP. = M X RS UNIT. = R$ TOTAL
4,35 + 2,85 = 7,20 RS 74,67 = RS 537,62
5.11.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =Largura (m) ) .
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO NO ENTORNO DA CAIXA D'AGUA
LAG. + COMP. X LADOS = M X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,50 + 1,50 X 2,00 = 6,00 RS 74,67 = RS 448,02
5.12 [ESQUADRIAS
5.12.1 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
LAG. X ALT. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
3,00 X 1,10 = 3,30 X R$ 472,92 = RS 1.560,64
5.12.2 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LAG =Largura (m) ) .
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
LAG. X ALT. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
0,80 X 0,40 = 0,32 X R$ 1.097,46 = RS 351,19
5123 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
e AF_12/2019 i i
MEMORIA DE CALCULO
LAG. X ALT. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 X 1,10 = 1,10 X R$ 407,34 = RS 448,07
5124 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
o EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 ) .
MEMORIA DE CALCULO
UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 X RS 1.216,38 = R$ 1.216,38
5.12.5 PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M) COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM
MEMORIA DE CALCULO
UN X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,00 X R$ 2.057,11 = RS 2.057,11
5.13 [PINTURAS
5.13.1 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
AREA EXTERNA COM DESCONTOS
AREA INTERNA DA SALA DE COMANDO COM DESCONTO DE ABERTURA DAS JANELAS E PORTA MEMORIA DE CALCULO
AREA DA LAJE CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS AREAS
AREALAJE  + AREAEXTERNA + AREAINTERNA - ABERTURAS = M2 X RS UNIT. = RS TOTAL
AREA INTERNA=(LARG. x COMP. x ALT.)=(2,60X2,00X2,70) 17,58 + 70,96 + 14,04 - 6,08 = 96.50 X RS 6.27 = RS 605,02
5.13.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
MEMORIA DE CALCULO
CONFORME AREA DE ALVENARIA E LAJE DE COBERTURA
AREA = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
96,50 = 96,50 X R$ 14,70 = RS 1.418,48
5.13.3 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
LAG =Largura (m) ) .
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
PINTURA DA PORTA DO BANHEIRO LARG. X ALT. X LADOS = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
0.60 X 2,10 X 2,00 = 2,52 X RS 26,67 = RS 67.21
5.14 |SERVICOS COMPLEMENTARES
5.14.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
LAG =Largura (m)
COM =Comprimento (m) ; MEMORIA DE CALCULO
ESP =Espessura (m) AREAS
LARG. x COMP. x ESP. = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
COMP= 4,75+3,70= 8,45M 0,80 X 8,45 X 0,15 = 1,01 X RS 970,18 = RS 983,76
5.14.2 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
ARD =Area de Demolicdo (m2)
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO LIMPEZA DURANTE EXECUCAO DAS OBRAS ARD = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
17,575 = 17,58 X R$ 14,33 = RS 251,85
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ITEM 6 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - EEE INDEPENDENCIA

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO INDEPENDENCIA

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS

DESCRICAO NOME DO ARQUIVO OBSERVAGCAO
PROJETO ARQUITETONICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - ELEVATORIA DE ESGOTO INDEPENDENCIA PLANTA BAIXA, LOCACAO, FACHADA E CORTES
INFORMACOES USADOS NA ELABORACAO DO MEMORIAL OBSERVACAO
Previsdo de méses de execugdo das obras 2 meses
EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alvenaria) 1,50
EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30
EMP.3= Empolamento de Material - Agregados (Bica Corrida e Asfalto ) 1,12
MEMORIA - INFORMAGOES DA EDIFICACAO
M1: Area da edificacdo (m2) ESP.
M2: Area de demoligio (m2) INFORMAGOES DO PAVIMENTO AREA DE
M3: Perimetro da edificagdo (m) COMP./LARG. ALT. QUANT. ABERTURAS
Ma4: Perimetro dos servigos (m) INFORMACOES DE JANELAS 0,80 X 0,40 X 1,00 = 0,32M2
MS5: Altura da Edificagdo (m) INFORMAGCOES DE JANELAS 3,00 X 1,10 X 1,00 = 3,30M2
M6: Abertura de Janelas (m2) INFORMACOES DE JANELAS 1,00 X 1,10 X 1,00 = 1,10M2
M7: Abertura de Portas (m2) INFORMAGCOES DE PORTAS 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68M2
M8: Perimetro das Paredes Externas (m) INFORMAGCOES DE PORTAS 0,60 X 2,10 X 1,00 = 1,26M2
M9: Perimetro das Paredes Internas (m)
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
TRECHO AREA EDH ARD PER.EDI. PER.SER. ALT.EDI. ABER.JANELAS ABER.PORTAS PEP PIP
(M2) (m2) (M) (M) (M2) (M2) (m2) (™M) (™)
EDIFICACAO [ 11,455 17,575 13,7 16,90 2,70 4,72 2,94 16,60 17,40
TOTAL 16,90 4,72 2,94 16,60 17,40
VALOR TOTAL R$  65.626,86
cODIGO |DESCRIGAO DO SERVICO QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL
6 ARITA DEP D
6.1 SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)
MEMORIA DE CALCULO
SINALIZACAO DO PERIMETRO DE SERVICOS M X RSUNIT. = R$TOTAL
16,90 X RS 4,30 = RS 72,67
6.1.2 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
MEMORIA DE CALCULO
LOCACACAO DA EDIFICACAO M = M X RS UNIT. = R$ TOTAL
13,70 = 13,70 X RS 86,40 = RS 1.183,68
6.1.3 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
LAG X ALT = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,50 X 2,50 = 3,75 X RS 454,87 = RS 1.705,76
6.2 [DEMOLICGES/LIMPEZAS
6.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 . i
ARL =Area de Limpeza (m2) MEMORIA DE CALCULO
ARD = M2 X RS UNIT. = RS TOTAL
17,58 = 17,58 X RS 529 = R$ 92,97
6.2.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CAGAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
ARL =Area de Limpeza (m2) MEMORIA DE CALCULO
ESP =Espessura (m)
EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) ARD ESP X EMP.2 = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
17,58 0,1 X 1,30 = 2,28 X RS 49,61 = RS 113,35
6.2.3 CAGCAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA
VTC =Volume¢ Volume Total de Carga de Material (M3) MEMORIA DE CALCULO
VTC = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
2,28 = 2,28 X RS 92,04 = RS 210,29
6.3 |TRABALHOS EM TERRA
6.3.1 |ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
CROQUI 01 -ESCAVACZ\O
CROQUI ESCAVACAO BALDRAI CROQUIDE ESCAVAGAD SAPATA
VAR A
e o I
- | 4 2
=]
6.3.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
VES =Volume de escavacdo (m3) MEMORIA DE CALCULO
N° JMENSOES VIGAS BALDRAME [( VOL. ESC.(M3) VES = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
BASE ALTURA ACRESC. VAO 3 ) 1,13 = 1,13 X RS 121,01 = RS 136,74
V101 [ 0,14 | 0,20 0,20 3,95 0,27
V102 | 0,14 | 0,20 0,20 3,95 0,27
V103 [ 0,14 | 0,20 0,20 2,90 0,20
V104 | 0,14 | 0,20 0,20 2,90 0,20
V105 | 0,14 | 0,20 0,20 2,90 0,20
TOTAL 1,13 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
MEMORIA= [ (BASE + ACRESC.) x ALTURA) x VAO 1
6.3.2 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
VES =Volume¢ Volume de Escavacdo MEMORIA DE CALCULO
EDIFICACAO
° DIMENSOES SAPATA (M) VES = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
N LARG.| COMP. ACRESC. PROF. VOL.ESC.(M3) 7,20 = 7,20 X RS 110,09 = RS 792,65
S1 0,60 [ 0,80 0,40 1,50 1,80
S2 0,60 [ 0,80 0,40 1,50 1,80
S3 0,60 [ 0,80 0,40 1,50 1,80
S4 0,60 [ 0,80 0,40 1,50 1,80
TOTAL 7,20 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
MEMORIA = [ ( (LARG + ACRESC.) x (COMP. + ACRESC.) ) x PROFUNDIDADE DE ASSENTAMENTO + 5,0cm de concreto magro
6.3.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
VES =Volume de escavacdo (m3)
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMORIA DE CALCULO
EDIFICACAO
Ne VIGAS BALDRAME (M) VoL
BASE ALTURA VAO ) VES - VTE = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
V1ol | 0,14 | 0,20 3,95 0,11 8,33 - 1,15 = 7,18 X RS 31,55 = RS 226,38
V102 | 0,14 | 0,20 3,95 0,11
Vvio3 | 0,14 | 0,20 2,90 0,08
V104 | 0,14 | 0,20 2,90 0,08
V105 | 0,14 | 0,20 2,90 0,08
SUBTOTAL 0,46
" SAPATA (M)
N LARG.| COMP.| H. DA BASE voL.
S1 0,60 [ 0,80 0,25 0,12
S2 0,60 [ 0,80 0,25 0,12
S3 0,60 [ 0,80 0,25 0,12
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ITEM 6 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - EEE INDEPENDENCIA

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB
AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO -
INDEPENDENCIA
DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS
DESCRICAO NOME DO ARQUIVO OBSERVAGCAO
PROJETO ARQUITETONICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - ELEVATORIA DE ESGOTO INDEPENDENCIA PLANTA BAIXA, LOCACAO, FACHADA E CORTES
s4 [060] 0,80 ] 0,25 0,12
SUBTOTAL 0,48
N° PILAR DE ARRANQUE (M) VoL
BASE ALTURA ALTURA )
P1 0,14 | 0,30 ,25 0,05
P2 0,14 | 0,30 ,25 0,05
P3 0,14 | 0,30 ,25 0,05 .
P4 0,14 | 0,30 ,25 0,05 MEMORIA = ALT - 'H'(BASE DA SAPATA) = 1,50M - 0,25M=1,25M
SUBTOTAL 0,21 DIMENSAO ESTIMADA CONFORME CROQUI 01
TOTAL GERAL 1,15
MEMORIA= (VOLUME DE ESCAVACAO - VOLUME DAS ESTRUTURAS)
6.3.4 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
VTE =Volume total das Estruturas (M3) MEMORIA DE CALCULO
EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso)
VTE X EMP.2 = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,15 X 1,30 = 1,50 X RS 49,61 = RS 74,48
6.3.5 CACAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA
VTC =Volume total de Carga (m3) MEMORIA DE CALCULO
VTC = M3 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
1,50 = 1,50 X RS 92,04 = RS 138,17
6.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 .
AREA MEMORIA DE CALCULO
EDIFICACAO
Ne VIGA (M) AREA VIGA SAPATA = M2 X R$ UNIT. = R$ TOTAL
LARG.| COMP. 2,32 2,80 9,52 = 512 X RS 45,83 = RS 234,83
V101 [ 0,14 3,95 0,55
V102 | 0,14 3,95 0,55
V103 | 0,14 2,90 0,4
V104 | 0,14 | 2,90 04
V105 | 0,14 2,90 0,4
TOTAL 2,3
MEMORIA= (LARG. X COMP.)
o SAPATA (M) i
N ALT. | PER. AREA
S1 0,25 | 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S2 0,25 | 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S3 0,25 | 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
sS4 0,25 | 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
TOTAL 2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
MEMORIA= (ALT. X PER.)
- RANQUE PILAR i
N ALT. | PER. AREA
S1 ,25 | 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S2 25 | 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
S3 ,25 | 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
sS4 ,25 | 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
TOTAL 4,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMORIA= (LARG. X PER)
TOTAL 9,52
6.3.7 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) 3
ESP: ESPESSURA AREA MEMORIA DE CALCULO
AREA X ESP = M3 X RS UNIT. = R$ TOTAL
11,46 X 0,30 = 3,44 X RS 63,59 = RS 218,53
6.3.8 COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
MEMORIA DE CALCULO
AREA = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
11,46 = 11,46 X RS 3,89 = RS 44,56
6.4 |ESTRUTURAS DE CONCRETO
6.4.1 [INFRAESTRUTURA
VTE =Volume total das Estruturas (M3) PILARES, VIGAS E SAPATA
RELACAOS DE DIAM. TAXA DE ACO
VTE= 1,15 ACO (MM) (KG/M3)
6.3 20 TAXA DE AGO JA CONSIDERADO 10% DE PERDAS
50 8.0 25
10.0 30
60 5.0 25
ITEM SERVICOS VTE TAXA DE AGO MEMORIA DE CALCULO
(KG/M3) KG X  RSUNIT. = R$TOTAL
6.4.1.1 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1,15 X 25,00 = 28,87 X RS 16,25 = RS 469,14
6.4.1.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1,15 X 20,00 = 23,10 X RS 15,15 = RS 349,90
6.4.1.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1,15 X 25,00 = 28,87 X RS 14,07 = RS 406,20
6.4.1.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1,15 X 30,00 = 34,64 X RS 12,51 = RS 433,40
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA
6.4.1.5 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
ARF =Area de forma (m2) . 3
N° SAPATA (M) AREA MEMORIA DE CALCULO
ALT. | PER.
S1 0,25 | 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m ARF = M2 X RS UNIT. = RS TOTAL
S2 0,25 | 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m 2,80 = 2,80 X RS 159,52 = R$ 446,66
S3 0,25 ] 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
S4 0,25 [ 2,80 0,70 PER. BASE =2,80m
TOTAL 2,80 MEM.= LARG. + COMP. DA SAPATA X 2 LADOS
6.4.1.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2) . 3
° _ RANQUE PILAR AREA MEMORIA DE CALCULO
ALT. | PER.
P1 ,25 | 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m ARF = M2 X RS UNIT. = RS TOTAL
P2 ,25 | 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m 4,40 = 4,40 X RS 101,66 = RS 447,30
P3 ,25 | 0,88 ,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
P4 1,25 | 0,88 1,10 PER. ARRA.PIL. =0,88m
TOTAL 4,40 MEM.= LARG. + COMP. DA PILAR X 2 LADOS
MEMORIA= (ALT. X PER.)
6.4.1.7 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
ARF =Area de forma (m2)
N° VIGAS BALDRAME AREA
ALTUR4{ VAO LADOS (M MEMORIA DE CALCULO
V101 | 0,20 | 3,95 2,00 ,5
V102 | 0,20 | 3,95 2,00 ,5 ARF = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
V103 | 0,20 | 2,90 2,00 ,16 5,48 = 548 X RS 81,15 = RS 444,70
V104 | 0,20 | 2,90 2,00 ,16
V105 | 0,20 | 2,90 2,00 ,16
TOTAL 5,48
6.4.1.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
VTE =Volume total das Estruturas (M3)
VOLUME CONFORME TABELA DE REATERRO MEMORIA DE CALCULO
VTE + 5% PERDAS = M3 X RS UNIT. = RS TOTAL
1,15 + 0,06 = 1,21 X RS 871,70 = R$ 1.056,97

6.4.1.9 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
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ITEM 6 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - EEE INDEPENDENCIA

LOCAL DA OBRA:

AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO

OBJETO DA OBRA:

INDEPENDENCIA

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS

DESCRICAO

NOME DO ARQUIVO

OBSERVAGAO

PROJETO ARQUITETONICO

PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - ELEVATORIA DE ESGOTO INDEPENDENCIA

PLANTA BAIXA, LOCAGAO, FACHADA E CORTES

VTE =Volume total das Estruturas (M3)

MEMORIA DE CALCULO
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VTE = m3 X  R$UNIT. = R$TOTAL
1,21 = 1,21 X R$ 350,12 = R$ 424,53
6.4.2 [SUPERESTRUTURA
TABELA RESUMO EDIFICAGAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA PILARES, VIGAS E SAPATA
VIGAS (M) . RELAGAOS DE DIAM. TAXA DE ACO
N° - AREA VOL.
BASE |ALTURA VAO ACO (MM) (KG/M3)
v101 | 0,14 | 0,30 3,95 2,92 0,17 6.3 20
v102 [ 0,14 | 0,30 3,95 2,92 0,17 50 8.0 25
v103 [ 0,14 | 0,30 2,90 2,15 0,12 10.0 30
v104 | 0,14 | 0,30 2,90 2,15 0,12 60 5.0 25
SUBTOTAL 10,14 0,58
MEMORIA AREA= (LARG. + COMP. x 2 x ALTURA)
MEMORIA VOL.= (BASE x ALT. x VAO) LAJE TAXA DE ACO JA CONSIDERADO 10% DE PERDAS
N PILARES (M) B RELAGAOS DE DIAM. TAXA DE ACO VTE =Volume total das Estruturas (M3)
N AREA VoL.
LARG.|comP.|  ALTURA ACO (MM) (KG/M3)
P1 | 014 ] 030 2,40 2,11 0,10 50 5.0 70
P2 | 014 ] 030 2,40 2,11 0,10 60 6.3 40
P3 | 014 | 0,30 2,40 2,11 0,10
P4 | 014 ] 030 2,40 2,11 0,10 ALTURA= 2,70 - 0,30 (VIGA) = 2,40M
SUBTOTAL 8,45 0,40
TOTAL 18,59 0,98
MEMORIA AREA = (LARG. + COMP. x 2 x ALTURA)
MEMORIA VOL.= (LARG. x COMP.x ALTURA)
N° LAJE (M) AREA VoL.
LARG.| COMP.] ESP.
11 [475] 370 ] 0,07 17,58 1,23
MEMORIA AREA = (LARG. x COMP.)]
MEMORIA VOL.= (LARG. x COMP.x ESP.)
ITEM DESCRICAO VTE TAXA DE ACO MEMORIA DE CALCULO
(KG/M3) KG X  RSUNIT. = R$TOTAL
6.4.2.1  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 0,98 X 20,00 = 19,57 X R$ 16,25 = RS 318,05
6.4.2.2  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 0,98 X 25,00 = 24,47 X R$ 15,15 = R$ 370,64
6.4.2.3  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 0,98 X 30,00 = 29,36 X R$ 14,07 = R$ 413,07
6.4.24  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 0,98 X 25,00 = 24,47 X R$ 12,51 = R$ 306,06
6.4.2.5  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1,23 X 70,00 = 86,12 X R$ 16,25 = RS  1.399,41
6.4.2.6  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1,23 X 40,00 = 49,21 X R$ 15,15 = R$ 745,53
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE FORMA
6.4.2.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2) . 3
MEMORIA DE CALCULO
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
8,45 = 845 X R$ 101,66 = RS 858,82
6.4.2.8  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2)
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMORIA DE CALCULO
ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
10,14 = 10,14 X R$ 187,16 = RS  1.897,43
6.4.2.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARF =Area de forma (m2)
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA MEMORIA DE CALCULO
ARF = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
17,58 = 17,58 X RS 74,72 = RS 1.313,20
6.4.2.10 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
MEMORIA DE CALCULO
LAJE VIGA/PILAR  + 5% PERDAS = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,23 0,98 + 0,11 = 232 X R$ 871,70 = RS  2.021,73
6.4.2.11 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
CONFORME TABELA RESUMO EDIFICACAO - PILARES, VIGAS E LAJE DE COBERTURA
MEMORIA DE CALCULO
M3 = M3 X  RSUNIT. = R$TOTAL
) B 2,32 = 232 X R$ 350,12 = R$ 812,03
AREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VAO]
PREVISTA IMPERMEABILIZACAO DA AREA DE EXECUCAO DAS LAJES DE PISO
6.5 [IMPERMEABILIZACAO
6.5.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
MEMORIA DE CALCULO
AREA
VIGAS M2 X  R$UNIT. = R$TOTAL
N VIGAS BALDRAME AREA 8,96 896 X R$ 51,21 = R$ 459,05
LARG.| ALT. VAO (M2)
v101 | 0,14 | 0,20 3,95 2,13 AREA NAO IMPERMEABILIZADA
V102 0114 0120 3,95 2,]3 PARA ADERENCIA DO CONCRETQ?
v103 [ 0,14 | 0,20 2,90 1,57 |
v104 | 0,14 | 0,20 2,90 1,57 )  CORTE
V105 0'14 0'20 2,90 1157 AREA DE IMPERMI ILIZACAO.=—
TOTAL 8,96
AREA= [LARGURA + (ALTURA X 2 LADOS) x VAO]
6.5.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
MEMORIA DE CALCULO
IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE SUPORTE DA CAIXA D'AGUA
LAG. X COMP. M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
1,50 X 1,50 2,25 X R$ 51,21 = R$ 115,22
6.6 [ALVENARIA DE VEDAGAO
6.6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
PEP =Perimetro externo das paredes (M) AREA DE MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m) ABERTURAS
i B B PEP ALT. - PORTA/JANELA = M2 X  RSUNIT. = R$TOTAL
MEMORIA 2 - INFORMACOES DA EDIFICACAO 16,60 2,70 - 7,66 = 37,16 X R$ 68,35 = RS  2.539,89
PAREDES DA EDIFICAGAO
6.6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
PEP =Perimetro externo das paredes (M) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
PEP X ALT. = M2 X  R$UNIT. = R$TOTAL
PLATIBANDA B i - 16,90 X 1,00 = 16,90 X R$ 68,35 = RS  1.155,12
6.6.2 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
LV= Largura do Vo s ;
T i strutura para escoramento 4 A
HV= Altura do vio e susm‘,’:cau i veiba ingiin MEMORIA DE CALCULO
ela ndo ganha resisténcla
Y = M X  RSUNIT. = R$TOTAL
/ 2,00 = 2,00 X RS 68,39 = RS 136,78




LOCAL DA OBRA:

AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO

ITEM 6 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - EEE INDEPENDENCIA

OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB
INDEPENDENCIA

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS

DESCRICAO

NOME DO ARQUIVO

OBSERVAGAO

PROJETO ARQUITETONICO

PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - ELEVATORIA DE ESGOTO INDEPENDENCIA

PLANTA BAIXA, LOCAGAO, FACHADA E CORTES

(LVI2.5) + LV Vi

Contréverga

(LVI2,5) + LV

PORTAS]

HY

ABERTURAS PORTA=(0,80 X 2,10)
PORTA=(0,60 X 2,10)
COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= (0,80 + 0,60) / 2,50) + (0,80+,0,60)= 2,00M

6.6.3 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
LV= Largura do Vao

HV= Altura do vdo ABERTURAS JANELA=(3,00 x 1,10)
JANELA=(0,80 x 0,40)
JANELA=(1,00 X 1,10! M
COMPRIMENTO TOTAL DE VERGA= ((1,00+0,80+3,00)/ 2,50) + (1,00+0,80+3,00) = 6,70M 3,70
6.6.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

LV= Largura do Vdo
HV= Altura do vdo

MEMORIA DE CALCULO
M X R$ UNIT. = R$ TOTAL
3,70 X RS 76,87 = RS 284,42

MEMORIA DE CALCULO

M = M X  RSUNIT. = R$TOTAL
3,70 = 3,70 X RS 60,32 = R$ 223,18
6.7 [INSTALACBES ELETRICAS
6.7.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
METRAGEM ESTIMADA MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = ™M X  R$UNIT. = R$TOTAL
40,00 = 40,00 X R$ 11,62 = R$ 464,30

6.7.2 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

PREVISTO 2 UNIDADES NA SALA DE COMANDO E 1 PARA O BANHEIRO

UND
3,00

MEMORIA DE CALCULO

UN X RS UNIT.
3,00 X RS 169,42

RS TOTAL
R$ 508,26

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E

6.7.3 CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
PREVISTOS UM PONTO PARA SALA DE COMANDO E OUTRO PARA BANHEIRO MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X RSUNIT. = R$TOTAL
5,00 = 500 X R$ 425,70 = R$  2.128,50
6.7.4 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
PREVISTO BANHEIRO, SALA DE COMANDO E DUAS NA AREA EXTERNA MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X RSUNIT. = R$TOTAL
5,00 = 500 X R$ 179,13 = R$ 895,65
6.7.5 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
PREVISTO NA SALA DE COMANDO MEMORIA DE CALCULO
UND = UN X RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 = 1,00 X R$ 29,47 = R$ 29,47
6.7.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
METRAGEM ESTIMADA PARA INSTALACAO DA ILUMINACAO, BANHEIRO E MESA DE COMANDO MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = M X RSUNIT. = R$TOTAL
40,00 = 40,00 X R$ 39 = R$ 158,40
6.7.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
METRAGEM ESTIMADA PARA LIGACAO DO CHUVEIRO E TOMADA DA GELADEIRA MEMORIA DE CALCULO
METRAGEM = M X RSUNIT. = R$TOTAL
10,00 = 10,00 X R$ 10,80 = R$ 108,00
6.7.8 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
PREVISTO UM QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 = 1,00 X R$ 93,83 = R$ 93,83
6.7.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CHUVEIRO MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 = 1,00 X R$ 37,64 = RS 37,64
6.7.10 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
PREVISTO UM DISJUNTOR PARA CIRCUITO DE SERVICOS E INSTALACOES MEMORIA DE CALCULO
QUANT. = UN X RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 = 1,00 X R$ 22,43 = R$ 22,43
6.8 INSTALAGAO HIDROSSANITARIA
6.8.1 PEGCAS, LOUGAS E APARELHOS SANITARIOS
6.8.1.1  DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
METRAGEM ESTIMADA MEMORIA DE CALCULO
LAG. X ALT = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
0,90 X 1,90 = 1,71 X RS 821,88 = RS 140541
QUANT. X RSUNIT. = R$TOTAL
6.8.1.2  VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,00 X RS 728,04 = RS 728,04

6.8.1.3 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR -

6.8.1.4

6.8.1.5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA 110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOX DN 31CM, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU
3/4. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6.8.1.6 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

1,00 X R$ 117,59 = R$ 117,59
1,00 X R$ 576,00 = R$ 576,00
1,00 X RS  1.241,70 = R$  1.241,70

1,00 X RS 17532 = R$ 175,32

6.8.2 ||NSTALAcZ\o AGUA FRIA
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ITEM 6 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - EEE INDEPENDENCIA

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:
OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB
AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO .
INDEPENDENCIA
DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS
DESCRICAO NOME DO ARQUIVO OBSERVAGCAO
PROJETO ARQUITETONICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - ELEVATORIA DE ESGOTO INDEPENDENCIA PLANTA BAIXA, LOCAGAO, FACHADA E CORTES
UND. QUANT. RS UNIT. = R$TOTAL
6.8.2.1  CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BOIA UN 1,00 X R$ 520,71 = R$ 520,71
6.8.2.2  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 4,00 X RS 12,45 = RS 49,80
LIGACAO DA CAIXA ATE BANHEIRO
6.8.2.3  CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 X RS 14,29 = RS 14,29
LIGACAO DA CAIXA ATE BANHEIRO
6.8.2.4  LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00 X RS 735 = RS 29,40
LIGACAO DA CAIXA ATE BANHEIRO
6.8.2.5  PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. UN 3,00 X R$ 165,09 = R$ 495,27
PREVISTO (3 PONTOS PARA O BANHEIRO (CHUVEIRO, LAVATORIO E VASO SANITARIO)
6.8.2.6  KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 1,00 X RS 70,45 = RS 70,45
REGISTRO DE PRESSAO DO CHUVEIRO
6.8.2.7  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00 X R$ 192,70 = R$ 385,40
PREVISTO 1 NA PLUMADA E OUTRO DENTRO DO BANHEIRO
6.8.2.8  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 X R$ 139,23 = R$ 139,23
PREVISTO PARA ALIMENTAGAO PREDIAL
6.8.2.9  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 X R$ 157,96 = R$ 157,96
PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA
6.83  [INSTALAGAO DE ESGOTO
Qejsqens
Velvuia de retencio UND. QUANT. RSUNIT. = R$TOTAL
6831 COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO N 300 X RS 0399 = RS 28197
e SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 ’ St ’
PREVISTO DEMAIS INSTALAGAO CONFORME CROQUI ACIM
6832 COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 700 X RS 11349 = RS 794 43
o SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 ’ A ’
PREVISTO 2,50M INSTALAGAO DO VASO SANITARIO E 3,50M TUBO DE VENTILAGAO
6833 COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU N 10.00 X RS 8766 = RS 476,60
"o SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 ' e '
LIGAGAO DO RAMAL DA RUA ATE A EDIFICAGAO
6.8.3.4  CAIXASIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1,00 X RS 5512 = R$ 55,12
PREVISTO UMA DENTRO DO BANHEIRO , PROXIMO AO VASO SANITARIO
6.8.3.5  RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1,00 X RS 21,01 = R$ 21,01
PREVISTO UM RALO PARA CHUVEIRO
6.8.3.6  CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 X R$ 425,65 = RS 425,65
PREVISTO 1 CAIXA DE FORA DA GUARITA - GANHEIRO
6.8.3.7  CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 2,00 X R$ 228,07 = R$ 456,14
PREVISTO UMA CAIXA DE INSPEGCAO SAIDA DO VASO SANITARIO
6.8.3.8  VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN100OMM EM PVC UN 1,00 X R$ 193,92 = R$ 193,92
VALVULA A SER INSTALADO DO LADO EXTERNO
6.8.3.9  TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 X RS 10,29 = RS 10,29
PREVISTO PARA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA
6.9 REVESTIMENTO
6.9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
PAR. INT.=(2,6+1,5)*2*2,70)+((2,6+2)*2*2,70)=55,68M2 i MEMORIA DE CALCULO
PAREDES i . i AREA DE
AREA DE ALVENARIA DA PLATIBANDA X 2 (EXTERNO E INTERNO) AREA AREA DAS AREA DAS ABERTURAS
PLATIBANDA + PAR.EXT. PAR.INT. - PORTA/JANELA = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
33,80 + 37,16 46,98 - 7,66 = 110,28 X R$ 971 = RS  1.070,82
6.9.2 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
MEMORIA DE CALCULO
AREA CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS ALVENARIA
AREA = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
110,28 = 110,28 X R$ 51,04 = RS  5.628,69
6.9.3 APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO PARA REVESTIMENTO PARA LAJE DA ESTRUTURA TETO
AREA = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
17,58 = 17,58 X R$ 48,80 = R$ 857,66
6.9.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE DE DIMENSOES 34X59 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
PEP =Perimetro externo das paredes (M)
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO REVESTIMENTO DAS PAREDES DO BANHEIRO ABERTURA ABERTURA
PER X ALT PORTA - JANELA = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
PERIMETRO PAREDE DO BANHEIRO= (2,60 + 1,50) X 2= 8,20 X 2,70 1,26 - 0,32 = 20,56 X RS 91,91 = RS  1.889,67
6.10 [PISOS INTERNOS
6.10.1 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
LAG. X COMP. = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
3,50 X 2,60 = 9,10 X R$ 58,12 = R$ 528,89
6.10.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2, AF_02/2023_PE
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO MEMORIA DE CALCULO
AREA RODAPE
PISO + 5% = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
9,10 + 0,455 = 9,56 X R$ 182,14 = RS  1.740,35
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ITEM 6 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - EEE INDEPENDENCIA

LOCAL DA OBRA: OBJETO DA OBRA:

AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO INDEPENDENCIA

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS

DESCRICAO NOME DO ARQUIVO

OBSERVAGAO

PROJETO ARQUITETONICO PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - ELEVATORIA DE ESGOTO INDEPENDENCIA

PLANTA BAIXA, LOCAGAO, FACHADA E CORTES

6.10.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

MEMORIA DE CALCULO

JANELAS PORTA PORTA
ENTRADA + BANHEIRO = L\ X RS UNIT. = R$ TOTAL
4,80 0,60 + 0,80 = 6,20 X RS 109,16 = RS 676,79
6.11 [COBERTURA
6.11.1 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
LAG =largura (m) MEMORIA DE CALCULO
COM =Comprimento (m)
AREA PREVISTO DO TELHADO LAG. X COMP. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
4,35 X 3,40 = 14,79 X RS 57,87 = RS 855,90

6.11.2 TELHAMENTO COM TELHA DE DE ACO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO

DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

MEMORIA DE CALCULO

AREA = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
14,79 = 14,79 X RS 130,57 = RS  1.931,13
6.11.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
COM =Comprimento (m) . .
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
comp + ALT = M X RS UNIT. = R$ TOTAL
4,20 + 3,00 = 7,20 X RS 80,84 = RS 582,05
6.11.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =Largura (m) i -
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO PARTE SUPERIOR DA PLATIBANDA
LAG. COMP. X LADOS = M X RS UNIT. = R$ TOTAL
4,35 3,40 X 2,00 = 15,50 X R$ 74,67 = RS  1.157,39
6.11.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =Largura (m) i -
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
LATERIAS DO TELHADO
LAG. + COMP. = L\l X RS UNIT. = R$ TOTAL
4,35 + 2,85 = 7,20 X RS 74,67 = RS 537,62
6.11.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
LAG =Largura (m) i -
COM =Comprimento (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO NO ENTORNO DA CAIXA D'AGUA
LAG. COMP. X LADOS = M X RS UNIT. = R$ TOTAL
1,50 1,50 X 2,00 = 6,00 X RS 74,67 = R$ 448,02
6.12 [EsQUADRIAS
6.12.1 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LAG =Largura (m) MEMORIA DE CALCULO
ALT =Altura (m)
LAG. X ALT. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
3,00 X 1,10 = 3,30 X RS 472,92 = RS 1.560,64
6.12.2 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LAG =Largura (m) . p
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
LAG. X ALT. = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
0,80 X 0,40 = 032 X RS 1.097,46 = RS 351,19

6.12.3 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

LAG. X ALT.
1,00 X 1,10

MEMORIA DE CALCULO

M2 X RS UNIT.
1,10 X RS 407,34

RS TOTAL
R$ 448,07

6.12.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

MEMORIA DE CALCULO

UN X RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 X RS 121638 = RS  1.216,38
6.12.5 PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M) COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM
MEMORIA DE CALCULO
UN X RSUNIT. = R$TOTAL
1,00 X R$ 205711 = R$  2.057,11
6.13 [PINTURAS
6.13.1 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
AREA EXTERNA COM DESCONTOS
AREA INTERNA DA SALA DE COMANDO COM DESCONTO DE ABERTURA DAS JANELAS E PORTA MEMORIA DE CALCULO
AREA DA LAJE CONFORME TABELA DE ESTRUTURAS AREAS
AREALAJE  + AREA EXTERNA AREA INTERNA - ABERTURAS = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
AREA INTERNA=(LARG. x COMP. x ALT.)=(2,60X2,00X2,70) 17,58 + 70,96 14,04 - 6,08 = 96,50 X RS 6,27 = RS 605,02
6.13.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
MEMORIA DE CALCULO
CONFORME AREA DE ALVENARIA E LAJE DE COBERTURA
AREA = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
96,50 = 96,50 X R$ 14,70 = RS  1.418,48
6.13.3 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
LAG =largura (m) . .
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
PINTURA DA PORTA DO BANHEIRO LARG. ALT. x LADOS = M2 X RS UNIT. = R$ TOTAL
0,60 2,10 x 2,00 = 2,52 X RS 26,67 = RS 67,21
6.14 [SERVICOS COMPLEMENTARES
6.14.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
LAG =largura (m) . .
COM =Comprimento (m) i MEMORIA DE CALCULO
ESP =Espessura (m) AREAS
LARG. COMP. X ESP. = M3 X RS UNIT. = RS TOTAL
COMP= 4,75+3,70= 8,45M 0,80 8,45 X 0,15 = 1,01 X RS 970,18 = R$ 983,76
6.14.2 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
ARD =Area de Demolicdo (m2) . 3
ALT =Altura (m) MEMORIA DE CALCULO
PREVISTO LIMPEZA DURANTE EXECUGAO DAS OBRAS ARD = M2 X RSUNIT. = R$TOTAL
17,575 = 17,58 X RS 14,33 = RS 251,85
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LOCAL DA OBRA:

AV. BRASIL, 1605 - ABAIXO DO VIADUTO AUGUSTO FRANCO

OBJETO DA OBRA:

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB

INDEPENDENCIA

DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

PROJETOS DE REFERENCIA DAS MEMORIAS DE CALCULOS

DESCRICAO

NOME DO ARQUIVO

OBSERVAGAO

PROJETO ARQUITETONICO

PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - ELEVATORIA DE ESGOTO INDEPENDENCIA

PLANTA BAIXA, LOCAGAO, FACHADA E CORTES
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dcesama &

égua é vidu Juiz de Fora

Prefeitura

6.3 PLANILHA ORCAMENTARIA

101
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Bardo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagao, a sustentabilidade econémica, social e ambiental



RESUMO FINANCEIRO DO ORGAMENTO NAO DESONERADO "CESAMA

agua é vida

OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL

NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, DATA BASE: margo-24
ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB
INDEPENDENCIA

ITEM DESCRICAO VALOR COM BDI %

ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E PROJETOS 52.103,38

GUARITA DA REGIONAL NORTE 66.693,08
GUARITA DO RESERVATORIO CAICARAS 66.580,81
GUARITA DA ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS 40.980,41
GUARITA ETA CASTELO BRANCO 65.376,69

GUARITA EEE INDEPENDENCIA 65.626,85

TOTAL R$ 357.361,22 100,0%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, margo-24 SINAPI: mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO ag0/23 (:E,-m m
24,39% mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS ‘mar/24 NEORIEON YY) ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 0
RETIRADOS DA | ITEM CODIGO | (xCAMENTARIA SERVICOS UND. | QUANTIDADE o e R e s % DE BDI
CURVA ABC
1 ADMINISTRACAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E PROJETOS 41.887,11 5210338  MATERIAL % BDI
11 ADMINISTRACAO LOCAL 24.942,76 31.026,30
SIM 111 CPU1 COMPOSICAO | ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS VB 1,00 24.942,76 31.026,30 24.942,76 31.026,30 24,39%
12 CANTEIROS DE OBRAS 8.890,44 11.058,84
SIM 121 65003892 COPASA-T___|LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO MES 6,00 550,00 684,15 3.300,00 4104,90 24,39%
N LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA .
2. o X 31, 158, 590, .953, ,399%
SM 122 | COTLBAQ1 COTACAO | GPER ACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO E SERVICOS DE LIMPEZA MES 600 o174 1158,99 559,44 6:953,94 2159%
13 PROJETOS EXECUTIVOS 8.053,91 10.018,24
SIM 13.1 CO-27430 SEINFRA PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRO SANITARIAS PR Al 1,00 1.700,46 2.115,20 1.700,46 2.115,20 24,39%
SIM 132 C0O-27431 SEINFRA PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS PR AL 1,00 1.768,40 219971 1.768,40 219971 2439%
SIM 133 CO-27427 SEINFRA PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR Al 3,00 1.528,35 1.901,11 4.585,05 5.703,33 24,39%
2 GUARITA DA REGIONAL NORTE 5 53.616,02 66.693,08
21 SERVICOS PRELIMINARES 2.381,37 2.962,11
211 27505 SINAPLL TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO |+ 1690 346 430 s847 7267 2439%
1,20 X50 M (LX Q)
LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -
212 PL = ’ A M 13,70 69,46 86,40 951,60 1.183,68 24,39%
99059 SINAPLS o i1 IZACOES. AF_03/2024
213 CPU2 COMPOSICAO _|PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 365,68 454,87 137130 1.705,76 24,39%
22 DEMOLICOES/LIMPEZAS 334,86 416,61
221 98524 SINAPLS LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 M2 17,58 4,25 529 74,69 9,97 24,39%
— |CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) )
2. 3 2 " 3 ! 39, X . 33 !
222 CPU COMPOSICAO |- A TE 30 M M 2,28 9,88 49,61 91,12 113,35 24,39%
223 CPU4 COMPOSICAO g(/j\IS[/\\MBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA 3 228 73,09 02,04 16905 21029 2439%
23 TRABALHOS EM TERRA 1.288,81 1.603,25
231 96527 SINAPLS ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 113 07,28 121,01 10993 13674 2439%
FORMAS). AF_01/2024
232 06523 SINAPLS ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE 3 720 88,50 1009 37,20 792,65 2439%
FORMAS). AF_01/2024
233 93382 SINAPLS REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 7,18 25,36 3155 181,96 226,38 2439%
— |CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) )
234 CPU3 COMPOSICAO |- A TE 30 M M3 1,50 39,88 49,61 50,87 74,48 24,39%
235 PU4 COMPOSICAO EOAI({;:MBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA 3 150 73,99 02,04 111,08 13817 2439%
236 95241 SINAPLS LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 512 36,84 45,83 188,77 234,83 24,39%
24 ESTRUTURAS DE CONCRETO 12.006,09 14.934,77
241 INFRAESTRUTURA - 3.600,60 4.478,80
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 ,
2411 92759 SINAPLS MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 28,87 13,06 16,25 377,04 469,14 24,39%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
4.1 - , , ) , 349, ,399%
2412 92760 SINAPLS MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 23,10 1218 15,15 281,31 49,90 24,39%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 )
2413 92761 SINAPLS MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 28,87 11,31 14,07 326,52 406,20 24,39%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
4.1 - g X 5 : 33, ,399%
2414 92762 SINAPLS 10,0 MM - MONTAGEM, AF 062022 KG 34,64 10,06 12,51 348,52 433,40 24,39%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 )
2415 96535 SINAPLS UTILIZACOES, AF. 012074 M2 2,80 128,24 159,52 359,07 446,66 24,39%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
4.1, - - ’ ’ . 73 ¥ X 3 ,399%
2416 92419 SINAPLS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 440 817 10166 359,61 47,30 259%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 )
2417 96536 SINAPLS UTILIZACOES, AF. 012074 M2 548 65,24 81,15 357,52 444,70 24,39%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
2418 102476 SINAPLS MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 15/7021 M 1,21 700,78 871,70 849,72 1.05697 24,39%
2419 103670 SINAPLS LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022 M3 1,21 28147 350,12 341,29 424,53 24,39%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASEORCAMENTO | DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, marco-24 SINAPL ___ mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ___ago/23 CESAMA
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
® 0,
RETIRADOSDA| ITEM | CODIGO | o (0BT SERVICOS UND. | QUANTIDADE = o oo o b % DE BDI
CURVA ABC
242 SUPERESTRUTURA - 8.405,49 10.455,97
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 ,
42! - ) 3, ¥ X 318, ,39%
2421 92759 SINAPES | TGN AT 06209 KG 1957 13,06 1625 255,61 18,05 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
4.2 - . , ) 5 370, ,39%
2422 92760 SINAPES | TGN AT 06209 KG 2,47 1218 1515 297,98 70,64 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
423 - ! 3 | X 3 ,39%
242 92761 SINAPES [ TGN AT 06209 KG 2936 1131 14,07 332,04 413,07 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-30 DE
4.2 - . X 5 ) 306, ,39%
2424 92762 SINAPES | ONTAGEM AT 062002 KG 2,47 1006 1251 2612 06,06 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
4.2 - ) 3, ¥ 124, .399; ,39%
2425 92759 SINAPES [ ot Ar 06/20m KG 86,12 13,06 1625 112469 139941 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
4.2 - ) , ) ) ,53 ,39%
2426 92760 SINAPES | TGN AT 06209 KG 1921 1218 1515 599,38 7455 2439%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
2427 92419 SINAPLS | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 845 817 101,66 69046 856,82 24,39%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
2428 Pl E VIGA, . ' M2 1014 15046 187,16 152536 189743 24,39%
92455 SINAPLS | 1 APA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF._09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
2429 Pl R - ' M2 17,58 60,07 74,72 1.055,73 131320 24,39%
92510 SINAPIS | - MPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES, AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,222,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO )
24210 Pl C M3 232 700,78 871,70 162531 202173 24,39%
102476 SINAPLS |\ /B CANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
24211 103670 SINAPLS ___|LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022 & 232 281,47 350,12 652,51 512,05 24,39%
25 IMPERMEABILIZACAO 261,68 573,27
251 98557 SINAPLS __|IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 1121 41,17 51,21 461,68 574,27 24,39%
26 ALVENARIA DE VEDACAO 3.488,63 339,38
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 5 N )
261 103357 SINAPES [ e DE ASSENT AMENTO COM PREPARO MANUAL A 12/2001 M2 54,06 5495 6835 2.970,60 3.695,00 2439%
ea 192 SINAPLS XIEI{O(;//%ZI(\)A]ELDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. y 200 . 6539 10996 678 2039%
263 93191 SINAPLS ___|VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20° CM. AF_03/2024 M 370 61,80 7687 28,66 FY) 24,39%
264 93199 SINAPLS  |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20° CM. AF._03/2024 M 370 4849 6032 17941 23,18 2439%
27 INSTALACOES ELETRICAS 4.942,73 6.148,54
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
271 91853 SINAPLS | ANECIMENTO £ INSTAL ACAO AR 0372083 M 10,00 934 11,62 373,60 464,80 2439%
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
272 cPU13 COMPOSICAO  |RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, UN 3,00 136,20 169,42 408,60 508,26 24,39%
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO
273 cPU2 COMPOSICAO  |RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE UN 500 30223 425,70 171,15 212850 2439%
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
oF A . . . 5 3 ! , 399
274 97593 SINAPES | ACAO. AF 0372020 UN 500 144,01 1791 72005 895,65 2439%
275 o750 aNApLS | FUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DF 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 00 1 297 10 297 -
AF_02/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E .
2756 91925 SINAPES | D A, AF 082023 M 40,00 318 39 127,20 158,40 24,39%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE
277 Pl B 6 M 10,00 868 1080 86,80 108,00 24,39%
101560 SINAPLS |5 A IXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - _ )
278 Pl E UN 1,00 7543 93,83 7543 93,83 24,39%
101876 SINAPLS | R NECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 K
279 93658 SINAPLS |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 404 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 30,26 37,64 3026 37,64 2439%
27.10 93654 SINAPLS |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 1803 243 18,03 243 24,39%
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN
2711 Pl \ ; . - ' UN 1,00 1367,92 1.701,56 1367,92 1.701,56 24,39%
101493 SINAPES |5 A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, margo-24 SINAPIL: mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ago/23 (:E,'m m
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 0
RETIRADOS DA | ITEM CODIGO | (& A MENTARIA SERVICOS UND. | QUANTIDADE o o I OREnT ) % DE BDI
CURVA ABC
238 INSTALACAO HIDROSSANITARIA 7.413,56 9.221,70
281 PECAS, LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS 3.411,90 4.244,06
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
2811 Pl d g g g M2 1,71 660,73 821,88 112985 1.405,41 24,39%
102253 SINAPES |\ ¢ IILE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF._01/2021
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL .
2812 Pl p ¢ UN 1,00 85,29 728,04 585,29 728,04 24,39%
86932 SINAPES |\ | METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 985
2813 100860 SINAPI-S CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 94,53 117,59 94,53 117,59 24,39%
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
2814 86939 SINAPLS VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTOE | UN 1,00 463,06 576,00 463,06 576,00 24,39%
INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA 110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOX DN 31CM, VALVULA AMERICANA EM
2815 cPU 10 COMPOSICAO  |METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. UN 1,00 998,23 1.241,70 998,23 1.241,70 24,39%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2816 95546 SINAPLS KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 1,00 140,94 175,32 140,94 175,32 24,39%
282 INSTALACAO AGUA FRIA 1.497,34 1.862,51
2821 cpULL COMPOSICAO  |CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BOIA UN 1,00 418,61 520,71 418,61 520,71 24,39%
2822 89447 SINAPI-S TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 4,00 10,01 12,45 40,04 49,80 24,39%
2823 9194 SINAPLS CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 100 1149 1429 1149 1420 2439%
AF_06/2022
2824 89541 SINAPLS LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00 591 7,35 23,64 29,40 24,39%
~ . |PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM ,
P
2825 o COMPOSICAO |2 AMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 300 18272 16509 39816 952 259%
~ |KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE - ,
2826 cPU15 COMPOSICAO |4 /) brin - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12,2014 UN 1,00 56,64 70,45 56,64 7045 24,39%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1', COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
2827 94792 SINAPI-S INSTALACAO, AF 08/2021 UN 2,00 154,92 192,70 309,84 85,40 24,39%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO ,
2828 89986 SINAPLS EINSTALACAO, AF 082021 UN 1,00 111,93 139,23 111,93 139,23 24,39%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO
2829 89987 SINAPLS E INSTALACAO, AF 08/2021 UN 1,00 126,99 157,96 126,99 157,96 24,39%
283 INSTALACAO DE ESGOTO 2.504,32 311513
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
2831 cPU 16 COMPOSICAO |40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E UN 3,00 75,56 93,99 226,68 281,97 24,39%
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
2832 cpU17 COMPOSICAO |50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E UN 7,00 91,24 113,49 638,68 794,43 24,39%
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
2833 cpU 18 COMPOSICAO | DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOESE | UN 10,00 70,47 87,66 704,70 876,60 24,39%
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
2834 Pl Ve ) . g UN 1,00 44,31 55,12 44,31 55,12 24,39%
89707 SINAPLS |51 EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
2835 Pl oV B . g UN 1,00 16,89 21,01 16,89 21,01 24,39%
89710 SINAPLS —|p AMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
2836 98110 SINAPLS CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 342,19 425,65 342,19 425,65 24,39%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES _
2837 Pl UN 2,00 183,3 228,07 366,70 456,14 24,39%
97900 SINAPES || NTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF._12/2020 >
2838 | COTVAL1 COTACAO _ |[VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN100MM EM PVC UN 1,00 155,90 193,92 155,90 193,92 24,39%
2839 39319 SINAPI-I TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 827 10,29 8,27 10,29 24,39%
29 REVESTIMENTO 7.594,73 9.446,84
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ,
291 87905 SINAPLS COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 11028 781 o7t 861,29 107052 2159%
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
292 87528 SINAPLS AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 11028 10 5104 452479 5.628,69 2159%
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (GEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M?, s
293 Pl M2 17,58 39,23 48,80 689,47 857,66 24,39%
87416 SINAPLS | ESPESSURA DE 1.0CM. AF 03/2023
~ |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE DE DIMENSOES 34X59 CM
294 crus COMPOSICAO | A pLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M2 2056 7389 9191 151518 188967 2159%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, margo-24 SINAPL: mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ago/23 (:E,'m m
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 0
RETIRADOS DA | ITEM CODIGO | ¢ CAMENTARIA SERVICOS UND. | QUANTIDADE o o T O TS % DE BDI
CURVA ABC
2.10 PISOS INTERNOS 2.368,40 2.946,03
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA )
2101 98680 SINAPI-S ARGAMASSA. AF. 09/2030 M2 9,10 46,72 58,12 425,15 528,89 24,39%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
2102 P A M2 9,56 146,43 182,14 1.399,14 1.740,35 24,39%
87258 SINAPLS AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2, AF_02/2023_PE
2103 98689 SINAPLS SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,20 87,76 109,16 544,11 676,79 24,39%
2.11 COBERTURA 443133 5.512,11
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
2111 P ¢ - ! M2 14,79 46,52 57,87 688,03 855,90 24,39%
92580 SINAPLS FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
- TELHAMENTO COM TELHA DE DE ACO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40,/1000 )
2112 CPUS COMPOSICAO |, 4126 MODELO GALVALUME OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 14,79 104,97 130,57 1.552,51 1.931,13 24,39%
2113 94207 SINAPLS CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 7,20 64,99 8084 467,93 582,05 24,39%
VERTICAL. AF_07/2019
2114 100327 SINAPLS iIFJF(g /Ez)gigRNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. M 28,70 60,03 74,67 172286 2143,03 24,39%
212 ESQUADRIAS 4.229,57 5.261,15
2121 PUs COMPOSICAG |VANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL EM 'L COM VIDRO DE MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E M2 240 380,19 4,92 912,46 113501 24,39%
INSTALAGAO.
2122 cPU7 COMPOSICAO  |JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 048 882,27 1.097,46 423,49 526,78 24,39%
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
2123 94570 SINAPL-S ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 0,80 327,47 407,34 261,98 325,87 24,39%
AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE
2124 90841 SINAPL-S 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO UN 1,00 977,88 1.216,38 977,88 1.216,38 24,39%
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
2125 | COT_POR_1 COTAGAO PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M) COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM UN 1,00 1.653,76 205711 1.653,76 205711 24,39%

213 PINTURAS 1.680,93 2.090,71
2131 88415 SINAPI-S APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 96,50 5,04 6,27 486,33 605,02 24,39%
2132 88489 SINAPI-S PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 96,50 11,82 14,70 1.140,57 141848 24,39%
2133 102214 SINAPI-S PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 2,52 21,44 26,67 54,03 67,21 24,39%

214 SERVICOS COMPLEMENTARES 993,33 1.235,61

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

.14, P]- < 3 ¥ 5 ) A 3, ,399%
2141 94990 SINAPIS ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, AF_ 08,2022 M 1,01 779,95 970,18 790,87 983,76 24,39%
2142 CPU9 COMPOSICAO  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 17,58 11,52 14,33 202,46 251,85 24,39%

3 GUARITA DO RESERVATORIO CAICARAS - 53.525,75 66.580,81

31 SERVICOS PRELIMINARES 2.381,37 2.962,11
311 - SINAPLI TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO M 16,90 346 430 5847 72,67 24,39%

1,20 X50 M (LX C)
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -

1. - - . ’ 3, % % ¥ 1183, ,399%
312 99059 SINAPL-S 2 UTILIZACOES. AF. 03/2024 M 13,70 69,46 86,40 951,60 1.183,68 24,39%
313 CPU2 COMPOSICAO _|[PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 365,68 454,87 1.371,30 1.705,76 24,39%

32 DEMOLICOES/LIMPEZAS 334,86 416,61
321 98524 SINAPIS LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 17,58 4,25 529 74,69 92,97 24,39%
322 cPU3 COMPOSICAG | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) M3 228 3988 1961 9112 11335 24,39%

DISTANCIA ATE 30 M
323 cPU4 COMPOSICAO EOAIi:MBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA M3 228 73,99 9204 169,05 21029 24,39%
33 TRABALHOS EM TERRA 1.288,81 1.603,25
351 96527 SINAPLS ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE M3 113 9728 12101 109,93 13674 24,39%
FORMAS). AF_01/2024
352 96523 SINAPLS ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 7,20 8850 110,09 37,20 790,65 24,39%
FORMAS). AF_01/2024
3.3.3 93382 SINAPLS REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 7,18 25,36 31,55 181,96 226,38 24,39%
A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO)

3. 3 P 2 ” 3 . 39, x £ 2 ,399%
334 CcPU COMPOSICAO | S (o1 ATE 30 M M 1,50 9,88 49,61 59,87 74,48 24,39%
355 Pua COMPOSICAO g(/j\I({;//\\MBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA M3 150 73,99 92,04 111,08 13817 24,39%
336 95241 SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 512 36,84 45,83 188,77 234,83 24,39%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, marco-24 SINAPL ___ mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ___ago/23 (:E,"m MA
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 0
RETIRADOSDA | ITEM | CODIGO | o fonircn o SERVICOS UND. | QUANTIDADE e = St BT Con B A, % DE BDI
CURVA ABC
34 ESTRUTURAS DE CONCRETO 12.006,09 1493477
341 INFRAESTRUTURA B 3.600,60 478,80
naid I GNAPLS | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60DE50| 1 Y 1506 1625 7708 169,14 2439%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
aia 2760 SNAPLS | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAS0DE 63| 1 510 15 55 5151 219,90 2439%
MM - MONTAGEM. AF._06/2022
a1 el SNAPLS | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAS0DES0| 1 Y Tt oo 22652 106,20 2439%
MM - MONTAGEM. AF._06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
3414 oF KG 34,64 10,06 1251 348,52 133,40 24,39%
92762 SINAPES 14 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
3415 oF AO, v . . M2 2,80 12824 159,52 359,07 146,66 24,39%
96535 SINAPLS | 1y 17 ACOES. AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, N
3416 92419 SINAPES | g\ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 440 8173 101,66 359,61 47,30 2439%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4
417 96536 SINAPES | e A 01203 M2 548 65,24 81,15 357,52 444,70 24,39%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 122,225 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
418 102476 SINAPES |0 COM BETONEIRA 400 1 AL fo2021 M 121 70078 871,70 849,72 1.056,97 24,39%
3419 103670 SINAPLS  |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 121 28147 35012 341,20 453 24,39%
342 SUPERESTRUTURA B 8.405,49 1045597
nan1 I GNAPLS | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60DE50| 1 1957 1506 1625 5561 318,05 2439%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
422 2760 SNAPLS | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAS0DE 63| 1 iar 15 55 207,98 7064 2439%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
a2 el SNAPLS | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA50DES0| 1 2936 Tt oo 3208 307 2439%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
3424 oF KG 247 10,06 1251 26,12 306,06 24,39%
92762 SINAPES 14 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
a2 P SNAPLS | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60DE50| 1 12 506 o5 Lie L9941 2039%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
a2 2760 SNAPLS | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAS0DE 63| 1 o1 15 55 59935 755 2439%
MM - MONTAGEM. AF._06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, N
3427 92419 SINAPES | g\ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 845 8173 101,66 690,46 858,82 2439%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
428 92455 SINAPES [ AR A RESINADA £ UTILIZACOES, AT 05,2030 M2 10,14 15046 187,16 1,525,36 18974 24,39%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
342, ¥ R , ) , 055, 313, 399
429 92510 SINAPES [ A RESINADA. 2 DTIL L2 ACOES, AF 0972050 M2 17,58 60,07 7472 1.055,73 1313,20 24,39%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 122,225 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
3.4.2. - 5 3 3! )’ ) 1625, .021,73 ,399%
4210 102476 SINAPES |0 COM BETONEIRA 400 1 AL dov2031 M 232 70078 871,70 162531 20217 24,39%
34211 103670 SINAPLS  |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 232 28147 350,12 652,81 812,03 24,39%
35 IMPERMEABILIZACAO 161,68 574,27
351 98557 SINAPLS _|IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 1121 41,17 51,21 161,68 574,27 24,39%
36 ALVENARIA DE VEDACAO 3.488,63 339,38
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E )
361 oF M2 54,06 54,95 6835 2970,60 3.695,00 24,39%
105357 SINAPLS | \RGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
6n 192 SINADLS X]ER(E//\ZI;J/;(;)LDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. o 200 5495 6539 1099 678 2a30%
363 93191 SINAPLS ___|VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20° CM. AF_03/2024 M 3,70 61,80 7687 228,66 81,42 24,39%
364 93199 SINAPLS  |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 3,70 18,49 6032 179,41 223,18 24,39%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, margo-24 SINAPI: mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ago/23 (:E,'m m
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 " 0
RETIRADOS DA | ITEM CODIGO | ok CAMENTARIA SERVICOS UND. | QUANTIDADE e - s oA TSR % DE BDI
CURVA ABC
37 INSTALACOES ELETRICAS 4.852,46 6.036,27
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM ,
371 91853 SINAPLS PAREDE . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. (32023 M 25,00 934 11,62 233,50 290,50 24,39%
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
372 cPU13 COMPOSICAO  [RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, UN 3,00 136,20 169,42 408,60 508,26 24,39%
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO
373 cPU 12 COMPOSICAO  [RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE UN 5,00 34223 425,70 1711,15 212850 24,39%
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
374 97503 SINAPLS INSTALACAO, AF 02/2020 UN 5,00 144,01 179,1 720,05 895,65 24,39%
375 97599 SINAPLS LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 100 2,69 29,47 23,69 29,47 24,39%
AF_02/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E ,
37.6 91925 SINAPLS INSTALACAO, AF. 05/2023 M 50,00 3,18 3,96 159,00 198,00 24,39%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE
377 Pl > > M 10,00 8,68 10,80 86,80 108,00 24,39%
101560 SINAPLS |5 A IXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - - ,
3738 Pl b UN 1,00 7543 93,83 7543 93,83 24,39%
101876 SINAPLS | R NECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 K
379 93658 SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 30,26 37,64 30,26 37,64 24,39%
37.10 93654 SINAPL-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 2,00 18,03 22,43 36,06 44,86 24,39%
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE MEDICAO EM PONTALETE, CABO DE 10 MM2 E N
3711 101493 SINAPLS DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSIVE PONTALETE) UN 1,00 1.367,92 1.701,56 1.367,92 1.701,56 24,39%
3.8 INSTALACAO HIDROSSANITARIA 7.413,56 9.221,70
38.1 PECAS, LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS 3.411,90 4.244,06
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
3811 Pl q 4 g g M2 1,71 660,73 821,88 112985 1.405,41 24,39%
102253 SINAPES |\ ¢ IILE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF._01/2021
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL .
3812 86932 Pl > g UN 1,00 85,29 728,04 585,29 728,04 24,39%
SINAPES |\ | METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 985
3813 100860 SINAPI-S CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 94,53 117,59 94,53 117,59 24,39%
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
3814 86939 SINAPLS VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTOE | UN 1,00 463,06 576,00 463,06 576,00 24,39%
INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA 110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOX DN 31CM, VALVULA AMERICANA EM
3815 cPU10 COMPOSICAO  [METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. UN 1,00 998,23 1.241,70 998,23 1.241,70 24,39%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.8.1.6 95546 SINAPL-S KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 1,00 140,94 175,32 140,94 175,32 24,39%
3.82 INSTALACAO AGUA FRIA 1.497,34 1.862,51
3.8.2.1 cPU11 COMPOSICAO ~ [CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BOIA UN 1,00 418,61 520,71 418,61 520,71 24,39%
3.8.22 89447 SINAPL-S TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 4,00 10,01 1245 40,04 49,80 24,39%
3823 9190 SINAPLS CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 100 1149 1429 11,09 1429 24,39%
AF_06/2022
3.8.24 89541 SINAPL-S LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00 591 7,35 23,64 29,40 24,39%
< |PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM
825 o COMPOSICAO |2 AMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 300 18272 16509 39816 952 259%
~ |KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAOQ %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE - ,
3826 cPU15 COMPOSICAO |4 /) bRl - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12,2014 UN 1,00 56,64 7045 56,64 7045 24,39%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1', COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
827 94792 SINAPI-S INSTALACAO. AF. 08/2021 UN 2,00 154,92 192,70 309,84 85,40 24,39%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2', COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO ,
3828 89986 SINAPLS EINSTALACAO, AF 082021 UN 1,00 111,93 139,23 111,93 139,23 24,39%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO
829 89987 SINAPI-S E INSTALACAO, AF. 082021 UN 1,00 126,99 157,96 12699 157,96 24,39%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, margo-24 SINAPL: mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ago/23 (:E,'m m
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 0
RETIRADOS DA | ITEM CODIGO | ¢ CAMENTARIA SERVICOS UND. | QUANTIDADE o o T O TS % DE BDI
CURVA ABC
3.8.3 INSTALACAO DE ESGOTO 2.504,32 311513
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
3831 CPU 16 COMPOSICAO |40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E UN 3,00 75,56 93,99 226,68 281,97 24,39%
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
3832 cPU17 COMPOSICAO |50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E UN 7,00 91,24 113,49 638,68 794,43 24,39%
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
3.83.3 cPU18 COMPOSICAO  |DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E UN 10,00 7047 87,66 704,70 876,60 24,39%
CORTES, FIXAGCOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
834 89707 SINAPLS U EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022 UN 1,00 4431 55,12 44,31 55,12 24,39%
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
835 89710 SINAPLS RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08,2022 UN 1,00 16,89 21,01 16,89 21,01 24,39%
3836 98110 SINAPIS CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 342,19 425,65 342,19 425,65 24,39%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES _
3837 P UN 2,00 1833 228,07 366,70 456,14 24,39%
97900 SINAPES || \TERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF._12/2020 >
3838 COT_VAL_1 COTACAO VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN100MM EM PVC UN 1,00 155,90 193,92 155,90 193,92 24,39%
3839 39319 SINAPL-I TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 8,27 10,29 8,27 10,29 24,39%
39 REVESTIMENTO 7.594,73 9.446,84
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM )
391 87905 SINAPLS COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 11028 781 o7t 861,29 107052 2159%
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
9. P]- < )’ 03 ¥ 524, .628, ,399%
392 87528 SINAPLS | \MBIENTES COM AREA MENOR QUE 5V, E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024 M2 1028 40 S0 452479 362869 2439%
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2, 2923 .
393 87416 SINAPL-S FSPESSURA DE 1OCM. AF 03/2023 M2 17,58 39,23 48,80 689,47 857,66 24,39%
304 crUs COMPOSICAG | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE DE DIMENSOES 34X59 CM M2 2056 73,89 9101 151918 188967 24,39%
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
3.10 PISOS INTERNOS 2.368,40 2.946,03
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA .
3101 P M2 9,10 46,72 58,12 425,15 528,89 24,39%
98680 SINAPLS |\ RGAMASSA. AF_09/2020
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
.10 - h : A3 A .399; -740,3 ,39%
3102 87258 SINAPI-S AMBIENTES DE AREA MENOR QUES M2, AF. 02/2073, PE M2 9,56 146,4 182,14 1.399,14 1.740,35 24,39%
3103 98689 SINAPLS SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,20 87,76 109,16 544,11 676,79 24,39%
31 COBERTURA 443133 551211
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE )
3111 92580 SINAPLS FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 1479 1652 S7.87 688,08 855,50 259%
. TELHAMENTO COM TELHA DE DE ACO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40,/1000
11 P P o . 3 30, .552,! -931,13 ,39%
3112 CPUS COMPOSICAD | 1CAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1479 10457 13057 155251 15811 2159%
3113 91207 SINAPLS CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 720 64,99 8084 467,93 582,05 24,39%
VERTICAL. AF_07/2019
3114 100327 SINAPLS ill;JFé; /E;)ISRNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. M 2870 60,03 7467 172286 214303 24,39%
312 ESQUADRIAS 4.229,57 5.261,15
3121 cPUs COMPOSICAO |VANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO M2 240 38019 72,92 012,46 1135,01 24,39%
INSTALAGAO.
3122 CPU7 COMPOSICAO  |JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 0,48 882,27 1.097,46 423,49 526,78 24,39%
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
3123 94570 SINAPI-S ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 0,80 327,47 407,34 261,98 325,87 24,39%
AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE
3124 90841 SINAPIS 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO UN 1,00 977,88 1.216,38 977,88 1.216,38 24,39%
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2019
3125 | COT_POR_1 COTACAO PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M) COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM UN 1,00 1.653,76 2.057,11 1.653,76 2.057,11 24,39%
313 PINTURAS 1.680,93 2.090,71
3131 88415 SINAPL-S APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 96,50 5,04 6,27 486,33 605,02 24,39%
3.13.2 88489 SINAPIS PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 96,50 11,82 14,70 1.140,57 141848 24,39%
3133 102214 SINAPI-S PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 2,52 21,44 26,67 54,03 67,21 24,39%
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DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, marco-24 SINAPL ___ mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ___ago/23 (:E,'m MA
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 0
RETIRADOSDA| ITEM | CODIGO | o (0BT SERVICOS UND. | QUANTIDADE = o oo o b % DE BDI
CURVA ABC
314 SERVICOS COMPLEMENTARES 993,33 1.235,61
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
3141 94990 SINAPES | ENTO CONVENCIONAL NA® ARMADO. A 08/2023 M 1,01 77995 970,18 790,87 983,76 2439%
3142 cPU9 COMPOSICAO | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 17,58 11,52 14,33 202,46 251,85 2439%
GUARITA DA ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS 3294499 40.980,41
41 SERVICOS PRELIMINARES 2.096,99 2.608,38
a1 . anapLl | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO | 1500 346 430 15 5590 -
120X50 M (LXC)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - )
412 99059 SINAPES | OmS, AT 032024 M 9,80 69,46 86,40 680,71 846,72 24,39%
113 CPU2 COMPOSICAO _|PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 375 365,68 15487 157130 170576 24,39%
12 DEMOLICOES/LIMPEZAS 199,53 248,25
421 98524 SINAPLS __|LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 1047 425 529 44,51 55,40 24,39%
— |CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) )
2. 3 2 ” 3 3 39, X ¥ A %
422 cpU coMPOsIGARO | SARCA TRANSPOR M 136 9,88 19,61 5429 67,5 2439%
123 P CoMPOSICAG_|CACAMBAMETALICA, CAPACIDADE DE ATE SME, PARA DEPOSITO DE ENTULFO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATEOBOTA | g a6 799 9201 007 51 -
13 TRABALHOS EM TERRA 932,13 1159,56
a1 vos7 oNAPLs |FSCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAODE | 10 o7t o725 ion 007 502 239%
FORMAS). AF_01/2024
122 sons oNAPLS |FSCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE o S0 5550 1009 J o0 239%
FORMAS). AF_01/2024
133 93382 SINAPLS __|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 530 2536 315 [ETym, 167,26 24,39%
— |CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) )
434 crus coMPOsIGAO | SARCA TRANSPOR M3 105 39,88 19,61 41,93 52,16 24,39%
1as — COMPOSICAO EOAIS:MBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATEO BOTA |~ s 7399 5201 779 5676 2039%
1356 95241 SINAPLS ___|LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 356 365 583 31,00 162,07 24,39%
14 ESTRUTURAS DE CONCRETO 8513,57 10590,27
441 INFRAESTRUTURA B 257825 3.207,08
wai1 P oNAPLS | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50| 1 202 1506 - 26100 32555 2039%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
rain o760 SNAPLS | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAS0DE 63| 1 017 s s 9700 500 2039%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
iais . SNAPLS | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAS0DE 80| 1 02 st e 1556 e 2039%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
4414 Pl KG 24,26 1006 1251 244,07 303,51 24,39%
92762 SINAPES 14 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
14415 Pl AO, - . ' M2 210 12824 159,52 269,30 334,99 24,39%
96535 SINAPES | 51y 17 ACOES. AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, .
4416 92419 SINAPES | g\ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 330 8173 101,66 26971 335,48 2439%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
4417 96536 SINAPES | e A 01203 M2 416 65,24 81,15 271,40 7,58 2439%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 122,222,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA,/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
4418 102476 SINAPES |0 COM BETONEIRA 400 1 AL fova2031 M 0,85 70078 871,70 595,06 740,19 2439%
4419 103670 SINAPLS  |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,85 281,47 350,12 239,01 297,30 24,39%
212 SUPERESTRUTURA - 593532 7.383,19
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
4421 92759 SINAPES | TGN AT 06209 KG 1478 13,06 1625 193,08 24024 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 )
1422 92760 SINAPES | TG AT 06209 KG 1848 1218 1515 225,09 27997 24,39%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
423 - , 3 | k 312, ,39%
442 92761 SINAPES | TGN AT 06209 KG 018 1131 14,07 250,81 12,02 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-30 DE
4.2 - , X 5 % 31, ,39%
4424 92762 SINAPES | ONTAGEM AT 04202 KG 1848 10,06 1251 18591 231,18 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 .
4.2 - ¥ 3, ¥ X 3,3 ,39%
4425 92759 SINAPES [ ot AR 06/20m KG 56,20 13,06 1625 734,01 913,30 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 )
1426 92760 SINAPES | TG AT 06209 KG 212 1218 1515 391,17 486,56 24,39%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
4427 92419 SINAPLS |\ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 634 817 101,66 517,84 644,12 24,39%
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DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, margo-24 SINAPL: mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ago/23 CES A m
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 0
RETIRADOS DA | ITEM CODIGO | ¢ CAMENTARIA SERVICOS UND. | QUANTIDADE o o T O TS % DE BDI
CURVA ABC
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM|
4428 P - . . 4 M2 7,70 150,46 187,16 1.157,94 1.440,38 24,39%
92455 SINAPLS | 1 APA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF._09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
4429 P h 4 g M2 1147 60,07 74,72 689,00 857,04 24,39%
92510 SINAPIS | - MPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES, AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO .
44210 P > M3 1,62 700,78 871,70 113471 141146 24,39%
102476 SINAPLS |\ ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
44211 103670 SINAPI-S LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,62 28147 350,12 455,76 566,92 24,39%
45 IMPERMEABILIZACAO 231,21 287,60
451 98557 SINAPI-S IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 5,62 41,17 51,21 231,21 287,60 24,39%
16 ALVENARIA DE VEDACAO 2.548,05 3.169,44
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E N 5 3253 )
461 103357 SINAPI-S ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021 M2 ,98 54,95 68,35 1.867,20 2322,53 24,39%
162 93192 SINAPLS X}ERO(;//%;(\)A]?LDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 115 5498 68,39 &2 78,65 24,39%
463 93191 SINAPI-S VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 5,60 61,80 76,87 346,08 43047 24,39%
464 93199 SINAPI-S CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 5,60 48,49 60,32 271,54 337,79 24,39%
4.7 INSTALACOES ELETRICAS 3.495,66 4.348,47
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
471 91853 SINAPI-S PAREDE . FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 03,2023 M 50,00 9,34 11,62 467,00 581,00 24,39%
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
472 cPU13 COMPOSICAO  |RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, UN 3,00 136,20 169,42 408,60 508,26 24,39%
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO
473 cPU12 COMPOSICAO  |RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE UN 5,00 342,23 425,70 1.711,15 2.128,50 24,39%
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
474 P o . g . UN 5,00 144,01 179,13 720,05 895,65 24,39%
97593 SINAPLS | \STALACAO. AF_02/2020 K
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
475 91925 SINAPL-S INSTALACAO, AF.03/2023 M 0,00 18 96 95,40 118,80 24,39%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - - 583 583 )
476 101876 SINAPL-S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._10/2020 UN 1,00 7543 93,83 7543 93,83 24,39%
47.7 93654 SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 18,03 22,43 18,03 22,43 24,39%
438 INSTALACAO HIDROSSANITARIA 1.877,96 2.335,99
481 PECAS, LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS 998,23 1.241,70
BANCADA GRANITO CINZA 110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOX DN 31CM, VALVULA AMERICANA EM
4811 CcPU10 COMPOSICAO  |METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. UN 1,00 998,23 1.241,70 998,23 1.241,70 24,39%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
482 INSTALACAO AGUA FRIA 259,71 323,05
A PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM )
P A
4821 o COMPOSICAO |2 AMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 100 18272 16509 18272 16509 259%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO )
4822 89987 SINAPL-S E INSTALACAO. AE. 08,2021 UN 1,00 126,99 157,96 126,99 157,96 24,39%
483 INSTALACAO DE ESGOTO 43343 539,14
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
4831 cPU17 COMPOSICAO |50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E UN 1,00 91,24 113,49 91,24 113,49 24,39%
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
4832 98110 SINAPLS CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 342,19 425,65 342,19 425,65 24,39%
484 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS 186,59 232,10
4841 94497 SINAPI-S REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 142,28 176,98 142,28 176,98 24,39%
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA )
4842 89707 SINAPL-S OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022 UN 1,00 44,31 55,12 44,31 55,12 24,39%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, marco-24 SINAPL: ___ mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ___ago/23 CES AMA
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 0
RETIRADOSDA | ITEM | CODIGO | \p yubiran s SERVICOS UND. | QUANTIDADE on or SE BT O B REDUADO % DE BDI
CURVA ABC
49 REVESTIMENTO 3.690,02 589,89
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM .
1491 PL M2 66,34 781 9,71 518,12 644,16 24,39%
87905 SINAPLS | 0L HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE .
492 87528 SINAPES | \MBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 6634 4108 5104 27219 338599 2439%
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M, .
1493 PL M2 11,47 39,23 18,80 149,97 559,74 24,39%
87416 SINAPLS | kSppSSURA DE 1.0CM. AF 03/2023
410 PISOS INTERNOS 1.446,15 1.798,34
PISO CIMENTADO, TRACO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA 5 )
4101 98680 SINAPLS || o IASSA. AT 09/2030 M2 5,20 16,72 58,12 242,94 302,22 24,39%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
14102 PL ) M2 546 146,43 182,14 799,51 994,48 24,39%
87258 SINAPLS |\ MBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M. AF._02,/2023_PE
3103 98689 SINAPLS __|SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,60 7,76 109,16 105,70 502,14 24,39%
411 COBERTURA 3.118,46 3.879,03
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
4111 PL f I g M2 9,69 16,52 57,87 150,78 560,76 24,39%
92580 SINAPLS | £ BROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
— |TELHAMENTO COM TELHA DE DE ACO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40,/1000 .
4112 CrPus COMPOSICAO 1, B1cAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 69 104,97 13057 101716 126522 2439%
s o oINAPLS | CALIIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE o 720 6199 054 167,95 552,05 2439%
VERTICAL. AF_07/2019
s 002 SINAPLS iIFJF(g /Ez)gigRNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. o 1970 003 s 18259 L7100 2439%
112 ESQUADRIAS 2.908,39 3.617,75
w121 - COMPOSICAO |ANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL EM "L COM VIDRO DE SMM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E 2 530 380,19 7292 125463 156064 2439%
INSTALACAO.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
4122 94570 SINAPLS ~ |ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 32747 407,34 - - 24,39%
AF_12/2019
4123 | COT_POR1 COTACAO  |PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M) COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM UN 1,00 1.653,76 205711 1.653,76 205711 24,39%
413 PINTURAS 112979 1.405,20
4131 88415 SINAPLS  |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 67,01 5,04 6,27 337,73 420,15 24,39%
1132 55459 SINAPIS __|PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 67,01 11,82 14,70 792,06 985,05 24,39%
414 SERVICOS COMPLEMENTARES 757,08 941,72
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
4141 94990 SINAPES | ENTO CONVENCIONAL NAO ARMADO. AR 08/2022 M 0,82 779,95 970,18 636,44 791,67 24,39%
4142 cPUY COMPOSICAO |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 10,47 11,52 14,33 120,64 150,07 24,39%

5 GUARITA ETA CASTELO BRANCO 52.557,77 65.376,69

5.1 SERICOS PRELIMINARES 2.381,37 2.962,11
11 I GINAPLI | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO | 1690 346 430 s847 e 2439%

1,20 X50 M (LX Q)

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -
512 99059 SINAPES | o, AP 03/ 2024 M 13,70 69,46 86,40 951,60 1.183,68 24,39%
513 CPU2 COMPOSICAO _|PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 365,68 15487 1371,30 1.705,76 24,39%

52 DEMOLICOES/LIMPEZAS 334,86 416,61
521 98524 SINAPIS  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 M2 17,58 425 5,29 74,69 92,97 24,39%
22 U3 COMPOSICAO | CARGA, TRANSPORTE EDESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULFIO) 5 225 1958 961 12 1335 2439%

DISTANCIA ATE30 M
25 U4 COMPOSICAO ;:glf:MBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATEOBOTA | - 225 7399 9208 169,05 21029 2439%
53 TRABALHOS EM TERRA 1.288,81 160325
a1 62 oNAPLs  |ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAODE | 10 s 9728 . 10993 13674 2439%
FORMAS). AF_01/2024
a2 . oINAPLS _|ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE ™ 720 850 110,09 637,20 792,65 2439%
FORMAS). AF_01/2024
533 93352 SINAPIS __|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 7,18 25,36 31,55 181,96 226,38 24,39%
— |CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO)

3. PU3 P > ; 3 , 39, J ; , 394
534 cru COMPOSIGAO [ e M 1,50 9,88 19,61 59,87 74,48 24,39%
a5 U COMPOSICAO g(/j\I({;//\\MBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATEO BOTA | - 150 7399 9208 1108 87 2439%
536 95241 SINAPIS  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 512 36,84 45,83 188,77 234,83 24,39%

54 ESTRUTURAS DE CONCRETO 12.006,09 14.934,77
541 INFRAESTRUTURA 5 3.600,60 4.478,80
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DATA BASEORCAMENTO | DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, marco-24 SINAPL ___ mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ___ago/23 CESAMA
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
® 0,
RETIRADOSDA| ITEM | CODIGO | o (0BT SERVICOS UND. | QUANTIDADE = o oo o b % DE BDI
CURVA ABC
i1 o270 SNAPLS | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60DE 50| 1 58 06 - e oot 2039%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
12 o760 SNAPLS | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAS0DE 63| 1 10 s s 151 319,90 2039%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ais . SNAPLS | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAS0DE 80| 1 s st e 2652 0620 2039%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
5414 Pl KG 34,64 1006 1251 348,52 433,40 24,39%
92762 SINAPES 14 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
5415 Pl AO, - . ' M2 280 12824 159,52 359,07 146,66 24,39%
96535 SINAPES | 1y 17 ACOES. AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
5416 Pl L ' w2 440 81,73 101,66 359,61 447,30 24,39%
92419 SINAPIS |\ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
17 sosat oNAPLS |FABRICACAG, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 o s P 115 w5752 a0 2039%
UTILIZACOES. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,222,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA,/ SEIXO ROLADO) - PREPARO )
5418 Pl C M3 121 700,78 871,70 849,72 1.056,97 24,39%
102476 SINAPLS |\ ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
5419 103670 SINAPLS  |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 121 28147 35012 341,29 42453 2439%
542 SUPERESTRUTURA - 8.405,49 10455,97
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 ,
4.2, - ) 3, ¥ X 318, ,39%
5421 92759 SINAPES | TAGEN AT 06209 KG 1957 13,06 1625 255,61 18,05 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
4.2 - . , ) 5 370, ,39%
5422 92760 SINAPES | TG AT 06209 KG 2,47 1218 1515 297,98 70,64 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
423 - ! 3 | X 3 ,39%
542 92761 SINAPES | TG, AT 06209 KG 2936 1131 14,07 332,04 413,07 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-30 DE
4.2 - . X 5 ) 306, ,39%
5424 92762 SINAPES | ONTAGEM AT 06202 KG 2,47 1006 1251 2612 06,06 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
4.2 - ) 3, ¥ 124, .399; ,39%
5425 92759 SINAPES [ vt AR 06/20m KG 86,12 13,06 1625 1.124,69 139941 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
.4.2. - ) , ) ) ,53 ,39%
5426 92760 SINAPES | TG, AT 06/20m KG 1921 1218 1515 599,38 7455 2439%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
5427 92419 SINAPLS | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 845 817 101,66 69046 856,82 24,39%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
5428 Pl E VIGA, . ' M2 1014 15046 187,16 152536 189743 24,39%
92455 SINAPLS | 1 APA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF._09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
5429 Pl R - ' M2 17,58 60,07 74,72 1.055,73 131320 24,39%
92510 SINAPIS | - MPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES, AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,222,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA,/ SEIXO ROLADO) - PREPARO )
54210 Pl C M3 232 700,78 871,70 162531 202173 24,39%
102476 SINAPLS |\ /B CANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
54211 103670 SINAPLS ___|LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022 & 232 281,47 30,12 652,51 512,05 24,39%
55 IMPERMEABILIZACAO 261,68 573,27
551 98557 SINAPLS __|IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 1121 41,17 51,21 461,68 574,27 24,39%
56 ALVENARIA DE VEDACAO 3.488,63 339,38
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 5 N )
561 103357 SINAPES | e DE ASCENT AMENTO COM PREPARO MANUAL A 12/2001 M2 54,06 5495 6835 2.970,60 3.695,00 2439%
ea o192 SINAPLS XIEI{O(;//%ZI(\)A]ELDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. y 200 . 6539 10996 678 239%
563 93191 SINAPLS ___|[VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20° CM. AF_03/2024 M 370 61,80 7687 28,66 FY) 24,39%
564 93199 SINAPLS  |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20° CM. AF._03/2024 M 370 4849 6032 17941 23,18 2439%
5.7 INSTALACOES ELETRICAS 3.585,23 445991
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
571 91853 SINAPLS | ANECIMENTO £ INSTAL ACAO AR 0372083 M 20,00 934 11,62 186,80 232,40 2439%
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
572 cPU13 COMPOSICAO  |RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, UN 3,00 136,20 169,42 408,60 508,26 24,39%
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO
573 cPU2 COMPOSICAO  |RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE UN 2,00 30223 425,70 684,46 851,40 2439%
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, marco-24 SINAPI: mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ago/23 (:E,"m m
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 0
RETIRADOS DA | ITEM CODIGO | (xCAMENTARIA SERVICOS UND. | QUANTIDADE o e R e s % DE BDI
CURVA ABC
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
574 97593 SINAPLS INSTALACAO, AF. 0272020 UN 4,00 144,01 179,1 576,04 716,52 24,39%
575 97509 SINAPLS LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ON 100 269 2047 560 2047 2439%
AF_02/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E ,
576 91925 SINAPLS INSTALACAO, AF. 06/2023 M 40,00 318 396 127,20 158,40 24,39%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE
577 PL B © M 10,00 8,68 10,80 86,80 108,00 24,39%
101560 SINAPLS |5 A IXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - - ,
578 Pl F UN 1,00 7543 93,83 7543 93,83 24,39%
101876 SINAPLS | R NECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 K
57.9 93658 SINAPLS DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 3026 37,64 30,26 37,64 24,39%
57.10 93654 SINAPLS DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 18,03 2243 18,03 2243 24,39%
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE MEDICAO EM PONTALETE, CABO DE 10 MM2 E s
57.11 101493 SINAPLS DISIUNTOR DIN 50 (INCLUSIVE PONTALETE) UN 1,00 1.367,92 1.701,56 1.367,92 1.701,56 24,39%
58 INSTALACAO HIDROSSANITARIA 7.41356 9.221,70
5.8.1 PECAS, LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS 3.411,90 4.244,06
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
5811 Pl d g ¢ ¢ M2 1,71 660,73 821,88 112985 1.405,41 24,39%
102253 SINAPES |\ ¢ I1LE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF._01/2021
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL o
5812 Pl h ¢ UN 1,00 85,29 728,04 585,29 728,04 24,39%
86932 SINAPES |\ | METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 985
5813 100860 SINAPI-S CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 94,53 117,59 94,53 117,59 24,39%
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
5814 86939 SINAPLS VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTOE | UN 1,00 463,06 576,00 463,06 576,00 24,39%
INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA 110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOX DN 31CM, VALVULA AMERICANA EM
5815 cpU 10 COMPOSICAO ~ |METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. UN 1,00 998,23 1.241,70 998,23 1.241,70 24,39%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
58.1.6 95546 SINAPLS KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 140,94 175,32 140,94 175,32 24,39%
5.8.2 INSTALACAO AGUA FRIA 1.497,34 1.862,51
5821 cpuLL COMPOSICAO | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BOIA UN 1,00 418,61 520,71 418,61 520,71 24,39%
5822 89447 SINAPLS TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 4,00 10,01 12,45 40,04 49,80 24,39%
823 a9a90 SINAPLS CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 100 s 1429 Py 1429 2439%
AF_06/2022
5824 89541 SINAPLS LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00 591 7,35 23,64 29,40 24,39%
~ . |PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGCAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM )
P
5825 o COMPOSICAO |2 AMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 300 18272 16509 39816 952 259%
—|KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE N )
5826 cPU s COMPOSICAO |4 L ORNECIMENTO F INSTALACAO, AF 12/2014 UN 1,00 56,64 70,45 56,64 70,45 24,39%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
5827 94792 SINAPLS INSTALACAO, AF. 08,2021 UN 2,00 154,92 192,70 309,84 85,40 24,39%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2', COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO )
5828 89986 SINAPLS EINSTALACAO, AF 08/2021 UN 1,00 111,93 139,23 111,93 139,23 24,39%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO
5829 89987 SINAPLS E INSTALACAO, AF. 08/2021 UN 1,00 126,99 157,96 12699 157,96 24,39%
583 INSTALACAO DE ESGOTO 2.504,32 311513
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
5831 cPU 16 COMPOSICAO |40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E UN 3,00 75,56 93,99 226,68 281,97 24,39%
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
5832 cpU 17 COMPOSICAO |50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E UN 7,00 91,24 113,49 638,68 794,43 24,39%
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
5833 cpU 18 COMPOSICAO  |DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT,, PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOESE | UN 10,00 7047 87,66 704,70 876,60 24,39%
CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
5834 Pl ' EVE Y 4 ’ UN 1,00 4431 55,12 4431 55,12 24,39%
89707 SINAPLS |51 EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
5835 Pl P VG “0MM, d UN 1,00 16,89 21,01 16,89 21,01 24,39%
89710 SINAPLS —|p AMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
583.6 98110 SINAPLS CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 342,19 425,65 342,19 425,65 24,39%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES -
5837 Pl UN 2,00 1833 228,07 366,70 456,14 24,39%
97900 SINAPES || \TERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF._12/2020 >
5838 | COTVALL COTACAO __|VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN100MM EM PVC UN 1,00 155,90 193,92 155,90 193,92 2439%
5839 39319 SINAPLI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 827 10,29 827 10,29 24,39%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, margo-24 SINAPL: mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ago/23 (:E,"m m
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 0
RETIRADOS DA | ITEM CODIGO | ¢ CAMENTARIA SERVICOS UND. | QUANTIDADE o o T O TS % DE BDI
CURVA ABC
5.9 REVESTIMENTO 7.594,73 9.446,84
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM .
59.1 P M2 110,28 7,81 971 861,29 1.070,82 24,39%
87905 SINAPLS COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
592 P ' M2 110,28 41,03 51,04 4.524,79 5.628,69 24,39%
87528 SINAPLS | | \{BIENTES COM AREA MENOR QUE 5M E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M?, 2923 .
593 87416 SINAPI-S FSPESSURA DE 1OCM. AF 03/2023 M2 17,58 39,23 48,80 689,47 857,66 24,39%
504 crUs COMPOSICAG | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE DE DIMENSOES 34X59 CM M2 2056 73,89 9101 151918 188967 24,39%
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
5.10 PISOS INTERNOS 2.368,40 2.946,03
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA .
5101 P M2 9,10 46,72 58,12 425,15 528,89 24,39%
98680 SINAPLS | R GAMASSA. AF_09/2020
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
.10 - h E A3 A .399; -740,3 ,39%
5102 87258 SINAPI-S AMBIENTES DE AREA MENOR QUES M2, AF. 02/2073, PE M2 9,56 146,4 182,14 1.399,14 1.740,35 24,39%
5103 98689 SINAPLS SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,20 87,76 109,16 544,11 676,79 24,39%
5.11 COBERTURA 4.431,33 5.512,11
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE )
S111 92580 SINAPLS FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 1479 1652 S7.87 688,08 855,50 259%
. TELHAMENTO COM TELHA DE DE ACO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40,/1000
11 P P o . 3 30, .552,! 931,13 ,39%
5112 CPUS COMPOSICAD | 1CAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1479 10457 13057 155251 15811 2159%
5113 0207 SINAPLS CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 720 64,99 8084 167,93 582,05 24,39%
VERTICAL. AF_07/2019
5114 100327 SINAPLS ill;JFé; /E;JII"SRNO/[NTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. M 2870 60,03 7467 172286 214303 24,39%
5.12 ESQUADRIAS 4.528,82 5.633,39
5121 cPUS COMPOSICAO |VANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO M2 330 38019 72,92 125463 1.560,64 24,39%
INSTALAGAO.
5122 CPU7 COMPOSICAO  |JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 0,32 882,27 1.097,46 282,33 351,19 24,39%
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
5123 94570 SINAPI-S ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 1,10 327,47 407,34 360,22 448,07 24,39%
AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE
5124 90841 SINAPIS 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO UN 1,00 977,88 1.216,38 977,88 1.216,38 24,39%
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
5125 | COT_POR_1 COTAGAO PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M) COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM UN 1,00 163,76 2,057,11 1.653,76 2,057,11 24,39%
5.13 PINTURAS 1.680,93 2.090,71
5131 88415 SINAPI-S APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 96,50 5,04 6,27 486,33 605,02 24,39%
5.13.2 88489 SINAPIS PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 96,50 11,82 14,70 1.140,57 141848 24,39%
5133 102214 SINAPL-S PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 2,52 21,44 26,67 54,03 67,21 24,39%
5.14 SERVICOS COMPLEMENTARES 993,33 1.235,61
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, )
5141 94990 SINAPI-S ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, AF. 08,2022 M3 1,01 779,95 970,18 790,87 983,76 24,39%
5142 CPU9 COMPOSICAO  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 17,58 11,52 14,33 202,46 251,85 24,39%
3 GUARITA EEE INDEPENDENCIA 52.758,87 65.626,85
6.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.381,37 2.962,11
611 37505 SINAPLI TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO M 16,90 346 430 s847 767 24,39%
1,20 X50 M (LX ©)
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -
6.1.2 P - 4 ” M 13,70 69,46 86,40 951,60 1.183,68 24,39%
99059 SINAPLS o i1 IZACOES. AF_03/2024
613 CPU2 COMPOSICAO _[PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 365,68 454,87 1371,30 1.705,76 24,39%
6.2 DEMOLICOES/LIMPEZAS 334,86 416,61
621 98524 SINAPL-S LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 17,58 425 5,29 74,69 92,97 24,39%
- CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) )
2. 3 2 . 3 , 39, X . 33 )
6.2.2 CcPU COMPOSIGAO | e o ATE 30 M M 2,28 9,88 49,61 91,12 113,35 24,39%
623 Pua COMPOSICAO g(/j\I({;//\\MBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA M3 228 73,99 92,04 169,05 21029 24,39%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, marco-24 SINAPL ___ mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ___ago/23 '(:E,'m MA
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 0
RETIRADOSDA| ITEM | CODIGO | o (0BT SERVICOS UND. | QUANTIDADE = o oo o b % DE BDI
CURVA ABC
63 TRABALHOS EM TERRA 1.500,33 1.866,34
a1 ses7 anapLs  |FSCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAODE | 10 - o725 . 1099 674 .
FORMAS). AF_01/2024
32 ses anApLs |FSCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE e 720 5550 1009 720 - .
FORMAS). AF_01/2024
633 93382 SINAPLS __|REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 718 25,36 31,5 181,96 22638 24,39%
— |CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO)

3. 3 P > ; 3 , 39, , , , 399
634 cpU COMPOSIGAO | TR M 1,50 9,88 19,61 59,87 74,48 2439%
o35 P CoMPOSICAG_|CAGAMBAMETALICA, CAPACIDADE DE ATE SME, PARA DEPOSITO DE ENTULFO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATEOBOTA | g 150 799 9201 108 - .
636 95241 SINAPLS  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 512 36,84 4583 188,77 234,83 2439%
637 6081 SINAPLI  |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 344 51,12 63,59 175,67 21853 24,39%

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM

3. Pl > y 313 3, , , 399
638 97083 SINAPLS | OMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 1146 1 8 3585 4456 24,39%

64 ESTRUTURAS DE CONCRETO 12.006,09 1495477
641 INFRAESTRUTURA B 3.600,60 1.478,80

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
6411 Pl KG 28,87 13,06 1625 377,04 169,14 24,39%
92759 SINAPLS |\ i\ - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
6412 Pl KG 2,10 1218 1515 28131 349,90 24,39%
92760 SINAPLS |\ i\ - MONTAGEM. AF_06/2022
oais . SNAPLS | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CAS0DE 80| 1 s st e 2652 0620 239%
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6414 Pl KG 34,64 1006 1251 348,52 433,40 24,39%
92762 SINAPES 14 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
6415 Pl AO, - . ' M2 280 12824 159,52 359,07 146,66 24,39%
96535 SINAPES | 51y 17 ACOES. AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
6416 Pl L ' w2 440 81,73 101,66 359,61 447,30 24,39%
92419 SINAPLS |\ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
oair sosat oNAPLS |FABRICACAG, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 o s P 115 w5752 a0 2039%
UTILIZACOES. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,222,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO )
6418 Pl C M3 121 700,78 871,70 849,72 1.056,97 24,39%
102476 SINAPLS |\ ECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
64.1.9 103670 SINAPI-S LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,21 28147 350,12 341,29 42453 24,39%
642 SUPERESTRUTURA - 8.405,49 10455,97
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 ,
4.2, - ) 3, ¥ X 318, ,39%
6421 92759 SINAPES | TGN AT 06209 KG 1957 13,06 1625 255,61 18,05 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
4.2 - . , ) 5 370, ,39%
6422 92760 SINAPES | TGN AT 06209 KG 2,47 1218 1515 297,98 70,64 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
423 ’ 3 3 y , 3, 399
642 92761 SINAPES | TGN AT 06209 KG 2936 1131 14,07 332,04 413,07 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-30 DE
4.2 - . X 5 ) 306, ,39%
6424 92762 SINAPES | ONTAGEM AT 062002 KG 2,47 1006 1251 2612 06,06 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
4.2 - ) 3, ¥ 124, .399; ,39%
6425 92759 SINAPES [ ot Ar 06/20m KG 86,12 13,06 1625 112469 139941 2439%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
.4.2. - ) , ) ) ,53 ,39%
6426 92760 SINAPES | TGN AT 06209 KG 1921 1218 1515 599,38 7455 2439%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
6427 92419 SINAPIS | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 845 817 101,66 69046 856,82 24,39%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
6428 Pl E VIGA, . ' M2 1014 15046 187,16 152536 189743 24,39%
92455 SINAPLS | 1 APA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF._09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
6429 Pl R - ' M2 17,58 60,07 74,72 1.055,73 1313,20 24,39%
92510 SINAPIS | - MPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES, AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,222,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO )
642,10 Pl C M3 232 700,78 871,70 162531 202173 24,39%
102476 SINAPLS |\ /B CANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
4211 103670 SINAPLS ___|LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022 & 23 38147 350,12 652,51 512,05 24,59%

65 IMPERMEABILIZACAO 161,68 574,27
65.1 98557 SINAPLS __|IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 1121 41,17 51,21 461,68 574,27 2439%

66 ALVENARIA DE VEDACAO 3.488,63 339,38

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 5 N )
661 103357 SINAPES | e DE ASCENT AMENTO COM PREPARO MANUAL A 12/2091 M2 54,06 5495 6835 2.970,60 3.695,00 24,39%
coa 192 SINAPLS XIERO(;?;(\)/;ELDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. y 200 . 6539 10996 678 2039%
663 93191 SINAPLS ___|VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20° CM. AF_03/2024 M 370 61,80 7687 28,66 W42 24,39%
664 93199 SINAPLS  |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20° CM. AF._03/2024 M 3,70 4849 6032 17941 23,18 24,39%
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ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, margo-24 SINAPL: mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ago/23 (:E,'m m
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 0
RETIRADOS DA | ITEM CODIGO | ¢ CAMENTARIA SERVICOS UND. | QUANTIDADE o o T O TS % DE BDI
CURVA ABC
6.7 INSTALACOES ELETRICAS 3.574,81 444698
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM .
6.7.1 91853 SINAPI-S PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 06,2023 M 40,00 9,34 11,62 373,60 464,80 24,39%
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
6.7.2 cPU13 COMPOSICAO  |RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, UN 3,00 136,20 169,42 408,60 508,26 24,39%
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_11/2022
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO
6.7.3 CPU 12 COMPOSICAO  |RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE UN 5,00 342,23 425,70 1.711,15 2.128,50 24,39%
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E - )
674 97593 SINAPL-S INSTALACAO. AF. 022020 UN 5,00 144,01 179,13 720,05 895,65 24,39%
675 97599 SINAPLS LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,00 2,69 2047 2,69 2047 24,39%
AF_02/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
6.7.6 91925 SINAPI-S INSTALACAO, AF.03/2023 M 40,00 18 96 127,20 158,40 24,39%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE )
6.7.7 101560 SINAPI-S BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 07/2020 M 10,00 8,68 10,80 86,80 108,00 24,39%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - - 583 583 )
6.7.8 101876 SINAPI-S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF10/2020 UN 1,00 7543 93,83 7543 93,83 24,39%
6.7.9 93658 SINAPLS DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 30,26 37,64 30,26 37,64 24,39%
6.7.10 93654 SINAPIS DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 18,03 2243 18,03 22,43 24,39%
6.8 INSTALACAO HIDROSSANITARIA 7.413,56 9.221,70
6.8.1 PECAS, LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS 3.411,90 4.244,06
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
6.8.1.1 102253 SINAPLS ACIILE, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF. 01/2021 M2 1,71 660,7: 821,88 1.129,85 1.405,41 24,39%
'VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL a5
6.8.1.2 86932 z R g UN 1,00 85,29 728,04 585,29 728,04 24,39%
SINAPLS EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 > ’
6813 100860 SINAPL-S CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 94,53 117,59 94,53 117,59 24,39%
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEX{VEL EM PVC,
6.8.1.4 86939 SINAPIS VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTOE | UN 1,00 463,06 576,00 463,06 576,00 24,39%
INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA 110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOX DN 31CM, VALVULA AMERICANA EM
68.15 cPU10 COMPOSICAO  |METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. UN 1,00 998,23 1.241,70 998,23 1.241,70 24,39%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
6.8.1.6 95546 SINAPIS KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 1,00 140,94 175,32 140,94 175,32 24,39%
6.8.2 INSTALAGAO AGUA FRIA 1.497,34 1.862,51
6.8.2.1 cPULL COMPOSICAO  |CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BOIA UN 1,00 418,61 520,71 418,61 520,71 24,39%
6822 89447 SINAPLS TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 4,00 10,01 1245 40,04 49,80 24,39%
6823 8949 SINAPLS CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 100 11,9 14,29 11,49 14,29 24,39%
AF_06/2022
6.8.2.4 89541 SINAPI-S LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00 591 7,35 23,64 29,40 24,39%
- PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM )
6825 cPuaa COMPOSICAO | AMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 N 300 13272 165,09 398,16 49527 2439%
A KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE
s ) : , - N
6.8.2.6 cPU 1S COMPOSIGAO | =172 ERIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12, /2014 UN 1,00 56,64 70,45 56,64 70,45 24,39%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1', COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E - )
6.8.2.7 94792 SINAPI-S INSTALACAO. AF. 08/2071 UN 2,00 154,92 192,70 309,84 385,40 24,39%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO
8.2, Pl - g ’ e ¥ g 39,23 , 39,23 399
6.8.2.8 89986 SINAPI-S E INSTALACAO, AF. 08/2021 UN 1,00 111,93 139,2 111,93 139,2 24,39%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO )
6.8.2.9 89987 SINAPI-S E INSTALACAO. AE. 08,2021 UN 1,00 126,99 157,96 126,99 157,96 24,39%
6.8.3 INSTALACAO DE ESGOTO 2.504,32 311513
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
6.83.1 CPU 16 COMPOSICAO |40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E UN 3,00 75,56 93,99 226,68 281,97 24,39%
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
6832 cPU17 COMPOSICAO |50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E UN 7,00 91,24 113,49 638,68 794,43 24,39%
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
6.833 cPU18 COMPOSICAO  |DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E UN 10,00 7047 87,66 704,70 876,60 24,39%
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Péagina 53




ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, marco-24 SINAPL ___ mar/24 DO PRECOS
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA BDI DE SERVICO SEINFRA: ___ago/23 CESAMA
24,39% COPASA mar/24 A ‘
BDI DE MATERIAIS COTACOES: mar/24 S O R ague é vida
14,66%
ITENS FONTE PRECOSEM | PRECOCOM | VALORTOTAL| VALORTOTAL | ITEM COM BDI
0 0
RETIRADOSDA| ITEM | CODIGO | o (0BT SERVICOS UND. | QUANTIDADE = o oo o b % DE BDI
CURVA ABC
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
6834 Pl - PVC, ¢ ' . UN 1,00 1431 5512 431 5512 24,39%
89707 SINAPLS |51 EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
. RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
683 Pl . PVG, 10 MM, . UN 1,00 1689 21,01 1689 21,01 24,39%
° 89710 SINAPLS —|p AMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
6836 98110 SINAPLS  |CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 342,19 142565 342,19 142565 24,39%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES N
6837 Pl UN 2,00 183,3 2807 366,70 45614 24,39%
97900 SINAPES || \TERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF._12/2020 >
6838 | COTVALL COTACAO __|VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN100MM EM PVC N 1,00 1559 193,92 155,90 193,92 2439%
6839 39319 SINAPIL | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL N 1,00 8,27 10,29 827 10,29 24,39%
69 REVESTIMENTO 759473 944684
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ,
691 87905 SINAPES | {OL HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 11028 781 o7t 861,29 107052 2159%
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
692 87528 SINAPES | \MBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF._03/2024 M2 11028 10 5104 452479 5.628,69 2159%
APLICACAO MANUAL DE GESS0 DESEMPENADO (GEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5ME, -
693 PL M2 17,58 3923 18,80 689,47 857,66 24,39%
87416 SINAPLS | ESPESSURA DE 1.0CM. AF 03/2023
— |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE DE DIMENSOES 34X59 CM
694 crus COMPOSICAO | A pLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M2 2056 7389 9191 151518 188967 2159%
610 PISOS INTERNOS 2.368,40 294603
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA )
6101 98680 SINAPES [ A b 062030 M2 9,10 1672 5812 02515 528,89 24,39%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
6102 Pl ) M2 9,56 14643 182,14 139914 174035 24,39%
87258 SINAPLS |\ MBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M. AF._02,/2023_PE
6103 98689 SINAPLS ___|SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 620 87,76 109,16 5,11 676,79 24,39%
611 COBERTURA 131,33 551211
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
6111 Pl I I / M2 14,79 1652 57,87 685,03 855,90 24,39%
92580 SINAPLS | £ BROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
— |TELHAMENTO COM TELHA DE DE ACO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40,/1000 .
6112 cPUs COMPOSICAD | CALVALUME OU SIVILAR, EORKECIMENTO £ INSTALACAG M2 14,79 104,97 13057 155251 193113 24,39%
1o o7 aNApLS |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLYIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE “ 720 6499 s052 o w5205 -
VERTICAL. AF_07/2019
o1 o0 A /Ez)gll"gRNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. “ 2570 600 . Py 03 -
612 ESQUADRIAS 15282 563339
o121 U COMPOSICAO |VANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL EM L' COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E o 230 35019 . 125863 156064 239%
INSTALACAO.
6122 cPu7 COMPOSICAO  {JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 032 88227 1.097,46 282,33 351,19 24,39%
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
6123 94570 SINAPLS  |ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 110 32747 140734 36022 448,07 24,39%
AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE
6124 90841 SINAPLS  |3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO UN 1,00 977,88 121638 977,88 121638 24,39%
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._12/2019
6125 | COT_POR 1 COTACAO _|PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,50M) COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM UN 1,00 165376 205711 165,76 205711 24,39%
613 PINTURAS 1.680,93 2.090,71
613.1 88415 SINAPLS |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 96,50 5,04 627 486,33 605,02 24,39%
6132 55489 SINAPLS __|PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 96,50 11,82 12,70 114057 418,48 24,39%
6133 102214 SINAPLS __|PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 252 21,44 26,67 54,03 7,21 24,39%
614 SERVICOS COMPLEMENTARES 993,33 123561
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, )
6141 94990 SINAPES [ IO CONVERCIONAL NA® ARMADO. A 08/2022 M3 1,01 77995 970,18 790,87 983,76 24,39%
6142 CPUY COMPOSICAO _|LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 17,58 1,52 233 202,46 2518 2439%
TOTAL GERAL 28729051 357.361,22
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Prefeitura

6.4 CURVA ABC

102
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagao, a sustentabilidade econémica, social e ambiental



PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORGAMENTO NAO DESONERADO

&

CESAMA

agua é vida

VALOR TOTAL DO ORGAMENTO DAS OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA RS 357.361,22
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRACAO, CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 52.103,38
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 305.257,84
CURVA ABC
<nic 38,10% dos itens representam
95 79,47% do orcamento = PROPORCAO DE
CLASSE CORTE PROPORCAO DE ITENS
6 oA VALORES
27,38% dos itens representam A 80,00% 38,10% 79,47%
A B C 15,46% do orcamento B 95,00% 27,38% 15,46%
C 100,00% 34,52% 4,02%
20 50 100 34,52% dos itens representam
itens 4,02% do orcamento
Valores com BDI v )
VALOR TOTAL DA ANALISE| RS 301.320,50 100,0% OK
Ordem Cédigo Descri¢do Unidade Q idadi Prego unitario Valor Total Participagdo Ac lad Classe
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR
1 87528-SINAPI-S M2 507,46 R! 51,04 R 25.900,75 8,5% 8,5% A
QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ! s . $ ! =7 s
2 103357-SINAPI-S ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 250,22 RS 68,35 | RS 17.102,53 5,6% 14,1% A
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
3 102476-SINAPI-S CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 16,60 RS 871,70 | RS 14.466,45 4,8% 18,9% A
L. AF_05/2021
4 COT_POR_1-COTAGAO |PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M) COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM UN 5,00 RS 2.057,11 | RS 10.285,55 3,4% 22,2% A
5 92759-SINAPI-S ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 629,44 RS 16,25 | RS 10.228,47 3,4% 25,6%
6 100327-SINAPI-S RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 134,50 RS 74,67 | RS 10.043,12 3,3% 28,9%
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
7 CPU 12-COMPOSIGAO |EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO UN 22,00 RS 425,70 | RS 9.365,40 3,1% 32,0% A
(SEM LUMINARIA E LAMPADA).
3 92455-SINAPI-S MONTAGEM E DESMOI\ITAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 48,25 RS 187,16 | RS 9.030,10 3,0% 34,9% A
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
9 CPU 5-COMPOSICAO TELHAMENTO COM TELHA DE DE ACO GALVANIZADO CE)M UMA FACE PRE-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO M2 68,85 RS 130,57 | RS 8.989,74 3,0% 37,9%
GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO
10 CPU 2-COMPOSICAO _ |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 18,75 RS 454,87 | RS 8.528,80 2,8% 40,7% A
11 |87258-sINAPI-S RMEzVZSFTI(’;;%\g;CEEAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 43,68 RS 182,14 | RS 7.955,88 2,6% 43,3% A
12 |cpus-composica0 FfEVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE DE DIMENSOES 34X59 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE M2 82,24 RS 91,91 | RS 7.558,68 2,5% 45,8% A
AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
13 [CPU 6-COMPOSICAO _ |JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 14,70 RS 472,92 | RS 6.951,94 2,3% 48,1% A
14 192760-SINAPI-S ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 453,85 RS 15,15 | RS 6.875,85 2,3% 50,3% A
15 88489-SINAPI-S PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_04/2023 M2 452,99 RS 14,70 | RS 6.658,97 2,2% 52,5% A
16 |CPU 10-COMPOSICAO BANCADA GR{\NITO CINZA 110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOX DN 31CM, VALVULAAMERIC/%NA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, UN 5,00 RS 1.241,70 | RS 6.208,50 2,0% 54,6% A
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
17 |92419-sINAPI-S MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO~RMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 61,03 RS 101,66 | RS 6.204,08 2,0% 56,6% A
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
18 |92510-SINAPI-S XFOEJZ%EIZI E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. M2 81,77 RS 7872 | RS 6.109,84 2,0% 58,6% A
19 103670-SINAPI-S LAKICAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 16,60 RS 350,12 | RS 5.810,46 1,9% 60,5%
20 102253-SINAPI-S DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. M2 6,84 RS 821,88 | RS 5.621,60 1,8% 62,4%
AF 01/2021
21 [99059-SINAPI-S LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 M 64,60 RS 86,40 [ RS 5.581,44 1,8% 64,2% A
2 101493-SINAPI-S ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE UN 3,00 RS 1.701,56 | RS 5.104,68 1,7% 65,9% A
CONCRETO). AF_07/2020 PS
23 87905-SINAPI-S CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 507,46 RS 9,71 | RS 4.927,44 1,6% 67,5% A
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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VALOR TOTAL DO ORGAMENTO DAS OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA RS 357.361,22
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRACAO, CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 52.103,38
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 305.257,84
CURVA ABC
<nic 38,10% dos itens representam
95 79,47% do orcamento = PROPORCAO DE
CLASSE CORTE PROPORCAO DE ITENS
6 oA VALORES
27,38% dos itens representam A 80,00% 38,10% 79,47%
A B C 15,46% do orcamento B 95,00% 27,38% 15,46%
C 100,00% 34,52% 4,02%
20 50 100 34,52% dos itens representam
itens 4,02% do orcamento
Valores com BDI v )
VALOR TOTAL DA ANALISE| RS 301.320,50 100,0% OK
Ordem Cédigo Descricdo Unidade Q idadk Preco unitario Valor Total Participagdo Ac lad Classe
24 |90841-SINAPLS KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTL{RA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO M‘EDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, I'I:ENS INCLUSOS: UN 4,00 RS 1.216,38 | RS 4.865,52 1,6% 69,1% A
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
25 |94990-SINAPI-S EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 4,87 RS 970,18 | RS 472671 1,6% 70,6%
ARMADO. AF_08/2022
26 |97593-SINAPI-S LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 24,00 RS 179,13 | RS 4.299,12 1,4% 72,0%
= A 2
27 87416-SINAPI-S ﬁ::LLCaA/(;g;zMANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M?, ESPESSURA DE 1,0CM. M2 81,77 RS 48,80 | RS 3.990,38 1,3% 73,4%
28 92580-SINAPI-S TRAMA DE,ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 68,85 RS 57,87 | RS 3.984,36 1,3% 74,7% A
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
29 [92761-SINAPI-S ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 275,31 RS 14,07 | RS 3.873,56 1,3% 75,9%
30 96523-SINAPI-S ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 34,20 RS 110,09 | RS 3.765,09 1,2% 77,2%
31 |cpu 18-coMPOSICAD COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA DO SERVIE}O DE INST. TUBO PVC,’SERIE N, ESGOTO PFEEDIAL, 100 MM (INSI. RAMAL ?ESCARGA, RAMAL DE ESG. UN 40,00 RS 87,66 | RS 3.506,40 1,2% 78,3%
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
32 |92762-SINAPLS 2;{[\32;}2/\0(;2DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 279,18 RS 12,51 | RS 3.492,53 11% 79,5% A
33 |cpu 17-composICAO COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA DO SERVICOIDE INSTALACAO DE TUB? DE PVC, SERIE NOR[\/IAL, ESGOTO’PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL UN 29,00 RS 113,49 | RS 3.291,21 11% 80,6% B
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
35 [94227-SINAPI-S CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 36,00 RS 80,84 [ RS 2.910,25 1,0% 81,5% B
36 88415-SINAPI-S APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 452,99 RS 6,27 | RS 2.840,23 0,9% 82,4% B
37 98557-SINAPI-S IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 50,47 RS 51,21 | RS 2.584,68 0,8% 83,3% B
38 CPU 13-COMPOSICAO COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO UN 15,00 RS 169,42 | RS 2.541,30 0,8% 84,1% B
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022
39 98680-SINAPI-S PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 41,60 RS 58,12 | RS 2.417,78 0,8% 84,9% B
- — -~ = = - - =
20 |86939-siNAPI-S LAVATF)RIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X~35,5 CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIF./‘\O FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM UN 4,00 RS 576,00 | RS 2.304,00 0,8% 85,7% B
EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2 |86932-sINAPI-S VASO SANITARIO SIFONADO EZOM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM | UN 3,00 RS 728,04 | RS 2.184,12 0,7% 86,4% B
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
42 |cpu 1a-composicao PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS UN 13,00 RS 165,09 | RS 2.146,17 0,7% 87,1% B
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
43 [98110-SINAPI-S CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 5,00 RS 425,65 | RS 2.128,25 0,7% 87,8% B
44 96535-SINAPI-S FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 13,30 RS 159,52 | RS 2.121,63 0,7% 88,5% B
45  196536-SINAPI-S FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 26,08 RS 81,15 [ RS 2.116,38 0,7% 89,2% B
46 CPU11-COMPOSICAO |CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BOIA UN 4,00 RS 520,71 | RS 2.082,84 0,7% 89,9% B
47 |o1853-siNAPI-S ELETRODL{TO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 175,00 RS 11,62 | RS 2.033,50 0,7% 90,5% B
INSTALAGAO. AF_03/2023
28 |97900-siNAPI-S CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE UN 8,00 RS 228,07 | RS 1.824,56 0,6% 91,1% B
DE ESGOTO. AF_12/2020
49 |CPU 7-COMPOSICAO _|JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 1,60 RS 1.097,46 [ RS 1.755,94 0,6% 91,7% B
50 CPU 4-COMPOSICAO  |CACAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA M3 17,56 RS 92,04 | RS 1.615,91 0,5% 92,2% B
51 [93191-SINAPI-S VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 20,40 RS 76,87 | RS 1.568,15 0,5% 92,8% B
52 94570-SINAPI-S JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, C(?M VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. M2 3,80 RS 207,34 | RS 1.547,88 0,5% 93,3% B
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
53 94792-SINAPI-S REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 8,00 RS 192,70 | RS 1.541,60 0,5% 93,8% B
54 [93199-SINAPI-S CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 20,40 RS 60,32 | RS 1.230,51 0,4% 94,2% B
55 CPU 9-COMPOSICAO _ |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 80,77 RS 14,33 | RS 1.157,47 0,4% 94,6% B
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VALOR TOTAL DO ORGAMENTO DAS OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA RS 357.361,22
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRACAO, CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 52.103,38
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO RS 305.257,84
CURVA ABC .
<nic 38,10% dos itens representam
o5 79,47% do orcamento PROPORCAO DE
CLASSE CORTE PROPORGAO DE ITENS
6 oA VALORES
27,38% dos itens representam A 80,00% 38,10% 79,47%
A B C 15,46% do orcamento B 95,00% 27,38% 15,46%
C 100,00% 34,52% 4,02%
20 S0 100 34,52% dos itens representam
itens 4,02% do orcamento
Valores com BDI v )
VALOR TOTAL DA ANALISE| RS 301.320,50 100,0% OK
Ordem Cédigo Descricdo Unidade Q idadk Preco unitario Valor Total Participagdo Ac lad Classe
~ COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL
56 CPU 16-COMPOSICAO < ~ ~ . UN 12,00 R 93,99 | R 1.127,88 0,4% 94,9%
< DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 $ $ § § B
57 |95241-SINAPI-S LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 24,05 RS 45,83 | RS 1.102,29 0,4% 95,3% C
58 93382-SINAPI-S REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023 M3 34,00 RS 31,55 | RS 1.072,78 0,4% 95,6% C
59 [CPU 3-COMPOSICAO _|CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M M3 17,56 RS 49,61 | RS 871,02 0,3% 95,9% C
60  [91925-SINAPI-S CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 200,00 RS 3,96 | RS 792,00 0,3% 96,2% C
61 [89987-SINAPI-S REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 5,00 RS 157,96 | RS 789,80 0,3% 96,4% C
62 COT_VAL_1-COTAGCAO |VALVULA DE RETENCAO ESGOTO DN10OMM EM PVC UN 4,00 RS 193,92 | RS 775,68 0,3% 96,7% C
63 [95546-SINAPI-S KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 4,00 RS 175,32 [ RS 701,28 0,2% 96,9% C
64 96527-SINAPI-S ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 5,23 RS 121,01 | RS 632,88 0,2% 97,1% C
65 93192-SINAPI-S VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 9,15 RS 68,39 | RS 625,77 0,2% 97,3% C
66 89986-SINAPI-S REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 4,00 RS 139,23 | RS 556,92 0,2% 97,5% C
67 100860-SINAPI-S CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 RS 117,59 [ RS 470,36 0,2% 97,7% C
UADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA - AO.
68 101876-SINAPI-S ;lF Lo/o020 C. EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5,00 RS 93,83 | RS 169,15 0,2% 97,8% c
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - o o
69 101560-SINAPI-S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020 M 40,00 RS 10,80 | RS 432,00 0,1% 98,0% C
70 98524-SINAPI-S LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 80,77 RS 5,29 | RS 427,28 0,1% 98,1% C
71 37525-SINAPI-I TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) M 80,60 RS 4,30 | RS 346,58 0,1% 98,2% C
~ KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E
72 CPU 15-COMPOSICAO ~ ! ' ! UN 4,00 R 70,45 | R 281,80 0,1% 98,3%
R0 | \NSTALACAO. AF_12/2014 ’ s ’ $ ’ " e <
73 |89707-SINAPIS CAIXA ’SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 5,00 RS 55,12 | RS 275,60 0,1% 98,4% c
SANITARIO. AF_08/2022
74 1102214-SINAPI-S PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 10,08 RS 26,67 | RS 268,84 0,1% 98,5% C
75 6081-SINAPI-I ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 3,44 RS 63,59 | RS 218,53 0,1% 98,6% C
76  |89447-SINAPI-S TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 16,00 RS 12,45 | RS 199,20 0,1% 98,6% C
77 94497-SINAPI-S REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 RS 176,98 | RS 176,98 0,1% 98,7% C
78  |93658-SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 4,00 RS 37,64 | RS 150,56 0,0% 98,8% C
79 93654-SINAPI-S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 6,00 RS 22,43 | RS 134,58 0,0% 98,8% C
80 [97599-SINAPI-S LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 UN 4,00 RS 29,47 | RS 117,88 0,0% 98,8% C
81 89541-SINAPI-S LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 16,00 RS 7,35 | RS 117,60 0,0% 98,9% C
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PLANILHA DE PARETO COM CURVA ABC DOS ITENS DO ORGAMENTO NAO DESONERADO

"CESAMA

dagua é vida

VALOR TOTAL DO ORGAMENTO DAS OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS
CHAGAS, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA RS 357.361,22
VALORES DE ITENS DE ADMINISTRAGAO, CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES RETIRADOS DA CURVA PARA ANALISE DO PARETO RS 52.103,38
VALOR PARA ANALISE DA CURVA DE PARETO R$ 305.257,84
CURVA ABC
106 38,10% dos itens representam
95 79,47% do orcamento ~ PROPORCAO DE
CLASSE CORTE
- PROPORCAO DE ITENS VALORES
27,38% dos itens representam A 80,00% 38,10% 79,47%
A B C 15,46% do orcamento B 95,00% 27,38% 15,46%
C 100,00% 34,52% 4,02%
20 S0 100 34,52% dos itens representam
itens 4,02% do orcamento
Valores com BDI v )
VALOR TOTAL DA ANALISE| RS 301.320,50 100,0% OK
Ordem Cédigo Descricdo Unid Q idadk Preco unitario Valor Total Participagdo A lad Classe
22 |89710-SINAPI-S i/:LgSiiggé PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 4,00 RS 21,01 | RS 84,04 0,0% 98,9% c
83 [89494-SINAPI-S CU7F{VA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIM%\IB'I_'RO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 4,00 RS 14,29 | RS 57,16 0,0% 98,9% C
84 97083-SINAPI-S ESR’YI-TQE?:‘CQS l{\\/lqE/(‘Z)il;l‘llCA DE SOLO PARAEXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU [AJE S ESOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 11,46 RS 3,89 | RS 44,56 0,0% 98,9% c
85  |39319-SINAPI-I TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 4,00 RS 10,29 | RS 41,16 0,0% 98,9% C
86 RS -
87 RS -
/4
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rd 7 ~
CPU 1 - MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS A'CESAMA
dgua é vide
OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE DOS PRECOS UNITARIOS INFORMAGCOES GERAIS
CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E SINAPI: __mar-24
EEEB INDEPENDENCIA COPASA: __mar-24 B PRAZO DA OBRA: 5 MESES
NAO DESONERADO VALOR DO ORCAMENTO DE SERVICO SEM BDI: R$ 262.347,75
CUSTO NO MES CUSTO DA ADMNISTRAGAO LOCAL
2 FONTE = PRECO UNIT. PRAZO DA = “
ITEM CODIGO 7 DESCRICAO UND. ) MEMORIA DE CALCULO
ORCAMENTARIA ¢ SEM BDI QUANT. TOTAL OBRA L CUSTO TOTAL
TOTAL
(MES)
1 ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRAS VB RS 5.261,56 RS 24.942,76
1.1 DIVISAO TECNICA RS  4.920,30 RS 24.601,50
1.1.1 40946 SINAP-| TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) MES 4.920,30 1,00 RS 4.920,30 5,00 5,00 RS 24.601,50 Quant. Total x Prazo da Obra x Prego Unitario
1.4 SERVICOS TECNICOS RS 341,26
1.4.1 2021 CREA TAXAS CREA - ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TAXA [ RS 341,26 1,00 341,26 1,00 1,00 RS 341,26
VALOR DA ADMINISTRAGAO LOCAL SEM BDI DE| R$ 24.942,76
VALOR DA ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI DE 24,39% RS 31.026,30
VALOR DO ORGAMENTO COM BDI SEM ADMINISTRAGAO LOCAL| RS 326.334,92
% DE ADM LOCAL 9,51%
NOTA: PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE DO TCU DE (10,89%)
1) Técnico em Edificagdes: Considerado 1 Por més
2) Foi verificado que o percentual total de Administragdo Local inserido no Custo Direto do orgamento esta dentro do limite maximo de 10,89% admitido pelo TCU, segundo o acérddo n2 2.622/2013 - TCU, para o tipo de Construcdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e
construgdes correlatas.
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COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

dcesama

Ggua & videa

DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS:

MODALIDADE DOS PREGCOS
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO SINAPI: mar-24
CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO COTAGOES: mar-24
NAO DESONERADO
CPU1 - ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS MEMORIA DE CALCULO
DENOMINACAO BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS VB R$ 24.942,76| CONFORME MEMORIA DE CALCULO 1 - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS
CPU2 - PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M MEMORIA DE CALCULO
DENOMINACAO BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
* - v N
;ARDL::FO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ SINAP P M a RS 1050| &S 1050
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAP-I 4491 M 4 RS 809| R$ 32,36
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) SINAP-I 4813 M2 1 RS 250,00 R$ 250,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAP-I 5075 KG 0,11 RS 19,07 R$ 2,10
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88262 H 1 RS 2673 RS 26,73
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2 RS 19,94 | R$ 39,88| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAP-S 94962 M3 0,01 R 41074 | R 4,11
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 $ $ 74209/1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - DATA 12/2019
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 R$ 365,68
cPU3 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CACAMBA DE MATERIAL DO TIPO MEMORIA DE CALCULO
DENOMINAGAO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2,00 RS 19,94| RS 39,88| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL EM CAGAMBA DE MATERIAL DO TIPO (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M ™3 R$ 39,88/65000203 - TRANSPORTE MANUAL (ARGAMASSA, CONCRETO) DISTANCIA ATE 30 M
A< CACAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, T RE G
" INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA
DENOMINAGAO
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,20 RS 19,94 | R$ 3,99
CACAMBA METALICA, CAPACIDADE DE 5 M3 - ALUGUEL DURANTE 3 DIAS COPASA 35000743 UN 0,20 RS 350,00 RS 70,00 COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM COPASA:
CACAMBA METALICA, CAPACIDADE DE ATE 5M3, PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA ™3 R$ 73,99| 65000195 - CACAMBA PARA DEPOSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O BOTA FORA
TELHAMENTO COM TELHA DE DE ACO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADO EM
CPUS - BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO GALVALUME OU SIMILAR. MEMORIA DE CALCULO
DENOMINAGAO FORNECIMENTO E INSTALACAO
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) SINAP-I 1607 5] 1,270 RS 030] R$ 0,38
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA SINAP-I 4302 UN 1,270 RS 460 RS 5,84
TELHA DE AGO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADA 0,43MM - TR 40/1000 4 BICAS - MODELO GALVALUME OU SIMILAR COTAGOES | COT_TELHA 01 M2 1,275 RS 7247] RS 92,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,150 RS 19,94 R$ 2,99
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88323 H 0,115 RS 2648| RS 3,05)
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 SINAP-S 93281 CHP 0,005 RS 2631| R$ 0,13
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 SINAP-S 93282 CHI 0,007 RS 2538| R$ 018/ coMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
TELHAMENTO COM TELHA DE DE ACO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADO EM BRANCO, E=0,43MM TR40/1000- 4 BICAS, MODELO 2 m 104,07|94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
GALVALUME OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO " |ICAMENTO. AF 07/2019
TG < JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. T RE G
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
DENOMINACAO BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO UNIT. (SEM BDI) TOTAL
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E .
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_12/2019 SINAP-S 94573 M2 D e 380,19 R 380,19 COMPOSICAO BASEADA NO ITEM SINAPI
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL EM "L" COM VIDRO DE 5MM E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 RS 380,19
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DATA BASES DOS PREGOS UNITARIOS: MODALIDADE DOS PREGOS
OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO SINAPI: mar-24
CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO COTAGOES: mar-24
NAO DESONERADO
W < JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. R CEENEE
DENOMINAGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A5 CM, COM VIDRO 4
MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR SINAP-I 34381 UN 2,70 RS 258,76 | RS 698,65
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88309 H 4,58 RS 27,10[ RS 124,15
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 2,29 RS 19,94| RS 45,68| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
" 94559 - JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAP-S 88629 M3 0,021 RS 656,88 RS 13,79
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO TRANSPARENTE DE 5MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 RS 882,27| INSTALACAO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO
CPUS - BRILHANTE DE DIMENSOES 34X59 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE MEMORIA DE CALCULO
DENOMINAGAO 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
COEFICIENTE
BASE DE DADOS CODIGO UND INCC PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SINAP-I 536 M2 1,090 R$ 28,75| RS 31,34
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAP-I 1381 KG 6,140 RS 069| RS 4,24
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAP-I 34357 KG 0,220 RS 4,05| RS 0,89)
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88256 H 0,970 RS 28,71| RS 27,85| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DOS SEGUINTES ITENS SINAPI:
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,480 RS 19,04 RS 9,57 87272 - REV~ESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM CERAMICA BRANCO BRILHANTE DE DIMENSOES 34X59 CM APLICADAS EM - - ] DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. "_"IDAS PAREDES. AF 06/2014
CPUY - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ¢ A
DENOMINAGEO MEMORIA DE CALCULO
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP-S 88316 H 0,3125 R$ 19,94 R$ 6,23
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 SINAP-S 99804 M2 1 RS 503[ R$ 5,03]
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM SINAP-I 37526 UN 0,09 RS 2,88 RS 0,26| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SETOP?
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 R$ 11,52| LIM-GER-005 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
BANCADA GRANITO CINZA 110 X 55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOX DN
GO 31CM, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 R CEENEE
DENOMINAGAO CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAP-S 86884 UN 1 RS 10,90 [ RS 10,90)
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAP-S 86889 UN 1 R$ 589,90 RS 589,90)
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 SINAP-S L UN B RS 9325| RS 93.25| cOMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - SINAP-S — N 2 RS 30018 RS 304,18|93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA EM
:ichE\?)IAMZ:Z?ui:)N;T:ZL:Cff& :;go;goczgm CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOX DN 31CM, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO METAL SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 0U 3/4,
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E INSTALACAO. N i 998,23) P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
R = CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E R CEENEE
DENOMINAGAO INSTALAGAO, INCLUSIVE BOIA
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L COTAGOES COT_CAIXA_1 UN 1,000 RS 288,30 R$ 288,30
FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 SINAP-S 102593 UN 1,000 RS 461| RS 4,61
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAP-S 94798 UN 1,000 RS 125,70 R$ 125,70)
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BOIA UN RS 418,61
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR
GEOH - PARALELO, EM EDIFiCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS R CEENEE
DENOMINAGAO PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SINAP-S 90447 M 2,200 RS 7,92 RS 17,42]
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 SINAP-S 90456 UN 2,000 RS 525[ RS 10,50)
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023 SINAP-S 90466 M 2,200 RS 14,74| RS 32,43
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO
£ INSTALAGRO. AF 03/2023 SINAP-S 91845 M 5,4475 R$ 821| R$ 44,72
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAP-S 91855 M iy RS 1097 RS 2413
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DATA BASES DOS PREGOS UNITARIOS: MODALIDADE DOS PREGOS
OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO SINAPI: mar-24
CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO COTAGOE! mar-24
NAO DESONERADO
- ~ - -
i/:eéa;zsoggsks FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPS — M P RS 266] RS 85,53
= - — - - —
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAP-S — M s R 383 Re 18
AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAP-S 91937 UN 1,000 RS 1549| RS 15,49
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAP-S 91940 UN 2,000 RS 17,58| RS 35,16/ COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAP-S 91955 UN 2,000 RS 34,83 R$ 69,66| 104474 - COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFIiCIO RESIDENCIAL COM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELETRICA, MODULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, UN R$ 342,23| MODULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T
G (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS A GEEN AR
DENOMINAGAO PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_11/2022
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SINAP-S 90447 M 0,885 RS 792| RS 7,01
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 SINAP-S 90456 UN 1,000 RS 525 RS 5,25
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS SINAP-S — v — R 1474 s 1300
A 40 MM. AF_09/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO
£ INSTALACRO. AF 03/2023 SINAP-S 91845 M 1,614 RS 821| R$ 13,25
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPS 9185 M i R$ 1097 BS o7
= — - - %
i/:s;);/:;);;)ms FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAP-S — M e R 383| RS 1033
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAP-S 91940 UN 1,000 RS 17,58| RS 17,58| COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAP-S 92000 UN 1,000 RS 30,02| RS 3002| 104475 - COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
f\fﬁl/a;;;o EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. UN RS 136.20( | TRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_11/2022
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
TN cPU14 - DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM MEMORIA DE CALCULO
ALVENARIA. AF_12/2014
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SINAP-S 89356 M 2,140 RS 2250| RS 48,15
Lc;e;:?zigzemus, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPS . N B RS 95| Rs 1056
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SINAP-S 89366 N i RS 15:25| RS 1525
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SINAP-S 89395 UN 0,890 RS 1233] RS 10,97
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MIM. AF_09/2023 SINAPS 90443 v A R 75| RS 16241 coMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023 SINAP-S B M 2 RS 14,74] RS 315489957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, - R 132,72| NSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 ”
G5B KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, R CEENEE
DENOMINAGAO INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAP-S 89351 UN 1,000 RS 43,63| RS 43,63
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA[ (| o — N 2610 R 621| Re 621 .
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAP-S — N - R 50| Rs 650 - o ~ i
INSTALAGAO. AF_06/2022 89970 - KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - - 5 s6,64| RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 4
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
WG NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU A GEEN AR
DENOMINAGAO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022 SINAP-S 89711 M 1,000 R$ 20,25 RS 20,25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAP-S 89724 N o RS 53| R 818
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DATA BASES DOS PRECOS UNITARIOS:

MODALIDADE DOS PREGOS

OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO SINAPI: mar-24
CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO COTAGOE mar-24
NAO DESONERADO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAP-S 89726 un s R$ 74| RS 749
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
ey . ’ . . ’ INAP- 89752 0,2924
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAP-S N i RS 7.04] RS 06
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPS 89783 un s R$ 1385| RS 432
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACGES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SINAP-S 90436 UN 0,2596 RS 14,13 | R$ 3,67,
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SINAP-S — M S R 50| Re 108
MM. AF_09/2023
PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM DE
DIAVETRO. AF 09/2023 SINAP-S 90453 UN 0,2222 R$ 3,82 RS 0,85|
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
INAP- 90466 0,2609 4
A 40 MM. AF_09/2023 SINAP-S M 2 RS 14,74| R$ 3,85)
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU SINAP-S — v — R 25.28| RS 2028
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 . . """|COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 SINAP-S 91190 UN 0,2596 RS 10,18 R$ 264 91757 - COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO o R B PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 ">°| CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
COMPOSICAO TATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
GE5E NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU R CEENEE
DENOMINAGAO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
. INAP- 89712 1,000
SANITARIO. AF_08/2022 SINAP-S M ! RS 2551| RS 25,51
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPS 89731 un T R$ 1392 RS 1980
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
gllog . . ’ ’ ' INAP- 89732 1,4991
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAP-S N i RS 1458 | RS 21,85
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPS 89753 un B R$ 861| RS 112
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
el et ’ . . INAP- 89784 0,0700 4
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAP-S N i RS 244 | RS 157
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACRO. AF 082022 SINAP-S 89813 UN 0,0278 R$ 523 R$ 0,15|
;l:k&xﬁr;;u EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. SINAP-S — N AT R 768 RS 647
PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 50 MM DE
DIAVETRO. AF 09/2023 SINAP-S 90454 UN 0,0421 R$ 604 RS 0,25
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM SINAP-S — M S R 2215 RS 238
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 40
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 SINAP-S 91186 M QS R$ 2784\ RS 098
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 SINAP-S 91191 UN 0,01718 R$ 14,16 R$ 0,24|COMPOSICAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E SINAP-S — v — R 843 RS 001 - - )
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 - g ' ">*91793 - COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 un &2 91,24 CONEXOES, CORTES E FIXACGES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
COMPOSICAO TATIVA DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
GO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. R CEENEE
DENOMINAGAO SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015
BASE DE DADOS CODIGO UND COEFICIENTE PRECO TOT. (SEM BDI) TOTAL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
. INAP- 89714 0,185 4
SANITARIO. AF_08/2022 SINAP-S M 2 RS 3554| R$ 6,56)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAP-S 8976 un S R$ %:22| RS Ly
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
! INAP- 89748 0,2122
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAP-S N i RS 3907 RS 829
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPS 89778 un e R$ lo0| RS o8
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
e ‘2 4 . . INAP- 89796 0,0478
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAP-S N i RS 3986 RS 191
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPS 89797 un B R$ 4713| RS 12
TAl:Bé)S;’Z\/OCZ,ZSERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. SINAP-S T M DG R 2685 | R 1506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGRO. AF 08/2002 SINAP-S 89810 UN 0,0085 R$ 27,38| R$ 0,23]
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
> e ’ . ’ ' INAP- 89821 0,2392 4,
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 SINAP-S N i RS lo8s| RS 04
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DATA BASES DOS PREGOS UNITARIOS: MODALIDADE DOS PREGOS
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO SINAPI: mar-24
CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO COTAGOE mar-24

NAO DESONERADO

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGRO. AF_08/2022 SINAP-S e UN =D RS 4143| RS 248
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 SINAP-S Lo UN (RS RS 4870| R 15t
ll:BODs/PZVO(;ZSERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. SINAP-S 89848 M 0,2504 RS 71| rs 6,54
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 SINAP-S 89851 UN 0,0178 RS 30,27 | RS 0,54
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
£SGOTO SANITARIO, AF 08/2022 SINAP-S 89856 UN 0,1267 RS 18,80 | R$ 2,38
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAP-S LELLH UN R RS 5253| R 0.04
;l:ROOQ/MZISIZ\IBUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. SINAP-S 90438 UN 0,0095 RS 55,02 rs 547
PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 75 MM DE
DIAMETRO. AF_09/2023 SINAP-S 90455 UN 0,2323 RS 7.71| RS 1,79]
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, P\{C AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 SINAP-S 91187 M 01239 RS 2,92| Rs 3,09
MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 COMPOSlCAO BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM SINAPI:
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 SINAP-S 91192 UN 0,0995 RS 21,29| RS 2,12 91795 - COMPOSK;AO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO),
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. UN R$ 70,47|INCL. CONEXDES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
AF_10/2015
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Bardo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagao, a sustentabilidade econémica, social e ambiental



MAPA DE COTACAO Scesama
agua é vida
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA DATA BASE: margo-24
° A . A L]
N° COTACAO: 1 OBJETO DA COTACAO: TELHA GALVANIZADA
EMPRESAS
P - PRECO UNIT. PRECO a
CATEGORIA CODIGO DESCRICAO QUANT. UN ADOTADO MEDIANA PRECO MEDIO ACOTEL BAFFER FABRITELHAS
INCC 03/2024 INCC 03/2024 INCC 03/2024
TELHA DE ACO GALVANIZADO COM UMA FACE PRE-PINTADA 0,43MM - TR 40/1000 4
TELHADO COT_TELHA_01 BICAS - MODELO GALVALUME OU SIMILAR 1,275 M2 RS 70,06 | RS 72,47 | RS 70,06 | RS 72,47 | RS 62,18 | RS 75,52
NOTA:
Precos atualizados pelo INCC-M de jan/2022 para Margo/2024 com variagdo de 13,06%
o AN. .
N° COTACAO: 2 OBIJETO DA COTACAO: BANHEIRO QUIMICO
EMPRESAS
. ~ PRECO UNIT. PRECO ,
CATEGORIA CODIGO DESCRICAO QUANT. UN ADOTADO MEDIANA PRECO MEDIO MUNDOBAN ECOSYSTEM COPASA
INCC 03/2024 INCC 03/2024 INCC 03/2024
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO
OPERACIONAL COT_BAQ_1 |[BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL 6 MES | RS 931,74 [ RS 931,74 | RS 1.001,18 | RS 931,74 | RS 914,08 | RS 1.157,71
HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO E SERVICOS DE LIMPEZA
NOTA:
A proposta de preco fornecida pela empresa MUNDOBAN foi atualizada pelo INCC-M de Out/2021 para Mar¢o/2024 com varia¢do de 15,03%
A proposta de prego fornecida pela empresa ECOSYSTEM foi atualizada pelo INCC-M de NOV/2021 para Margo/2024 com variagdo de 14,26%
Valores referentes a copasa foram atualiados pelo incc-m de DEZ/2021 para MAR/2023 com variac3o de 13,86%
° o~ -~ , ~
N° COTACAO: 3 OBJETO DA COTACAO: VALVULA DE RETENCAO DE ESGOTO
EMPRESAS OBS
A ~ PRECO UNIT. PRECO . ABC DA
CATEGORIA CODIGO DESCRICAO QUANT. UN ADOTADO MEDIANA PRECO MEDIO] AMERICANAS CONSTRUCAO MAGAZINE LUIZA
INCC 03/2024 INCC 03/2024 INCC 03/2024
HIDRAULICO COT_VAL_1 |VALVULA DE RETENGAO ESGOTO DN10OMM EM PVC 4 UN RS 149,11 | RS 155,90 | RS 149,11 | RS 132,12 | RS 159,30 | RS 155,90
NOTA:
A proposta de preco fornecida pelas empresasAMERICANAS, ABC DA CONSTRUCAO E INSTALEX MATERIAIS DE CONSTRUCAO foram atualizadas pelo INCC-M de JAN/2022 para Marco/2024 com variacdo de 13,06%
° . . , s
N° COTACAO: 4 OBJETO DA COTACAO: CAIXA D'AGUA
EMPRESAS OBS
P - PRECO UNIT. PRECO - ABC DA INSTALEX MAT. DE
CATEGORIA CODIGO DESCRICAO UANT. UN PRECO MEDIO] CASA MATTOS ~ -
¢ Q ADOTADO MEDIANA ¢ CONSTRUCAO CONSTRUCAO
INCC 03/2024 INCC 03/2024 INCC 03/2024
HIDRAULICO COT_CAIXA_1 [CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 310L 0 UN RS 280,39 [ RS 288,30 [ RS 280,39 | RS 292,83 | RS 288,30 | RS 260,04
NOTA:
A proposta de preco fornecida pelas empresas CASAS MATTOS, ABC DA CONSTRUCAO E MAGAZINE LUIZA foram atualizadas pelo INCC-M de JAN/2022 para Marco/2024 com varia¢do de 13,06%
o AN. .
N° COTACAO: 5 OBJETO DA COTACAO: PORTA
EMPRESAS OBS
P - PRECO UNIT. PRECO 4 SERRALHERIA a
CATEGORIA CODIGO o
DESCRICAO QUANT UN ADOTADO MEDIANA PRECO MEDIO T HT SERRALHERIA | DEDE SERRALHERIA
INCC 03/2024 INCC 03/2024 INCC 03/2024
ESQUADRIAS COT_POR_1 [PORTA DE CHAPA LISA DE 2MM (2,10x0,80M) COM METALON 0,50X0,30 DE 2MM 5 UN RS 1.653,76 | RS 1.653,76 | RS 2.084,43 | RS 1.519,39 | RS 3.080,13 | RS 1.653,76
NOTA:
A proposta de prego fornecida pelas empresas SERRELHERIA REZENDE, HT SERRALHERIA E DEDE SERRALHERIA foram atualizadas pelo INCC-M de Mar¢o/2023 para Marco/2024 com variacdo de 3,36%
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RELACAO DE FORNECEDORES

“CESAMA

agua é vida

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS,
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB INDEPENDENCIA

1-TELHA GALVANIZADA

EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22.719.686/0008-84 32-3690-1717 Karina Lima nfe@acotel.com.br
RAFER IND. E COM. DE FERRO E ACO EIRELI 66.280.827/0001-04 32-4009-6120 Via telefone
FABRITELHAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA 20.762.658/0001.48 31-3546-6800 Rafaela rafaella@fabritelhas.com.br
2-BANHEIRO QUIMICO
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL

BANHEIROS QUIMICOS MUNDOBAN

08.386.461/0001-56 (32) 3249 0797

Genario da Silva

mundoban@mundoban.com.br

ECOSYSTEM - SANITARIOS QUIMICOS E GRADES PARA
OBRAS E EVENTOS

04.995.553/0001-82 (32) 99977-9166

Joel Pimenta

jspimenta@terra.com.br

COPASA Consulta pelo site  |www.copasa.com.br
3-VALVULA DE RETENCAO DE ESGOTO
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
AMERICANAS Consulta pelo site  |www.americanas.com.br
MAGAZINE LUIZA Consulta pelo site  |www.magazineluiza.com.br
ABC DA CONSTRUCAO Consulta pelo site  |www.abcdaconstrugdo.com.br
4-CAIXA D'AGUA
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
CASA MATTOS - SANTA TEREZINHA 19.525.302/0001-01 32-3086-9209 Ana Paula Orcamento por telefone
ABC DA CONSTRUCAO - SAO PEDRO 38.542.718/0052-22 32-3233-1908 Osmar Orgamento por telefone
INSTALEX MATERIAL DE CONSTRUCAO 21.608.088/0001-07 32-3212-8319 Orcamento por telefone
5-PORTA
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
SERRALHERIA REZENDE 27.963.978/0001-05 (32) 98828-9367 Mauri maurinovasideias@gmail.com
HT SERRALHERIA 14.485.381/0001-50 (32) 98714-8966 Henrique htserralheriajf@gmail.com
DEDE SERRALHERIA 40.379..937/0001-34 (32) 99163-7201 André andremarcelino364@gmail.com
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7 MAPA DE RISCO

O mapeamento do Risco (mapa de risco) é elaborado na tentativa de identificar
todos os eventos que causem risco a execucdao do contrato, avaliando o grau de
cada risco através de pontuacdes e finalmente descrevendo acdes de controle de
resposta a um determinado risco.
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora— MG / Telefone: (32) 3692-9203

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigcos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental



MAPEAMENTO DOS RISCO DA OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ETA MAL. CASTELO BRANCO E ELEVATORIA DE ESGOTO INDEPENDENCIA

Identificagao de Eventos de Riscos

Avaliagao do Riscos

Resposta a Risco

Natureza do

Risco Inerente

Atribuigao e Controle do Riso

Risco Residual

Controles Propostos / Agoes Propostas

Subprocesso / Atividade . B P Categoria do Risco P
ID Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias - s — —— ——
Risco orgamentario/f| | P NR Atribuigao do Avaliagéo quanto ao Avaliagao quanto a | P NR Respostas Tipo Descricio Data do Inicio Data da Status Situacio
inanceiro Risco Desenho do Controle Operagéo do Controle P ¢ Conclusao ¢
Di énci; it d icdo do objet itrats tant ibilizaga " " = a i - " i i I R
c1 lvergencias entre a descrigao do objeto no contrato ¢ a constante Falta de compatibilizagéo do Atraso no inicio do empreendimento Operacional Nao 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2 Riscg Eliminar Corretiva Fazer 0 conirato de acgrdo com a minuta do edital e proceder a eventuais N&o Iniciado ®
do edital de licitagao elementos Moderado corregdes antes da assinatura do mesmo.
c2 Divergéncias relevantes entre os projetos das disciplinas envolvidas; Discrepancia de concepgdes Atraso no inicio do empreendimento Operacional Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar | Preventiva 3:123:;;0 parecer técnico da érea de engenharia antes da assinatura | | | N&o Iniciado | .
c3 N_ao-vmculaqa_o dz_) f;ontra}o ao edital de_ Il_cnag;ao (ouao t.ermo que a Nao observanma.acs requisitos Gera nulidade Conformidade Nio 3 P Risco Moderado CESAMA 3 P Risco Mitigar | Corretiva _Obs_e_rva_r requisito legal. Proceder a_check list do contrat? edas | | | NZo Iniciado | .
dispensou ou inexigiu) e a proposta do licitante vencedor; legais Moderado justificativas que o embasam. Ocorrido, anular contratac&o.
Auséncia de aditivos contratuais para contemplar eventuais Comprometimento no espoco e nos Risco Manter formalizag&o dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitagéo de
C4 |alteragdes de projeto ou cronograma fisico-financeiro; Néo formalizagao de aditivos P razos P Orgamentario Sim 3 2 Risco CESAMA 3 2 Moderado Mitigar Preventiva [mudanca ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes da N&o Iniciado @
P! celebracéo de aditivos.
c5 Acréscimo ou supressao de servigos pela contratada sem anuéncia Mudanga o controlada do escopo Comprometimento nos prazos e dos Orgamentario Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Eliminar Preventiva Subrne!?r a apreciagao da dlrg!orla para justificativa de acréscimos e Nao Iniciado ®
do contratante custos previstos supressdes embasando os aditivos
Extrapolagéo, quanto aos acréscimos ou supressdes de servigos, dos = A " . . . . = " " o " Atender limites legais. Proceder checagem de orgamentos antes da U
CONTRATO cé limites definidos na Lei n° 13303; Nao observancia da lei pertinente Gera nulidade do objeto Conformidade N&o 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Eliminar Preventiva aprovacao de aditivos. Néo Iniciado @
Acréscimo de servigos contratados por pregos unitarios diferentes da = = - . " Risco o " Acompanhar variagdo de pregos de mercado e justificar adequadamente U
cs planilha orgamentria apresentada na licitagao; Alterag&o no escopo Oneragao do contrato Orgamentario Sim 3 2 Risco Moderado| CESAMA 3 2 Moderado Eliminar Corretiva eventuais 0COrNcias. Nao Iniciado .
c10 Execug:ao_dg sgrwgos n&o previstos no contrato original & em seus Falha no orgamento Oneragéao do contrato Orgamentario Sim 2 2 Risco Moderado] CONTRATADA 2 2 (k=D Eliminar Preventiva Submeter a?rovacao da flscallzagaq e formalizagéo de aditivo, antes de Nao Iniciado .
termos aditivos; Moderado qualquer acdo de execucéo do servico.
c1 Subcontratagao ndo admitida no edital e no contrato; N&o observancia das clausulas Nulidade do proceNsso de Conformidade Nao 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 (k=D Eliminar Preventiva |Fiscalizar adequadamente o contrato e a execugao dos servigos Nao Iniciado .
contratuais subcontratacdo Moderado
c12 Contrato encerrado com objeto inconcluso; Insolvéncia/destrato Encerramento do contrato Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar | Preventiva g:rmzzgsrequlsno legal para r da obra e er de | | | N&o Iniciado | .
Cc13 Prorrogagéo de prazo sem justificativa Atraso injustificado N&o concesséo do pleito Conformidade Nao 3 2 Risco Moderado] CONTRATADA 3 2 REED Eliminar | Preventiva Inserlrjustlflcz_mva no processo de acordo com a necessidade da execugao | | | N&o Iniciado | .
Moderado do empreendimento.
c14 Contratada n&o cumpre o contrato Insolvéncia/destrato Aplicagdo de zz:ﬁ(;fj previstas em Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |Prever no BDI custo de seguro de risco Nao Iniciado .
PE1 Alterages de projeto e/ou especificagéo por solicitagdo da Contratante Eventual alteragdo dos documentos Operacional Nao 2 2 |Risco Moderado) CESAMA 2 2 Risco Mitigar Preventiva |/Ad€duacao dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da Néo Iniciado o
contratante. citados Moderado contratante.
Adequagao dos projetos em atendimento as exigéncias técnicas da
PE2 Alteragdes de projeto e/ou especificagao por solicitagao da Contratada Eventual altera;ao dos documentos Operacional Néo 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passivam Corretiva contratada. Pcfiera haver _altera(;ao_ pa remuneraqz?\o elou prorrog_a_(;ao de Nao Iniciado .
contratada. citados Moderado ente prazo em fungéo dos servigos modificados por meio de termo aditivo
especifico
Adequagdo dos projetos em atendimento as exigéncias da concessionaria
PE3 |Alteragdes de projeto e/ou especificagao por solicitagdo da GASMIG Gasmig Eventual alterag_:ao dos documentos Operacional Nao 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 REED Aceitar/passivam Corretiva de gas, a ser realizado pela (}ontratada Podera h?ver al!eraggo na N&o Iniciado .
PROJETO citados Moderado ente remuneragao e/ou prorrogagéo de prazo em fungao dos servigos
modificados por meio de termo aditivo especifico
Adequagao dos projetos em atendimento as exigéncias da concessionaria
PE4 |Alteragdes de projeto e/ou especificagéo por solicitagdo da CEMIG CEMIG Eventual altera;ao dos documentos Operacional Nao 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 REED Aceitar/passivam Corretiva de energla,xa ser realizado pgla Contratada Poden:a haver alte_ra(;ao na N&o Iniciado @
citados Moderado ente remuneragéo e/ou prorrogagao de prazo em fungao dos servigos
modificados por meio de termo aditivo especifico
Adequagdo dos projetos em atendimento as exigéncias de
PE6 Alteragoes de PI’OJ?!O e/ou especificagao por solicitagdo de empresas Telecomunicagdes Eventual alterag_:ao dos documentos Operacional Nio 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Aceitar/passivam Corretiva Telecol:nunlca(;oes, aser realizado pela C?nlra!ada Podera hayer Nao Iniciado .
de Telecomunicagbes citados Moderado ente alterag@o na remuneragao e/ou prorrogagao de prazo em fungao dos
| servicos modificados por meio de termo aditivo especifico
CL1 |Paralisagéo por intempérie Incertezas meteorolégicas Atraso no Cronograma Estratégico Nao 1 3 Risco Pequeno | CONTRATADA 1 3 P:;T;:o Acenare/g;aesswam Preventiva |Proteger materiais e estruturas existentes Nao Iniciado .
CL2 |Alagamento da obra Drenagem precaria Perdas de materiais e servigos Estratégico Nao 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 M:;z::: o Mitigar | Preventiva |Previséo de sistemas de drenagens suficientes | | | N&o Iniciado | .
CLIMA =
CL3 [Incéndio Na&o observancia de normas Danos pessoas e/ou materiais Estratégico Nao 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 M:;z::: o Mitigar | Preventiva |Seguro | | | Nao Iniciado | .
CL4 |Atraso nas Ordens de Servigo por Intempérie Incertezas meteoroldgicas Atraso no Cronograma Estratégico Néo 2 1 Risco Pequeno | CONTRATADA 2 1 PR'SG: Mitigar Preventiva |Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. N&o Iniciado .
Furtos, roubos e/ou extravios até conclus&o da obra. Risco A contratada é responsavel pela solugdo das ocorréncias, arcando com
co1 Deficiéncia na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Nao 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Moderado Transferir Preventiva [todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada Nao Iniciado .
sangao administrativa prevista em contrato.
Qualidade da Obra : . . = 0 q N " s s . . i = : R ]
co2 Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva |Ateng&o a qualidade de materiais e técnicas de execugéo dos servigos N&o Iniciado
CANTEIRO DE OBRAS Transtornos relativos a obra (ruido, poeira, trafego intenso, acimulo Nio observancia as normas A contratada é responsavel pela solugdo das ocorréncias, arcando com
CO3 |de materiais etc. ... ) vigentes Sauide Ocupacional Conformidade N&o 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva [todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, seré aplicada Nao Iniciado .
9 sancdo administrativa prevista em contrato.
Quebra de Maquinas e Equipamentos Risco
co4 Falta de Manutengao preventiva Atraso no Cronograma Operacional Nao 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Moderado Transferir Preventiva |Adotar sistema de manuteng&o preventiva Nao Iniciado @
CO5 |Salde e Seguranga Condigdo Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Alte Preventiva__| Treinamento constante, exames periodicos, EPC e EPI N&o Iniciado @
SOCIAL 81 |Intervengdes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Nao 3 5 CONTRATADA 3 5 -Tgar Preventiva |Minimizar transtornos N&o Iniciado .
Interveng&o em areas de preservagdo ambiental a0 li i orga
MEIO AMBIENTE MA1 < P vag: " Circunstancial Eventual ndo 2§i]r|c|ea‘;§2!0 pelo drgao Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva [Solicitar licenciamentos junto aos érgaos competentes N&o Iniciado .
Né&o cumprimento de procedimentos especificos da NR 18 - A to do indice d dentes d Risco Exigir d tacdo legal inatura de clausula de obrigaca i
EO1 |Seguranga do Trabalho da contratada e subcontratadas Nao observancia a NR18 umento do indice de acidentes de Conformidade Nao 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Eliminar Preventiva Xigir documen agaovega ¢ assinatura de ca_usua © obrigagao especilica N&o Iniciado .
trabalho Moderado no contrato de cumprimento das normas relativas a seguranga do trabalho.
EO3 Trans!orr!og relativos & obra (ruido, poeira, trafego intenso, acimulo Nao obser\{anaa as normas Saude Ocupacional Estratégico Nao 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Transferir Preventiva Definir Ipyals para descarte, recomendar préticas de logistica e protegoes Nao Iniciado .
de materiais efc. ... ) vigentes Moderado necessarias para a obra.
Falha na prestagéo de servigos pelos fornecedores e contratados Exercer monitoramento e controle da execugao da obra, exigir diario de
EO5 Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva |obra e registrar ocorréncias. Solicitar mudangas no projeto no que diz N&o Iniciado .
respeito a prazos.
EO6 Falta de documentagdo legal das empresas subcontratadas Faltz{ de monlt?ramen(o_, gon(role e Onuse sangoes pelo orgdo Conformidade Nao 2 3 Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 REED Transferir | Preventiva |Solicitar documentagao prevista em lei e acompanhar execugao da obra. | | | N&o Iniciado .
néo observancia a lei vigente fiscalizador Moderado
Rompimento de instalagdes hidraulicas e elétricas existentes Atraso no cronograma e eventuais Verificar condigdes do local e projetos anteriores para evitar perfuragdes e
EO8 Negligéncia acidgen!es Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Preventiva |minimizar risco de ocorréncia de danos. Informar situagao as empresas N&o Iniciado .
contratadas.
EO9 Definigao de bota fora para residuos da obra Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 3 Risco Moderado}] CONTRATADA 2 3 Mft;:::do Transferir Preventiva | Definir previamente local para bota fora de entulhos N&o Iniciado @
EO10 Rejeigdo de material e servigo Falta adogéo de boas praticas Retrabalhar Estratégico Nao 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Mft;:::do Mitigar Preventiva /;;%rzgasnhar frequentemente a execugdo da obra. Solicitar amostra de N&o Iniciado @
Turnover de funcionarios, desidia, falta de comprometimento . .
Auséncia de diretrizes no setor de Comprametimento da qualidade,
EO11 RH atrasos no cronograma e aumento nos|  Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva |Incluir cldusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Néo Iniciado .
custos com contratagdes/demissoes
E012 |Remanejamento de equ deir que Falta de planejamento Transtomos e atrasos durante a Estratégico Néo 2 3 |Risco Moderado| CONTRATADA 2 3 Risco Acenar/passwam| Preventiva |P|anej.a5,, a nec de mo de pessoas e | | | N&o Iniciado | o
serdo reformadas EXecucéo Moderado ente reparticoes
EO13 Remanejamento de pessoas de instalagdes ocupadas que serdo Falta de planejamento Transtornos e a(rafos durante a Estratégico Nzo 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 Risco Acenar/passwam| Preventiva |P|anej.a5,, a nec de mo de pessoas e | | | NZo Iniciado | .
reformadas execucao Moderado ente reparticoes
EO14 Achado arqueologico Circunstancial Atraso no cronograma Conformidade Nao 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto Acena;/g:aesswam| Corretiva S:rsn;?)eer;:s{eesxecucao da obra e aguardar manffestagéo das autoridades | | | N&o Iniciado | .
" EO15 Contaminagao de lengdis fredticos Falta de atendimento as normas Eventual onus para a recuperagao do Conformidade Nao 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar | Corretiva | Incluir clausula de responsabilidade contratual da empreiteira. | | | N&o Iniciado | .
EXECUGCAO DE OBRA passivo ambiental
EO16 Achado de infraestrutura antiga soterrada e caracteristicas especiais Circunstancial Atraso no cronograma e oneragdo do Estratégico Nzo 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar | Corretiva Ge_rar aditivo de demolicao extraordinaria ou aproveitamento de estrutura | | | No Iniciado | .
do solo empreendimento existente.
EO17 Mudanga (alterages no projeto) Circunstancial Atraso no Z:;Seg;:g;;:nigemqao do Orgamentario Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar | Preventiva |Analisar a mudanga. Elaborar aditivo correspondente | | | N&o Iniciado | .
E018 |Imprevistos (riscos ndo pensados) Risco ndo mapeado Oneragao do empreendimento Orgamentario Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar | Preventiva |Trabalhar com reserva gerencial | | | Nao Iniciado | @
EO19 E):Sn;sa';n;rt]zga‘;se:ir?;)rr];::sraalsoiar:sados aterceiros em decorréncia Eventualidade/Fatalidade Oneragéo do empreendimento Orgamentério Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar | Preventiva |Ava|iar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. | | | N&o Iniciado | @
E020 | Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneragéo do empreendimento Orgamentério Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar | Preventiva |Ava|iar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. | | | N&o Iniciado | [ ]
EO21 Tumultos, greves e Lockout Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 2 Risco Moderado] CONTRATADA 3 2 MoRt;:(r::do Acena;/g:aesswam| Preventiva |Ava|iar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. | | | N&o Iniciado | .
EO22 Solicitagéo de Intervengao no Transito (SETTRA) Falta de um plano de sinalizagdo Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar | Preventiva |Planejar~prgV|am?nte ao inicio das obras um plano de sinalizagao para | | | N&o Iniciado | .
aprovacao junto &8 SETTRA
EO23 Desapropriagdo de Terrenos Fagzsii:;?r; Isg:sde Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Acenar/aenvamen(| Preventiva |Mapear zonas de desapropriagéo nas fases do planejamento | | | N&o Iniciado | .
EO24 Presenga de Rocha Falta de sqndagens_para Atraso no cronograma € oneragao do Orgamentario Sim 3 3 Risco Alto CONJUNTURAL 3 3 Risco Alto Acenar/anvamen(| Preventiva |Avaliagdo e levantamento de custo | | | N&o Iniciado | .
elaborac&o do projeto empreendimento e
EO25 Deslizamento de Talude Falta de sondagens e avaliagdes Atraso no Z:;Seg;:g;;:nigemqao do Orgamentario Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar | Preventiva |Sondagens e avaliagdo do Engenheiro RT | | | N&o Iniciado | .
Atrasos na realizagéo de Servigos pela Contratada e/ou suas A contratada é responsavel pela solugdo das ocorréncias, arcando com
EO026 |Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Transferir Preventiva [todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, seré aplicada N&o Iniciado .
sancao administrativa prevista em contrato.
EO27 Nao conformidade na realizagao de Servigos pela Contratada e/ou Falta de ap_llcacao de normas & Retrabalho, atraso e possivel prejuizo Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar | Preventiva |Retraba|har até que o vicio seja sanado | | | N&o Iniciado | .
suas Subcontratadas boas praticas de engenharia
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MAPEAMENTO DOS RISCO DA OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS, ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ETA MAL. CASTELO BRANCO E ELEVATORIA DE ESGOTO INDEPENDENCIA

Identificagao de Eventos de Riscos Avaliagao do Riscos Resposta a Risco
- Natureza do Risco Inerente Atribuigao e Controle do Riso Risco Residual Controles Propostos / Agées Propostas
Subprocesso / Atividade . B P Categoria do Risco P
ID Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequéncias - s — —— ——
Risco orgamentario/f| | P NR Atribuigao do Avaliagéo quanto ao Avaliagao quanto a | P NR Respostas Tipo Descricio Data do Inicio Data da Status Situacio
inanceiro Risco Desenho do Controle Operagéo do Controle P < C a <
Atrasos na entrega de is e Equij forneci or A contratada é responsavel pela solugéo das ocorréncias, arcando com
EO28 |terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva [todos os custos. Caso estas ocorréncias acarretem atraso, sera aplicada N&o Iniciado .
sanc&o administrativa prevista em contrato.
EO29 Quebra ou acidentes com maquinas e Equipamentos I::;tsum‘jeenurg: prf;h\:lecrii\c/jae Atraso no cronograma Estratégico Nao 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Transferir Preventiva |Adotar sistema de manuteng&o preventiva Nao Iniciado .
1anutencao preventiva
Auséncia de recebimento provisério da obra pelo responsavel por Risco
RO1 |seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo Auséncia da documentag&do Resguardar as partes envolvidas Operacional Nao 4 1 Risco Moderado| CESAMA 4 1 Moderado Eliminar Preventiva |Padronizar termos de recebimento provisério de obras N&o Iniciado .
circunstanciado assinado pelas partes;
RO2 Perda do~prazo d_e observagao ou vistoria q_ue comprove a Falta da e_labo_ra(;ao de d|re~tr|zes Possivel falta qe compatibilidade entre Operacional Néo 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Realizar \_/enﬁcagao da compatibilidade da execugdo com os termos Nao Iniciado .
adequagéo do objeto aos termos contratuais para vistoria e verificagdo o planejado & executado contratuais celebrados
Auséncia de recebimento definitivo da obra, por servidor ou comisséo Falta de plano de recebimento de Atrasos no comissionamento e
RO3 |designada por autoridade competente, mediante termo P obra operacio Operacional Nao 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva |Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Nao Iniciado .
circunstanciado, assinado pelas partes. perag
RECEBIMENTO DE RO4 Descumprimento de condigdes descritas no edital de licitagdo e no Na&o observancia aos termos Eventual sangéo pelo érgao Operacional Nio 3 P Risco Moderado] CONTRATADA 3 2 Risco Eliminar | Preventiva |Providenciar recebimento de acordo com o relatério de vistoria que | | Nao Iniciado .
OBRA contrato para o recebimento da obra; previstos em contrato/edital fiscalizador P Moderado as exigéncias i
Descumprimento dos prazos de conclusdo, enirega, observagéo e Nao observancia aos termos Atraso no cronograma e oneragdo do Risco
RO5 |recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em . gram < Operacional Nao 2 2 Risco Moderado| CONTRATADA 2 2 Eliminar Preventiva [Monitorar e controlar a execugéo do projeto dentro das melhores praticas N&o Iniciado .
L previstos em contrato empreendimento Moderado
seus termos aditivos;
RO7 |Recebimento da obra com falhas visiveis de execugéo; Nao conformidade Comprometimento na operagao Integridade Nao 4 2 Risco Alto CONTRATADA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva | Relatar eventuais ocorréncias submetendo-as a diregdo da empresa. N&o Iniciado .
RO9 |Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Nao conformidade Comprometimento da rede Estratégico Nao 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Transferir Corretiva | Proceder correges N&o Iniciado @
RO10 |Auséncia de As-built Adequaggo do proj_eto as condigbes | Registros (.je mudangas au!olflzadas Estratégico N&o 2 3 Risco Moderado] CONTRATADA 2 3 =co) Transferir Preventiva |Condigdo necessaria para o recebimento da obra. N&o Iniciado .
locais no projeto, como construido Moderado
Legenda - Risco Inerente Nivel de Risco Resposta a Risco
| - Impacto Risco Critico Eliminar
P-P il Risco Alto Mitigar
NR - Nivel de Risco Risco Moderado Transferir
LEGENDA: Risco Pequeno Compartilhar
Categoria de Risco Explorar
Estratégico: eventos que possam impactar na missao, nas metas ou nos daor &0 Melhorar

Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organizagéo, normalmente associados a falhas, deficiéncia ou inadequagéao de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforgo da gestdo quanto a eficécia e a eficiéncia dos processos organizacionais.

Orgamentario: eventos que podem comprometer a capacidade da organizagdo de contar com os recursos orgamentarios necessarios a realizagdo de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a propria execugdo orgamentaria

Reputagéo: eventos que podem comprometer a confianga da sociedade em relagdo & capacidade da organizagdo em cumprir sua missao institucional, interferem diretamente na imagem do érgao

Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestao dos recursos publicos e das atividades da organizagéo, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilibrio das contas publicas.

Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicaveis.

Avaliacdo dos Controles Existentes

a. Quanto ao Desenho
(1) Nao ha sistema de Controle;

(2) Ha procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

(3) Controles néo foram

for mas séo

(4) E desenhado um sistema de controle i ji i ido e

(5) O sistema de controle é eficaz na gestao de riscos

de acordo com a experiéncia dos servidores;

testado e

com corregoes ou aperfei

O sistema de controle vigente é eficaz, mas nao preveé revisées periodicas;

de forma

b. Quanto a Operagdo
(1) Controle nao executado;

(2) Controle parcialmente executado e com deficiéncias;

(3) Controle parcialmente executado;

(4) Controle implantado e executado de maneira periédica e quase sempre uniforme. Avaliagéo dos controles é feita com alguma periodicid:

(5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequéncia desejada. Periodicamente os controles sao testados e aperfeigoados.

Aceitar Ativamente

Aceitar Passivamente
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora— MG / Telefone: (32) 3692-9203

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigcos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental



RELACAO DE PROJETOS dcesama

OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAIGARAS,
ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MARECHAL CASTELO BRANCO E
ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO INDEPENDENCIA

1- PROJETO ARQUITETONICO/HIDRAULICO

NOME DO ARQUIVO DESCRICAO DO ARQUIVO FORMATO| FOLHA
PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - REGIONAL PLANTA BAIXA, PLANTA DE LOCAGAO, CORTES E Al 1 DE1
NORTE FACHADA - SALA DE COMANDO E BANHEIRO
PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - PLANTA BAIXA, PLANTA DE LOCAGAO, CORTES E Al 1 DE1
RESERVATORIO CAICARAS FACHADA - SALA DE COMANDO E BANHEIRO
PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - ELEVATORIA | PLANTA BAIXA, PLANTA DE LOCACAO, CORTES E Al 1 DE1
CARLOS CHAGAS FACHADA - SALA DE COMANDO
PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - ESTACAO DE | PLANTA BAIXA, PLANTA DE LOCACAO, CORTES E Al 1 DE1
TRATAMENTO MAL. CASTELO BRANCO FACHADA - SALA DE COMANDO E BANHEIRO
PE_ARQ_2023_GUARITAS_VIGILANCIAS - ELEVATORIA | PLANTA BAIXA, PLANTA DE LOCACAO, CORTES E Al 1 DE1
DE ESGOTO INDEPENDENCIA FACHADA - SALA DE COMANDO E BANHEIRO
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora— MG / Telefone: (32) 3692-9203

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigcos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental
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9 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
O cronograma de fisico financeiro apresentando a seguir, foi elaborado de acordo
com as principais etapas do orcamento da obra.
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"CESAMA

égua é v"da Juiz de Fora

Prefeitura

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

111

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora— MG / Telefone: (32) 3692-9203

Misséo - Planejar e executar a prestacao dos servigcos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental



"CESAMA

agua é vida

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ORCAMENTO NAO DESONERADO

OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DAS GUARITAS DE VIGILANCIA DA REGIONAL NORTE, RESERVATORIO CAICARAS,
ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS, ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA CASTELO BRANCO E EEEB

Valor da Obra: RS 357.361,22

Prazo total da obra: 5 Meses

INDEPENDENCIA
ITEM DESCRICAO el TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
FINANCEIRO
Fisico % 14,58% 25,70% 16,81% 16,81% 24,08% 16,60%
1 ADMINISTRAGAO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS E PROJETOS
Financeiro 52.103,38 R$ 13.392,78 R$ 8.757,56 R$ 8.757,56 R$ 12.545,85 R$ 8.649,63
Fisico % 8,68% 3,75% 21,10% 21,10% 33,31% 20,75%
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL
Financeiro 31.026,30 R$ 1.162,77 R$ 6.545,79 R$ 6.545,79 R$ 10.334,08 R$ 6.437,87
Fisico % 3,09% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.2 CANTEIROS DE OBRAS
Financeiro 11.058,84 R$ 2.211,77 R$ 2.211,77 R$ 2.211,77 R$ 2.211,77 R$ 2.211,77
Fisico % 2,80% 100,00%
1.3 PROJETOS EXECUTIVOS
Financeiro 10.018,24 R$ 10.018,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 18,66% 50,00% 50,00%
2 GUARITA DA REGIONAL NORTE
Financeiro 66.693,08 R$ 0,00 R$ 33.346,54 R$ 33.346,54 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 18,63% 50,00% 50,00%
3 GUARITA DO RESERVATORIO CAICARAS
Financeiro 66.580,81 R$ 0,00 R$ 33.290,41 R$ 33.290,41 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 11,47% 100,00%
4 GUARITA DA ELEVATORIA DE AGUA CARLOS CHAGAS
Financeiro 40.980,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.980,41 R$ 0,00
Fisico % 18,29% 50,00% 50,00%
5 GUARITA ETA CASTELO BRANCO
Financeiro 65.376,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.688,35 R$ 32.688,35
Fisico % 18,36% 50,00% 50,00%
6 GUARITA EEE INDEPENDENCIA
Financeiro 65.626,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.813,43 R$ 32.813,43
Financeiro R$ 357.361,22 | R$ 13.392,78 | R$ 75.394,51 | R$ 75.394,51 | R$ 119.028,03 | R$ 74.151,40
TOTAL Acumulado R$ 13.392,78 | R$ 88.787,28 | R$ 164.181,79 | R$ 283.209,82 | R$ 357.361,22
Fisico % 100,00% 3,75% 21,10% 21,10% 33,31% 20,75%
Acumulado 3,75% 24,85% 45,94% 79,25% 100,00%
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