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RE: Orcamento 154.896 pecas em PVC (SRP 12 meses)

Assunto: RE: Orcamento 154.896 pegas em PVC (SRP 12 meses)

De: FUNDICAO APERIBE RJ <vendas.apefund@hotmail.com>

Data: 04/04/2024, 18:13

Para: Eliel - DESU/CCM - Fundo Rotativo <emariano@cesama.com.br>

boa tarde

segue cotagdo dos itens disponivel

fundigdo Apefund Aperibe

22 99744-9827
Leazi

Caodigo

017.011.0001-0
017.011.0002-9
017.011.0004-5
007.055.0002-0
007.055.0005-5
007.055.0006-3
007.055.0004-7
007.055.0008-0
007.055.0011-0
007.040.0008-3
007.040.0012-1
007.040.0011-3
007.040.0015-6
007.040.0014-8
007.040.0021-0
007.040.0005-9
017.220.0007-4
017.220.0002-3
017.220.0004-0

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG

FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br

COTAGAO
Item

ADAPTADOR DE PVC PBA A BOLSA P/ F.F. JE 60MM X 50MM

ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE 85MM X 75MM

ADAPTADOR PBA A BOLSA DE F.F. JE DE 140MM X 125MM

COLAR DE TOMADA F°F° COMPLETO 150MM X 3/4"

COLAR DE TOMADA F°F° COMPLETO 200MM X 3/4"

COLAR DE TOMADA F°F° COMPLETO 200MM X 1"

COLAR DE TOMADA F°F° COMPLETO 200MM X 1/2"

COLAR DE TOMADA F°F° COMPLETO 250MM X 3/4"

COLAR DE TOMADA F°F° COMPLETO 300MM X 3/4"

COLAR DE TOMADA F°F° P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 3/4"

COLAR DE TOMADA F°F° P/ PVC DN 125 (DE 140MM) X 1"

COLAR DE TOMADA F°F° P/ PVC DN 125 (DE 140MM) X 3/4"

COLAR DE TOMADA F°F° P/ PVC DN 140 (DE 160MM) X 1"

COLAR DE TOMADA F°F° P/ PVC DN 140 (DE 160MM) X 3/4"

COLAR DE TOMADA F°F° P/ PVC DN 50 (DE 60MM) X 3/4"

COLAR DE TOMADA F°F° P/ PVC DN 75 (DE 85MM) X 3/4"

REGISTRO/VALVULA CHATO F°F° BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 140MM (DE 160MM)
REGISTRO/VALVULA CHATO F°F° BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 50MM (DE 60MM)
REGISTRO/VALVULA CHATO F°F° BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 75MM (DE 85MM)

ENTREGA: 40 DIAS
PAGAMENTO: 30 DIAS
FRETE a combinar

UND

PG
PG
PC
PG
PG
PG
PC
PG
PC
PG
PC
PC
PG
PG
PC
PC
PC
PC
PG

QTDE

110
40
20

200
60
10

5

30
15

200

25

120

1000

400

30
20

VALOR

UNITARIO
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 27,63
R$ 36,72
R$ 36,72
R$ 36,72
R$ 4574
R$ 59,64
R$ 22,00
R$ 26,40
R$ 26,40
R$ 28,70
R$ 28,70
R$ 14,78
R$ 15,31
R$ -
R$ -
R$ -

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$

TOTAL

5.526,00
2.203,20
367,20
183,60
1.372,20
894,60
4.400,00
105,60
660,00
143,50
3.444,00
14.780,00
6.124,00

40.203,90

De: Eliel - DESU/CCM - Fundo Rotativo <emariano@cesama.com.br>
Enviado: quinta-feira, 4 de abril de 2024 11:49
Assunto: Orgamento 154.896 pegas em PVC (SRP 12 meses)

Ola, tudo bem?

Segue a nossa solicitagao de orgamento de um total de 154.896 pecas em PVC (SRP 12 meses) conforme anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total e prazos.
Condigbes comerciais:

o Frete CIF;

¢ Impostos inclusos;
* Pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depésito bancario.
Desde ja agradeco e aguardo retorno.
Atenciosamente, Eliel.

05/04/2024, 08:27
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RE: Or¢amento 154.896 pecas em PVC (SRP 12 meses)

Eliel de Oliveira Mariano

Coordenacao de Compras e Cadastro de Materiais '

Departamento de Suprimentos (DESU) ‘ ‘ ESA M A

(32) 3692-9333 - AL
CNPJ: 21.572.243/0001-74 dagua é vida

05/04/2024, 08:27



