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ANEXO |

ESPECIFICACAO

Contratacao de empresa para constru¢cao de ramais prediais de agua e
montagem de barrilete e ramais de esgoto sanitarios em diversas ruas da cidade
de Juiz de Fora/MG - Reg. NORTE E SUL, inclusive distritos e podendo atuar em

outras regioes), incluindo mao de obra.

1.PRELIMINARES:

1.1. A presente especificacado se refere aos servigos de execucao de ligagdes
prediais de agua e esgoto sanitario em diversas ruas da cidade, inclusive distritos
de Juiz de Fora - MG.

1.2. Os servigos serao executados de acordo com a demanda, desta forma nao

€ possivel garantir quantidade minima.

1.3. A execucgao destes servicos devera obedecer:

1.3.1.As normas gerais para servigos de abastecimento de agua da CESAMA;

1.3.2.As normas da Associagao Brasileira de Normas Técnica (ABNT);

1.3.3.A presente especificacdo e instrucbes complementares que forem
fornecidas pela Fiscalizagao;

1.3.4.0 empreiteiro devera manter no servigco, um engenheiro com experiéncia
comprovada para os tipos de servicos que sao propostos na presente
especificagcdo, devidamente registrado no CREA, devendo indica-lo a CESAMA —
Companhia de Saneamento Municipal — fornecendo o numero do registro naquele

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Este engenheiro ndo podera se
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ausentar das obras, em hipdtese alguma, por mais de 3 (trés) dias consecutivos ou
nao;

1.3.5.Prazos de execucao.

2.DAS LIGAGOES - RESOLUGAO N° 132/ ARISB-MG

SEGAO Il - DOS PRAZOS PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

Art. 128. Os pedidos de vistoria e de ligagao, quando se tratar de abastecimento de
agua e/ou de

esgotamento sanitario em rede publica, serdo atendidos dentro dos seguintes
prazos, ressalvado

disposicdes contratuais ou legais em sentido diverso:

| - vistorias:

a. 70% (setenta por cento) das vistorias ou orientacdo das instalagbes de
montagem do

padrao e, se for o caso, aprovacao das instalacdes, devem ser realizada em até 5
(cinco)

dias uteis;

b. 100% (cem por cento) das vistorias ou orientagao das instalagdes de montagem
do padrao

e, se for o caso, aprovagao das instalagdes, devem ser realizadas em até 7 (sete)
dias uteis.

Il - ligagbes de agua e/ou esgoto:

a. 70% (setenta por cento) das ligagdes de agua e/ou esgoto devem ser realizadas
em até 10

(dez) dias uteis apos a realizagdo da vistoria e, se for o caso, aprovacao das
instalacdes;

b. 100% (cem por cento) das ligagdes de agua e/ou esgoto devem ser realizadas

em até 15
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(quinze) dias uteis apés a realizagao da vistoria e, se for o caso, aprovagao das
instalacdes.

§10 A vistoria para atendimento da ligagao devera, no minimo, verificar os dados
cadastrais da

unidade usuaria e as instalagbes de responsabilidade do usuario.

§20 Ocorrendo reprovacao das instalacbes na vistoria, o Prestador de Servigos
devera informar

ao interessado, por escrito (em meio fisico ou digital), no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, o

respectivo motivo, com mengéao da justificativa técnica que as fundamentam, e as
providéncias

corretivas necessarias.

§30 Na hipétese do § 2°, apds a adogéao das providéncias corretivas, o interessado
deve solicitar

nova vistoria ao Prestador de Servigos, que devera observar os prazos previstos
no inciso | e |l

deste artigo.

8§40 Na hipotese de nova vistoria, nos termos do paragrafo anterior, caso as
instalagdes sejam

reprovadas por irregularidade que ndo tenha sido apontada anteriormente pelo
Prestador,

caberao a ele as providéncias e as despesas decorrentes das medidas corretivas.
§50 Caso os prazos previstos neste artigo ndo possam ser cumpridos por motivos
alheios ao

Prestador, este devera apresentar ao usuario, em até 5 (cinco) dias uteis da data
do pedido de

ligacao, justificativa da demora e estimativa de prazo para o atendimento de seu

pedido.
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§60 Considera-se motivo alheio ao Prestador, dentre outros, a demora da
expedicao de

autorizacoes e licengas imprescindiveis a realizagao das intervengdes necessarias
a ligagao por

parte dos entes publicos responsaveis pela gestao do uso do solo, vias publicas e
organizagao

do transito, desde que cumpridas todas as exigéncias legais pelo Prestador.

SECAOQ Ill - DOS SERVICOS DE RECOMPOSICAO

Art. 132. Nos servicos de ampliacdo e manutencdo dos sistemas de
abastecimento de agua e de

esgotamento sanitario que impliquem na recomposi¢céo de pavimentos, cabera
ao Prestador de

Servigos a responsabilidade pela sua execugédo, a excegdo daquelas localidades
em que o

instrumento de delegagédo contemplar esses reparos como obrigagbes do titular
dos servigos.

§10 Na execugdo da recomposigcdo mencionada no caput, devem ser utilizados
0S mesmos

materiais das estruturas originais, desde que disponiveis, ou similares.

§20 A recomposigcdo € limitada exclusivamente aos locais onde houve
intervengéo pelo

Prestador de Servigos...

3.MONTAGEM DE LIGACOES PREDIAIS:

3.1. Condicbes Gerais:
3.1.1.As obras necessarias a montagem de ligagdes prediais deverao obedecer

aos projetos padronizados da CESAMA.
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3.2. Tubos:

3.2.1.Esta especificagao estabelece as condicdes que devem ser obedecidas na
montagem de ligagdes prediais, com tubos de polietileno e PVC soldados para
ligacdo de agua e tubos ceramicos/PVC rigido para ligagao de esgoto sanitario.

3.2.2.0s tubos fornecidos pela CESAMA empregados nas ligagdes prediais de
agua e esgoto sanitario a que se refere este documento sao do tipo:

a)Para ligacao de agua:

e Tubos de polietileno linear DF-20, capazes de suportar a pressao de servigo
de 7,5 kg/cm2, a temperatura de 200 C,conforme a P-EB-183 da ABNT.

¢ Solucéo limpadora e cola plastica.

b)Para ligagdo de esgoto sanitario:

e Tubo de PVC JE rigido p/esgoto, conforme a NBR 7362 da ABNT

3.3 Localizagao das Tubulagdes:

3.3.1 Os servigos necessarios a execugao das ligacées prediais e obras
auxiliares, serdao desenvolvidos nas ruas, passeios e areas privadas, devidamente
autorizadas pela CESAMA.

3.3.2 A localizagao sera feita de acordo com a disposi¢cao do sistema domiciliar

existente em execucgéo ou sob determinacéo da Fiscalizagdo.

3.4 Descrigao dos Servigos:

3.4.1 Servigos de protecdo e seguranga das pessoas e dos veiculos e, se
necessario, mudanca de trafego.

3.4.2 Demoligao das pavimentagdes, das pistas dos logradouros e dos passeios,
onde se fizerem necessarias, com separagao dos materiais reempregaveis,
transporte e descarga dos nao utilizaveis.

3.4.3 Escavacdes para colocacao das canalizacdes e para constru¢cao das obras
diversas previstas ou que se fagam necessarias, separacdo dos materiais

reempregaveis, transporte e descarga dos nao utilizaveis.
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3.4.4 Obras, servigos e providéncias para a protecao, reconstrucao ou desvio,
onde indispensavel de canaliza¢des de agua, esgotos, cabos elétricos, telefonicos
etc., que possam ser encontrados ao se efetuarem as escavacdes. Sustentacao
proviséria ou protegcdo de partes de edificios, de poste e de outras eventuais
instalagcdes que possam sofrer danos em decorréncia da execugao da obra. Os
danos que ocorrerem em virtude de ma execugao das protegdes ou falta das
mesmas, serao de responsabilidade da Empreiteira e deverao ser por ela reparados
as suas expensas.

3.4.5 Colocagao, montagem, teste de estanqueidade e funcionamento das
tubulacoes.

3.4.6 Construgdo das obras complementares junto as canalizagdes.

3.4.7 Reaterro com compactagdo das valas onde se assentarem as
canalizagbes e das obras complementares.

3.4.8 Reconstrugdo das pavimentagcbes de ruas e passeios, recolocacdo de
meio-fios (guia), tampdes, bocas-de-lobo e outros acessoérios quando
eventualmente removidos, bem como a reconstrucdo de todos os materiais de
revestimento dentro de areas privadas. Os materiais empregados nas diversas
recomposi¢des deverdo ser iguais aos removidos (Passeios cimentados, com
pedras portuguesas, com ladrilhos hidraulicos ou blocos de concreto intertravados.

Pistas de rolamento em poliédrico ou blocos intertravados).

3.5 Providéncias relativas ao transito:

Delimitagdo das areas em que serdo desenvolvidos os trabalhos ou
acumulados os materiais necessarios a construcdo das obras previstas,
obedecendo as prescrigdes do Codigo Nacional de Transito, da SMU

e da Prefeitura. A delimitagdo sera feita por meio de cones em numero de 6
(seis) e placa de obras articuladas conforme modelos fornecidos pela
Fiscalizagdo. A sinalizagdo adotada devera ser eficaz tanto durante o dia,

quanto durante a noite. A iluminacio noturna devera permanecer acesa mesmo
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durante as chuvas pesadas ou fortes ventanias. Nas ruas em servico deverao
ser colocados avisos nas esquinas proximas. As areas delimitadas deverao ser
reduzidas ao indispensavel, de modo a causar o minimo possivel de obstrugao
ao transito. Somente em casos de absoluta necessidade, as ruas serao
totalmente interrompidas a circulagédo de veiculos, com desvio de transito para
as ruas adjacentes com a devida autorizagao da SMU.

3.5.1 Devera haver uma programacao inicial com a CESAMA e Prefeitura/SMU
e avisos aos moradores vizinhos, quando houver necessidade de interrupcao
conforme item 4.5 sub-item 4.5.1.

3.5.2 Serao construidos passadicos e protecdes adequadas de modo a permitir
livre circulacao e a incolumidade dos pedestres sempre que as condi¢cdes locais a
exigirem para o facil acesso aos logradouros.

3.5.3 Quando indispensavel, a critério da Fiscalizagdo, serdo construidas
passarelas para permitir a entrada e saida de veiculos dos edificios, garagens,
hospitais, e etc.

3.5.4 Terminados os servigos, sera feita a comunicacdo aos O&rgaos

competentes e ao publico da reabertura do transito.

3.6 Requisi¢gédo e entrega dos materiais:

3.6.1 Seréo fornecidos pela CESAMA, todos materiais necessarios a montagem
das ligagdes prediais de agua.

a)Materiais fornecidos por cada ligagao de agua— EM REDE DE 60MM PVC:

— TE de servigo integrado articulado 50/60mm PVC x 20mm

— Tubo POLIETILENO 20mm

— Adaptador para POLIETILENO PE-5 DN 20 X %"

— Joelho 90° PVC soldavel e com rosca de 20 X 2"

— Tubo de PVC soldavel de 2"

— Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca DN 20 X 2"

— Valvula para corte 2" modelo 608
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— Tubete de 72" curto

— Porca para carcaca de V%"

— Arruela de vedagao da jungao do hidrémetro de 2" (borracha)
— Hidrometro de 2" X 1,5 m® - comp 165 - POLICARBONATO ou COBRE/VIDRO
— Arruela de vedagéao da jungao do hidrémetro de 2" (borracha)
— Porca para carcaca de %"

— Tubete de V2" curto

— Joelho 90° PVC soldavelcom rosca de 20 X %"

b) Materiais por cada ligagdo — EM REDE DE 63MM PEAD:

— TE de servigo integrado articulado 63mm PEAD X 20mm

— Tubo POLIETILENO 20mm

— Adaptador para POLIETILENO PE-5 DN 20 X 75"

— Joelho 90° PVC soldavel e com rosca de 20 X V2"

— Tubo de PVC soldavel de %"

— Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca DN 20 X 2"

— Valvula para corte 2" modelo 608

— Tubete de 72" curto

— Porca para carcaca de 2"

— Arruela de vedacéo da jungao do hidrémetro de 2" (borracha)
— Hidréometro de %5" X 1,5m? - comp 165 - POLICARBONATO ou COBRE/VIDRO
— Arruela de vedagéao da jungao do hidrémetro de '%"(borracha)
— Porca para carcaca de 2"

— Tubete de 2" curto

— Joelho de 90° PVC soldavel e com rosca de 20 X 72"

¢) Materiais por cada ligagédo — EM REDE DE 2" FoFo:

— Colar de tomada F.F. DN 50mm X %’

— Adaptador com registro para POLIETILENO PE-5 DN 20 X %"
— Tubo POLIETILENO 20mm
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— Adaptador para POLIETILENO PE-5 DN 20 X %"

— Joelho 90° PVC soldavel e com rosca de 20 X 72"

— Tubo de PVC soldavel de %"

— Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca DN 20 X %"

— Valvula para corte 2" modelo 608

— Tubete de 72" curto

— Porca para carcaga de 72"

— Arruela de vedacéo da juncgéo do hidrébmetro de 2" (borracha)

— Hidrometro de %" X 1,5m® - COMP 165 - POLICARBONATO ou
COBRE/VIDRO

— Arruela de vedacéo da jungao do hidrémetro de 2" (borracha)

— Porca para carcaga de %"

— Tubete de 2" curto

— Joelho 90° PVC soldavel e com rosca de 20 X V2"

O registro esfera cabeca quadrada ¢é wusado para substituir o de
cabeca/borboleta, na falta deste.

3.6.2 Serao fornecidos pela CESAMAtodos materiais necessarios a montagem
das ligagdes prediais de esgoto.

a)Materiais por cada ligagao esgoto — EM REDE DE M.B.V.:

— Selim de barro vitrificado de (384) 6” x (256) 4” 90°

— Adaptador PVC ocre com ponta (resina) bolsa (J.E.) cer. X PVC DN 100

— Tubo PVC ocre J.E. Coletor sanitario DN 100mm

b) Materiais por cada ligagdao — EM REDE OCRE PVC:

— Selim coletor de esgoto sanitario ocre com anel 150 X 100 compacto

— Tubo PVC ocre J.E. Coletor sanitario DN 100mm

3.6.3 O empreiteiro através de seu representante autorizado dara um recibo por
escrito de todo o material que lhe for entregue, responsabilizando-se pelo mesmo

de acordo com o estipulado na presente Especificacdo.A omissdo ou falta do
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empreiteiro na inspecao do material recebido, n&o o isentara das responsabilidades
aqui previstas.

3.6.4 Antes do Empreiteiro receber os materiais, o representante do mesmo
junto ao fiscal da obra, examinardo os materiais a fim de detectar possiveis
defeitos. Nessa ocasido, todos os materiais danificados serdo marcados com
clareza e relacionados por escrito.

3.6.5 Apds a entrega do material e assinatura no recibo pelo empreiteiro,
qualquer defeito que o mesmo venha a apresentar devera ser reparado pelo
empreiteiro, correndo por sua exclusiva responsabilidade os custos destes reparos,
que deverao ser executados de acordo com as Normas.

3.6.6 Todo o material fornecido pela CESAMA que seja danificado pelo
empreiteiro durante o seu manuseio ou guarda e seja considerado pela
Fiscalizagdo sem possibilidade de reparo, sera debitado ao empreiteiro pelo custo
atualizado de reposicéo.

3.6.7 Todo o material danificado pelo empreiteiro que seja considerado pela
Fiscalizacdo possivel de ser reparado, tera seu reparo executado por conta do

empreiteiro.

4.NORMAS GERAIS PARA EXECUGAO DAS LIGAGOES PREDIAIS DE
AGUA E ESGOTO SANITARIO:

4.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTOS:

4.1.1 Antes de qualquer obra em ruas pavimentadas, passeios ou em trecho de
rodovias, a empreiteira devera tomar conhecimento prévio da natureza dos servigcos
a serem executados, objetivando as providéncias necessarias para a reposigao do
pavimento.

4.1.2 Paralelamente aos servigos de demolicao da pavimentacédo propriamente
dita, o material retirado devera ser removido do local se ndo puder ser aproveitado

posteriormente; se ainda Ut na recomposigdo do pavimento (como
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paralelepipedos, poliédricos, blocos intertravados, etc.), devera ser reaproveitado
e 0 empreiteiro sera o unico responsavel pela conservagao dos mesmos.

4.1.3 As demolicdes deverao ser efetuadas de acordo com a natureza dos
pavimentos existentes (ruas ou passeios) por processos mecanicos (marteletes
pneumaticos ou maquinas de corte), quando asfalto ou concreto e, manuais para
os demais.

4.1.4 A empreiteira sera a Unica responsavel pela integridade e conservacao dos
materiais empregaveis, os quais, em qualquer caso, serdo reintegrados ou
substituidos, de modo que as reconstrugdes fiquem perfeitas e conforme as pré-
existentes.

4.1.5 Nas demolicdes de pavimentos e paredes em propriedades privadas,
recomenda-se o maximo cuidado no sentido de preservar o patriménio privado. A
Fiscalizagdo devera participar ativamente nestes casos, procurando solugdes que
atendam as necessidades da CESAMA e as conveniéncias do proprietario do
imovel, no que tange ao posicionamento do padrdo, estética em relagcdo ao

conjunto, menor quantidade de demoli¢ées, cortes e rasgos em paredes.

4.2 ESCAVACOES:

4.2.1 As escavagdes para valas destinadas a montagem das ligagdes prediais,
serdo na sua grande maioria efetuadas mecanicamente podendo, a critério da
fiscalizacdo, ser feita manualmente.

4.2.2 A abertura de valas s6 podera ser realizada depois de satisfeitas todas as
prescrigdes referidas no item 2.5 e depois de tomadas todas as providéncias
referidas no item 2.4, sub-item 2.4.4, caso necessario e a critério da Fiscalizagao.

4.2.3 A largura da vala na base sera normalmente de 40 cm para ligagao de
agua e 50 cm para ligagao de esgoto sanitario. Em qualquer caso, a largura da vala
devera ser compativel com o sistema adotado para a instalacédo da tubulacio e sob
condicbes que possam ser executadas perfeitamente todas as operacgdes de

colocacado e montagem. A Fiscalizacdo fornecera as disposi¢cdes necessarias com
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as particularidades que se possam apresentar, caso a caso. O fundo da vala tera
que ser perfeitamente regular e devidamente aplainado. Para os trechos de rocha
ou pedregulhos, a escavacao do fundo da vala sera abaixada de 15 cm, com
referéncia a cota da geratriz inferior da tubulagéo, de modo a permitir a colocagéo
de uma primeira camada de areia (permite-se areia com pequena quantidade de
argila, isenta, porém de pedregulhos e matéria organica) antes da tubulagao. O
recobrimento sobre a geratriz superior do tubo fica definido pela profundidade da
rede distribuidora local a ser feita a conexao (em torno de 1,00m da rede em ruas
e 0,50m para rede em passeio) e pela profundidade do ramal sob o passeio, onde
o recobrimento minimo sera de 0,50m.

4.2.4 Para os trechos de tubulagdo eventualmente colocados sobre o aterro,
devera ser atingida no embasamento uma compactagédo minima de 95% (noventa
e cinco por cento) do Proctor modificado, referenciado nas normas da ABNT.

4.2.5 Em valas com profundidades superiores a 1,50m o empreiteiro devera
providenciar escoramento adequado das valas ou escavacgdes em geral, de modo
a garantir incolumidade das pessoas, evitar danos a terceiros e proporcionar
garantia ao normal desenvolvimento dos trabalhos.

4.2.6 A agua que se acumula no fundo das valas devera ser removida sempre
que impedir ou dificultar o assentamento dos tubos. O esgotamento podera ser
manual ou por meio de bombas e com aprovacao da Fiscalizagao.

4.2.7 A ndo ser em casos particulares em que a Fiscalizagdo dara autorizacéo
apropriada, é proibido efetuar a escavagao de rocha ou demoligéo de estruturas a
fogo. Na eventualidade, o empreiteiro devera obter todas as permissdes
necessarias e seguira as exigéncias legais em relagao ao uso de explosivos. Toda
precaucao sera usada na protecao do publico e dos trabalhadores contra danos
que possam surgir, devido ao uso de explosivos. Devera ser empregado somente
pessoal experiente para supervisionar, manipular, transportar e acender
explosivos. O empreiteiro arcara com todos os prejuizos resultantes do emprego

de explosivos.
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4.2.8 O material resultante da escavagao e que nao puder ser empregado para
os aterros, sera imediatamente transportado para locais de bota fora, sendo
imprescindivel apresentacdo de documentacdo, devidamente regularizado junto
aos orgaos competentes, local este ja considerado na composi¢céo de preco dos
servigos das diversas ligagoes.

4.2.9 O material resultante da escavagao a ser empregado para os aterros, sera
depositado provisoriamente em um s6 lado da vala, no minimo a uma distancia
igual a metade da profundidade da vala, de modo a ndo perturbar as operagdes de
instalagao, ndo comprometer a estabilidade das paredes das valas e ndao permitir a
invasdo das mesmas pelas aguas da chuva.

4.2.10 Os trabalhos de escavagdo em geral, sempre serdo executados de
acordo com a presente Especificacdo, desenhos do projeto ou eventuais
modificagdes fornecidas pela Fiscalizagdo. Serdao dados por concluidos, a juizo da
Fiscalizacédo, depois que o local a ser examinado estiver absolutamente limpo e

desimpedido de fragmentos de rocha, lama ou detritos de qualquer natureza.

4.3 ESCORAMENTOS:

Em se tratando de ligagdes prediais, dificilmente sera necessario servigos de
escoramento lateral de valas, entretanto, caso necessario este valor foi diluido nos
itens conforme composi¢ao da area de orcamentos da CESAMA (ver item 5.2.5).

4.3.1 As valas deveréao ficar isentas de agua, qualquer que seja a sua origem
(chuva, vazamento de outras canalizagdes ou lencgol freatico), pelo menos durante
o assentamento e reaterro.Os custos da operagao de bombeamento deverao estar
diluidos nos precgos unitarios.

4.3.2 Em se tratando de agua oriunda de vazamento de outras canalizagoes,
devera a Empreiteira como primeira providéncia, proceder a eliminagéo da causa.

4.3.3 Na drenagem de agua do lencol freatico, deverdo ser tomados os devidos
cuidados para evitar recalques diferenciais que possam prejudicar construgoes

existentes ou mesmo desmoronamento do leito da rua.
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4.4 ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES:

4.4 1 Para ligacdes prediais de agua:

O assentamento das tubulacdes de PVC rigido soldados obedecera as
prescricdes as Normas da ABNT. De modo geral, todas as ligagdes prediais foram
calculadas para uma pressao interna de servigo de 7,5 kg/cm?.

a)Os materiais a serem assentados serao os relacionados no item 3.6.

b)A abertura de roscas sera conforme a PB-14 da ABNT.

c)As juntas soldadas dos tubos de PVC serdo executadas em obediéncia
irrestrita as recomendacdes dos fabricantes deste material.

4.4.2 Ligagdes prediais de agua especiais:

4.4.1.1 Caracterizam ligagdes especiais.

4.41.1.1 Execucao de 3 (trés) ou mais ligagdes derivadas de um ramal a ser
construido em diametro de 25 mm, que por sua vez derivara da rede existente. A
medic¢ao sera feita por ligacéo, estando a rede de 25mm diluida nas ligacdes.

4.4.1.1.2 Execugao de 2 (dois) ramais em uma mesma vala derivados da rede
existente.

4.4.2 Para ligagbes de esgoto sanitario:

O assentamento das tubulagbes de manilhas cerdmicas, como norma geral
obedecera a P-NB-37 da ABNT.

a)Os materiais a serem assentados serdo os relacionados no item 3.6.

b)As juntas serao executadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3
em volume. O material das juntas que extravasar destes para o interior do tubo,
devera ser retirado com ferramenta apropriada (rodo).

c) As juntas de argamassa de cimento e areia serdo executadas de acordo
com os melhores procedimentos para esse tipo de servigco. Antes da execugao da
junta deve ser verificado se as extremidades dos tubos seréo perfeitamente limpas,
devendo a ponta ficar perfeitamente centrada em relagdo a bolsa. As juntas de

argamassa de cimento e areia sao satisfatorias para o assentamento em lugares
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secos, devendo a argamassa ser respaldada externamente com uma inclinagéao
de 45° sobre a superficie do tubo. Nos lugares em que o subsolo contenha agua,
as juntas de cimento e areia apos perfeitamente acabadas, serao obrigatoriamente
protegidas por um capeamento de argamassa de cimento e tabatinga no trago 1:1

em volume.

45 ATERRO DAS TUBULACOES:

4.5.1 O aterro das tubulagdes compreende 02 (duas) etapas:

a)Primeiro aterro;

b)Aterro complementar.

4.5.2 Primeiro aterro é o aterro compactado colocado a partir do fundo da vala,
apos a montagem da rede, até 25 cm acima da geratriz externa superior da
tubulagao ou conforme orientagéo da Fiscalizagao.

4.5.3 Aterro complementar é o aterro compactado colocado a partir do término
do primeiro aterro até a cota onde sera colocada a base de pavimento ou conforme
orientacao da Fiscalizagao.

4.5.4 Os materiais usados serao iguais para os dois tipos de aterro e deverao
ser adequados para compactagao, isentos de pedras, detritos, matéria organica,
etc. O material a ser usado para a execug¢ao do aterro compactado sera escolhido
entre os provenientes da escavacao da vala e que permaneceram depositados
lateralmente a faixa de trabalho.

4.5.5 Quando o material proveniente da escavagao das valas nao for adequado
para utilizagao no aterro, a critério da Fiscalizagao, seja por sua ma qualidade para
este fim ou por ter se tornado imprestavel durante o tempo em que permaneceu
depositado, ele sera substituido por material adequado.

4.5.6 Quando o material se tornar imprestavel por motivos que poderiam ter sido
evitados pela Empreiteira, a critério da Fiscalizagdo, a sua remocao e substituicao

serao feitas sem 6nus para a CESAMA - Juiz de Fora/MG.
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4.5.7 O critério para rejeigao de um material para o aterro por sua ma qualidade
para este fim sera principalmente visual. Se, no entanto, persistirem duvidas, serdao
rejeitados os materiais que apresentarem uma umidade natural superior a 30%.

4.5.8 Para o inicio da execugao do primeiro aterro, o fundo da vala devera estar
limpo, isento de pedras, detritos, entulhos, etc. Nao sera permitido o langamento de
material sobre pocas de agua ou quando o material do fundo da vala estiver
excessivamente umido.

4.5.9 Antes do langcamento da primeira camada de aterro, o fundo da vala devera
ser escarificada de modo a permitir uma boa ligagao entre esta e o aterro. O método
de escarificagcao devera ser aprovado pela Fiscalizagao.

4510 Antes do langamento de uma nova camada de aterro, a camada
compactada deve ser também escarificada.

4.5.11 Quando o fundo da vala estiver muito seco, o seu umedecimento
devera ser providenciado de modo que a umidade do fundo da vala seja igual a do
aterro compactado.

4,512 A colocacédo da primeira camada de aterro s6 podera ser feita apos
inspecao e liberacao do fundo da vala pela Fiscalizacao.

4.5.13 O material do primeiro aterro sera colocado em camadas horizontais,
sucessivas, de 10 cm de espessura maxima. O material do aterro complementar
sera colocado em camadas horizontais, sucessivas, de 20 cm de espessura
maxima.

4514 As espessuras das camadas de aterro poderédo ser alteradas pela
Fiscalizagdo de acordo com os resultados obtidos na obra. No primeiro aterro as
camadas serdo colocadas simultaneamente nos dois lados da tubulacédo. Sera
tolerado um desnivel maximo de 5¢cm entre os aterros laterais.

4515 A compactagdo das camadas do primeiro aterro sera feita
manualmente com soquetes de ferro. A compactacido das camadas do aterro
complementar sera feita exclusivamente por equipamento mecanico, ndo se

admitindo o uso de soquetes manuais ou pneumaticos do tipo “sapo”.
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4.5.16 O numero de passadas do equipamento usado na compactagao devera
ser 06 (seis). Este numero podera ser modificado pela Fiscalizagao, de acordo com
os resultados obtidos no campo, sem que isto represente nenhum énus para a
CESAMA.

4.5.17 A critério da Fiscalizagao o aterro das tubulagbes podera ser feito sem
controle de compactagao e umidade em camadas umidas de 20 cm.

4.5.18 A ultima camada devera ser feita com mistura (p6 de pedra+brita 0) na
altura de 20cm, quando em via publica pavimentada (asfalto ou poliédrico) ou

material especificado pela Fiscalizagédo para a necessidade do local.

4.6 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS:

4.6.1 A recomposicdo de pavimentos devera ser iniciada somente quando as
condi¢des de compactagao do aterro ndo permitirem uma deformagéao posterior que
possa comprometer a estabilidade da pavimentagao a ser reconstruida.

4.6.2 Devera ser providenciada na fase de reconstrug¢ao, a perfeita recolocagéo
dos meio-fios, tampdes, bocas-de-lobo e acessoérios diversos eventualmente
desmontados por exigéncia dos trabalhos.

4.6.3 A recomposicao de passeio cimentado devera ser executada com base de
concreto trago 1:8 de cimento e brita, espessura de 6¢cm, revestida com argamassa
de cimento e areia trago 1:3 com espessura de 2cm.

4.6.4 O passeio de mosaico portugués devera ser assentado com um trago 1:5
de cimento e areia, com 7 cm de espessura , sobre base de cascalho de barranco,
com 6¢cm espessura ou base de concreto trago 1:8 de cimento e cascalho rolado,
conforme as condicdes pré-existentes.

4.6.5 Recomposicido de calgamento de alvenaria poliédrica sera executada do
seguinte modo: sobre a vala apiloada sera colocada uma base de cascalho de
barranco ou material com suporte para base, com 15 cm de espessura no minimo.

As pedras com dimensdes apropriadas serao assentadas obedecendo ao sistema
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de juntas ou amarragdes, sempre com a maior dimensao perpendicular ao sentido
do trafego.

4.6.6 Recomposiciao de pavimento em ladrilhos hidraulicos: a recomposicao de
passeio revestido com ladrilhos hidraulicos devera ser executada com base de
concreto, no traco 1:8 de cimento e brita ou cascalho rolado, com espessura de 6
cm. Os ladrilhos iguais aos existentes serdo assentados com argamassa trago 1:3,
apos permanecerem por 24hs. mergulhados em agua.

4.6.7 Aplicacao de Massa asfaltica a quente ou a frio devemser de acordo comas
normas técnicas vigentes.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A FRIO

FAIXA GRANULOMETRICA FX"C”-DNIT-ES-031/06
Caracteristica granulométrica Continua

Densidade aparente,compactada 2,10 g/cm?
Vazios,compactado 7 a12%

Estabilidade, 75 golpes >350 kgf

Fator estrutural 1,70

Betume residual/CAP 54-6,2%

4.6.8 Regularizagao de pavimento em terra: sobre a vala apiloada sera colocada
uma base de mistura ou material com suporte para base, com 25 cm de espessura
no minimo com umidade adequada para se proceder a compactacdo com
compactador mecanico.

4.6.9 Quaisquer outros tipos de pavimentos demolidos deverao ser recompostos
conforme os pavimentos existentes no trecho, de acordo com instru¢do da

Fiscalizacao.

5 DIVERSOS:

5.1 Se a maneira de conduzir as obras nao for satisfatoria, a critério da

Fiscalizag&do ou se o cronograma sofrer atrasos, a CESAMA se reserva o direito de
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exigir que o empreiteiro coloque equipamento suplementar bem como, aumento de
mao-de-obra, condizente com a natureza e importancia da obra.

5.1.1 Depois de emitida a Ordem de Servico de Ligacao de agua e/ou Esgoto e
ultrapassando o prazo maximo estabelecido para sua execugao (conforme item
1.2.5 — Prazos de execugao), sem justificativa técnica acolhida pela fiscalizagao,
fica o Contrato sujeito a adverténcia, multa diaria pela inexecugcédo deste servigo
especifico, equivalente 1,5% sobre o valor da Ordem de Servigo emitida, limitada a
aplicacao desta multa a 50% do valor da OS. Poderao, ainda, ser aplicadas as

demais penalidades previstas no instrumento convocatorio.

5.2 Qualquer dano, fisico ou material que houver a terceiros, correra

exclusivamente por conta do empreiteiro.

5.3 Todo material de ligacao n&o utilizado devera ser devolvido a CESAMA. O

empreiteiro recebera um recibo dos materiais entregues.

5.4  Sera obrigatério o uso de uniforme, por todos os empregados da firma que
estiver prestando servicos & CESAMA. Tal uniforme devera estar caracterizado: A
SERVICO DA CESAMA, devendo seu custo estar diluido nos demais itens.

5.5 Os veiculos para transporte de pessoal, equipamentos e bota fora, além
da caracterizagcdo A SERVICO DA CESAMA, deverdo estar em bom estado de

conservagao geral.

5.6 Uso obrigatdrio de equipamentos e dispositivos para seguranga dos
operarios durante os servigos, devera ser criteriosamente adotado, considerando
as peculiaridades deste tipo de atividade. O ndo cumprimento deste item acarretara

a rescisao do contrato.
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5.7 Quando houver necessidade de qualquer equipamento como
retroescavadeira, compressor, martelete, etc. isto correra por conta do empreiteiro

e devera estar diluido no preco das ligagdes, nao sendo pago a parte.

5.8 AQuando houver necessidade de executar alguma ligacdo sujeita a
permissao da SMU, em final de semana ou feriado, sera pago no item adequado

de acordo com as horas.

5.9 As ordens de servigos deverao ser entregues na SUPERVISAO DE
LIGACAO, apds a execucdo das ligagdes, todas as segundas-feiras, quartas-feiras
e sextas-feiras. O ndo cumprimento dessa determinacao impedira o empreiteiro de
receber nova lista de servicos. Ou as OS devem ter sua baixa executada em

sistema proprio que esta sendo desenvolvido pela CESAMA.

5.10 O empreiteiro se obriga a informar o numero de um celular ou outro meio
de comunicacao similar e eficiente que possibilite o contato imediato com o

responsavel na frente de servico.

5.11 O Empreiteiro devera providenciar relatério fotografico de todas as montagens
de ramais de ligagado de agua e interligacao a rede de distribuicdo, bem como das
montagens dos ramais de ligagao de esgoto e interligacao a rede coletora, até sua
devida pavimentagao/asfaltamento com registro no Relatério Diario de Obras digital
disponibilizado pela CESAMA.

6 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA:

6.1 O empreiteiro devera entregar os servigos em perfeito estado e pronta para

o funcionamento.
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6.2 Devera retirar barracdes, escoramento, obras auxiliares, equipamentos e
materiais ndo empregados e reconstruir no exterior, dentro do possivel, o ambiente
natural. Apds a pavimentacéo e a critério da Fiscalizagdo, as ruas deverao ser

varridas e/ou lavadas.

6.3 A exigéncia do item anterior se aplica a cada trecho e parte dos servigos

concluidos a serem recebidos para Fiscalizagao.

6.4 Todas as pegas e registros deverao ser testados e entregues em perfeito

funcionamento.

7 MEDIGOES E PAGAMENTOS:

7.1 Os ramais prediais de agua e esgoto sanitario e assentamentos serao

pagos por itens, conforme planilha

7.2 As mudancas de padrao e ramal e ligacbes especiais serdao pagas como
ligacdes e seus custos diferenciados, foram inclusos na composigéo de custo das

ligagoes.

7.3 Considera-se a seguinte configuracdo para pagamento dos itens 03.07 e
03.08 da planilha orgcamentaria:

Equipe formada por - 1 encarregado, 2 bombeiros, 1 ajudante, 1

retroescavadeira, 1 Caminh&o basculante em bom estado de conservagao geral

com modulo de passageiro, 1 serra Cliper, 1 compactador.

7.4 A demoligcao e recomposicdo de pavimentos estdo inclusas na composi¢ao

de custos da ligacao.
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7.5 Nas ligagbes onde houver demoligbes de pavimentagdo asfaltica, o
empreiteiro devera executar sobre a vala uma base de 25 cm espessura com
mistura (p6 de pedra + brita 0) devidamente compactado em camadas de 10
cm de espessura, de maneira tal que fique no maximo 5 cm do revestimento
primitivo apds o término da compactagao. O valor deste servigo esta incluso
na composicdo de custos da ligagdo, ou material especificado pela
Fiscalizagao para adequacéo no local. (Existe item recomposi¢ao asfaltica na

planilha).

7.6 Todos os servigos relacionados na Especificacado e os nao relacionados, mas
indispensaveis a construgdo das ligagcdes deverao ter seus custos diluidos no

preco total da obra.

7.7 Todo o material necessario para recomposi¢cao de passeio cimentado sera

por conta do empreiteiro.

7.8 Quando a profundidade de escavacdo for maior que a vala padrdo, a
escavacao e reaterro excedentes foram inclusos na composicao de custos

das ligacoes.
7.9 O material de empréstimo esta incluso na composicéao de custos da ligacao.
7.10 O adicional a distancia média de transporte de 15 km para transporte de
material de bota fora, inclusive area de descarte, esta incluso na composi¢cao

de custos da ligagao.

7.11 Apéds a conclusdo da ligagdo de agua o empreiteiro devera proteger o

ramal de chegada da ligagdo de agua com uma argamassa de cimento e
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areia no trago 1:3, com espessura de 2 cm cujo valor esta incluso na

composigao de custos da ligacao.

7.12 Alimpeza que devera ser feita imediatamente apds a execugédo da ligagao

e o transporte de pessoal, esta inclusa na composigao de custos da ligacao.

Juiz de Fora, 27 de setembro de 2024

Julio Walter Sanabio Freesz

Geréncia de Desenvolvimento
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"CESAMA

aguea & vida

Planilha de detalhamento do BDI

Modalidade

Onerado

Nome da obra

Ramais prediais de dgua e esgoto regionais norte e sul

Municipio da obra

Juiz de Fora — MG

Tipo de obra

Construgdo de redes de abastecimento de agua, esgoto e const. correlatas

Contribuicao previdenciaria:

Orcamento SEM a desoneracao prevista pela lei 13.161/2015.

*Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): Valor adotado para

o municipio de Juiz de Fora =3%

1
Parcelas do BDI ;I:rg:ntu al Limites do valor do BDI para obras do tipo acima

adotado selecionado. Acordao TCU 2622/2013.
1°Quartil Médio 3°Quartil

(ac) — administragéo central 6,00 3,43% 4,93% 6,71%
(s) + (g) - seguro e garantia 0,75 0,28% 0,49% 0,75%
(r) - risco 1,74 1,00% 1,39% 1,74%
(df) - despesas financeiras 1,17 0,94% 0,99% 1,17%
(1) - lucro 7,54 6,74% 8,04% 9,40%
(i1) - pis 0,65 0,65% 0,65% 0,65%
(i2) — cofins 3,00 3,00% 3,00% 3,00%
(i3) - iss 3,00 3,00% 3,00% 3,00%
(i4) - contrib. Previdenciaria 0,00 BDI — (1+AC+S+R+6G)1+DF)(1+1L) :
BDI adotado: 26,44% B (1-D

Valor para simples conferéncia do enquadramento do
BDI nos limites estabelecidos pelo acérdio TCU

2622/2013.

Limites do valor dolBDl para obras do tip(; acima selecionado.
Acoérdao TCU 2622/2013, desconsiderando o item (i4)

Contribuicao previdenciaria.

Valor do BDI desconsiderando o item
(i4) Contribui¢do Previdencidria.

26,44%

20,76%

24,18%

26,44%

CESAMA
4216/2024
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"CESAMA

: | Composicoes
agua é vida
Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 1
Servigo: ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS Unidade: UN Codigo: 01.01
Equipamentos (A) Utilizagdo Custo Operacional
Qtde Custo Horario
Discriminacéao Produtiva Improdutiva Produtivo Improdutivo
LOCACAO VEICULO TIPO PICAPE LEVE
CJ SEGURO 1 8,00000000 0,00000000 3.222,58 0,00 25.780, 64
(A) TOTAL 25.780,64
Méao de Obra (B) Custo
Leis Sociais Quantidade Salario Base Horario
Discriminagao ran
(B) TOTAL 0,00
(C) Produgao da Equipe 1,00000000 Custo Horéario Total (A + B) 25.780,64
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) = 25.780,64
Materiais (E) _ Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminacéo ttar
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES MES 20.773,17 1,00000000 20.773,17
Egﬁﬁi‘;ﬁ%ﬁ?ﬁé@RAL DE OBRAS COM ENCARGOS MES 9.709, 64 8,00000000 77.677,12
COMBUSTIVEIS: GASOLINA L 4,85 1000,00000000 4.850,00
LOCAGCAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO ( 110X120X230)CM,
LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/ HIGIENIZADOR DE .
MAOS, INCLUSIVE MANUTENGAO E MOBILIZAGAO/ mes 843,00 36,00000000f  30.348,00
DESMOBILIZACAO
(E) TOTAL 133.648,29
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unl'JtZrc')o
Discriminagao ttan
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 159.428,93
Bonificacao: 26,44 % 42.153,00
Subtotal: 201.581,93
Preco Unitario Total: 201.581,93
CESAMA
4216/2024
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"CESAMA

agua é vida

Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:

Pag.:

27/09/2024

2

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO - VALA=

6,00X0,50X0,80

Unidade: UN

Codigo: 02.01.01

Equipamentos (A) o
e

Utilizagéo

Custo Operacional

Custo Horario

Discriminagao

Produtiva

Improdutiva

Produtivo

Improdutivo

(A) TOTAL

0,00

Mao de Obra (B)

Discriminagao

Leis Sociais

Quantidade

Salario Base

Custo
Horario

(B) TOTAL

0,00

(C) Producéo da Equipe 1,00000000

Custo Horario Total (A + B)

0,00

(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =

0,00

Materiais (E)

Discriminagao

Unidade

Custo

Consumo

Custo
Unitario

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS , ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

M2

M3XKM

M2

M3

M3

UN

CHP

CHI

M3

M2

un

M3

M3

15,75

27,66

195,55

53,39

0,67000000

3,00000000

0,67000000

36,90000000

2,25000000

2,40000000

1,80000000

0,00300000

0,25000000

0,75000000

0,07500000

15,00000000

0,02000000

1,23000000

13,65

18,75

18,31

88,19

44,55

37,80

49,78

48,88

40,04

10,45

CESA

0, 60421644024

A

65,06
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"CESAMA

: | Composicoes
agua é vida
Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 3
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminagéo
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE o 1803 0.75000000 13 52
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ’ ’ '
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
(E) TOTAL 555,80
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo UnlthZr(i)o
Discriminagéo
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 555,80
Bonificacéo: 26,44 % 146,95
Subtotal: 702,75
Preco Unitario Total: 702,75
CESAMA
4216/2024
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"CESAMA

agua é vida

Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:

Pag.:

27/09/2024

4

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA - VALA=

6,00X0,50X0,80 Unidade: UN Codigo: 02.01.02
Equipamentos (A) Utilizagdo Custo Operacional
Qtde Custo Horario
Discriminacéao Produtiva Improdutiva Produtivo Improdutivo
(A) TOTAL 0,00
Mao de Obra (B) Custo
Leis Sociais Quantidade Salario Base Horario
Discriminagao
(B) TOTAL 0,00
(C) Producéo da Equipe 1,00000000 Custo Horario Total (A + B) 0,00
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) = 0,00
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminagao
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B 20,38 0,67000000 13, 65
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 6,25 3,00000000 18,75
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 27,34 0,67000000 18,31
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2,39 33,53000000 80,13
AF_07/2020
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 19,80 2,25000000 44,55
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE M3 15,75 2,40000000 37, 80
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO M3 27,66 1,80000000 49,78
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016
PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES UN 2,10 0,00300000 0,00
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 |  cup 195,55 0,25000000 18,88
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 | cHI 53,39 0,75000000 40,04
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 3,36 15,00000000 50, 40
CONE PARA SINALIZACAO/ISOLAMENTO DE AREAS , ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO un /12 0,02000000 0,10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M¢ - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E M3 8,350 1,12000000 9,52
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
B SO Ve 108, 44 0, 60000000 65,06
(E) TOTAL CESAN 476,97
4216/2024 ’
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agua é vida

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 5
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Un‘.‘ts,r‘.’
Discriminacéao tario
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 476,97
Bonificagao: 26,44 % 126,11
Subtotal: 603,08
Precgo Unitario Total: 603,08
CESAMA
4216/2024
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agua é vida

Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:  27/09/2024

Pag.:

6

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - RUA ASFALTO/PASSEIO PEDRA PORTUGUESA -

VALA= 6,00X0,50X0,80

Unidade: UN

Codigo: 02.01.03

Equipamentos (A) o
e

Utilizagéo

Custo Operacional

Discriminagéo Produtiva

Improdutiva Produtivo

Improdutivo

Custo Horario

(A) TOTAL

0,00

Mao de Obra (B)

Discriminagao

Leis Sociais

Quantidade

Salario Base H

Custo

orario

(B) TOTAL

0,00

(C) Producéo da Equipe 1,00000000

Custo Horario Total (A + B)

0,00

(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =

0,00

Materiais (E)

Discriminagao

Unidade

Custo

Consumo

Custo
Unitario

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREASJ ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

M2

M3XKM

M2

M3

M3

UN

CHP

CHI

M2

un

M3

M3

15,75

27,66

108, 44

0,67000000

3,00000000

0,67000000

33,53000000

2,25000000

2,40000000

1,80000000

0,00300000

0,25000000

0,75000000

15,00000000

0,02000000

1,12000000

0,6Q000000

13,65

18,75

18,31

80,13

44,55

37,80

49,78

£2.06
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"CESAMA

: : Composicoes
agua é vida
Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 7
Materiais (E) Custo
Unidade Custo Consumo Unitario

Discriminagéo
CALCADA PORTUGUESA: REMOGAO E REASSENTAMENTO DE
CALCADA PORTUGUESA M2 43,63 0,75000000 32,72

(E) TOTAL 509,69

Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Un‘i’tsér‘i’o

Discriminagao

(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 509,69
Bonificagéo: 26,44 % 134,76
Subtotal: 644,45
Preco Unitario Total: 644,45
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Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:

Pag.:

27/09/2024

8

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - RUA ASFALTO/PASSEIO LADRILHO HIDRAULICO -

VALA= 6,00X0,50X0,80

Unidade: UN

Codigo: 02.01.04

Equipamentos (A) o
e

Utilizagéo

Custo Operacional

Custo Horario

Discriminagao

Produtiva

Improdutiva

Produtivo

Improdutivo

(A) TOTAL

0,00

Mao de Obra (B)

Discriminagao

Leis Sociais

Quantidade

Salario Base

Custo
Horario

(B) TOTAL

0,00

(C) Producéo da Equipe 1,00000000

Custo Horario Total (A + B)

0,00

(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =

0,00

Materiais (E)

Discriminagao

Unidade

Custo

Consumo

Custo
Unitario

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M?® / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREASJ ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO: CERAMICO OU
LADRILHO HIDRAULICO

M2

M3XKM

M2

M3

M3

UN

CHP

CHI

M2

un

M3

M3

M2

15,75

27,66

108, 44

13,17

0,67000000

3,00000000

0,67000000

36,90000000

2,25000000

2,40000000

1,80000000

0,00300000

0,25000000

0,75000000

15,00000000

0,02000000

1,23000000

0,6Q000000

13,65

18,75

18,31

88,19

44,55

37,80

49,78

10,45

£2.06
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"CESAMA

: : Composicoes
agua é vida
Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 9
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminagéo
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES
EXTERNOS. AF_05/2020 M2 125,01 0,75000000 93,75
(E) TOTAL 589,58
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Un‘i’tsér‘i’o
Discriminagao
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 589,58
Bonificagéo: 26,44 % 155,88
Subtotal: 745,46
Preco Unitario Total: 745,46
CESAMA
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Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:

Pag.:

27/09/2024

10

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - RUA POLIEDRICO/PASSEIO TERRA - VALA=

6,00X0,50X0,80

Unidade: UN

Codigo: 02.01

.05

Equipamentos (A) o
e

Utilizagéo

Custo Operacional

Discriminagao

Produtiva

Improdutiva

Produtivo

Improdutivo

Custo Horario

(A) TOTAL

0,00

Mao de Obra (B)

Discriminagao

Leis Sociais

Quantidade

Salario Base

Custo
Horario

(B) TOTAL

0,00

(C) Producéo da Equipe 1,00000000

Custo Horario Total (A + B)

0,00

(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =

0,00

Materiais (E)

Discriminagao

Unidade

Custo

Consumo

Custo
Unitario

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAQO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS , ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

REMOGAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

M2

M3XKM

M3

M3

UN

CHP

CHI

M2

un

M3

M3

m2

15,75

27,66

14,57

0,67000000

3,00000000

0,67000000

23,40000000

2,40000000

1,80000000

0,00300000

0,25000000

0,75000000

15,00000000

0,02000000

0,78000000

0,60000000

13,65

18,75

18,31

55,92

37,80

49,78

2, 25800000
CESAJVI
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"CESAMA

: | Composicoes
agua é vida
Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 1
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario

Discriminagéo
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO
COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS
POLIEDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO Mz 24,05 2,25000000 121,61
MATERIAL. AF_12/2020

(E) TOTAL 559,71

Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo UnlthZr(i)o

Discriminagéo

(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 559,71
Bonificacéo: 26,44 % 147,98
Subtotal: 707,69
Preco Unitario Total: 707,69

CESAMA
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Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:

Pag.:

27/09/2024

12

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - RUA POLIEDRICO/PASSEIO CIMENTADO - VALA=

6,00X0,50X0,80

Unidade: UN

Codigo: 02.01.06

Equipamentos (A) o
e

Utilizagéo

Custo Operacional

Discriminacéao

Produtiva

Improdutiva

Produtivo

Improdutivo

Custo Horario

(A) TOTAL

0,00

Mao de Obra (B)

Discriminagao

Leis Sociais

Quantidade

Salario Base H

Custo

orario

(B) TOTAL

0,00

(C) Producéo da Equipe 1,00000000

Custo Horario Total (A + B)

0,00

(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =

0,00

Materiais (E)

Discriminagao

Unidade

Custo

Consumo

Custo
Unitario

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAQO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

CONE PARA SINALIZAGCAO/ISOLAMENTO DE AREASJ ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

M2

M3XKM

M3

M3

UN

CHP

CHI

M3

M2

M3

M3

15,75

27,66

195,55

53,39

0,67000000

3,00000000

0,67000000

26,78000000

2,40000000

1,80000000

0,00300000

0,25000000

0,75000000

0,07500000

15,00000000

0,02000000

0,89000000

13,65

18,75

18,31

64,00

37,80

49,78

48,88

40,04

0, 60UTOTTO
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"CESAMA

: | Composicoes
agua é vida
Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 13
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario

Discriminagéo
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E m2 18,03 0,75000000 13,52
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
REMOGCAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO " 1aee7 2125000000 32,78
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO
COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS
POLIEDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO M2 54,05 2,25000000 121,61
MATERIAL. AF_12/2020

(E) TOTAL 638,56

Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo usto
N ~ Unitario

Discriminagéo

(F) TOTAL 0,00
Custo Unitrio Total: (D) + (E) + (F) 638,56
Bonificagéo: 26,44 % 168,83
Subtotal: 807,39
Prego Unitario Total: 807,39

CESAMA
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Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Composicoes

Data:

Pag.:

27/09/2024

14

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - RUA POLIEDRICO/PASSEIO PEDRA PORTUGUESA -

VALA= 6,00X0,50X0,80

Unidade: UN

Codigo: 02.01.07

Equipamentos (A) o
e

Utilizagéo

Custo Operacional

Custo Horario

Discriminagéao Produtiva

Improdutiva

Produtivo

Improdutivo

(A) TOTAL

0,00

Mao de Obra (B)

Discriminagao

Leis Sociais

Quantidade

Salario Base

Custo
Horario

(B) TOTAL

0,00

(C) Producéo da Equipe 1,00000000

Custo Horario Total (A + B)

0,00

(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =

0,00

Materiais (E)

Discriminagao

Unidade

Custo

Consumo

Custo
Unitario

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAQO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS , ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

CALCADA PORTUGUESA: REMOCAO E REASSENTAMENTO DE
CALCADA PORTUGUESA

REMOGAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

M2

M3XKM

M3

M3

UN

CHP

CHI

M2

un

M3

M3

M2

m2

1

15,75

27,66

08,44

43,63

14,57

0,67000000

3,00000000

0,67000000

23,40000000

2,40000000

1,80000000

0,00300000

0,25000000

0,75000000

15,00000000

0,02000000

0,78000000

0,60000000

0,72000000

13,65

18,75

18,31

55,92

37,80

49,78

CESA
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Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 15
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario

Discriminagéo
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO
COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS
POLIEDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO Mz 24,05 2,25000000 121,61
MATERIAL. AF_12/2020

(E) TOTAL 592,43

Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo UnlthZr(i)o

Discriminagéo

(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 592,43
Bonificacéo: 26,44 % 156,63
Subtotal: 749,06
Preco Unitario Total: 749,06

CESAMA
4216/2024
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Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:

Pag.:

27/09/2024

16

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - RUA POLIEDRICO/PASSEIO LADRILHO HIDRAULICO
- VALA= 6,00X0,50X0,80

Unidade: UN

Codigo: 02.01.08

Equipamentos (A) o Utilizagio
e

Custo Operacional

Custo Horario

Discriminagéo Produtiva Improdutiva

Produtivo

Improdutivo

(A) TOTAL

0,00

Mao de Obra (B)

Leis Sociais

Discriminagao

Quantidade

Salario Base

Custo
Horario

(B) TOTAL

0,00

(C) Producéo da Equipe 1,00000000 Custo Horario Total (A + B)

0,00

(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =

0,00

Materiais (E)

Unidade
Discriminagao

Custo

Consumo

Custo
Unitario

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM
AF_07/2020

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAQO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE M3
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO M3
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CHP
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CHI
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014

M2

UN

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS , ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO: CERAMICO OU
LADRILHO HIDRAULICO

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES
EXTERNOS. AF_05/2020

un

M3

M3

M2

M2

1

1

15,75

27,66

08,44

13,17

25,01

0,67000000

3,00000000

0,67000000

26,78000000

2,40000000

1,80000000

0,00300000

0,25000000

0,75000000

15,00000000

0,02000000

0,89000000

0,60000000

0,72000000

13,65

18,75

18,31

64,00

37,80

49,78

CESA
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Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 17
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminagéo
REMOGAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO e e 2725000000 3278
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO
COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS
POLIEDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO M2 4,05 2,25000000 121,61
MATERIAL. AF_12/2020
(E) TOTAL 672,34
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unliltsérci)o
Discriminacéao
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 672,34
Bonificacéo: 26,44 % 177,76
Subtotal: 850,10
Preco Unitario Total: 850,10
CESAMA
4216/2024

Pagina 78 de 332




"CESAMA

agua é vida

Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:

Pag.:

27/09/2024

18

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - RUA TERRA/PASSEIO TERRA - VALA=

6,00X0,50X0,80 Unidade: UN Codigo: 02.01.09
Equipamentos (A) Utilizagao Custo Operacional
Qtde Custo Horario
Discriminacéao Produtiva Improdutiva Produtivo Improdutivo
(A) TOTAL 0,00
Mao de Obra (B) Custo
Leis Sociais Quantidade Salario Base Horario
Discriminagao
(B) TOTAL 0,00
(C) Producéo da Equipe 1,00000000 Custo Horario Total (A + B) 0,00
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) = 0,00
Materiais (E) _ Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminagao
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,38 0,67000000 13,65
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 6,25 3,00000000 18,75
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 27,34 0,67000000 18,31
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2,39 23,40000000 55,92
AF_07/2020
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE M3 15,75 2, 40000000 37,80
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO M3 27,66 1,80000000 49,78
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016
PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES uN 2,10 0,00300000 0,00
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185  cup 195,55 0,25000000 48,88
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185|  cHI 53,39 0,75000000 40,04
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 3,36 15,00000000 50,40
CONE PARA SINALIZACAO/ISOLAMENTO DE AREAS , ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO un .12 0,02000000 0,10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E M3 8,30 0,78000000 6,63
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA .
BRODUZIDA M 108, 44 0,60000000 65,06
(E) TOTAL 405,32
Transporte (F) CESAMA Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Condi2156/4024, *US©

Discriminagao

Unitario
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Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 19
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Un‘.‘ts,r‘.’
Discriminacéao tario
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 405,32
Bonificagéo: 26,44 % 107,16
Subtotal: 512,48
Precgo Unitario Total: 512,48
CESAMA
4216/2024
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Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:  27/09/2024

Pag.:

20

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - RUA TERRA/PASSEIO CIMENTADO - VALA=

6,00X0,50X0,80

Unidade: UN

Codigo: 02.01.10

Equipamentos (A) o
e

Utilizagéo

Custo Operacional

Discriminagéo Produtiva

Improdutiva Produtivo

Improdutivo

Custo Horario

(A) TOTAL

0,00

Mao de Obra (B)

Discriminagao

Leis Sociais

Quantidade

Salario Base H

Custo

orario

(B) TOTAL

0,00

(C) Producéo da Equipe 1,00000000

Custo Horario Total (A + B)

0,00

(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =

0,00

Materiais (E)

Discriminagao

Unidade

Custo

Consumo

Custo
Unitario

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAQO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

CONE PARA SINALIZAGCAO/ISOLAMENTO DE AREASJ ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

M2

M3XKM

M3

M3

UN

CHP

CHI

M3

M2

M3

M3

15,75

27,66

195,55

53,39

0,67000000

3,00000000

0,67000000

26,78000000

2,40000000

1,80000000

0,00300000

0,25000000

0,75000000

0,07500000

15,00000000

0,02000000

0,89000000

13,65

18,75

18,31

64,00

37,80

49,78

48,88

40,04

0, 60UTOTTO
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4216/2024
Pagina 81

de 332




" CESAMA Composigoes
agua é vida
Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data: 27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 21
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminagéo
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 2 18,03 0.75000000 13 52
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ! ! !
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
(E) TOTAL 484,17
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo UnlthZr(i)o
Discriminagéo
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 484,17
Bonificacéo: 26,44 % 128,01
Subtotal: 612,18
Preco Unitario Total: 612,18
CESAMA
4216/2024
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Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Composicoes

Data:

Pag.:

27/09/2024

22

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - RUA TERRA/PASSEIO PEDRA PORTUGUESA -

VALA= 6,00X0,50X0,80 Unidade: UN Codigo: 02.01.11
Equipamentos (A) Utilizagao Custo Operacional
Qtde Custo Horario
Discriminacéao Produtiva Improdutiva Produtivo Improdutivo
(A) TOTAL 0,00
Mao de Obra (B) Custo
Leis Sociais Quantidade Salario Base Horario
Discriminagao
(B) TOTAL 0,00
(C) Producéo da Equipe 1,00000000 Custo Horario Total (A + B) 0,00
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) = 0,00
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminagao
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,38 0,67000000 13,65
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 6,25 3,00000000 18,75
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 27,34 0,67000000 18,31
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2,39 23,40000000 55,92
AF_07/2020
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE M3 15,75 2,40000000 37,80
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO M3 27,66 1,80000000 49,78
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016
PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES uN 2,10 0,00300000 0,00
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 cHp 195,55 0,25000000 48,88
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CHI 53,39 0,75000000 40,04
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 3,36 15,00000000 50,40
CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS , ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO un .12 0,02000000 0,10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E M3 8,30 0,78000000 6,63
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA s
PRODUZIDA M 108,44 0,60000000 65,06
CALCADA PORTUGUESA: REMOCAO E REASSENTAMENTO DE
CALGADA PORTUGUESA M2 43,63 0,75000000 2.72
(E) TOTAL CESAN 438,04
4216/2024 '
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Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 23
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Un‘.‘ts,r‘.’
Discriminagao tario
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 438,04
Bonificagao: 26,44 % 115,81
Subtotal: 553,85
Precgo Unitario Total: 553,85
CESAMA
4216/2024
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Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:  27/09/2024

Pag.:

24

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - RUA TERRA/PASSEIO LADRILHO HIDRAULICO -

VALA= 6,00X0,50X0,80

Unidade: UN

Codigo: 02.01.12

Equipamentos (A) o
e

Utilizagéo

Custo Operacional

Discriminagéao Produtiva

Improdutiva Produtivo

Improdutivo

Custo Horario

(A) TOTAL

0,00

Mao de Obra (B)

Discriminagao

Leis Sociais

Quantidade

Salario Base H

Custo

orario

(B) TOTAL

0,00

(C) Producéo da Equipe 1,00000000

Custo Horario Total (A + B)

0,00

(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =

0,00

Materiais (E)

Discriminagao

Unidade

Custo

Consumo

Custo
Unitario

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAQO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS , ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO: CERAMICO OU
LADRILHO HIDRAULICO

M2

M3XKM

M3

M3

UN

CHP

CHI

M2

un

M3

M3

M2

15,75

27,66

108, 44

13,17

0,67000000

3,00000000

0,67000000

26,78000000

2,40000000

1,80000000

0,00300000

0,25000000

0,75000000

15,00000000

0,02000000

0,89000000

0,60000000

0,72000000

13,65

18,75

18,31

64,00

37,80

49,78
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: : Composicoes
agua é vida
Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 25
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminagéo
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES
EXTERNOS. AF_05/2020 M2 125,01 0,75000000 93,75
(E) TOTAL 517,95
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Unitrio
Discriminagao
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 517,95
Bonificagéo: 26,44 % 136,94
Subtotal: 654,89
Preco Unitario Total: 654,89
CESAMA
4216/2024
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agua é vida

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Composicoes

Data:

Pag.:

27/09/2024

26

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - PASSEIO TERRA - VALA= 1,50X0,40X0,60

Unidade: UN Cadigo: 02.01.13
Equipamentos (A) Utilizagao Custo Operacional
Qtde Custo Horario
Discriminacéao Produtiva Improdutiva Produtivo Improdutivo
(A) TOTAL 0,00
Mao de Obra (B) Custo
Leis Sociais Quantidade Salario Base Horario
Discriminagao
(B) TOTAL 0,00
(C) Producéo da Equipe 1,00000000 Custo Horario Total (A + B) 0,00
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) = 0,00
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminagao
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,38 0, 67000000 13,65
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 6,25 0,60000000 375
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 27,34 0,67000000 18,31
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2,39 4,68000000 11,18
AF_07/2020
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE M3 15,75 0,36000000 5,67
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO M3 27,66 0,24000000 6,63
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016
PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES uN 2,10 0,00300000 0,00
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185|  cup 195,55 0,25000000 48,88
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185|  cHI 53,39 0,75000000 40,04
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 3,36 3, 60000000 12,09
CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS , ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO un .12 0,02000000 0,10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E M3 8,30 0,16000000 1,36
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA .
BRODUZIDA M 108, 44 0,12000000 13,01
(E) TOTAL 174,67
Transporte (F) CESAMA Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Condi2156/4024, *US°

Discriminagao

Unitario
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Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data:  27/09/2024

Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 27
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Un‘.‘ts,r‘.’
Discriminacéao tario
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 174,67
Bonificagéo: 26,44 % 46,18
Subtotal: 220,85
Precgo Unitario Total: 220,85
CESAMA
4216/2024
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agua é vida

Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:

Pag.:

27/09/2024

28

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - PASSEIO CIMENTADO - VALA= 1,50X0,40X0,60

Unidade: UN

Codigo: 02.01.14

Equipamentos (A) o
e

Utilizagéo

Custo Operacional

Discriminagao

Produtiva

Improdutiva

Produtivo

Improdutivo

Custo Horario

(A) TOTAL

0,00

Mao de Obra (B)

Discriminagao

Leis Sociais

Quantidade

Salario Base

Custo
Horario

(B) TOTAL

0,00

(C) Producéo da Equipe 1,00000000

Custo Horario Total (A + B)

0,00

(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =

0,00

Materiais (E)

Discriminagao

Unidade

Custo

Consumo

Custo
Unitario

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAQO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

CONE PARA SINALIZAGCAO/ISOLAMENTO DE AREASJ ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

M2

M3XKM

M3

M3

UN

CHP

CHI

M3

M2

M3

M3

195,55

15,75

27,66

53,39

0,67000000

0,60000000

0,67000000

7,38000000

0,36000000

0,24000000

0,00300000

0,25000000

0,75000000

0,06000000

3,60000000

0,02000000

0,25000000

13,65

48,88

40,04

0, 1Z290T0UT0
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" CESAMA Composigoes
agua é vida
Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data: 27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 29
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminagéo
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 2 18,03 0.60000000 10,81
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ! ! !
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
(E) TOTAL 237,75
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo UnlthZr(i)o
Discriminagéo
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 237,75
Bonificacéo: 26,44 % 62,86
Subtotal: 300,61
Preco Unitario Total: 300,61
CESAMA
4216/2024
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agua é vida

Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:

Pag.:

27/09/2024

30

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - PASSEIO PEDRA PORTUGUESA - VALA=

1,50X0,40X0,60 Unidade: UN Codigo: 02.01.15
Equipamentos (A) Utilizagao Custo Operacional
Qtde Custo Horario
Discriminacéao Produtiva Improdutiva Produtivo Improdutivo
(A) TOTAL 0,00
Mao de Obra (B) Custo
Leis Sociais Quantidade Salario Base Horario
Discriminagao
(B) TOTAL 0,00
(C) Producéo da Equipe 1,00000000 Custo Horario Total (A + B) 0,00
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) = 0,00
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminagao
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,38 0,67000000 13,65
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 6,23 0,60000000 3,73
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 27,34 0,67000000 18,31
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2,39 4,68000000 11,18
AF_07/2020
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE M3 15,75 0,36000000 5,67
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO M3 27,66 0,24000000 6,63
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016
PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES uN 2,10 0,00300000 0,00
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 cHp 195,55 0,25000000 48,88
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CHI 53,39 0,75000000 40,04
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 3,36 3,60000000 12,09
CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS , ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO un >r12 0,02000000 0,10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E M3 8,30 0,16000000 1,36
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA s
PRODUZIDA M 108,44 0,12000000 13,01
CALGADA PORTUGUESA: REMOGAO E REASSENTAMENTO DE
CALGADA PORTUGUESA M2 43,63 0,60000000 26,17
(E) TOTAL CESAN 200,84
4216/2024 '
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Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 31
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Un‘.‘ts,r‘.’
Discriminacéao tario
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 200,84
Bonificagéo: 26,44 % 53,10
Subtotal: 253,94
Precgo Unitario Total: 253,94
CESAMA
4216/2024
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agua é vida

Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:

Pag.:

27/09/2024

32

Servigo: LIGAGAO DE AGUA - PASSEIO LADRILHO HIDRAULICO - VALA=

1,50X0,40X0,60

Unidade: UN

Codigo: 02.01.16

Equipamentos (A) o
e

Utilizagédo

Custo Operacional

Discriminagao

Produtiva

Improdutiva

Produtivo

Improdutivo

Custo Horario

(A) TOTAL

0,00

Mao de Obra (B)

Discriminagao

Leis Sociais

Quantidade

Salario Base

Custo
Horario

(B) TOTAL

0,00

(C) Producéo da Equipe 1,00000000

Custo Horario Total (A + B)

0,00

(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =

0,00

Materiais (E)

Discriminagao

Unidade

Custo

Consumo

Custo
Unitario

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAQO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS , ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO: CERAMICO OU
LADRILHO HIDRAULICO

M2

M3XKM

M3

M3

UN

CHP

CHI

M2

un

M3

M3

M2

108, 44

15,75

27,66

13,17

0,67000000

0,60000000

0,67000000

7,38000000

0,36000000

0,24000000

0,00300000

0,25000000

0,75000000

3,60000000

0,02000000

0,25000000

0,12000000

0,6Q000000

13,65

CESAMA
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: : Composicoes
agua é vida
Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 33
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminagéo
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES
EXTERNOS. AF_05/2020 M2 125,01 0,60000000 75,00
(E) TOTAL 264,78
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Un‘i’tsér‘i’o
Discriminagao
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 264,78
Bonificagéo: 26,44 % 70,00
Subtotal: 334,78
Preco Unitario Total: 334,78
CESAMA
4216/2024
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Composicoes

Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Data Base: 06/2024 - ONERADO

Data:

Pag.:

27/09/2024

34

Servigo: LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO

VALA= 5,00X0,55X1,00

Unidade: UN

Codigo: 02.02.01

Equipamentos (A) o
e

Utilizagéo

Custo Operacional

Discriminagao

Produtiva

Improdutiva

Produtivo

Improdutivo

Custo Horario

(A) TOTAL

0,00

Mao de Obra (B)

Discriminagao

Leis Sociais

Quantidade

Salario Base

Custo
Horario

(B) TOTAL

0,00

(C) Producéo da Equipe 1,00000000

Custo Horario Total (A + B)

0,00

(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =

0,00

Materiais (E)

Discriminagao

Unidade

Custo

Consumo

Custo
Unitario

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAQO POR TRECHO)
, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS
CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO (REF. COPASA - 65000008; COMPOSICOES
AUXILIARES: SINAPI - 88316 E SUDECAP - 01.11.02)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

CONE PARA SINALIZAGCAO/ISOLAMENTO DE AREASJ ALTURA
75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

M2

M3XKM

M2

M3

M3

UN

CHP

CHI

M3

M2

M3

M3

15,75

27,66

195,55

53,39

2,75000000

0,70000000

33,38000000

2,48000000

2,75000000

2,20000000

0,00300000

0,25000000

0,75000000

0,02800000

12,75000000

0,02000000

1,13000000

17,18

19,13

79,77

49,10

43,31

60,85

48,88

40,04

0, 550T0TUT0
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Obra: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL Data:  27/09/2024
Data Base: 06/2024 - ONERADO Pag.: 35
Materiais (E) , Custo
Unidade Custo Consumo Unitario
Discriminagéo
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE - 1803 0. 28000000 < os
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ’ ’ ’
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
(E) TOTAL 496,50
Transporte (F) Cust
DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo UnlthZr(i)o
Discriminagéo
(F) TOTAL 0,00
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 496,50
Bonificacéo: 26,44 % 131,27
Subtotal: 627,77
Preco Unitario Total: 627,77
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