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Prefeitura j
Juiz de Fora ®

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL

Codigo

CAL0001

CAG0003

CAG0004

CAG0005

CAG0006

CAG0007

CAG0008

CAG0009

CAG0010

CAG0011

Descricao Completa
ADMINISTRAGAO LOCAL

Unidade Quantidade

ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS

UN 1,00
Conforme especificacao técnica
Total =1 unidade
CONSTRUGAO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO
LIGACOES DE AGUA
LIGACAO DE AGUA 1/2" A1 - RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO -
VALA= 6,00X0,50X0,80 UN 980,00
Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =980 unidades
LIGACAO DE AGUA 1/2" A 1" - RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA -
VALA= 6,00X0,50X0,80 UN 160,00
Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 160 unidades
LIGAGAO DE AGUA 1/2" A1" - RUA ASFALTO/PASSEIO PEDRA
PORTUGUESA - VALA= 6,00X0,50X0,80 UN 20,00
Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =20 unidades
LIGACAO DE AGUA 1/2" A1 - RUA ASFALTO/PASSEIO LADRILHO
HIDRAULICO - VALA= 6,00X0,50X0,80 UN 35,00
Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 35 unidades
LIGACAO DE AGUA 1/2" A1" - RUA POLIEDRICO/PASSEIO TERRA -
VALA= 6,00X0,50X0,80 UN 25,00
Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 25 unidades
LIGACAO DE AGUA 1/2” A1" - RUA POLIEDRICO/PASSEIO
CIMENTADO - VALA= 6,00X0,50X0,80
UN 30,00
Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 30 unidades
LIGAGAO DE AGUA 1/2" A1" - RUA POLIEDRICO/PASSEIO PEDRA
PORTUGUESA - VALA= 6,00X0,50X0,80
UN 10,00
Conforme afericao baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =10 unidades
LIGACAO DE AGUA 1/2" A1" - RUA POLIEDRICO/PASSEIO
LADRILHO HIDRAULICO - VALA= 6,00X0,50X0,80
UN 10,00
Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =10 unidades
LIGACAO DE AGUA 1/2" A1" - RUA TERRA/PASSEIO TERRA - VALA=
6,00X0,50X0,80 UN 45,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =45 unidades

Memoéria de calculo
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CESAMA
(Personalizada)
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CEG0004

CEG0005

CEG0006

Prefeitura 5

Juiz de Fora #
LIGACAO DEAGUA 1/2° A 1" - RUA TERRA/PASSEIO CIMENTADO -
VALA = 6,00X0,50X0,80

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =20 unidades

LIGAGAO DE AGUA 1/2" A1~ - RUA TERRA/PASSEIO PEDRA
PORTUGUESA - VALA = 6,00X0,50X0,80

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 10 unidades

LIGACAO DE AGUA 1/2" A1" - RUA TERRA/PASSEIO LADRILHO
HIDRAULICO - VALA = 6,00X0,50X0,80

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 10 unidades

LIGAGAO DE AGUA 1/2” A 1" -PASSEIO TERRA - VALA =
1,50X0,40X0,60

Conforme afericdo baseada nas medigoes do contrato 062/2019
Total =210 unidades

LIGACAO DE AGUA 1/2” A 1" -PASSEIO CIMENTADO - VALA =
1,50X0,40X0,60

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =275 unidades

LIGACAO DE AGUA 1/2" A1 -PASSEIO PEDRA PORTUGUESA -
VALA = 1,50X0,40X0,60

Conforme afericao baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

LIGAGAO DE AGUA 1/2" A1~ -PASSEIO LADRILHO HIDRAULICO -
VALA = 1,50X0,40X0,60

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =30 unidades

LIGAGOES DE ESGOTO

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA ASFALTO/PASSEIO
CIMENTADO VALA= 5,00X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =190 unidades

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA
VALA= 5,00X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 125 unidades

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA ASFALTO/PASSEIO PEDRA
PORTUGUESA VALA= 5,00X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =4 unidades

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA ASFALTO/PASSEIO
LADRILHO HIDRAULICO VALA= 5,00X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA POLIEDRICO/PASSEIO
TERRA VALA= 5,00X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA POLIEDRICO/PASSEIO
CIMENTADO VALA=5,00X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019

Memoéria de calculo
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UN
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Prefeitura
Juiz de Fora*

Total = 15 unidades

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA POLIEDRICO/PASSEIO
PEDRA PORTUGUESA VALA= 5,00X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA POLIEDRICO/PASSEIO
LADRILHO HIDRAULICO VALA= 5,00X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO TERRA
VALA= 5,00X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medigoes do contrato 062/2019
Total = 12 unidades

LIGAGCAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO
CIMENTADO VALA= 5,00X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =15 unidades

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO PEDRA
PORTUGUESA VALA= 5,00X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medigoes do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

LIGACAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO
LADRILHO HIDRAULICO VALA= 5,00X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - PASSEIO TERRA VALA=
0,50X0,55X1,00

Conforme afericao baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =100 unidades

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - PASSEIO TERRA VALA=
0,50X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =20 unidades

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - PASSEIO PEDRA PORTUGUESA
VALA= 0,50X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - PASSEIO LADRILHO
HIDRAULICO VALA= 0,50X0,55X1,00

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 15 unidades
SERVIGOS COMPLEMENTARES

MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DO PADRAO DE AGUA
Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 24 unidades

SERVIGO PARA LOCALIZAGAO DE REDES - VALA= 3,00 X 0,50 X 0,90

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total = 100 unidades

Memoéria de calculo
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SINAPI MG 06/2024 CU1185

SINAPI MG 06/2024 CU1243

Prefeitura /i
Juiz de Fora ¥
EXECUGAO DE FURO EM PAREDE DE CONCRETO PARA LIGACAO

DE ESGOTO UN

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019

Total =6 unidades
SERVICO DE RECOMPOSIGCAO DE PAVIMENTO ASFALTO ESP.MED.

5CM, INCLUSIVE REMOGAO DE BASE EXISTENTE (5 CM) COM

BOTA FORA, RECOMPACTAGAO DA BASE, PINTURA DE LIGAGAO RR-
1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE E APLICAGAO DE MASSA
ASFALTICA E LIMPEZA DA OBRA T

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =600 toneladas

TRANSPORTE DE PESSOAL - CENTRO/ BAIRRO UN

Conforme afericdo baseada nas medigoes do contrato 062/2019
Total = 60 unidades

ADICIONAL DE TRANSPORTE PARA DISTRITOS POR LIGACAO UN

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =60 unidades

CUSTO DAS LIGAGOES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS SABADOS

Conforme afericdo baseada nas medigoes do contrato 062/2019
Total =200 horas

CUSTO DAS LIGAGOES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS DOMINGOS E
FERIADOS H

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =360 horas

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO TERRA
VALA= 5,00X0,55X1,00 H

Conforme afericao baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =100 horas

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO

CIMENTADO VALA= 5,00X0,55X1,00 H

Conforme afericdo baseada nas medicdes do contrato 062/2019
Total =100 horas

Memoéria de calculo

6,00

600,00

60,00
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