
Item Origem Código Descrição Completa Unidade Quantidade
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1
CESAMA 
(Personalizada) CAL0001

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS
UN 1,00

Conforme especificação técnica 

Total = 1 unidade 

2 CONSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO

2.1 LIGAÇÕES DE ÁGUA

2..1.1

CESAMA 
(Personalizada) CAG0003

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ - RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO - 
VALA= 6,00X0,50X0,80 UN 980,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019

Total = 980 unidades

2.1.2

CESAMA 
(Personalizada) CAG0004

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ - RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA - 
VALA= 6,00X0,50X0,80 UN 160,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 160 unidades

2.1.3
CESAMA 
(Personalizada) CAG0005

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ - RUA ASFALTO/PASSEIO PEDRA 
PORTUGUESA - VALA= 6,00X0,50X0,80 UN 20,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 20 unidades

2.1.4

CESAMA 
(Personalizada)

CAG0006

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ - RUA ASFALTO/PASSEIO LADRILHO 
HIDRÁULICO - VALA= 6,00X0,50X0,80

UN 35,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 35 unidades

2.1.5

CESAMA 
(Personalizada) CAG0007

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ - RUA POLIEDRICO/PASSEIO TERRA - 
VALA= 6,00X0,50X0,80 UN 25,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 25 unidades

2.1.6

CESAMA 
(Personalizada)

CAG0008

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ - RUA POLIEDRICO/PASSEIO 
CIMENTADO - VALA= 6,00X0,50X0,80

UN 30,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 30 unidades

2.1.7

CESAMA 
(Personalizada)

CAG0009

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ - RUA POLIEDRICO/PASSEIO PEDRA 
PORTUGUESA - VALA= 6,00X0,50X0,80

UN 10,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 10 unidades

2.1.8

CESAMA 
(Personalizada)

CAG0010

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ - RUA POLIEDRICO/PASSEIO 
LADRILHO HIDRAULICO - VALA= 6,00X0,50X0,80

UN 10,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 10 unidades

2.1.9

CESAMA 
(Personalizada) CAG0011

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ - RUA TERRA/PASSEIO TERRA - VALA= 
6,00X0,50X0,80 UN 45,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 45 unidades
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2.1.10
CESAMA 
(Personalizada) CAG0012

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ - RUA TERRA/PASSEIO CIMENTADO  - 
VALA = 6,00X0,50X0,80 UN 20,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 20 unidades

2.1.11
CESAMA 
(Personalizada) CAG0013

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ - RUA TERRA/PASSEIO PEDRA 
PORTUGUESA - VALA = 6,00X0,50X0,80 UN 10,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 10 unidades

2.1.12
CESAMA 
(Personalizada) CAG0014

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ - RUA TERRA/PASSEIO LADRILHO 
HIDRAULICO - VALA = 6,00X0,50X0,80 UN 10,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 10 unidades

2.1.13
CESAMA 
(Personalizada) CAG0015

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ -PASSEIO TERRA - VALA = 
1,50X0,40X0,60 UN 210,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 210 unidades

2.1.14
CESAMA 
(Personalizada) CAG0016

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ -PASSEIO CIMENTADO - VALA = 
1,50X0,40X0,60 UN 275,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 275 unidades

2.1.15
CESAMA 
(Personalizada) CAG0017

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ -PASSEIO PEDRA PORTUGUESA - 
VALA = 1,50X0,40X0,60 UN 15,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

2.1.16
CESAMA 
(Personalizada) CAG0018

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2¨ A 1¨ -PASSEIO LADRILHO HIDRAULICO - 
VALA = 1,50X0,40X0,60 UN 30,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 30 unidades

2.2 LIGAÇÕES DE ESGOTO

2..2.1
CESAMA 
(Personalizada) CEG0001

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA ASFALTO/PASSEIO 
CIMENTADO VALA= 5,00X0,55X1,00 UN 190,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 190 unidades

2.2.2
CESAMA 
(Personalizada) CEG0002

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA 
VALA= 5,00X0,55X1,00 UN 125,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 125 unidades

2.2.3
CESAMA 
(Personalizada) CEG0003

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA ASFALTO/PASSEIO PEDRA 
PORTUGUESA VALA= 5,00X0,55X1,00 UN 4,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 4 unidades

2.2.4
CESAMA 
(Personalizada) CEG0004

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA ASFALTO/PASSEIO 
LADRILHO HIDRÁULICO VALA= 5,00X0,55X1,00 UN 15,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

2.2.5
CESAMA 
(Personalizada) CEG0005

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA POLIEDRICO/PASSEIO 
TERRA VALA= 5,00X0,55X1,00 UN 15,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

2.2.6
CESAMA 
(Personalizada) CEG0006

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA POLIEDRICO/PASSEIO 
CIMENTADO VALA= 5,00X0,55X1,00 UN 15,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
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Total = 15 unidades

2.2.7

CESAMA 
(Personalizada) CEG0007

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA POLIEDRICO/PASSEIO 
PEDRA PORTUGUESA VALA= 5,00X0,55X1,00 UN 15,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

2.2.8

CESAMA 
(Personalizada) CEG0008

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA POLIEDRICO/PASSEIO 
LADRILHO HIDRAULICO VALA= 5,00X0,55X1,00 UN 15,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

2.2.9
CESAMA 
(Personalizada) CEG0009

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO TERRA 
VALA= 5,00X0,55X1,00 UN 12,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 12 unidades

2.2.10
CESAMA 
(Personalizada) CEG0010

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO 
CIMENTADO VALA= 5,00X0,55X1,00 UN 15,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

2.2.11
CESAMA 
(Personalizada) CEG0011

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO PEDRA 
PORTUGUESA VALA= 5,00X0,55X1,00 UN 15,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

2.2.12
CESAMA 
(Personalizada) CEG0012

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO 
LADRILHO HIDRAULICO VALA= 5,00X0,55X1,00 UN 15,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

2.2.13
CESAMA 
(Personalizada) CEG0013

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - PASSEIO TERRA VALA= 
0,50X0,55X1,00 UN 100,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 100 unidades

2.2.14
CESAMA 
(Personalizada) CEG0014

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - PASSEIO TERRA VALA= 
0,50X0,55X1,00 UN 20,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 20 unidades

2.2.15
CESAMA 
(Personalizada) CEG0015

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - PASSEIO PEDRA PORTUGUESA 
VALA= 0,50X0,55X1,00 UN 15,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

2.2.16
CESAMA 
(Personalizada) CEG0016

LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - PASSEIO LADRILHO 
HIDRAULICO VALA= 0,50X0,55X1,00 UN 15,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 15 unidades

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1
CESAMA 
(Personalizada) CAG0019 MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE AGUA UN 24,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 24 unidades

3.2
CESAMA 
(Personalizada) COC0002 SERVIÇO PARA LOCALIZAÇÃO DE REDES - VALA= 3,00 X 0,50 X 0,90 UN 100,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 100 unidades
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3.3
CESAMA 
(Personalizada) COS0001

EXECUÇÃO DE FURO EM PAREDE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO 
DE ESGOTO UN 6,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 6 unidades

3.4

CESAMA 
(Personalizada)

COC0001

SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTO ESP.MÉD. 
5CM,  INCLUSIVE  REMOÇÃO DE BASE EXISTENTE (5 CM) COM 
BOTA FORA, RECOMPACTAÇÃO DA BASE, PINTURA DE LIGAÇÃO RR-
1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MASSA 
ASFÁLTICA E LIMPEZA DA OBRA T 600,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 600 toneladas

3.5
CESAMA 
(Personalizada) CTR0001 TRANSPORTE DE PESSOAL - CENTRO/ BAIRRO UN 60,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 60 unidades

3.6
CESAMA 
(Personalizada) CTR0002 ADICIONAL DE TRANSPORTE PARA DISTRITOS POR LIGAÇÃO UN 60,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 60 unidades

3.7
CESAMA 
(Personalizada) CAG0001 CUSTO DAS LIGAÇÕES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS SÁBADOS H 200,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 200 horas

3.8
CESAMA 
(Personalizada) CAG0002

CUSTO DAS LIGAÇÕES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS DOMINGOS E 
FERIADOS H 360,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 360 horas

3.9 SINAPI MG 06/2024 CU1185
LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO TERRA 
VALA= 5,00X0,55X1,00 H 100,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 100 horas

3.10 SINAPI MG 06/2024 CU1243
LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO 
CIMENTADO VALA= 5,00X0,55X1,00 H 100,00

Conforme aferição baseada nas medições do contrato 062/2019
Total = 100 horas
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