"CESAMA PLANILHA ANALITICA DATA: 28112024

dagua é vida Pag.: 1de33
Projeto: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02 BDI: 26,44 Encargo: 0,00
Data base: 06/2024 - ONERADO BDI2: 0,00 Encargo2: 0,00
Item Origem Cadigo Descrigdo UN indice/Qtd R$ Unit. R$ Total.
01 Personalizada ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS UN 1,00 R$ 198.079,27 R$ 198.079,27
CESAMA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
(Personalizada) 93565 COMPLEMENTARES MES 1,0000 R$ 20.794,31 R$ 20.794,31
CESAMA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
(Personalizada) 93572 COMPLEMENTARES MES 8,0000  R$9.723,30 R$ 77.786,40
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (
CESAMA ED-50155  110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) mes 36,0000  R$ 843,00 R$ 30.348,00
(Personalizada) PIA/ HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENGAO
E MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO
CESAMA VEICULOS: LOCAGAO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/
(Personalizada) 45.01.03  SEGURO SEM COMBUSTIVEL MES 8,0000  R$2.860,00 R$ 22.880,00
CESAMA 45.02.01 COMBUSTIVEIS: GASOLINA L 1.000,0000 RS 4,85 R$ 4.850,00
(Personalizada)
02 CONTRUGAO DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO 0,00 R$0,00 R$ 1.361.667,59
02.01 LIGAGOES DE AGUA 0,00 R$0,00 R$ 1.058.102,50
LIGAGAO DE AGUA - RUA ASFALTO/PASSEIO
02.01.01 Personalizada CIMENTADO - VALA= 6,00X0,50X0,80 UN 980,00 R$ 694,78 R$ 680.884,40
CESAMA TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM
(Personalizada) BOTA-FORA LICENCIADO M3 1,2300 R$ 2,00 R$2.46
PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
CESAMA 65000008 OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN 0,0030 R$ 1,93 R$ 0,00
(Personalizada) FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -
65000008; COMPOSIGOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)
CESAMA BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA 5
(Personalizada) 4011275 PRODUZIDA M 0,6000 R$ 109,46 R$ 65,67
CESAMA ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
(Personalizada) 90099 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3 2,4000 R$ 14,27 R$ 34,24
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
CESAMA REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
(Personalizada) 93378 RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA~ M3 1,8000 R$ 26,28 R$ 47,30
RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
CESAMA PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
(Personalizada) 101616 QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 3,0000 R$ 5,60 R$ 16,80
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CESAMA 94991 CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3 0,0750 R$ 742,94 R$ 55,72
(Personalizada) USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022
CESAMA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
(Personalizada) 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 06700 R$ 24,56 R$ 1645
CESAMA
' 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700 R$ 18,65 R$ 12,49
(Personalizada)
CESAMA LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
(Personalizada) 99811 AF 0412019 M2 15,0000 R$ 3,07 R$ 46,05
CESAMA DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
' 97636 FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 2,2500 R$ 23,24 R$ 52,29
(Personalizada)
AF_09/2023
CESAMA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M,
95875 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 36,9000 R$ 2,46 R$ 90,77

(Personalizada) (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020



"CESAMA

agua é vida

Projeto:

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.01.02

Origem
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

100974

5890

5892

ED-48479

ED-27006

65000008

4011275

90099

93378

101616

88267

88316

99811

97636

95875

100974

5890

5892

Descrigao UN

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS g
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

DEMOLIGCAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU

CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA m2
MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL DEMOLIDO

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTACAO

LIGAGAO DE AGUA - RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA -

VALAZ 6,00X0,50X0,80 Ui

TAXA DE DESCARTE E DESTINACAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM N
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2
AF_04/2019

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2
AF_09/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cpp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

1,2300

0,2500

0,7500

0,7500

0,0200

160,00

1,1200

0,0030

0,6000

2,4000

1,8000

3,0000

0,6700

0,6700

15,0000

2,2500

33,5300

1,1200

0,2500

0,7500

DATA: 28/11/2024

Pag.:

2de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 18,03

R$ 5,12

R$ 595,31

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ 23,24

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ Total.

R$ 10,24

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 13,52

R$ 0,10

R$ 95.249,60

R$ 2,24

R$ 0,00

R$ 65,67

R$ 34,24

R$ 47,30

R$ 16,80

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 46,05

R$ 52,29

R$ 82,48

R$ 9,32

R$ 47,93

R$ 37,47



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.01.03

02.01.04

Origem

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

ED-27006

65000008

4011275

90099

93378

101616

88267

88316

99811

97636

95875

100974

5890

5892

ED-27006

15.37.10

65000008

Descrigao UN

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTACAO

LIGACAO DE AGUA - RUA ASFALTO/PASSEIO PEDRA
PORTUGUESA - VALA= 6,00X0,50X0,80 UN

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2
AF_04/2019

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2
AF_09/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cHp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTAGAO

CALCADA PORTUGUESA: REMOCAO E

REASSENTAMENTO DE CALCADA PORTUGUESA M2
LIGAGAO DE AGUA - RUA ASFALTO/PASSEIO LADRILHO
HIDRAULICO - VALA= 6,00X0,50X0,80 UN
TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3

BOTA-FORA LICENCIADO

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,0200

20,00

1,1200

0,0030

0,6000

2,4000

1,8000

3,0000

0,6700

0,6700

15,0000

2,2500

33,5300

1,1200

0,2500

0,7500

0,0200

0,7500

35,00

1,2300

0,0030

DATA: 28/11/2024

Pag.:

3de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 5,12

R$ 636,68

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ 23,24

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 43,63

R$ 756,54

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ Total.

R$ 0,10

R$ 12.733,60

R$ 2,24

R$ 0,00

R$ 65,67

R$ 34,24

R$ 47,30

R$ 16,80

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 46,05

R$ 52,29

R$ 82,48

R$ 9,32

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 32,72

R$ 26.478,90

R$ 2,46

R$ 0,00



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.01.05

Origem
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

4011275

90099

93378

101616

101091

88267

88316

99811

97636

95875

100974

5890

5892

ED-27006

02.10.03

65000008

4011275

90099

Descrigao UN
E SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM M2
AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2
AF_04/2019

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2
AF_09/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ~ cHp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTACAO

DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO:

CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO M2
LIGAGAO DE AGUA - RUA POLIEDRICO/PASSEIO TERRA - UN
VALA= 6,00X0,50X0,80

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3

BOTA-FORA LICENCIADO

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSIGOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA e
PRODUZIDA

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,6000

2,4000

1,8000

3,0000

0,7500

0,6700

0,6700

15,0000

2,2500

36,9000

1,2300

0,2500

0,7500

0,0200

0,7500

25,00

0,7800

0,0030

0,6000

2,4000

DATA: 28/11/2024

Pag.:

4 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 144,28

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ 23,24

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 13,17

R$ 719,01

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ Total.

R$ 65,67

R$ 34,24

R$ 47,30

R$ 16,80

R$ 108,21

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 46,05

R$ 52,29

R$ 90,77

R$ 10,24

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 9,87

R$ 17.975,25

R$ 1,56

R$ 0,00

R$ 65,67

R$ 34,24



"CESAMA

Projeto:

Item

02.01.06

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02 BDI:
Data base: 06/2024 - ONERADO

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

93378

101616

101853

88267

88316

99811

95875

100974

5890

5892

ED-48490

ED-27006

65000008

4011275

90099

93378

101616

BDI2:
Descrigdo UN indice/Qtd

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3 1,8000
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,

PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMENOR ) 3.0000
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 :
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS,
REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM M2 22500
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS - ’
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.

AF_12/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0.6700
ENCARGOS COMPLEMENTARES ’
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2 15,0000

AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 23,4000
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3 0.7800
10 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cp 0.2500
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢ 07500
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

REMOGAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, COM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m2 2,2500
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un 0,0200
MOVIMENTACAO

LIGAGAO DE AGUA - RUA POLIEDRICO/PASSEIO
CIMENTADO - VALA= 6,00X0,50X0,80 UN 30,00

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM |\ 0.8900
BOTA-FORA LICENCIADO :
PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN 0.0030
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E

SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA

PRODUZIDA M 0,6000

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3 2,4000
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA M3 1,8000
RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,

PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

=<

2 3,0000

DATA: 28/11/2024

Pag.:

5de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 64,79

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 14,57

R$ 5,12

R$ 818,50

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ Total.

R$ 47,30

R$ 16,80

R$ 145,77

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 46,05

R$ 57,56

R$ 6,49

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 32,78

R$ 0,10

R$ 24.555,00

R$ 1,78

R$ 0,00

R$ 65,67

R$ 34,24

R$ 47,30

R$ 16,80



"CESAMA

Projeto:

Item

02.01.07

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02 BDI:
Data base: 06/2024 - ONERADO

Origem
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

101853

94991

88267

88316

99811

95875

100974

5890

5892

ED-48479

ED-48490

ED-27006

65000008

4011275

90099

93378

101616

BDI2:
Descrigdo UN indice/Qtd

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS,

REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM M2 2.2500

REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS -

INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.

AF_12/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3 0,0750

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO

ARMADO. AF_08/2022

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM " 0.6700

ENCARGOS COMPLEMENTARES ’

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2 15,0000

AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 26,7800
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3 0.8900
10 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE ’

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ~ cHp 0,2500
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢ 07500
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - '

CHI DIURNO. AF_06/2014

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU

CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA m2 0,7500
MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL DEMOLIDO

REMOGAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, COM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m2 2,2500
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un 0,0200
MOVIMENTAGAO

LIGAGAO DE AGUA - RUA POLIEDRICO/PASSEIO PEDRA
PORTUGUESA - VALA= 6,00X0,50X0,80 UN 10,00

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM - 0.7800
BOTA-FORA LICENCIADO :
PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN 0,0030
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E

SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA

3
PRODUZIDA M 06000

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3 2,4000
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA M3 1,8000
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,

PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 83,0000

DATA: 28/11/2024

Pag.:

6 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 64,79

R$ 742,94

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 18,03

R$ 14,57

R$ 5,12

R$ 760,38

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ Total.

R$ 145,77

R$ 55,72

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 46,05

R$ 65,87

R$ 7,41

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 13,52

R$ 32,78

R$ 0,10

R$ 7.603,80

R$ 1,56

R$ 0,00

R$ 65,67

R$ 34,24

R$ 47,30

R$ 16,80



"CESAMA

Projeto:

Item

02.01.08

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02 BDI:
Data base: 06/2024 - ONERADO

Origem
CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

101853

88267

88316

99811

95875

100974

5890

5892

ED-48490

ED-27006

15.37.10

65000008

4011275

90099

93378

101616

101853

101091

BDI2:

Descrigdo UN indice/Qtd
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS,
REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM M2 2.2500
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.
AF_12/2020
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM " 06700
ENCARGOS COMPLEMENTARES :
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. Mo 15,0000

AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 23,4000
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3 07800
10 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cHp 0.2500
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) - '
CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS | 07500
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

REMOGCAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, COM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m2 2,2500
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS,

ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un 0,0200
MOVIMENTAGAO

CALCADA PORTUGUESA: REMOCAO E

REASSENTAMENTO DE CALCADA PORTUGUESA M2 0.7500
LIGACAO DE AGUA - RUA POLIEDRICO/PASSEIO

LADRILHO HIDRAULICO - VALA= 6,00X0,50X0,80 UN 10,00
TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM - 0.8900

BOTA-FORA LICENCIADO

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGCAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN 00030
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E

SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA

PRODUZIDA M 0,6000

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3 2,4000
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA M3 1,8000
RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,

PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAOQ. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMENOR |\ 3.0000
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 :
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS,
REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM M2 22500
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS -

INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.

AF_12/2020

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM

AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 M2 07500

DATA: 28/11/2024

Pag.:

7 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 64,79

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 14,57

R$ 5,12

R$ 43,63

R$ 880,26

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 64,79

R$ 144,28

R$ Total.

R$ 145,77

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 46,05

R$ 57,56

R$ 6,49

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 32,78

R$ 0,10

R$ 32,72

R$ 8.802,60

R$ 1,78

R$ 0,00

R$ 65,67

R$ 34,24

R$ 47,30

R$ 16,80

R$ 145,77

R$ 108,21



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.01.09

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

88267

88316

99811

95875

100974

5890

5892

ED-48490

ED-27006

02.10.03

65000008

4011275

90099

93378

101616

88267

88316

99811

PLANILHA ANALITICA

Descrigao

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE
1,7A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -
CHI DIURNO. AF_06/2014

REMOGAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGAO

DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO:
CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO

LIGAGAO DE AGUA - RUA TERRA/PASSEIO TERRA -
VALA= 6,00X0,50X0,80

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM
BOTA-FORA LICENCIADO

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 -
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -
65000008; COMPOSIGCOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M“/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019

UN

M2

M3XKM

M3

CHP

CHI

m2

un

M2

UN

M3

UN

M3

M3

M3

M2

M2

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,6700

0,6700

15,0000

26,7800

0,8900

0,2500

0,7500

2,2500

0,0200

0,7500

45,00

0,7800

0,0030

0,6000

2,4000

1,8000

3,0000

0,6700

0,6700

15,0000

DATA: 28/11/2024

Pag.:

8 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 14,57

R$ 5,12

R$ 13,17

R$ 493,25

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ Total.

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 46,05

R$ 65,87

R$ 7,41

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 32,78

R$ 0,10

R$ 9,87

R$ 22.196,25

R$ 1,56

R$ 0,00

R$ 65,67

R$ 34,24

R$ 47,30

R$ 16,80

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 46,05



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.01.10

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

95875

100974

5890

5892

ED-27006

65000008

4011275

90099

93378

101616

94991

88267

88316

99811

95875

100974

5890

5892

Descrigao UN

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTAGAO

LIGAGCAO DE AGUA - RUA TERRA/PASSEIO CIMENTADO -

VALA= 6,00X0,50X0,80 UK

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA e
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO

ARMADO. AF_08/2022

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2

AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cpp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

23,4000

0,7800

0,2500

0,7500

0,0200

20,00

0,8900

0,0030

0,6000

2,4000

1,8000

3,0000

0,0750

0,6700

0,6700

15,0000

26,7800

0,8900

0,2500

0,7500

DATA: 28/11/2024

Pag.:

9de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 592,75

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 742,94

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ Total.

R$ 57,56

R$ 6,49

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 11.855,00

R$ 1,78

R$ 0,00

R$ 65,67

R$ 34,24

R$ 47,30

R$ 16,80

R$ 55,72

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 46,05

R$ 65,87

R$ 7,41

R$ 47,93

R$ 37,47



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.01.11

02.01.12

Origem
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

ED-48479

ED-27006

65000008

4011275

90099

93378

101616

88267

88316

99811

95875

100974

5890

5892

ED-27006

15.37.10

Descrigao UN

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU

CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA m2
MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL DEMOLIDO

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTAGAO

LIGAGAO DE AGUA - RUA TERRA/PASSEIO PEDRA
PORTUGUESA - VALA= 6,00X0,50X0,80 UN

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM "
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2

AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cpp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTAGAO

CALCADA PORTUGUESA: REMOCAO E

REASSENTAMENTO DE CALCADA PORTUGUESA M2
LIGAQAO DE AGUA - RUA TERRA/PASSEIO LADRILHO
HIDRAULICO - VALA= 6,00X0,50X0,80 UN
TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3

BOTA-FORA LICENCIADO

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,7500

0,0200

10,00

0,7800

0,0030

0,6000

2,4000

1,8000

3,0000

0,6700

0,6700

15,0000

23,4000

0,7800

0,2500

0,7500

0,0200

0,7500

10,00

0,8900

DATA: 28/11/2024

Pag.:

10 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 18,03

R$ 5,12

R$ 534,62

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 43,63

R$ 654,50

R$ 2,00

R$ Total.

R$ 13,52

R$ 0,10

R$ 5.346,20

R$ 1,56

R$ 0,00

R$ 65,67

R$ 34,24

R$ 47,30

R$ 16,80

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 46,05

R$ 57,56

R$ 6,49

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 32,72

R$ 6.545,00

R$ 1,78



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.01.13

Origem
CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

65000008

4011275

90099

93378

101616

101091

88267

88316

99811

95875

100974

5890

5892

ED-27006

02.10.03

65000008

4011275

90099

Descrigao UN

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM M2
AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2

AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cpp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZACAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTACAO

DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO:

CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO M2
LIGAGAO DE AGUA - PASSEIO TERRA - VALA= N
1,50X0,40X0,60

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM -

BOTA-FORA LICENCIADO

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA e
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,0030

0,6000

2,4000

1,8000

3,0000

0,7500

0,6700

0,6700

15,0000

26,7800

0,8900

0,2500

0,7500

0,0200

0,7500

210,00

0,1600

0,0030

0,1200

0,3600

DATA: 28/11/2024

Pag.:

11 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 144,28

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 13,17

R$ 210,61

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ Total.

R$ 0,00

R$ 65,67

R$ 34,24

R$ 47,30

R$ 16,80

R$ 108,21

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 46,05

R$ 65,87

R$ 7,41

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 9,87

R$ 44.228,10

R$ 0,32

R$ 0,00

R$ 13,13

R$ 5,13



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.01.14

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

93378

101616

88267

88316

99811

95875

100974

5890

5892

ED-27006

65000008

4011275

90099

93378

101616

94991

88267

88316

Descrigao UN

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2

AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ~ cHp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTACAO

LIGAGAO DE AGUA - PASSEIO CIMENTADO - VALA=

1,50X0,40X0,60 Y

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO

ARMADO. AF_08/2022

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,2400

0,6000

0,6700

0,6700

3,6000

4,6800

0,1600

0,2500

0,7500

0,0200

275,00

0,2500

0,0030

0,1200

0,3600

0,2400

0,6000

0,0600

0,6700

0,6700

DATA: 28/11/2024

Pag.:

12 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 290,20

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 742,94

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ Total.

R$ 6,30

R$ 3,36

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 11,05

R$ 11,51

R$ 1,33

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 79.805,00

R$ 0,50

R$ 0,00

R$ 13,13

R$ 5,13

R$ 6,30

R$ 3,36

R$ 44,57

R$ 16,45

R$ 12,49



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.01.15

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

99811

95875

100974

5890

5892

ED-48479

ED-27006

65000008

4011275

90099

93378

101616

88267

88316

99811

95875

100974

5890

Descrigao UN

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2
AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ~ cpp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS g
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU

CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA m2
MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL DEMOLIDO

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTACAO

LIGAGAO DE AGUA - PASSEIO PEDRA PORTUGUESA -

VALA= 1,50X0,40X0,60 U

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSIGOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2

AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cpp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

3,6000

7,3800

0,2500

0,2500

0,7500

0,6000

0,0200

15,00

0,1600

0,0030

0,1200

0,3600

0,2400

0,6000

0,6700

0,6700

3,6000

4,6800

0,1600

0,2500

DATA: 28/11/2024

Pag.:

13 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 18,03

R$ 5,12

R$ 243,70

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ Total.

R$ 11,05

R$ 18,15

R$ 2,08

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 10,81

R$ 0,10

R$ 3.655,50

R$ 0,32

R$ 0,00

R$ 13,13

R$ 5,13

R$ 6,30

R$ 3,36

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 11,05

R$ 11,51

R$ 1,33

R$ 47,93



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.01.16

02.02

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

5892

ED-27006

15.37.10

65000008

4011275

90099

93378

101616

101091

88267

88316

99811

95875

100974

5890

5892

ED-27006

02.10.03

Descrigao UN

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS g
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTAGAO

CALCADA PORTUGUESA: REMOCAO E

REASSENTAMENTO DE CALCADA PORTUGUESA M2
LIGACAO DE AGUA - PASSEIO LADRILHO HIDRAULICO - UN
VALA= 1,50X0,40X0,60

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3

BOTA-FORA LICENCIADO

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA e
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM M2
AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2

AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cpp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  ch)
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTACAO

DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO:

CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO M2

LIGAGCOES DE ESGOTO

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,7500

0,0200

0,6000

30,00

0,2500

0,0030

0,1200

0,3600

0,2400

0,6000

0,6000

0,6700

0,6700

3,6000

7,3800

0,2500

0,2500

0,7500

0,0200

0,6000

0,00

DATA: 28/11/2024

Pag.:

14 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 43,63

R$ 339,61

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 144,28

R$ 24,56

R$ 18,65

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 13,17

R$ 0,00

R$ Total.

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 26,17

R$ 10.188,30

R$ 0,50

R$ 0,00

R$ 13,13

R$ 5,13

R$ 6,30

R$ 3,36

R$ 86,56

R$ 16,45

R$ 12,49

R$ 11,05

R$ 18,15

R$ 2,08

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 7,90

R$ 303.565,09



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.02.01

02.02.02

Origem

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

65000008

4011275

90099

93378

101616

94991

88267

99811

97636

95875

100974

5890

5892

ED-48479

ED-27006

Descrigao

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA
ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO VALA= 5,00X0,55X1,00

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM
BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HIDRAULICO, CALCULADA A
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =
R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 -
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -
65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE
1,7A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -
CHI DIURNO. AF_06/2014

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU
CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA
MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL DEMOLIDO

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGAO

LIGACAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA
ASFALTO/PASSEIO TERRA VALA= 5,00X0,55X1,00

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM
BOTA-FORA LICENCIADO

UN

UN

M3

UN

UN

M3

M3

M3

M2

M2

M3XKM

M3

CHP

CHI

m2

un

UN

M3

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

190,00

1,1300

0,7000

0,0030

0,5500

2,7500

2,2000

2,7500

0,0280

0,7000

12,7500

2,4800

33,3800

1,1300

0,2500

0,7500

0,2800

0,0200

125,00

1,0900

DATA: 28/11/2024

Pag.:

15 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 621,74

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 742,94

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 23,24

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 18,03

R$ 5,12

R$ 586,08

R$ 2,00

R$ Total.

R$ 118.130,60

R$ 2,26

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 60,20

R$ 39,24

R$ 57,81

R$ 15,40

R$ 20,80

R$ 17,19

R$ 39,14

R$ 57,63

R$ 82,11

R$ 9,41

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 5,04

R$ 0,10

R$ 73.260,00

R$ 2,18



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.02.03

Origem

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

65000008

4011275

90099

93378

101616

88267

99811

97636

95875

100974

5890

5892

ED-27006

65000008

4011275

90099

Descrigao UN

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HIIDRAULICO, CALCULADA A UN
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =

R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSIGCOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2
AF_04/2019

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2
AF_09/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cpp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,

ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTAGAO

LIGACAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA

ASFALTO/PASSEIO PEDRA PORTUGUESA VALA= UN

5,00X0,55X1,00

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HI’DRAULICO, CALCULADA A UN
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =

R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA e
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,7000

0,0030

0,5500

2,7500

2,2000

2,7500

0,7000

12,7500

2,4800

32,5900

1,0900

0,2500

0,7500

1,0900

0,7000

0,0030

0,5500

2,7500

DATA: 28/11/2024

Pag.:

16 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 23,24

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 601,52

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ Total.

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 60,20

R$ 39,24

R$ 57,81

R$ 15,40

R$ 17,19

R$ 39,14

R$ 57,63

R$ 80,17

R$ 9,07

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 2.406,08

R$ 2,18

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 60,20

R$ 39,24



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.02.04

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

93378

101616

88267

99811

97636

95875

100974

5890

5892

ED-27006

15.37.10

65000008

4011275

90099

93378

101616

PLANILHA ANALITICA

Descrigao

INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE
1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGAO

CALCADA PORTUGUESA: REMOCAO E
REASSENTAMENTO DE CALCADA PORTUGUESA

LIGACAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA
ASFALTO/PASSEIO LADRILHO HIDRAULICO VALA=
5,00X0,55X1,00

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM
BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HIDRAULICO, CALCULADA A
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00/ 220 H =
R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 -
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -
65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

UN

M3

M2

M2

M2

M3XKM

M3

CHP

CHI

un

M2

UN

M3

UN

UN

M3

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

2,2000

2,7500

0,7000

12,7500

2,4800

32,5900

1,0900

0,2500

0,7500

0,0200

0,2800

15,00

1,0000

0,7000

0,0030

0,5500

2,7500

2,2000

2,7500

DATA: 28/11/2024

Pag.:

17 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 23,24

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 43,63

R$ 632,93

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ Total.

R$ 57,81

R$ 15,40

R$ 17,19

R$ 39,14

R$ 57,63

R$ 80,17

R$ 9,07

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 12,21

R$ 9.493,95

R$ 2,00

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 60,20

R$ 39,24

R$ 57,81

R$ 15,40



"CESAMA

Projeto:

Item

02.02.05

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02 BDI:
Data base: 06/2024 - ONERADO

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

101091

88267

99811

97636

95875

100974

5890

5892

ED-27006

02.10.03

65000008

4011275

90099

93378

101616

101853

88267

BDI2:

Descrigao UN indice/Qtd
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM "2 02800
AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 :
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM y 07000
ENCARGOS COMPLEMENTARES :
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019 M2 12,7500
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 2,4800
AF_09/2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 30,1100

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3 1,0000
10 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cpp 0.2500
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢ 07500
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un 0,0200
MOVIMENTACAO

DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO:

CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO M2 0,2800
LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA

POLIEDRICO/PASSEIO TERRA VALA= 5,00X0,55X1,00 UN 15,00
TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM - 0.2500

BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA

ENCANADOR/ BOMBEIRO HIDRAULICO, CALCULADA A UN 07000
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =

R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN 0,0030
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E

SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA

PRODUZIDA M 0,5500

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3 2,7500
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA M3 2,2000
RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,

PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMENOR 1, 27500
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 :
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS,
REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM M2 2.4800
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS -

INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.

AF_12/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000

DATA: 28/11/2024

Pag.:

18 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 144,28

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 23,24

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 13,17

R$ 721,37

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 64,79

R$ 24,56

R$ Total.

R$ 40,39

R$ 17,19

R$ 39,14

R$ 57,63

R$ 74,07

R$ 8,33

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 3,68

R$ 10.820,55

R$ 0,50

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 60,20

R$ 39,24

R$ 57,81

R$ 15,40

R$ 160,67

R$ 17,19



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.02.06

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

99811

95875

100974

5890

5892

ED-48490

ED-27006

65000008

4011275

90099

93378

101616

101853

94991

88267

99811

95875

Descrigao UN

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2
AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ~ cpp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS g
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

REMOGAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m2
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTACAO

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA
POLIEDRICO/PASSEIO CIMENTADO VALA= UN
5,00X0,55X1,00

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HIDRAULICO, CALCULADA A UN
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =

R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS,
REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM M2
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS -

INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.

AF_12/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO

ARMADO. AF_08/2022

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2
AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

12,7500

21,4500

0,7200

0,2500

0,7500

2,4800

0,0200

15,00

0,7600

0,7000

0,0030

0,5500

2,7500

2,2000

2,7500

2,4800

0,0280

0,7000

12,7500

22,6900

DATA: 28/11/2024

Pag.:

19 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 14,57

R$ 5,12

R$ 759,62

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 64,79

R$ 742,94

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ Total.

R$ 39,14

R$ 52,76

R$ 5,99

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 36,13

R$ 0,10

R$ 11.394,30

R$ 1,52

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 60,20

R$ 39,24

R$ 57,81

R$ 15,40

R$ 160,67

R$ 20,80

R$ 17,19

R$ 39,14

R$ 55,81



"CESAMA

agua é vida

Projeto:

Item

02.02.07

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02
Data base: 06/2024 - ONERADO

Origem
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

100974

5890

5892

ED-48479

ED-48490

ED-27006

65000008

4011275

90099

93378

101616

101853

88267

99811

95875

100974

Descrigao UN

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS g
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

DEMOLIGCAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU

CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA m2
MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL DEMOLIDO

REMOGAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m2
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTACAO

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA
POLIEDRICO/PASSEIO PEDRA PORTUGUESA VALA= UN
5,00X0,55X1,00

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HI’DRAULICO, CALCULADA A UN
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =

R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS,
REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM M2
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS -

INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.

AF_12/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2
AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE M3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE

1,7A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,7600

0,2500

0,7500

0,2800

2,4800

0,0200

15,00

0,7200

0,7000

0,0030

0,5500

2,7500

2,2000

2,7500

2,4800

0,7000

12,7500

21,4500

0,7200

DATA: 28/11/2024

Pag.:

20 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 18,03

R$ 14,57

R$ 5,12

R$ 738,00

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 64,79

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ Total.

R$ 6,33

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 5,04

R$ 36,13

R$ 0,10

R$ 11.070,00

R$ 1,44

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 60,20

R$ 39,24

R$ 57,81

R$ 15,40

R$ 160,67

R$ 17,19

R$ 39,14

R$ 52,76

R$ 5,99



"CESAMA

agua é vida

Projeto:

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.02.08

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

5890

5892

ED-48490

ED-27006

15.37.10

65000008

4011275

90099

93378

101616

101853

101091

88267

99811

95875

100974

5890

Descrigao UN

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ~ cHp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

REMOGAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m2
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTAGAO

CALCADA PORTUGUESA: REMOCAO E M2
REASSENTAMENTO DE CALCADA PORTUGUESA

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA

POLIEDRICO/PASSEIO LADRILHO HIDRAULICO VALA= UN
5,00X0,55X1,00

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HI’DRAULICO, CALCULADA A UN
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =

R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSIGOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA e
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS,
REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM M2
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS -

INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL.

AF_12/2020

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM

AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 M2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2

AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cpp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,2500

0,7500

2,4800

0,0200

0,2800

15,00

0,7600

0,7000

0,0030

0,5500

2,7500

2,2000

2,7500

2,4800

0,2800

0,7000

12,7500

22,6900

0,7600

0,2500

DATA: 28/11/2024

Pag.:

21de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 14,57

R$ 5,12

R$ 43,63

R$ 782,67

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 64,79

R$ 144,28

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ Total.

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 36,13

R$ 0,10

R$ 12,21

R$ 11.740,05

R$ 1,52

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 60,20

R$ 39,24

R$ 57,81

R$ 15,40

R$ 160,67

R$ 40,39

R$ 17,19

R$ 39,14

R$ 55,81

R$ 6,33

R$ 47,93



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.02.09

02.02.10

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

Codigo

5892

ED-48490

ED-27006

02.10.03

65000008

4011275

90099

93378

101616

88267

99811

95875

100974

5890

5892

ED-27006

Descrigao UN

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS g
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

REMOGAO MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m2
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

CONE PARA SINALIZACAO/ISOLAMENTO DE AREAS,

ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTACAO

DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO:

CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO M2
LIGACAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO
TERRA VALA= 5,00X0,55X1,00 UN
TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM -

BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HIDRAULICO, CALCULADA A UN
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =

R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM "
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2

AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS g
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTAGAO

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO
CIMENTADO VALA= 5,00X0,55X1,00 UN

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,7500

2,4800

0,0200

0,2800

12,00

0,7200

0,7000

0,0030

0,5500

2,7500

2,2000

2,7500

0,7000

12,7500

21,4500

0,7200

0,2500

0,7500

0,0200

15,00

DATA: 28/11/2024

Pag.:

22 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 49,96

R$ 14,57

R$ 5,12

R$ 13,17

R$ 473,73

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 510,79

R$ Total.

R$ 37,47

R$ 36,13

R$ 0,10

R$ 3,68

R$ 5.684,76

R$ 1,44

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 60,20

R$ 39,24

R$ 57,81

R$ 15,40

R$ 17,19

R$ 39,14

R$ 52,76

R$ 5,99

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 7.661,85



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.02.11

Origem

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

65000008

4011275

90099

93378

101616

94991

88267

99811

95875

100974

5890

5892

ED-48479

ED-27006

65000008

Descrigao UN

TAXA DE DESCARTE E DESTINACAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HIDRAULICO, CALCULADA A UN
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =

R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSIGOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

=

2

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO

ARMADO. AF_08/2022

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2
AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cpp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  ch)
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU

CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA m2
MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA

DO MATERIAL DEMOLIDO

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTACAO

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO
PEDRA PORTUGUESA VALA= 5,00X0,55X1,00 UN

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HI’DRAULICO, CALCULADA A UN
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =

R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,7600

0,7000

0,0030

0,5500

2,7500

2,2000

2,7500

0,0280

0,7000

12,7500

22,6900

0,7600

0,2500

0,7500

0,2800

0,0200

15,00

0,7200

0,7000

0,0030

DATA: 28/11/2024

Pag.:

23 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 742,94

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 18,03

R$ 5,12

R$ 489,17

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ Total.

R$ 1,52

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 60,20

R$ 39,24

R$ 57,81

R$ 15,40

R$ 20,80

R$ 17,19

R$ 39,14

R$ 55,81

R$ 6,33

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 5,04

R$ 0,10

R$ 7.337,55

R$ 1,44

R$ 1,79

R$ 0,00



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.02.12

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

4011275

90099

93378

101616

88267

99811

95875

100974

5890

5892

ED-27006

15.37.10

65000008

4011275

90099

93378

Descrigao UN

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA e
PRODUZIDA

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2
AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTAGAO

CALCADA PORTUGUESA: REMOCAO E

REASSENTAMENTO DE CALCADA PORTUGUESA M2
LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - RUA TERRA/PASSEIO
LADRILHO HIDRAULICO VALA= 5,00X0,55X1,00 UN
TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3

BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HI’DRAULICO, CALCULADA A UN
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =

R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSIGOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,5500

2,7500

2,2000

2,7500

0,7000

12,7500

21,4500

0,7200

0,2500

0,7500

0,0200

0,2800

15,00

0,7600

0,7000

0,0030

0,5500

2,7500

2,2000

DATA: 28/11/2024

Pag.:

24 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 43,63

R$ 533,84

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ Total.

R$ 60,20

R$ 39,24

R$ 57,81

R$ 15,40

R$ 17,19

R$ 39,14

R$ 52,76

R$ 5,99

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 12,21

R$ 8.007,60

R$ 1,52

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 60,20

R$ 39,24

R$ 57,81



"CESAMA

Projeto:

Item

02.02.13

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02 BDI:
Data base: 06/2024 - ONERADO

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

101616

101091

88267

99811

95875

100974

5890

5892

ED-27006

02.10.03

65000008

4011275

90099

93378

101616

88267

99811

95875

BDI2:
Descrigdo UN indice/Qtd
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMENOR 27500
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 '
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM V2 02800
AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 :
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM " 07000
ENCARGOS COMPLEMENTARES :
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. Mo 12,7500

AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 22,6900
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3 07600
10 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cpp 0.2500
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢ 07500
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un 0,0200
MOVIMENTACAO

DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO:

CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO M2 0,2800
LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - PASSEIO TERRA N 100,00
VALAZ 0,50X0,55X1,00 :

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM - 0,070

BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA

ENCANADOR/ BOMBEIRO HIDRAULICO, CALCULADA A UN 07000
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =

R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN 0,0030
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E

SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA

PRODUZIDA M 0,0600

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO M3 0,2800
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA M3 0,2200
RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,

PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 0,2800
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM y 0.7000
ENCARGOS COMPLEMENTARES :

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 2 12800

AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 2,1500
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DATA: 28/11/2024

Pag.:

25de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 5,60

R$ 144,28

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 13,17

R$ 165,00

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ Total.

R$ 15,40

R$ 40,39

R$ 17,19

R$ 39,14

R$ 55,81

R$ 6,33

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 3,68

R$ 16.500,00

R$ 0,14

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 6,56

R$ 3,99

R$ 5,78

R$ 1,56

R$ 17,19

R$ 3,92

R$ 5,28



"CESAMA

agua é vida

Projeto:

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.02.14

Origem
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

100974

5890

5892

ED-27006

65000008

4011275

90099

93378

101616

94991

88267

99811

95875

100974

5890

5892

ED-48479

Descrigao UN

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS g
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un
MOVIMENTAGAO

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - PASSEIO
CIMENTADO VALA= 0,50X0,55X1,00 UN

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HI’DRAULICO, CALCULADA A UN
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =

R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE

OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA e
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR M2
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO

ARMADO. AF_08/2022

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2
AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cHp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ¢
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU

CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA m2
MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,0700

0,2500

0,7500

0,0200

20,00

0,1100

0,7000

0,0030

0,0600

0,2800

0,2200

0,2800

0,0280

0,7000

1,2800

3,3800

0,1100

0,2500

0,7500

0,2800

DATA: 28/11/2024

Pag.:

26 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 202,02

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 742,94

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 18,03

R$ Total.

R$ 0,58

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 4.040,40

R$ 0,22

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 6,56

R$ 3,99

R$ 5,78

R$ 1,56

R$ 20,80

R$ 17,19

R$ 3,92

R$ 8,31

R$ 0,91

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 5,04



"CESAMA

agua é vida

Projeto:

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

02.02.15

02.02.16

Origem

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

Este Projeto

Codigo

ED-27006

65000008

4011275

90099

93378

101616

88267

99811

95875

100974

5890

5892

ED-27006

15.37.10

PLANILHA ANALITICA

Descrigao

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGAO

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - PASSEIO PEDRA
PORTUGUESA VALA= 0,50X0,55X1,00

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM
BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HIDRAULICO, CALCULADA A
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00/ 220 H =
R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 -
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -
65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE
1,7A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZACAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO

CALCADA PORTUGUESA: REMOCAO E
REASSENTAMENTO DE CALCADA PORTUGUESA

LIGAGAO DE ESGOTO DN 100/150 - PASSEIO LADRILHO
HIDRAULICO VALA= 0,50X0,55X1,00

TAXA DE DESCARTE E DESTINAGAO DE RESIDUOS EM
BOTA-FORA LICENCIADO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HIDRAULICO, CALCULADA A
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00 /220 H =
R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

UN

un

UN

M3

UN

UN

M3

M2

M3XKM

M3

CHP

CHI

un

M2

UN

M3

UN

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,0200

15,00

0,0700

0,7000

0,0030

0,0600

0,2800

0,2200

0,2800

0,7000

1,2800

2,1500

0,0700

0,2500

0,7500

0,0200

0,2800

15,00

0,0700

0,7000

DATA: 28/11/2024

Pag.:

27 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 5,12

R$ 180,44

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 43,63

R$ 220,72

R$ 2,00

R$ 2,57

R$ Total.

R$ 0,10

R$ 2.706,60

R$ 0,14

R$ 1,79

R$ 0,00

R$ 6,56

R$ 3,99

R$ 5,78

R$ 1,56

R$ 17,19

R$ 3,92

R$ 5,28

R$ 0,58

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 12,21

R$ 3.310,80

R$ 0,14

R$ 1,79



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

03

03.01

Origem
CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

65000008

4011275

90099

93378

101616

101091

88267

99811

95875

100974

5890

5892

ED-27006

02.10.03

65004817

13891

00366

25067

01107

PLANILHA ANALITICA

Descrigao

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 -
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -
65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM
AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE

1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS,
ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO

DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO:
CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO

SERVICOS COMPLEMENTARES

MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DO
PADRAO DE AGUA - INCLUSIVE CAIXA METALICA

Caixa Para Hidréometro 1/2 Chapa Galvanizada

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5
CV, SEM CARREGADOR

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM,
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)

UN

UN

M2

M2

M3XKM

M3

CHP

CHI

un

M2

UN

UN

UN

M3

UN

KG

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,0030

0,0600

0,2800

0,2200

0,2800

0,2800

0,7000

1,2800

2,1500

0,0700

0,2500

0,7500

0,0200

0,2800

24,00

1,0000

0,0000

0,1632

14,0000

1,6920

DATA: 28/11/2024

Pag.:

28 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 144,28

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ 5,12

R$ 13,17

R$ 0,00

R$ 592,32

R$ 104,99

R$ 7.442,54

R$ 195,48

R$ 5,46

R$ 1,27

R$ Total.

R$ 0,00

R$ 6,56

R$ 3,99

R$ 5,78

R$ 1,56

R$ 40,39

R$ 17,19

R$ 3,92

R$ 5,28

R$ 0,58

R$ 47,93

R$ 37,47

R$ 0,10

R$ 3,68

R$ 1.214.587,08

R$ 14.215,68

R$ 104,99

R$ 0,21

R$ 31,90

R$ 76,44

R$ 2,14



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

PLANILHA ANALITICA

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

03.02

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)
CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA

(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

01379

04221

04721

04718

04730

88309

88316

65000008

4011275

90099

93378

101616

88267

99811

97636

95875

100974

5890

5892

Descrigao UN

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO
S-10 OU S-500

PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO M3
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3
SEM FRETE)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

SERVIGO PARA LOCALIZAGAO DE REDES - VALA= 3,00 X

0,50 X 0,90 Ui

TAXA DE DESCARTE E DESTINACAO DE RESIDUOS EM M3
BOTA-FORA LICENCIADO

PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE
OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO (REF. COPASA -

65000008; COMPOSICOES AUXILIARES: SINAPI - 88316 E
SUDECAP - 01.11.02)

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA e
PRODUZIDA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO M3
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2
AF_04/2019

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M2
AF_09/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M,

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 3
10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cpp
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  cH)
4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI CARROCERIA) -

CHI DIURNO. AF_06/2014

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

40,3350

0,1891

0,0410

0,0410

0,0420

4,6238

4,6238

100,00

0,6200

0,0030

0,3000

1,3500

1,0500

1,5000

0,6700

7,5000

1,5000

18,7500

0,6200

0,2500

0,7500

DATA: 28/11/2024

Pag.:

29 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 0,64

R$ 5,76

R$ 185,74

R$ 186,72

R$ 174,58

R$ 25,32

R$ 18,65

R$ 379,86

R$ 2,00

R$ 1,93

R$ 109,46

R$ 14,27

R$ 26,28

R$ 5,60

R$ 24,56

R$ 3,07

R$ 23,24

R$ 2,46

R$ 8,33

R$ 191,73

R$ 49,96

R$ Total.

R$ 25,81

R$ 1,08

R$ 7,61

R$ 7,65

R$ 7,33

R$ 117,07

R$ 86,23

R$ 37.986,00

R$ 1,24

R$ 0,00

R$ 32,83

R$ 19,26

R$ 27,59

R$ 8,40

R$ 16,45

R$ 23,02

R$ 34,86

R$ 46,12

R$ 5,16

R$ 47,93

R$ 37,47



"CESAMA PLANILHA ANALITICA DATA: 212024

agua é vida Pag.: 30de 33
Projeto: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02 BDI: 26,44 Encargo: 0,00
Data base: 06/2024 - ONERADO BDI2: 0,00 Encargo2: 0,00

Item Origem Cadigo Descrigdo UN indice/Qtd R$ Unit. R$ Total.

CONE PARA SINALIZAGAO/ISOLAMENTO DE AREAS ,
ED-27006 ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un 0,0200 R$ 5,12 R$ 0,10
MOVIMENTACAO

CESAMA
(Personalizada)

EXECUGAO DE FURO EM PAREDE DE CONCRETO PARA

03.03 Personalizada LIS bt UN 6,00 RS 244,00 RS 1.464,00
CESAMA _
4 M1526 COROA DIAMANTADA - D = 101,60 MM (4) UN 0,2000 R$ 926,78 RS 185,35
(Personalizada)
CESAMA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(Personalizada) 88248 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0629 R$ 18,78 R$ 1,18
CESAMA 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 9y 02238 RS 24.56 RS 5.49

(Personalizada) ENCARGOS COMPLEMENTARES

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M,

90626 POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4 - CHI CHI 0,1588 R$ 2,77 R$ 0,43
DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M,

90625 POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4 - CHP CHP 0,0650 RS 8,24 R$ 0,53
DIURNO. AF_06/2015
SERVIGO DE RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO ASFALTO

03.04 Personalizada ESP.MED. 5CM, INCLUSIVE REMOGAO DEBASE T 600,00  R$ 1.487,98 R$ 892.788,00

EXISTENTE (5 CM) COM BOTA FORA, RECOMPACTACAO

DA BASE, PINTURA DE LIGACAO RR-1C,

FORNECIMENTO E TRANSPORTE E APLICACAO DE

MASSA ASFALTICA E LIMPEZA DA OBRA

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA TRANSPORTE URBANO DE MASSA ASFALTICA, CBUQ,
(Personalizada) 65003940 £\ CAMINHAO BASCULANTE DIA 0,2000 R$ 426,54 R$ 85,30
CESAMA REMOGAO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO
(Personalizada) 4915670 PAVIMENTO M? 0,6670 R$ 182,54 R$ 121,75
RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO
CESAMA 102098 ASFALTICO (AQUISICAO EM USINA), PARAO M3 04200  R$2.249,72 R$ 944,88
(Personalizada) FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLICAO DO
PAVIMENTO. AF_12/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CESAMA 100981 CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM M3 0,6670 R$ 9,12 R$ 6,08
(Personalizada) ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CESAMA .
' 20.12.01 PINTURA: PINTURA DE LIGAGAO COM RR-1C M2 8,3300 R$ 2,26 R$ 18,82
(Personalizada)
03.05 Personalizada TRANSPORTE DE PESSOAL - CENTRO/BAIRRO UN 60,00 R$ 102,07 R$ 6.124,20
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL
CESAMA 5811 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA  cpp 0,4000 R$ 201,84 R$ 80,73
(Personalizada) ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL
CESAMA 5961 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ¢y 0,0000 R$ 64,76 R$ 0,00
(Personalizada) ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
s . ADICIONAL DE TRANSPORTE PARA DISTRITOS POR ur 60,00 R$ 12,75 RS 765,00
LIGACAO
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL
CPESAMA, 5811 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA  cpp 0,0500 R$ 201,84 R$ 10,09
(Personalizada) ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL
CESAMA 5961 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ¢y 0,0000 R$ 64,76 R$ 0,00
(Personalizada) ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
03.07 Personalizada ST DRSS HEACIOIES BHFECIND DECUDRS ACS 200,00 RS 454,88 R$ 90.976,00

SABADOS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SINAPI MG 06/2024 91386 SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGAUTIL  cpp 0,2500 R$ 263,96 R$ 65,99
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CESAMA

f 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4000 R$ 25,32 R$ 86,08
(Personalizada)



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

03.08

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Personalizada

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

Codigo

88316

90776

89021

89022

91283

91285

91387

95264

95265

5678

5679

01.10.02

88309

88316

90776

89021

89022

91283

PLANILHA ANALITICA

Descrigao

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA
2,96 HP, @ ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE
SAIDA @ 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H -
CHP DIURNO. AF_06/2014

BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA
2,96 HP, @ ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE
SAIDA @ 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - CHI
DIURNO. AF_08/2015

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE EERCUSAO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHP
DIURNO. AF_09/2016

COMPACTADOR DE SOLOS DE I?ERCUSAO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHI
DIURNO. AF_09/2016

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE
DE BANHEIRO QUIMICO

CUSTO DAS LIGAGOES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS
DOMINGOS E FERIADOS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO INCLUSIVE TESTE
DE ESTANQUEIDADE

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA
2,96 HP, ¥ ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE
SAIDA @ 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H -
CHP DIURNO. AF_06/2014

BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA
2,96 HP, @ ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE
SAIDA @ 2, HM/Q =2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - CHP
DIURNO. AF_08/2015

UN

CHP

CHI

CHP

CHI

CHI

CHP

CHI

CHP

CHI

MES

UN

CHP

CHI

CHP

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

1,7000

1,7000

0,2500

0,7500

0,0524

0,0836

0,7500

0,1962

0,0000

0,2500

0,7500

0,0028

320,00

2,5000

4,0000

2,0000

2,0000

0,2500

0,7500

0,0524

DATA: 28/11/2024

Pag.:

31de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 18,65

R$ 22,04

R$ 2,72

R$ 0,43

R$ 10,33

R$ 0,89

R$ 75,46

R$ 7,54

R$ 0,79

R$ 135,07

R$ 55,11

R$ 1.357,63

R$ 514,01

R$ 0,00

R$ 25,32

R$ 18,65

R$ 22,04

R$ 2,72

R$ 0,43

R$ 10,33

R$ Total.

R$ 31,70

R$ 37,46

R$ 0,68

R$ 0,32

R$ 0,54

R$ 0,07

R$ 56,59

R$ 1,47

R$ 0,00

R$ 33,76

R$ 41,33

R$ 3,77

R$ 164.483,20

R$ 19,35

R$ 101,28

R$ 37,30

R$ 44,08

R$ 0,68

R$ 0,32

R$ 0,54



"CESAMA

agua é vida

Projeto:

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

03.09

03.10

Origem

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

CESAMA
(Personalizada)

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

Este Projeto

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

Codigo

91285

91386

91387

95264

95265

5678

5679

01.10.02

88267

02696

37370

37371

37372

37373

43485

43461

95335

88316

06111

37370

PLANILHA ANALITICA

Descrigao

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - CHI
DIURNO. AF_08/2015

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHP
DIURNO. AF_09/2016

COMPACTADOR DE SOLOS DE EERCUSAO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHI
DIURNO. AF_09/2016

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

BANHEIRO QUiMIQO E REBOQUE PARA TRANSPORTE
DE BANHEIRO QUIMICO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA A CATEGORIA
ENCANADOR/ BOMBEIRO HIDRAULICO, CALCULADA A
HORA SOBRE O SALARIO MINIMO R$ 1.412,00/ 220 H =
R$ 6,42 X 40% = R$ 2,57

CURSO DE CAPAQITAQAO PARA ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

UN

CHI

CHP

CHI

CHP

CHI

CHP

CHI

MES

UN

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

0,0836

0,2500

0,7500

0,1962

0,0000

0,2500

0,7500

0,0028

100,00

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

100,00

1,0000

1,0000

DATA: 28/11/2024

Pag.:

26,44 Encargo:
0,00 Encargo2:

R$ Unit.

R$ 0,89

R$ 263,96

R$ 75,46

R$ 7,54

R$ 0,79

R$ 135,07

R$ 55,11

R$ 1.357,63

R$ 34,27

R$ 18,85

R$ 1,89

R$ 0,68

R$ 1,34

R$ 0,04

R$ 1,06

R$ 0,31

R$ 2,57

R$ 0,39

R$ 23,58

R$ 12,46

R$ 1,89

32 de 33

0,00
0,00

R$ Total.

R$ 0,07

R$ 65,99

R$ 56,59

R$ 1,47

R$ 0,00

R$ 33,76

R$ 41,33

R$ 3,77

R$ 3.427,00

R$ 18,85

R$ 1,89

R$ 0,68

R$ 1,34

R$ 0,04

R$ 1,06

R$ 0,31

R$ 2,57

R$ 0,39

R$ 2.358,00

R$ 12,46

R$ 1,89



"CESAMA

Projeto:

agua é vida

RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAIS NORTE E SUL - REV02

Data base: 06/2024 - ONERADO

Item

Origem

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

SINAPI MG 06/2024

Codigo

37371

37372

37373

43491

43467

95378

PLANILHA ANALITICA

Descrigao

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

UN

BDI:
BDI2:

indice/Qtd

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

DATA: 28/11/2024

Pag.:

33 de 33

26,44 Encargo: 0,00
0,00 Encargo2: 0,00

R$ Unit.

R$ 0,68

R$ 1,34

R$ 0,04

R$ 1,33

R$ 0,61

R$ 0,30

R$ Total.

R$ 0,68

R$ 1,34

R$ 0,04

R$ 1,33

R$ 0,61

R$ 0,30



