



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90092/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de corte de ligação de água no padrão (corte comercial), corte de ligação de água na rede (corte técnico), religação de água no padrão (religação comercial) e restabelecimento de água na rede (religação técnica), inclusive demolição e recomposição de pavimentos a serem executados na cidade de Juiz de Fora e Distritos atendidos pela CESAMA, com fornecimento de equipamentos, materiais hidráulicos...		
Entrega de propostas:	De 05/11/2024 às 08:00 até 21/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/11/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 15:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/11/2024 às 10:26:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/11/2024 às 10:29:08	A sessão para aceitação será retomada às 09:00 horas de 22/11/24. Um excelente dia a todos
Sistema	22/11/2024 às 08:56:17	Senhores fornecedores, bom dia. A proposta foi tempestivamente recebida e a sessão para aceitação será retomada às 09:00 horas de 25/11/24. Um excelente dia a todos
Sistema	25/11/2024 às 09:02:34	Senhores fornecedores, bom dia. A área técnica está analisando toda a documentação, de modo que a sessão para aceitação será retomada às 10:00 horas de 26/11/24. Um excelente dia a todos.
Sistema	26/11/2024 às 10:02:18	Senhores fornecedores, bom dia, permaneçam conectados para aceitação de proposta a cargo de Renato Rios Meyer, representante da área técnica neste certame.
Sistema	26/11/2024 às 10:05:15	Informamos a todos que os documentos do 1 colocado estão disponíveis para vista no site da cesama na aba propostas referente ao PE0092/24. A sessão para habilitação será retomada às 10:00 horas de 27/11/24, desejamos a todos um excelente dia.
Sistema	27/11/2024 às 10:00:38	Senhores fornecedores, bom dia.
Sistema	27/11/2024 às 10:01:55	Informamos que os documentos foram tempestivamente recebidos e que se encontram sob análise técnica. A sessão para habilitação será retomada às 10:00 horas de 28/11/24. Um bom dia a todos.
Sistema	28/11/2024 às 10:00:45	Senhores fornecedores, bom dia, pedimos a gentileza de permanecerem conectados para habilitação a cargo de Renato Rios Meyer.
Sistema	28/11/2024 às 10:12:11	Senhores fornecedores, após a inabilitação técnica do 1 colocado e havendo grande número de propostas, informamos que procederemos a uma ampla convocação, de modo que todos os interessados no item deverão encaminhar suas propostas, as quais deverão ser recebidas no mail anogueira@sama.com.br sob pena de desclassificação sendo o prazo pra recebimento de duas horas.
Sistema	28/11/2024 às 10:12:31	No mesmo email deverá ser também recebida a Declaração do Anexo IV do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2024 às 10:12:41	Estas serão analisadas na ordem em que se apresentam no portal em respeito ao princípio da isonomia.
Sistema	28/11/2024 às 10:13:06	A sessão para aceitação será retomada às 10:00 horas de 29/11/24. Um bom dia a todos.
Sistema	29/11/2024 às 10:00:44	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	29/11/2024 às 10:03:27	Conforme nossa área técnica, representada por Renato Rios Meyer neste certame, no tocante à inabilitação da 1 , temos que: Em 6.1 b) do Edital está descrito no "mínimo 1920 por mês", o que só é atendido nos meses de maio/2024, Junho/2024 e setembro/2024. Continua no nosso entendimento que não está atendendo o solicitado no Edital o item 6/6.1/b).
Sistema	29/11/2024 às 10:04:27	Como não acorreram interessados na ampla convocação ontem conduzida pelo Pregoeiro, no melhor interesse dest Administração será conduzida a partir de agora uma nova ampla convocação, nos seguintes termos:
Sistema	29/11/2024 às 10:06:25	Todos os interessados no item deverão encaminhar suas propostas, as quais deverão ser recebidas no email rmelo@cesama.com.br sob pena de desclassificação sendo o prazo pra recebimento de 24 (vinte e quatro) horas, finalizando às 10:15 do dia 02/12/24.
Sistema	29/11/2024 às 10:07:56	Novamente, as propostas serão analisadas na ordem em que se encontram classificadas no portal comprasnet, em respeito a isonomia. Essa nova convocação se justifica pois houve um erro de grafia no email ontem publicado no chat, pelo qual nos desculpamos, Desta forma, novo prazo concede-se a todos os fornecedores.
Sistema	29/11/2024 às 10:08:26	A sessão será retomada às 15:00 horas de 02/12/24, desejamos a todos um excelente dia.
Sistema	02/12/2024 às 15:03:03	Senhores licitantes, boa tarde. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	02/12/2024 às 15:03:35	Informamos que em virtude do período de férias do pregoeiro Alexandre Nogueira, este certame será conduzido pelo pregoeiro Luciano Soares a partir da presente data.
Sistema	02/12/2024 às 15:04:06	Informamos ainda que conforme solicitado na última sessão, recebemos tempestivamente, via email, as propostas dos seguintes licitantes: SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA., AZUL AMBIENTAL e AZUL AMBIENTAL.
Sistema	02/12/2024 às 15:04:25	Conforme registrado em sessão as propostas serão analisadas na ordem em que se encontram classificadas no portal comprasnet, em respeito a isonomia. A proposta da empresa AZUL AMBIENTAL se encontra sob análise técnica.
Sistema	02/12/2024 às 15:05:31	Informamos a todos que as propostas recebidas dos 2 , 3ª e 4ª colocados serão disponibilizadas para vista no site da CESAMA na aba propostas referente ao PE0092/24.
Sistema	02/12/2024 às 15:06:45	Esta sessão será interrompida neste momento para análise das propostas e será retomada amanhã, TERÇA-FEIRA dia 03/12/2024 às 16:00 horas .
Sistema	02/12/2024 às 15:06:50	Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	03/12/2024 às 16:02:05	Prezados licitantes, boa tarde ! Informo que a proposta está em análise, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 04/12/2024 às 10:00hs. Tenham todos um ótimo dia.
Sistema	04/12/2024 às 10:00:42	Senhores licitantes, bom dia. Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Sistema	04/12/2024 às 10:03:17	Retificamos que recebemos tempestivamente as propostas das seguintes licitantes: SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA., AZUL AMBIENTAL e SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
Sistema	04/12/2024 às 10:03:43	Permaneçam conectados para aceitação da proposta da empresa AZUL AMBIENTAL a cargo de Renato Rios Meyer, representante da área técnica neste certame.
Sistema	04/12/2024 às 10:05:08	Feito o aceite da proposta passaremos agora na fase de habilitação. Por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	04/12/2024 às 10:32:17	Informamos que a documentação de habilitação técnica recebida via email, foi analisada e aceita pela área técnica, representada nesse certame por Renato Rios Meyer.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2024 às 10:32:50	A empresa foi habilitada financeiramente conforme parecer de Robson Dutra Ferreira, gerente financeiro e comercial (GEFC).
Sistema	04/12/2024 às 10:33:11	Quanto aos demais requisitos para habilitação, o Pregoeiro, em consulta ao SICAF e à documentação apresentada pela licitante constatou que a empresa atende ao exigido em edital. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/11/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
21/11/2024 às 10:26:39	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Aferição e/ou calibração de sensores

Informações também disponíveis em www.cesama.com.br. Antes de cadastrar a proposta, favor atentar ao Anexo I do Edital - Termo de Referência - que contém especificação completa do objeto ora licitado.

Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado

Valor estimado:	R\$ 2.885.682,7800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.304.***-7 - LUCIANO SOARES para AZUL AMBIENTAL LTDA, CNPJ 36.123.995/0001-25, melhor lance: R\$ 1.982.000,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
73.636.276/0001-34 - ABLE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 2.885.682,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.885.682,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
36.123.995/0001-25 - AZUL AMBIENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: TO	R\$ 1.982.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 2.800.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
30.836.870/0001-66 - FR SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 2.600.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.000.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
15.597.522/0001-90 - INDSYSTEM SERVICOS E MEDICOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 1.981.900,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 2.882.797,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
57.444.283/0001-88 - INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 2.699.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.885.682,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.870.101/0001-08 - POLEMICA SERVICOS BASICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 2.780.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.885.682,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
05.882.917/0001-80 - SANESI SERVICOS E INFRAESTRUTURA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 2.096.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.885.682,7800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
07.052.259/0001-25 - SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PR	R\$ 1.982.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 2.885.682,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
06.279.924/0001-55 - TCM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 5.500.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 5.500.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
21/11/2024 09:11:50	05.882.917/0001-80	R\$ 2.799.720,0000
21/11/2024 09:12:03	57.444.283/0001-88	R\$ 2.885.680,0000
21/11/2024 09:12:24	07.052.259/0001-25	R\$ 2.801.000,0000
21/11/2024 09:12:41	36.123.995/0001-25	R\$ 2.799.000,0000
21/11/2024 09:13:04	05.882.917/0001-80	R\$ 2.798.720,0000
21/11/2024 09:13:11	15.597.522/0001-90	R\$ 2.798.700,0000
21/11/2024 09:13:21	05.882.917/0001-80	R\$ 2.798.420,0000
21/11/2024 09:13:21	36.123.995/0001-25	R\$ 2.797.720,0000
21/11/2024 09:13:41	05.882.917/0001-80	R\$ 2.797.440,0000
21/11/2024 09:15:19	36.123.995/0001-25	R\$ 2.797.000,0000
21/11/2024 09:15:41	05.882.917/0001-80	R\$ 2.796.720,0000
21/11/2024 09:15:42	36.123.995/0001-25	R\$ 2.796.000,0000
21/11/2024 09:15:55	05.882.917/0001-80	R\$ 2.795.720,0000
21/11/2024 09:15:56	36.123.995/0001-25	R\$ 2.795.000,0000
21/11/2024 09:16:03	05.882.917/0001-80	R\$ 2.794.720,0000
21/11/2024 09:16:06	36.123.995/0001-25	R\$ 2.794.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/11/2024 09:16:14	05.882.917/0001-80	R\$ 2.793.720,0000
21/11/2024 09:16:15	36.123.995/0001-25	R\$ 2.793.000,0000
21/11/2024 09:16:20	05.882.917/0001-80	R\$ 2.792.720,0000
21/11/2024 09:16:21	36.123.995/0001-25	R\$ 2.792.000,0000
21/11/2024 09:16:27	05.882.917/0001-80	R\$ 2.791.720,0000
21/11/2024 09:16:28	36.123.995/0001-25	R\$ 2.791.000,0000
21/11/2024 09:16:34	05.882.917/0001-80	R\$ 2.790.720,0000
21/11/2024 09:16:34	30.836.870/0001-66	R\$ 2.900.000,0000
21/11/2024 09:16:35	36.123.995/0001-25	R\$ 2.790.000,0000
21/11/2024 09:16:41	05.882.917/0001-80	R\$ 2.789.720,0000
21/11/2024 09:16:44	36.123.995/0001-25	R\$ 2.789.000,0000
21/11/2024 09:16:55	05.882.917/0001-80	R\$ 2.788.720,0000
21/11/2024 09:17:00	36.123.995/0001-25	R\$ 2.788.000,0000
21/11/2024 09:17:06	05.882.917/0001-80	R\$ 2.787.720,0000
21/11/2024 09:17:08	36.123.995/0001-25	R\$ 2.787.000,0000
21/11/2024 09:17:18	05.882.917/0001-80	R\$ 2.786.720,0000
21/11/2024 09:17:19	36.123.995/0001-25	R\$ 2.786.000,0000
21/11/2024 09:17:34	05.882.917/0001-80	R\$ 2.785.720,0000
21/11/2024 09:17:35	36.123.995/0001-25	R\$ 2.785.000,0000
21/11/2024 09:17:41	05.882.917/0001-80	R\$ 2.784.720,0000
21/11/2024 09:17:42	36.123.995/0001-25	R\$ 2.784.000,0000
21/11/2024 09:17:45	05.882.917/0001-80	R\$ 2.783.720,0000
21/11/2024 09:17:46	36.123.995/0001-25	R\$ 2.783.000,0000
21/11/2024 09:17:56	30.836.870/0001-66	R\$ 2.800.000,0000
21/11/2024 09:18:00	05.882.917/0001-80	R\$ 2.780.000,0000
21/11/2024 09:18:05	36.123.995/0001-25	R\$ 2.779.000,0000
21/11/2024 09:18:31	07.052.259/0001-25	R\$ 2.770.000,0000
21/11/2024 09:18:32	30.836.870/0001-66	R\$ 2.778.900,0000
21/11/2024 09:18:37	36.123.995/0001-25	R\$ 2.769.000,0000
21/11/2024 09:18:43	05.882.917/0001-80	R\$ 2.768.723,0000
21/11/2024 09:18:46	36.123.995/0001-25	R\$ 2.768.000,0000
21/11/2024 09:18:57	05.882.917/0001-80	R\$ 2.767.723,0000
21/11/2024 09:18:59	36.123.995/0001-25	R\$ 2.767.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/11/2024 09:19:00	30.836.870/0001-66	R\$ 2.778.000,0000
21/11/2024 09:19:07	05.882.917/0001-80	R\$ 2.766.723,0000
21/11/2024 09:19:09	36.123.995/0001-25	R\$ 2.766.000,0000
21/11/2024 09:19:09	15.597.522/0001-90	R\$ 2.769.000,0000
21/11/2024 09:19:18	05.882.917/0001-80	R\$ 2.765.000,0000
21/11/2024 09:19:20	36.123.995/0001-25	R\$ 2.764.000,0000
21/11/2024 09:19:24	05.882.917/0001-80	R\$ 2.763.000,0000
21/11/2024 09:19:24	57.444.283/0001-88	R\$ 2.881.000,0000
21/11/2024 09:19:26	36.123.995/0001-25	R\$ 2.762.000,0000
21/11/2024 09:19:27	30.836.870/0001-66	R\$ 2.764.900,0000
21/11/2024 09:19:35	05.882.917/0001-80	R\$ 2.761.000,0000
21/11/2024 09:19:36	36.123.995/0001-25	R\$ 2.760.000,0000
21/11/2024 09:19:44	61.870.101/0001-08	R\$ 2.780.000,0000
21/11/2024 09:20:00	30.836.870/0001-66	R\$ 2.759.000,0000
21/11/2024 09:20:03	36.123.995/0001-25	R\$ 2.758.000,0000
21/11/2024 09:20:03	07.052.259/0001-25	R\$ 2.750.000,0000
21/11/2024 09:20:08	36.123.995/0001-25	R\$ 2.749.000,0000
21/11/2024 09:20:14	05.882.917/0001-80	R\$ 2.748.000,0000
21/11/2024 09:20:17	36.123.995/0001-25	R\$ 2.747.000,0000
21/11/2024 09:20:24	30.836.870/0001-66	R\$ 2.747.600,0000
21/11/2024 09:20:39	05.882.917/0001-80	R\$ 2.746.000,0000
21/11/2024 09:20:44	07.052.259/0001-25	R\$ 2.745.000,0000
21/11/2024 09:20:54	05.882.917/0001-80	R\$ 2.744.000,0000
21/11/2024 09:20:59	36.123.995/0001-25	R\$ 2.743.000,0000
21/11/2024 09:21:11	30.836.870/0001-66	R\$ 2.742.000,0000
21/11/2024 09:21:16	36.123.995/0001-25	R\$ 2.741.000,0000
21/11/2024 09:21:21	15.597.522/0001-90	R\$ 2.740.000,0000
21/11/2024 09:21:26	36.123.995/0001-25	R\$ 2.739.000,0000
21/11/2024 09:21:37	05.882.917/0001-80	R\$ 2.738.000,0000
21/11/2024 09:21:50	07.052.259/0001-25	R\$ 2.742.000,0000
21/11/2024 09:21:50	36.123.995/0001-25	R\$ 2.737.000,0000
21/11/2024 09:21:56	05.882.917/0001-80	R\$ 2.736.000,0000
21/11/2024 09:22:01	36.123.995/0001-25	R\$ 2.735.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/11/2024 09:22:08	05.882.917/0001-80	R\$ 2.734.000,0000
21/11/2024 09:22:11	36.123.995/0001-25	R\$ 2.733.000,0000
21/11/2024 09:22:14	57.444.283/0001-88	R\$ 2.822.197,9200
21/11/2024 09:22:17	15.597.522/0001-90	R\$ 2.732.500,0000
21/11/2024 09:22:23	05.882.917/0001-80	R\$ 2.731.500,0000
21/11/2024 09:22:25	36.123.995/0001-25	R\$ 2.731.000,0000
21/11/2024 09:22:45	05.882.917/0001-80	R\$ 2.730.726,0000
21/11/2024 09:22:54	30.836.870/0001-66	R\$ 2.730.000,0000
21/11/2024 09:23:02	36.123.995/0001-25	R\$ 2.729.000,0000
21/11/2024 09:23:08	15.597.522/0001-90	R\$ 2.725.000,0000
21/11/2024 09:23:14	36.123.995/0001-25	R\$ 2.724.000,0000
21/11/2024 09:23:20	05.882.917/0001-80	R\$ 2.720.000,0000
21/11/2024 09:23:25	36.123.995/0001-25	R\$ 2.719.000,0000
21/11/2024 09:23:31	15.597.522/0001-90	R\$ 2.700.000,0000
21/11/2024 09:23:37	36.123.995/0001-25	R\$ 2.699.000,0000
21/11/2024 09:24:14	07.052.259/0001-25	R\$ 2.690.000,0000
21/11/2024 09:24:17	36.123.995/0001-25	R\$ 2.689.000,0000
21/11/2024 09:24:56	07.052.259/0001-25	R\$ 2.688.000,0000
21/11/2024 09:25:02	30.836.870/0001-66	R\$ 2.687.900,0000
21/11/2024 09:25:39	57.444.283/0001-88	R\$ 2.699.000,0000
21/11/2024 09:25:42	05.882.917/0001-80	R\$ 2.687.631,0000
21/11/2024 09:25:45	15.597.522/0001-90	R\$ 2.680.000,0000
21/11/2024 09:25:51	36.123.995/0001-25	R\$ 2.679.000,0000
21/11/2024 09:26:04	05.882.917/0001-80	R\$ 2.678.732,0000
21/11/2024 09:26:14	07.052.259/0001-25	R\$ 2.670.000,0000
21/11/2024 09:26:18	15.597.522/0001-90	R\$ 2.675.000,0000
21/11/2024 09:26:29	36.123.995/0001-25	R\$ 2.669.000,0000
21/11/2024 09:26:37	05.882.917/0001-80	R\$ 2.668.733,0000
21/11/2024 09:26:42	36.123.995/0001-25	R\$ 2.668.000,0000
21/11/2024 09:27:21	05.882.917/0001-80	R\$ 2.667.733,0000
21/11/2024 09:27:22	15.597.522/0001-90	R\$ 2.660.000,0000
21/11/2024 09:27:27	36.123.995/0001-25	R\$ 2.659.000,0000
21/11/2024 09:27:32	07.052.259/0001-25	R\$ 2.650.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/11/2024 09:27:41	05.882.917/0001-80	R\$ 2.649.735,0000
21/11/2024 09:27:49	36.123.995/0001-25	R\$ 2.649.000,0000
21/11/2024 09:27:59	05.882.917/0001-80	R\$ 2.648.735,0000
21/11/2024 09:28:06	15.597.522/0001-90	R\$ 2.648.000,0000
21/11/2024 09:28:21	07.052.259/0001-25	R\$ 2.645.000,0000
21/11/2024 09:28:33	05.882.917/0001-80	R\$ 2.644.735,0000
21/11/2024 09:28:34	36.123.995/0001-25	R\$ 2.644.000,0000
21/11/2024 09:28:44	05.882.917/0001-80	R\$ 2.643.735,0000
21/11/2024 09:28:46	15.597.522/0001-90	R\$ 2.640.000,0000
21/11/2024 09:29:01	30.836.870/0001-66	R\$ 2.687.000,0000
21/11/2024 09:29:19	36.123.995/0001-25	R\$ 2.639.000,0000
21/11/2024 09:29:41	07.052.259/0001-25	R\$ 2.635.000,0000
21/11/2024 09:29:48	05.882.917/0001-80	R\$ 2.634.000,0000
21/11/2024 09:29:50	36.123.995/0001-25	R\$ 2.633.000,0000
21/11/2024 09:29:56	05.882.917/0001-80	R\$ 2.632.000,0000
21/11/2024 09:30:30	36.123.995/0001-25	R\$ 2.631.000,0000
21/11/2024 09:30:30	07.052.259/0001-25	R\$ 2.630.000,0000
21/11/2024 09:30:34	05.882.917/0001-80	R\$ 2.629.000,0000
21/11/2024 09:30:36	30.836.870/0001-66	R\$ 2.686.000,0000
21/11/2024 09:30:38	36.123.995/0001-25	R\$ 2.628.000,0000
21/11/2024 09:30:41	05.882.917/0001-80	R\$ 2.627.000,0000
21/11/2024 09:30:41	15.597.522/0001-90	R\$ 2.625.000,0000
21/11/2024 09:30:44	05.882.917/0001-80	R\$ 2.624.000,0000
21/11/2024 09:31:07	07.052.259/0001-25	R\$ 2.620.000,0000
21/11/2024 09:31:11	36.123.995/0001-25	R\$ 2.619.000,0000
21/11/2024 09:31:18	05.882.917/0001-80	R\$ 2.618.000,0000
21/11/2024 09:31:22	36.123.995/0001-25	R\$ 2.617.000,0000
21/11/2024 09:31:35	15.597.522/0001-90	R\$ 2.600.000,0000
21/11/2024 09:31:40	30.836.870/0001-66	R\$ 2.673.566,3100
21/11/2024 09:31:42	36.123.995/0001-25	R\$ 2.599.000,0000
21/11/2024 09:31:48	05.882.917/0001-80	R\$ 2.598.000,0000
21/11/2024 09:31:50	36.123.995/0001-25	R\$ 2.597.000,0000
21/11/2024 09:31:50	07.052.259/0001-25	R\$ 2.590.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/11/2024 09:31:54	36.123.995/0001-25	R\$ 2.589.000,0000
21/11/2024 09:31:58	30.836.870/0001-66	R\$ 2.600.000,0000
21/11/2024 09:32:14	05.882.917/0001-80	R\$ 2.580.000,0000
21/11/2024 09:32:22	15.597.522/0001-90	R\$ 2.570.000,0000
21/11/2024 09:32:25	36.123.995/0001-25	R\$ 2.569.000,0000
21/11/2024 09:32:29	05.882.917/0001-80	R\$ 2.568.000,0000
21/11/2024 09:32:29	07.052.259/0001-25	R\$ 2.560.000,0000
21/11/2024 09:32:35	05.882.917/0001-80	R\$ 2.559.000,0000
21/11/2024 09:32:40	36.123.995/0001-25	R\$ 2.558.000,0000
21/11/2024 09:32:42	15.597.522/0001-90	R\$ 2.550.000,0000
21/11/2024 09:32:49	07.052.259/0001-25	R\$ 2.540.000,0000
21/11/2024 09:32:49	36.123.995/0001-25	R\$ 2.549.000,0000
21/11/2024 09:32:52	36.123.995/0001-25	R\$ 2.539.000,0000
21/11/2024 09:33:11	15.597.522/0001-90	R\$ 2.535.000,0000
21/11/2024 09:33:14	07.052.259/0001-25	R\$ 2.530.000,0000
21/11/2024 09:33:18	05.882.917/0001-80	R\$ 2.529.000,0000
21/11/2024 09:33:22	36.123.995/0001-25	R\$ 2.528.000,0000
21/11/2024 09:33:25	15.597.522/0001-90	R\$ 2.525.000,0000
21/11/2024 09:33:29	36.123.995/0001-25	R\$ 2.524.000,0000
21/11/2024 09:33:34	05.882.917/0001-80	R\$ 2.523.000,0000
21/11/2024 09:33:40	36.123.995/0001-25	R\$ 2.522.000,0000
21/11/2024 09:33:44	05.882.917/0001-80	R\$ 2.521.000,0000
21/11/2024 09:33:49	36.123.995/0001-25	R\$ 2.520.000,0000
21/11/2024 09:33:51	05.882.917/0001-80	R\$ 2.519.000,0000
21/11/2024 09:33:55	36.123.995/0001-25	R\$ 2.518.000,0000
21/11/2024 09:33:58	05.882.917/0001-80	R\$ 2.517.000,0000
21/11/2024 09:34:05	36.123.995/0001-25	R\$ 2.516.000,0000
21/11/2024 09:34:09	05.882.917/0001-80	R\$ 2.515.000,0000
21/11/2024 09:34:11	36.123.995/0001-25	R\$ 2.514.000,0000
21/11/2024 09:34:17	05.882.917/0001-80	R\$ 2.513.000,0000
21/11/2024 09:34:18	36.123.995/0001-25	R\$ 2.512.000,0000
21/11/2024 09:34:21	05.882.917/0001-80	R\$ 2.511.000,0000
21/11/2024 09:34:22	36.123.995/0001-25	R\$ 2.510.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/11/2024 09:34:26	05.882.917/0001-80	R\$ 2.509.000,0000
21/11/2024 09:34:27	36.123.995/0001-25	R\$ 2.508.000,0000
21/11/2024 09:34:29	05.882.917/0001-80	R\$ 2.507.000,0000
21/11/2024 09:34:29	07.052.259/0001-25	R\$ 2.500.000,0000
21/11/2024 09:34:32	36.123.995/0001-25	R\$ 2.499.000,0000
21/11/2024 09:34:36	05.882.917/0001-80	R\$ 2.498.000,0000
21/11/2024 09:34:37	15.597.522/0001-90	R\$ 2.490.000,0000
21/11/2024 09:34:37	36.123.995/0001-25	R\$ 2.497.000,0000
21/11/2024 09:34:41	36.123.995/0001-25	R\$ 2.489.000,0000
21/11/2024 09:34:54	05.882.917/0001-80	R\$ 2.488.000,0000
21/11/2024 09:34:55	07.052.259/0001-25	R\$ 2.480.000,0000
21/11/2024 09:34:58	36.123.995/0001-25	R\$ 2.479.000,0000
21/11/2024 09:35:17	05.882.917/0001-80	R\$ 2.478.000,0000
21/11/2024 09:35:21	36.123.995/0001-25	R\$ 2.477.000,0000
21/11/2024 09:35:23	15.597.522/0001-90	R\$ 2.470.000,0000
21/11/2024 09:35:25	36.123.995/0001-25	R\$ 2.469.000,0000
21/11/2024 09:35:33	05.882.917/0001-80	R\$ 2.468.000,0000
21/11/2024 09:35:38	36.123.995/0001-25	R\$ 2.467.000,0000
21/11/2024 09:35:48	05.882.917/0001-80	R\$ 2.465.000,0000
21/11/2024 09:35:51	07.052.259/0001-25	R\$ 2.460.000,0000
21/11/2024 09:35:57	15.597.522/0001-90	R\$ 2.450.000,0000
21/11/2024 09:36:00	36.123.995/0001-25	R\$ 2.449.000,0000
21/11/2024 09:36:06	05.882.917/0001-80	R\$ 2.448.000,0000
21/11/2024 09:36:10	36.123.995/0001-25	R\$ 2.447.000,0000
21/11/2024 09:36:26	05.882.917/0001-80	R\$ 2.446.000,0000
21/11/2024 09:36:38	15.597.522/0001-90	R\$ 2.445.000,0000
21/11/2024 09:36:57	05.882.917/0001-80	R\$ 2.444.000,0000
21/11/2024 09:37:05	07.052.259/0001-25	R\$ 2.440.000,0000
21/11/2024 09:37:12	05.882.917/0001-80	R\$ 2.439.000,0000
21/11/2024 09:37:16	15.597.522/0001-90	R\$ 2.435.000,0000
21/11/2024 09:37:24	05.882.917/0001-80	R\$ 2.434.000,0000
21/11/2024 09:38:30	07.052.259/0001-25	R\$ 2.430.000,0000
21/11/2024 09:38:38	05.882.917/0001-80	R\$ 2.429.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/11/2024 09:39:03	07.052.259/0001-25	R\$ 2.420.000,0000
21/11/2024 09:39:16	05.882.917/0001-80	R\$ 2.419.000,0000
21/11/2024 09:39:27	15.597.522/0001-90	R\$ 2.400.000,0000
21/11/2024 09:39:40	07.052.259/0001-25	R\$ 2.390.000,0000
21/11/2024 09:40:10	05.882.917/0001-80	R\$ 2.389.000,0000
21/11/2024 09:40:32	07.052.259/0001-25	R\$ 2.380.000,0000
21/11/2024 09:40:41	15.597.522/0001-90	R\$ 2.375.000,0000
21/11/2024 09:40:49	07.052.259/0001-25	R\$ 2.370.000,0000
21/11/2024 09:40:58	05.882.917/0001-80	R\$ 2.369.000,0000
21/11/2024 09:41:18	15.597.522/0001-90	R\$ 2.368.000,0000
21/11/2024 09:41:23	05.882.917/0001-80	R\$ 2.367.000,0000
21/11/2024 09:41:25	07.052.259/0001-25	R\$ 2.360.000,0000
21/11/2024 09:41:31	15.597.522/0001-90	R\$ 2.350.000,0000
21/11/2024 09:41:36	36.123.995/0001-25	R\$ 2.349.000,0000
21/11/2024 09:41:50	07.052.259/0001-25	R\$ 2.340.000,0000
21/11/2024 09:42:14	05.882.917/0001-80	R\$ 2.339.000,0000
21/11/2024 09:42:22	15.597.522/0001-90	R\$ 2.338.000,0000
21/11/2024 09:42:32	05.882.917/0001-80	R\$ 2.337.000,0000
21/11/2024 09:42:36	07.052.259/0001-25	R\$ 2.330.000,0000
21/11/2024 09:42:36	15.597.522/0001-90	R\$ 2.336.000,0000
21/11/2024 09:42:46	15.597.522/0001-90	R\$ 2.325.000,0000
21/11/2024 09:42:53	07.052.259/0001-25	R\$ 2.320.000,0000
21/11/2024 09:43:49	05.882.917/0001-80	R\$ 2.319.000,0000
21/11/2024 09:43:54	15.597.522/0001-90	R\$ 2.310.000,0000
21/11/2024 09:44:00	07.052.259/0001-25	R\$ 2.300.000,0000
21/11/2024 09:44:09	05.882.917/0001-80	R\$ 2.309.769,0000
21/11/2024 09:44:12	15.597.522/0001-90	R\$ 2.290.000,0000
21/11/2024 09:44:31	07.052.259/0001-25	R\$ 2.280.000,0000
21/11/2024 09:44:48	05.882.917/0001-80	R\$ 2.279.000,0000
21/11/2024 09:45:07	15.597.522/0001-90	R\$ 2.278.000,0000
21/11/2024 09:45:13	07.052.259/0001-25	R\$ 2.270.000,0000
21/11/2024 09:45:18	05.882.917/0001-80	R\$ 2.269.000,0000
21/11/2024 09:45:45	07.052.259/0001-25	R\$ 2.265.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/11/2024 09:45:58	05.882.917/0001-80	R\$ 2.264.000,0000
21/11/2024 09:46:05	07.052.259/0001-25	R\$ 2.260.000,0000
21/11/2024 09:46:12	05.882.917/0001-80	R\$ 2.259.000,0000
21/11/2024 09:46:37	07.052.259/0001-25	R\$ 2.250.000,0000
21/11/2024 09:46:40	36.123.995/0001-25	R\$ 2.249.000,0000
21/11/2024 09:46:46	05.882.917/0001-80	R\$ 2.248.000,0000
21/11/2024 09:46:56	15.597.522/0001-90	R\$ 2.251.000,0000
21/11/2024 09:47:11	07.052.259/0001-25	R\$ 2.240.000,0000
21/11/2024 09:47:18	15.597.522/0001-90	R\$ 2.239.000,0000
21/11/2024 09:47:31	05.882.917/0001-80	R\$ 2.238.776,0000
21/11/2024 09:47:37	07.052.259/0001-25	R\$ 2.230.000,0000
21/11/2024 09:47:42	15.597.522/0001-90	R\$ 2.229.000,0000
21/11/2024 09:47:47	05.882.917/0001-80	R\$ 2.229.777,0000
21/11/2024 09:47:56	05.882.917/0001-80	R\$ 2.228.000,0000
21/11/2024 09:48:10	15.597.522/0001-90	R\$ 2.227.000,0000
21/11/2024 09:48:21	05.882.917/0001-80	R\$ 2.226.777,0000
21/11/2024 09:48:28	07.052.259/0001-25	R\$ 2.220.000,0000
21/11/2024 09:48:32	15.597.522/0001-90	R\$ 2.219.000,0000
21/11/2024 09:48:42	05.882.917/0001-80	R\$ 2.219.778,0000
21/11/2024 09:48:56	36.123.995/0001-25	R\$ 2.218.000,0000
21/11/2024 09:49:01	15.597.522/0001-90	R\$ 2.215.000,0000
21/11/2024 09:49:05	07.052.259/0001-25	R\$ 2.210.000,0000
21/11/2024 09:49:20	05.882.917/0001-80	R\$ 2.209.779,0000
21/11/2024 09:49:36	15.597.522/0001-90	R\$ 2.205.000,0000
21/11/2024 09:49:42	07.052.259/0001-25	R\$ 2.200.000,0000
21/11/2024 09:49:59	05.882.917/0001-80	R\$ 2.199.000,0000
21/11/2024 09:50:19	15.597.522/0001-90	R\$ 2.198.000,0000
21/11/2024 09:50:54	07.052.259/0001-25	R\$ 2.190.000,0000
21/11/2024 09:50:59	15.597.522/0001-90	R\$ 2.189.000,0000
21/11/2024 09:51:03	05.882.917/0001-80	R\$ 2.188.000,0000
21/11/2024 09:51:07	15.597.522/0001-90	R\$ 2.187.000,0000
21/11/2024 09:51:28	05.882.917/0001-80	R\$ 2.186.000,0000
21/11/2024 09:51:33	15.597.522/0001-90	R\$ 2.185.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/11/2024 09:51:46	05.882.917/0001-80	R\$ 2.184.000,0000
21/11/2024 09:51:52	15.597.522/0001-90	R\$ 2.183.000,0000
21/11/2024 09:51:52	05.882.917/0001-80	R\$ 2.182.000,0000
21/11/2024 09:52:00	15.597.522/0001-90	R\$ 2.180.000,0000
21/11/2024 09:52:24	05.882.917/0001-80	R\$ 2.179.000,0000
21/11/2024 09:52:30	36.123.995/0001-25	R\$ 2.178.000,0000
21/11/2024 09:52:36	15.597.522/0001-90	R\$ 2.177.000,0000
21/11/2024 09:52:51	05.882.917/0001-80	R\$ 2.176.000,0000
21/11/2024 09:52:55	15.597.522/0001-90	R\$ 2.175.000,0000
21/11/2024 09:53:13	05.882.917/0001-80	R\$ 2.174.000,0000
21/11/2024 09:53:49	07.052.259/0001-25	R\$ 2.170.000,0000
21/11/2024 09:53:53	15.597.522/0001-90	R\$ 2.169.000,0000
21/11/2024 09:53:58	05.882.917/0001-80	R\$ 2.168.000,0000
21/11/2024 09:54:09	15.597.522/0001-90	R\$ 2.167.000,0000
21/11/2024 09:54:27	05.882.917/0001-80	R\$ 2.166.000,0000
21/11/2024 09:55:10	36.123.995/0001-25	R\$ 2.160.000,0000
21/11/2024 09:55:25	07.052.259/0001-25	R\$ 2.150.000,0000
21/11/2024 09:55:35	05.882.917/0001-80	R\$ 2.149.000,0000
21/11/2024 09:55:48	15.597.522/0001-90	R\$ 2.149.500,0000
21/11/2024 09:56:20	07.052.259/0001-25	R\$ 2.140.000,0000
21/11/2024 09:56:40	15.597.522/0001-90	R\$ 2.139.999,0000
21/11/2024 09:57:29	07.052.259/0001-25	R\$ 2.130.000,0000
21/11/2024 09:58:30	36.123.995/0001-25	R\$ 2.120.000,0000
21/11/2024 09:58:54	15.597.522/0001-90	R\$ 2.129.000,0000
21/11/2024 09:59:13	07.052.259/0001-25	R\$ 2.110.000,0000
21/11/2024 09:59:21	15.597.522/0001-90	R\$ 2.109.000,0000
21/11/2024 09:59:47	07.052.259/0001-25	R\$ 2.100.000,0000
21/11/2024 10:00:43	36.123.995/0001-25	R\$ 2.099.000,0000
21/11/2024 10:00:56	15.597.522/0001-90	R\$ 2.098.000,0000
21/11/2024 10:01:05	36.123.995/0001-25	R\$ 2.000.000,0000
21/11/2024 10:02:08	07.052.259/0001-25	R\$ 2.097.000,0000
21/11/2024 10:02:30	15.597.522/0001-90	R\$ 2.050.000,0000
21/11/2024 10:02:32	05.882.917/0001-80	R\$ 2.096.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/11/2024 10:03:00	36.123.995/0001-25	R\$ 1.995.000,0000
21/11/2024 10:04:17	07.052.259/0001-25	R\$ 2.049.000,0000
21/11/2024 10:04:42	15.597.522/0001-90	R\$ 2.020.000,0000
21/11/2024 10:05:57	07.052.259/0001-25	R\$ 2.019.000,0000
21/11/2024 10:06:08	15.597.522/0001-90	R\$ 2.010.000,0000
21/11/2024 10:07:27	07.052.259/0001-25	R\$ 2.009.000,0000
21/11/2024 10:07:36	15.597.522/0001-90	R\$ 1.994.000,0000
21/11/2024 10:08:41	36.123.995/0001-25	R\$ 1.993.000,0000
21/11/2024 10:08:48	15.597.522/0001-90	R\$ 1.992.000,0000
21/11/2024 10:09:53	36.123.995/0001-25	R\$ 1.991.000,0000
21/11/2024 10:10:05	15.597.522/0001-90	R\$ 1.990.000,0000
21/11/2024 10:10:10	36.123.995/0001-25	R\$ 1.989.000,0000
21/11/2024 10:10:44	15.597.522/0001-90	R\$ 1.988.000,0000
21/11/2024 10:10:53	36.123.995/0001-25	R\$ 1.987.000,0000
21/11/2024 10:11:02	15.597.522/0001-90	R\$ 1.986.000,0000
21/11/2024 10:11:37	36.123.995/0001-25	R\$ 1.985.000,0000
21/11/2024 10:13:14	07.052.259/0001-25	R\$ 2.008.000,0000
21/11/2024 10:14:51	07.052.259/0001-25	R\$ 1.984.000,0000
21/11/2024 10:15:05	36.123.995/0001-25	R\$ 1.983.000,0000
21/11/2024 10:15:17	15.597.522/0001-90	R\$ 1.984.500,0000
21/11/2024 10:15:30	15.597.522/0001-90	R\$ 1.983.500,0000
21/11/2024 10:17:11	07.052.259/0001-25	R\$ 1.983.400,0000
21/11/2024 10:17:43	15.597.522/0001-90	R\$ 1.982.999,0000
21/11/2024 10:17:52	36.123.995/0001-25	R\$ 1.982.000,0000
21/11/2024 10:19:47	07.052.259/0001-25	R\$ 1.982.500,0000
21/11/2024 10:22:08	15.597.522/0001-90	R\$ 1.981.900,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/11/2024 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/11/2024 09:10:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/11/2024 10:21:48	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.597.522/0001-90	21/11/2024 10:21:48	Sr. Fornecedor INDSYSTEM SERVICOS E MEDICOES LTDA, CPF/CNPJ 15.597.522/0001-90, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:26:48 do dia 21/11/2024. Acesse a Sala de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.597.522/0001-90	21/11/2024 10:21:48	Disputa.
Sistema	21/11/2024 10:22:08	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor INDSYSTEM SERVICOS E MEDICOES LTDA, CPF/CNPJ 15.597.522/0001-90 enviou um lance no valor de R\$ 1.981.900,0000.
Sistema	21/11/2024 10:22:08	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 15.597.522/0001-90	21/11/2024 10:27:58	Senhor fornecedor, bom dia. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio da proposta REAJUSTADA, conforme capítulo 5 do Edital, a qual deverá ser recebida no email anogueira@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Favor atentar à tempestividade no envio, atendo-se ao prazo informado pelo Pregoeiro
Sistema para o participante 15.597.522/0001-90	21/11/2024 10:28:42	No mesmo email deverá ser também recebida a Declaração do Anexo IV do Edital.
pelo participante 15.597.522/0001-90	21/11/2024 10:29:28	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Enviaremos os documentos solicitados no prazo previsto. Obrigada!
Sistema	26/11/2024 10:02:36	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 26/11/2024 10:32:36.
Sistema para o participante 15.597.522/0001-90	26/11/2024 10:04:00	Senhor fornecedor, está aberto o prazo para envio dos documentos de habilitação, os quais deverão ser recebidos no email anogueira@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de inabilitação. Favor atentar à tempestividade no envio, atendo-se ao prazo informado pelo Pregoeiro.
pelo participante 15.597.522/0001-90	26/11/2024 10:08:03	Sr. Pregoeiro, bom dia! Enviaremos os documentos de habilitação conforme solicitado dentro do prazo previsto.
pelo participante 15.597.522/0001-90	26/11/2024 10:19:33	E-mail enviado com os documentos de habilitação.
Sistema	28/11/2024 10:07:39	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 28/11/2024 10:37:39.
Sistema	04/12/2024 10:04:14	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 10:34:14.
Sistema	04/12/2024 10:34:35	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 04/12/2024 11:04:35.
Sistema	04/12/2024 11:06:09	A fase de recurso do item 1 está aberta até 09/12/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
21/11/2024 09:10:02	Item aberto para lances.
21/11/2024 10:21:48	Item com etapa aberta encerrada.
21/11/2024 10:21:48	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
21/11/2024 10:22:08	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor INDSYSTEM SERVICOS E MEDICOES LTDA, CPF/CNPJ: 15.597.522/0001-90 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 1.981.900,0000.
21/11/2024 10:22:08	Item encerrado para lances.
26/11/2024 10:02:36	Fornecedor INDSYSTEM SERVICOS E MEDICOES LTDA, CNPJ 15.597.522/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.981.900,0000.
26/11/2024 10:27:06	Fornecedor AZUL AMBIENTAL LTDA, CNPJ 36.123.995/0001-25 registra a intenção de recurso na fase julgamento.

Data/Hora	Descrição
28/11/2024 10:07:39	Fornecedor INDSYSTEM SERVICOS E MEDICOES LTDA, CNPJ 15.597.522/0001-90 foi inabilitado. Motivo: Segundo área técnica, não foi atendido o item 6.1 b do Edital, no que toca ao número mínimo de reLigações comerciais, reestabelecimentos técnicos e/ou ligações de água, conforme documento disponibilizado de análise técnica no site da cesama na aba propostas do PE 0092/24..
28/11/2024 10:16:47	Fornecedor INDSYSTEM SERVICOS E MEDICOES LTDA, CNPJ 15.597.522/0001-90 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
04/12/2024 10:04:14	Fornecedor AZUL AMBIENTAL LTDA, CNPJ 36.123.995/0001-25 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.982.000,0000. Motivo: Proposta aceita pela área técnica conforme registrado em chat..
04/12/2024 10:34:35	Fornecedor AZUL AMBIENTAL LTDA, CNPJ 36.123.995/0001-25 foi habilitado.
04/12/2024 11:01:14	Fornecedor SSL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ 07.052.259/0001-25 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
04/12/2024 11:06:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.