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001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 149.351,710,00 R$ 0,00

001.001 Personalizada ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN R$ 149.351,711,00 R$ 149.351,71

SINAPI MG 10/2024 04222 GASOLINA COMUM L 537,6800 R$ 6,12 R$ 3.290,60001.001

SINAPI MG 10/2024 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 1,5000 R$ 20.794,31 R$ 31.191,46001.001

SINAPI MG 10/2024 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES 6,0000 R$ 9.723,30 R$ 58.339,80001.001

SUDECAP MG
04/2024

45.01.01
VEICULOS: LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/
AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL

MES 12,0000 R$ 2.108,23 R$ 25.298,76001.001

002 SINALIZAÇÃO DE OBRAS R$ 10.125,600,00 R$ 0,00

002.001 DNIT MG 10/2024

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE
OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1
LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA
DIÁRIA

UN.DIA5212558 R$ 1.365,00300,00 R$ 4,55

DNIT MG 10/2024 M0789
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO
GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA,
ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

KG 0,0012 R$ 28,39 R$ 0,03002.001

DNIT MG 10/2024
M0789
5914655

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e
arruelas - Caminhão carroceria 15 t

t 0,0000 R$ 31,72 R$ 0,02002.001

DNIT MG 10/2024
5213416
5914655

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva
tipo I + I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

t 0,0000 R$ 31,72 R$ 0,32002.001

DNIT MG 10/2024
5219546
5914655

Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção
- Caminhão carroceria 15 t

t 0,0000 R$ 31,72 R$ 2,13002.001

DNIT MG 10/2024
M0789
5914479

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e
arruelas - Caminhão carroceria 15 t

tkm 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00002.001

DNIT MG 10/2024
5213416
5914479

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva
tipo I + I - confecção - Caminhão carroceria 15 t

tkm 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00002.001

DNIT MG 10/2024
5219546
5914479

Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção
- Caminhão carroceria 15 t

tkm 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00002.001

DNIT MG 10/2024 5213416
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO

M² 0,0014 R$ 404,19 R$ 0,55002.001

DNIT MG 10/2024 5219546
SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE
SINALIZAÇÃO - CONFECÇÃO

UN 0,0017 R$ 334,95 R$ 0,55002.001

002.002 Personalizada

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA - PADRÃO
CESAMA (MEDIDAS CM 110 X 15, ESPESSURA 2 CM,
COM 4 FAIXAS ADESIVAS REFLEXIVAS NA COR
LARANJA.

UN.DIA R$ 4.815,004.500,00 R$ 1,07

CESAMA
(Personalizada)

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA - PADRÃO
CESAMA (MEDIDAS CM 110 X 15, ESPESSURA 2 CM,
COM 4 FAIXAS ADESIVAS REFLEXIVAS NA COR
LARANJA. CUSTO BENNER 27/12/2023.

UN 0,0033 R$ 52,87 R$ 0,17002.002

CESAMA
(Personalizada)

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA - PADRÃO
CESAMA - CUSTO BENNER 27/12/2023.

T 0,0000 R$ 52,87 R$ 0,34002.002

CESAMA
(Personalizada)

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA - PADRÃO
CESAMA - CUSTO BENNER 27/12/2023.

TKM 0,0000 R$ 52,87 R$ 0,34002.002

002.003 DNIT MG 10/2024
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -
UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

UN.DIA5213835 R$ 2.444,402.520,00 R$ 0,97

DNIT MG 10/2024 M0047
CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E
BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM

UN 0,0067 R$ 97,66 R$ 0,65002.003

wconde
Máquina de escrever
ANEXO VIII
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DNIT MG 10/2024
M0047
5914655

Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base
quadrada de 40 x 40 cm - Caminhão carroceria 15 t

t 0,0000 R$ 31,72 R$ 0,12002.003

DNIT MG 10/2024
M0047
5914479

Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base
quadrada de 40 x 40 cm - Caminhão carroceria 15 t

tkm 0,0000 R$ 0,00 R$ 0,00002.003

002.004 Personalizada

SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM
POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M , COM UTILIZACAO
DE BALIZADORES EM POLIETILENO, FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO E MOVIMENTO

M R$ 1.321,20360,00 R$ 3,67

DNIT MG 10/2024 M0048
BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO
SEMIFLEXÍVEL - H = 114 CM E BASE OCTOGONAL DE D =
40 CM

UN 0,0056 R$ 157,02 R$ 0,87002.004

SINAPI MG 10/2024 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA
SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M
(L X C)

M 0,0010 R$ 1,97 R$ 0,00002.004

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 R$ 20,41 R$ 2,04002.004

002.005 DNIT MG 10/2024
FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO
DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E
RETIRADA

M5213842 R$ 180,001.200,00 R$ 0,15

DNIT MG 10/2024 P9824 SERVENTE H 1,0000 R$ 20,63 R$ 20,63002.005

DNIT MG 10/2024 M0054
FITA ZEBRADA DE COR LARANJA E BRANCA - L = 7 A 8
CM

M 1,1000 R$ 0,08 R$ 0,08002.005

003
RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E PASSEIOS com os materiais
descritos abaixo

R$ 738.703,190,00 R$ 0,00

003.001 Este Projeto PISO CIMENTADO EM ÁREAS DE ATÉ 1 M2 UN R$ 431.880,003.000,00 R$ 143,96

SINAPI MG 10/2024 00370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0440 R$ 130,00 R$ 5,72003.001

SINAPI MG 10/2024 01379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 14,6500 R$ 0,76 R$ 11,13003.001

SINAPI MG 10/2024 04721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,0200 R$ 127,69 R$ 2,55003.001

SINAPI MG 10/2024 04718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,0200 R$ 128,37 R$ 2,56003.001

SINAPI MG 10/2024 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.
AF_01/2024

M3 0,0500 R$ 247,74 R$ 12,38003.001

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,9000 R$ 2,96 R$ 11,54003.001

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000 R$ 28,15 R$ 39,41003.001

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000 R$ 20,41 R$ 28,57003.001

003.002 Este Projeto PISO CIMENTADO EM AREAS DE ACIMA DE 1,0M2 M2 R$ 165.511,501.650,00 R$ 100,31

SINAPI MG 10/2024 00370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0400 R$ 130,00 R$ 5,20003.002

SINAPI MG 10/2024 01379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 14,6500 R$ 0,76 R$ 11,13003.002

SINAPI MG 10/2024 04721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,0200 R$ 127,69 R$ 2,55003.002
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SINAPI MG 10/2024 04718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,0200 R$ 128,37 R$ 2,56003.002

SINAPI MG 10/2024 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.
AF_01/2024

M3 0,0500 R$ 247,74 R$ 12,38003.002

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,9000 R$ 2,96 R$ 11,54003.002

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 R$ 28,15 R$ 19,70003.002

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 R$ 20,41 R$ 14,28003.002

003.003 SINAPI MG 10/2024

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE

M287246 R$ 4.346,1652,00 R$ 83,58

SINAPI MG 10/2024 01381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325 R$ 0,72 R$ 6,57003.003

SINAPI MG 10/2024 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2410 R$ 4,22 R$ 1,01003.003

CESAMA
(Personalizada)

PISO CERÂMICO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE M2 1,0810 R$ 29,77 R$ 32,18003.003

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,7500 R$ 2,96 R$ 2,22003.003

SINAPI MG 10/2024 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,6797 R$ 29,83 R$ 20,27003.003

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1893 R$ 20,41 R$ 3,86003.003

003.004 Este Projeto
PISO EM PEDRA ARDÓSIA IRREGULAR, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).

M2 R$ 366,282,00 R$ 183,14

CESAMA
(Personalizada)

PISO PEDRA ARDÓSIA (RETALHO) M2 1,0900 R$ 35,00 R$ 38,15003.004

SINAPI MG 10/2024 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_01/2024

M2 1,0000 R$ 38,50 R$ 38,50003.004

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,2000 R$ 2,96 R$ 3,55003.004

SINAPI MG 10/2024 87339

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL
DE 160 KG. AF_08/2019

M3 0,0300 R$ 860,34 R$ 25,81003.004

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 R$ 28,15 R$ 22,52003.004

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 R$ 20,41 R$ 16,32003.004

003.005 SINAPI MG 10/2024
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020

M2101732 R$ 1.113,486,00 R$ 185,58

CESAMA
(Personalizada)

PISO PEDRA ARDÓSIA (SERRADA) M2 1,0900 R$ 46,50 R$ 50,68003.005

SINAPI MG 10/2024 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_01/2024

M2 1,0000 R$ 38,50 R$ 38,50003.005

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,2000 R$ 2,96 R$ 3,55003.005
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SINAPI MG 10/2024 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0307 R$ 717,08 R$ 22,01003.005

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600 R$ 28,15 R$ 18,57003.005

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600 R$ 20,41 R$ 13,47003.005

003.006 Este Projeto
RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA LAJINHA
CINZA – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO:

M2 R$ 15.680,8080,00 R$ 196,01

CESAMA
(Personalizada)

PISO PEDRA LAJINHA CINZA M2 1,0500 R$ 50,00 R$ 52,50003.006

SINAPI MG 10/2024 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_01/2024

M2 1,0000 R$ 38,50 R$ 38,50003.006

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2,7000 R$ 2,96 R$ 7,99003.006

SINAPI MG 10/2024 87339

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL
DE 160 KG. AF_08/2019

M3 0,0200 R$ 860,34 R$ 17,20003.006

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 R$ 28,15 R$ 22,52003.006

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 R$ 20,41 R$ 16,32003.006

003.007 Este Projeto
PASSEIO EM PEDRA SAO TOME, COM BASE DE
CONCRETO

M2 R$ 1.025,044,00 R$ 256,26

CESAMA
(Personalizada)

PISO PEDRA SÃO TOMÉ (SERRADA) M2 1,0500 R$ 129,00 R$ 135,45003.007

SINAPI MG 10/2024 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_01/2024

M2 0,0600 R$ 38,50 R$ 2,31003.007

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,0000 R$ 2,96 R$ 8,88003.007

SINAPI MG 10/2024 87339

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL
DE 160 KG. AF_08/2019

M3 0,0200 R$ 860,34 R$ 17,20003.007

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 R$ 28,15 R$ 22,52003.007

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 R$ 20,41 R$ 16,32003.007

003.008 SINAPI MG 10/2024
PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS
EXTERNOS. AF_05/2020

M2101093 R$ 1.128,663,00 R$ 376,22

CESAMA
(Personalizada)

PISO EM PEDRA MÁRMORE M2 1,0500 R$ 218,50 R$ 229,42003.008

SINAPI MG 10/2024 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_01/2024

M2 0,0600 R$ 38,50 R$ 2,31003.008

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,0000 R$ 2,96 R$ 8,88003.008

SINAPI MG 10/2024 87339

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL
DE 160 KG. AF_08/2019

M3 0,0200 R$ 860,34 R$ 17,20003.008

SINAPI MG 10/2024 88274
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,8000 R$ 29,28 R$ 23,42003.008
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SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 R$ 20,41 R$ 16,32003.008

003.009 SINAPI MG 10/2024
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS
EXTERNOS. AF_05/2020

M2101092 R$ 402,141,00 R$ 402,14

SINAPI MG 10/2024 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400 R$ 4,22 R$ 0,59003.009

SINAPI MG 10/2024 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200 R$ 2,21 R$ 19,05003.009

CESAMA
(Personalizada)

PISO EM PEDRA GRANITO M2 1,1600 R$ 204,75 R$ 237,51003.009

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,9000 R$ 2,96 R$ 2,66003.009

SINAPI MG 10/2024 88274
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,4750 R$ 29,28 R$ 43,18003.009

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7380 R$ 20,41 R$ 15,06003.009

003.010 Este Projeto PEDRA SÃO TOMÉ RETALHO E LAJINHA M2 R$ 908,286,00 R$ 151,38

CESAMA
(Personalizada)

PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ (RETALHO) M2 1,0500 R$ 50,00 R$ 52,50003.010

SINAPI MG 10/2024 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_01/2024

M2 0,0600 R$ 38,50 R$ 2,31003.010

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,0000 R$ 2,96 R$ 8,88003.010

SINAPI MG 10/2024 87339

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL
DE 160 KG. AF_08/2019

M3 0,0200 R$ 860,34 R$ 17,20003.010

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 R$ 28,15 R$ 22,52003.010

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 R$ 20,41 R$ 16,32003.010

003.011 SINAPI MG 10/2024
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3,
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

M2101090 R$ 45.186,00200,00 R$ 225,93

SINAPI MG 10/2024 00366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0040 R$ 130,00 R$ 0,52003.011

SINAPI MG 10/2024 00367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0860 R$ 131,69 R$ 11,32003.011

SINAPI MG 10/2024 01379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 37,0700 R$ 0,76 R$ 28,17003.011

CESAMA
(Personalizada)

PISO MOSAICO PORTUGUES M2 1,0000 R$ 95,00 R$ 95,00003.011

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5,7000 R$ 2,96 R$ 16,87003.011

SINAPI MG 10/2024 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8420 R$ 21,64 R$ 18,22003.011

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4210 R$ 20,41 R$ 8,59003.011
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003.012 SINAPI MG 10/2024
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA
10 CM. AF_10/2022

M292395 R$ 28.192,00200,00 R$ 140,96

SINAPI MG 10/2024 00370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0568 R$ 130,00 R$ 7,38003.012

SINAPI MG 10/2024 00679
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E =
10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

M2 1,0038 R$ 79,80 R$ 80,10003.012

SINAPI MG 10/2024 04741
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 0,0066 R$ 120,62 R$ 0,79003.012

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4,5000 R$ 2,96 R$ 13,32003.012

SINAPI MG 10/2024 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300 R$ 21,64 R$ 4,97003.012

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300 R$ 20,41 R$ 4,69003.012

SINAPI MG 10/2024 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0069 R$ 9,84 R$ 0,06003.012

SINAPI MG 10/2024 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1081 R$ 0,52 R$ 0,05003.012

SINAPI MG 10/2024 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038 R$ 10,58 R$ 0,04003.012

SINAPI MG 10/2024 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - CHI
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1112 R$ 0,85 R$ 0,09003.012

003.013 SINAPI MG 10/2024
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2101172 R$ 27.586,00200,00 R$ 137,93

SINAPI MG 10/2024 00367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,1140 R$ 131,69 R$ 15,01003.013

CESAMA
(Personalizada)

PISO EM PEDRAS POLIEDRICAS PARA  CALÇAMENTO T 0,2964 R$ 78,85 R$ 23,37003.013

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7,8000 R$ 2,96 R$ 23,08003.013

SINAPI MG 10/2024 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3325 R$ 21,64 R$ 7,19003.013

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3325 R$ 20,41 R$ 6,78003.013

SINAPI MG 10/2024 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0440 R$ 596,50 R$ 26,24003.013

SINAPI MG 10/2024 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0031 R$ 159,89 R$ 0,49003.013

SINAPI MG 10/2024 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO
AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,1077 R$ 64,39 R$ 6,93003.013

003.014 SINAPI MG 10/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M94273 R$ 15.009,05185,00 R$ 81,13
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SINAPI MG 10/2024 00370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0066 R$ 130,00 R$ 0,85003.014

SINAPI MG 10/2024 04059
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO,
COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050 R$ 49,98 R$ 50,22003.014

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,2500 R$ 2,96 R$ 0,74003.014

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 R$ 28,15 R$ 6,46003.014

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296 R$ 20,41 R$ 4,68003.014

SINAPI MG 10/2024 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0018 R$ 681,05 R$ 1,22003.014

003.015 SINAPI MG 10/2024
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

M2103946 R$ 367,8010,00 R$ 36,78

SINAPI MG 10/2024 03322
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS, SEM PLANTIO

M2 1,0000 R$ 15,00 R$ 15,00003.015

SINAPI MG 10/2024 97918
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,5000 R$ 1,98 R$ 2,97003.015

SINAPI MG 10/2024 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277 R$ 23,84 R$ 0,66003.015

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386 R$ 20,41 R$ 2,82003.015

SINAPI MG 10/2024 98519
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO.
AF_07/2024

M2 1,0000 R$ 3,51 R$ 3,51003.015

SINAPI MG 10/2024 105521
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO.
AF_07/2024

M2 1,0000 R$ 4,13 R$ 4,13003.015

004
RECOMPOSIÇÃO DE MUROS E PAREDES com os
materiais descritos abaixo

R$ 219.796,180,00 R$ 0,00

004.001 Personalizada
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECANICO EM ÁREAS ATÉ 1,00 M2.

UN R$ 210.595,001.750,00 R$ 120,34

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,9000 R$ 2,96 R$ 2,66004.001

SINAPI MG 10/2024 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 0,0393 R$ 616,27 R$ 24,21004.001

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4070 R$ 28,15 R$ 39,60004.001

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4070 R$ 20,41 R$ 28,71004.001

004.002 SINAPI MG 10/2024

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS
DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA
METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.
AF_08/2022

M287813 R$ 1.925,4416,00 R$ 120,34

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,9000 R$ 2,96 R$ 2,66004.002

SINAPI MG 10/2024 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 0,0393 R$ 616,27 R$ 24,21004.002
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SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4070 R$ 28,15 R$ 39,60004.002

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4070 R$ 20,41 R$ 28,71004.002

004.003
SETOPLESTE MG
07/2024

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM
PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE
INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA
PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

m2ED-9081 R$ 1.755,7919,00 R$ 92,41

SETOPLESTE MG
07/2024

MATED-
12351

ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-I| UTILIZAÇÃO:
AMBIENTES INTERNOS)

Kg 4,7250 R$ 0,66 R$ 3,11004.003

CESAMA
(Personalizada)

REVESTIMENTO CERÂMICO M2 1,0500 R$ 33,63 R$ 35,31004.003

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3492 R$ 20,41 R$ 7,12004.003

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50369 AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,6984 R$ 29,83 R$ 20,83004.003

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50718

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO
INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE
PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE
ESPESSURA

m2 1,0000 R$ 5,84 R$ 5,84004.003

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,3000 R$ 2,96 R$ 0,88004.003

004.004 Este Projeto REVESTIMENTO EM PEDRA ARDÓSIA M2 R$ 191,002,00 R$ 95,50

SETOPLESTE MG
07/2024

MATED-
12350

ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II| UTILIZAÇÃO:
AMBIENTES EXTERNOS)

Kg 5,2500 R$ 1,45 R$ 7,61004.004

CESAMA
(Personalizada)

REVESTIMENTO EM PEDRA ARDÓSIA (RETALHO) M2 1,0500 R$ 35,00 R$ 36,75004.004

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3188 R$ 20,41 R$ 6,50004.004

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,6377 R$ 28,15 R$ 17,95004.004

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50718

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO
INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE
PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE
ESPESSURA

m2 1,0000 R$ 5,84 R$ 5,84004.004

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,3000 R$ 2,96 R$ 0,88004.004

004.005
SETOPLESTE MG
07/2024

REVESTIMENTO COM ARDÓSIA APLICADO EM PAREDE
(40X40CM), ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2ED-50714 R$ 553,805,00 R$ 110,76

SETOPLESTE MG
07/2024

MATED-
12350

ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II| UTILIZAÇÃO:
AMBIENTES EXTERNOS)

Kg 5,2500 R$ 1,45 R$ 7,61004.005

CESAMA
(Personalizada)

REVESTIMENTO EM PEDRA ARDÓSIA (SERRADA) M2 1,0500 R$ 46,50 R$ 48,82004.005

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3188 R$ 20,41 R$ 6,50004.005

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,6377 R$ 28,15 R$ 17,95004.005

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50718

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO
INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE
PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE
ESPESSURA

m2 1,0000 R$ 5,84 R$ 5,84004.005
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SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,3000 R$ 2,96 R$ 0,88004.005

004.006
SETOPLESTE MG
07/2024

REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM
PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL
, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M
PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

m2ED-50756 R$ 518,883,00 R$ 172,96

SETOPLESTE MG
07/2024

MATED-
12350

ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II| UTILIZAÇÃO:
AMBIENTES EXTERNOS)

Kg 5,0000 R$ 1,45 R$ 7,25004.006

CESAMA
(Personalizada)

REVESTIMENTO EM PEDRA SÃO TOMÉ M2 1,0500 R$ 92,00 R$ 96,60004.006

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,3188 R$ 20,41 R$ 6,50004.006

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,6377 R$ 28,15 R$ 17,95004.006

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50718

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO
INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE
PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE
ESPESSURA

m2 1,0000 R$ 5,84 R$ 5,84004.006

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,9000 R$ 2,96 R$ 2,66004.006

004.007
SETOPLESTE MG
07/2024

REVESTIMENTO COM MÁRMORE BRANCO APLICADO
EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE
INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA
APLICAÇÃO DO MÁRMORE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2ED-50744 R$ 364,101,00 R$ 364,10

SETOPLESTE MG
07/2024

MATED-
11258

CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 ( RESISTÊNCIA:
32,00MPA)

Kg 0,2500 R$ 0,78 R$ 0,19004.007

SETOPLESTE MG
07/2024

MATED-
12352

ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III| UTILIZAÇÃO:
AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)

Kg 5,0000 R$ 2,03 R$ 10,15004.007

CESAMA
(Personalizada)

REVESTIMENTO EM PEDRA MÁRMORE M2 1,0500 R$ 214,75 R$ 225,48004.007

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5641 R$ 20,41 R$ 11,51004.007

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50377
GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

hora 1,1282 R$ 29,28 R$ 33,03004.007

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50718

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO
INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE
PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE
ESPESSURA

m2 1,0000 R$ 5,84 R$ 5,84004.007

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,6000 R$ 2,96 R$ 1,77004.007

004.008
SETOPLESTE MG
07/2024

REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA,
APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE
INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA
APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2ED-50737 R$ 377,671,00 R$ 377,67

SETOPLESTE MG
07/2024

MATED-
12352

ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III| UTILIZAÇÃO:
AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS)

Kg 8,0000 R$ 2,03 R$ 16,24004.008

CESAMA
(Personalizada)

REVESTIMENTO EM PEDRA GRANITO M2 1,0500 R$ 218,50 R$ 229,42004.008

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5641 R$ 20,41 R$ 11,51004.008

SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50377
GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

hora 1,1282 R$ 29,28 R$ 33,03004.008
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SETOPLESTE MG
07/2024

ED-50718

APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO
INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE
PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE
ESPESSURA

m2 1,0000 R$ 5,84 R$ 5,84004.008

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,9000 R$ 2,96 R$ 2,66004.008

004.009 Personalizada
REVESTIMENTO EM PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ
RETALHO OU LAJINHA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

M2 R$ 3.514,5030,00 R$ 117,15

CESAMA
(Personalizada)

REVESTIMENTO EM PEDRA SÃO TOMÉ (RETALHO) M2 1,0500 R$ 50,00 R$ 52,50004.009

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,2000 R$ 2,96 R$ 3,55004.009

SINAPI MG 10/2024 87295

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 0,0200 R$ 608,45 R$ 12,16004.009

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6377 R$ 28,15 R$ 17,95004.009

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3188 R$ 20,41 R$ 6,50004.009

005 POÇOS DE VISITA R$ 220.085,050,00 R$ 0,00

005.001 Personalizada
NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO EM
POÇO DE VISITA

UN R$ 174.116,00950,00 R$ 183,28

SINAPI MG 10/2024 00370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0600 R$ 130,00 R$ 7,80005.001

SINAPI MG 10/2024 01379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 25,0000 R$ 0,76 R$ 19,00005.001

SINAPI MG 10/2024 04721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,0400 R$ 127,69 R$ 5,10005.001

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,6000 R$ 2,96 R$ 10,65005.001

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 R$ 28,15 R$ 56,30005.001

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 R$ 20,41 R$ 40,82005.001

SINAPI MG 10/2024 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,5000 R$ 10,58 R$ 5,29005.001

005.002 EMOP RJ 09/2024

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO
CIRCULAR,COM DIAMETRO DE 0,40 A 0,60M,ASSENTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4
EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO

UN
06.001.0327-
A

R$ 1.114,3010,00 R$ 111,43

EMOP RJ 09/2024 20115
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS DESONERADOS

H 2,0600 R$ 24,20 R$ 49,85005.002

EMOP RJ 09/2024 20132
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 2,0600 R$ 17,50 R$ 36,05005.002

EMOP RJ 09/2024
07.002.0030-
B

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:4,PREPARO MECANICO

M3 0,0050 R$ 446,51 R$ 2,23005.002

005.003 Este Projeto REVESTIMENTO PARA POÇO DE VISITA E SIMILARES M2 R$ 3.992,00100,00 R$ 39,92
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SINAPI MG 10/2024 87295

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO,
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 0,0200 R$ 608,45 R$ 12,16005.003

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 R$ 28,15 R$ 11,26005.003

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 R$ 20,41 R$ 8,16005.003

005.004 Personalizada TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO EM LAJE PRÉ MOLDADO UN R$ 14.818,7525,00 R$ 592,75

SINAPI MG 10/2024 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,5000 R$ 10,49 R$ 120,63005.004

SINAPI MG 10/2024 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3 0,0500 R$ 429,89 R$ 21,49005.004

SINAPI MG 10/2024 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,2000 R$ 548,41 R$ 109,68005.004

SINAPI MG 10/2024 97918
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 9,6000 R$ 1,98 R$ 19,00005.004

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 R$ 28,15 R$ 112,60005.004

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 R$ 20,41 R$ 81,64005.004

SINAPI MG 10/2024 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,3000 R$ 10,58 R$ 3,17005.004

SINAPI MG 10/2024 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 1) - CHI
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,7000 R$ 0,85 R$ 0,59005.004

005.005 Personalizada
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV

H R$ 26.044,00100,00 R$ 260,44

SINAPI MG 10/2024 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,6667 R$ 272,11 R$ 181,40005.005

SINAPI MG 10/2024 5930

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,3333 R$ 73,75 R$ 24,58005.005

006 RIP-RAP R$ 29.233,500,00 R$ 0,00

006.001 Este Projeto RIP-RAP EM SOLO CIMENTO, TRAÇO 1:10 M3 R$ 29.233,5050,00 R$ 584,67

SINAPI MG 10/2024 01379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 50,0000 R$ 0,76 R$ 38,00006.001

SINAPI MG 10/2024 37526
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM
CLICHE), *60 X 90* CM

UN 22,0000 R$ 2,88 R$ 63,36006.001

SINAPI MG 10/2024 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,1000 R$ 80,73 R$ 88,80006.001

SINAPI MG 10/2024 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 34,2000 R$ 2,96 R$ 101,23006.001
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SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 R$ 28,15 R$ 28,15006.001

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 R$ 20,41 R$ 142,87006.001

007 SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA PADRÃO R$ 11.344,000,00 R$ 0,00

007.001 Personalizada SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA PADRÃO UN R$ 11.344,00100,00 R$ 113,44

SINAPI MG 10/2024 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4833 R$ 28,15 R$ 41,75007.001

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4833 R$ 20,41 R$ 30,27007.001

SINAPI MG 10/2024 88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0288 R$ 614,74 R$ 17,70007.001

008
DESCARTE DE MATERIAL, INCLUSIVE MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE

R$ 394.487,440,00 R$ 0,00

008.001 Personalizada
Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW -
Mensal

MÊS R$ 390.361,4448,00 R$ 8.132,53

CESAMA
(Personalizada)

Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW UN 0,0281 R$ 229.134,31 R$ 6.431,93008.001

008.002 Personalizada CARGA E DESCARGA DE MATERIAL M3 R$ 4.126,00200,00 R$ 20,63

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 R$ 20,41 R$ 16,32008.002

009 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 3.020,000,00 R$ 0,00

009.001 Personalizada LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 R$ 3.020,002.000,00 R$ 1,51

CESAMA
(Personalizada)

TRANSPORTE HORIZONTAL DE TERRA E ENTULHO
(DISTÂNCIA MÁXIMA DE 30 METROS)

M3 0,0100 R$ 39,52 R$ 0,39009.001

SINAPI MG 10/2024 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 R$ 20,41 R$ 0,81009.001


