
Item Origem Código Descrição Completa Unidade Quantidade

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01 CESAMA C92445 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00

Foi prevista a disponibilização de um engenheiro/arquiteto de obra, com dedicação de 1 (uma) hora diária.

Foi previsto, também, um encarregado de obras, com dedicação de 4 (quatro) horas diárias.
Foi considerada a locação um veículo popular 1.0, pelo peródo de 12 (doze) meses, para atender ao

Engenheiro/Encarregado.
O combustível a ser utilizado no veículo será gasolina, cujos valores foram estimados com base na média de consumo

de 3 veiculos populares mais economicos, segundo pesquisa = 14,73 km/l, e adotada a média de rodagem diária de 30

km,  22 dias de trabalho mensais e período de 12 meses.  

Total = (30 x 22 X 12) / 14,73 = 537,68 litros

02 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

02.01

DNIT MG 

10/2024 5212558

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 

M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA UN.DIA 300,00

Por unidade/dia, conforme TR 

Total = 300,00 unidades/ dia

02.02 CESAMA C0002

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA - PADRÃO CESAMA (MEDIDAS CM 110 X 15, ESPESSURA 2 CM, COM 4 FAIXAS 

ADESIVAS REFLEXIVAS NA COR LARANJA. UN.DIA 4.500,00

Por unidade/dia, conforme TR 

Total = 4.500,00 unidades/ dia

02.03

DNIT MG 

10/2024 5213835

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 

01 RETIRADA DIÁRIA UN.DIA 2.520,00

Por unidade/dia, conforme TR 

Total = 2.520,00 unidades/ dia

02.04

DNIT MG 

10/2024 CSP0001

SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M , COM UTILIZACAO DE BALIZADORES 

EM POLIETILENO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MOVIMENTO M 360,00

Por metro, conforme TR 

Total = 360,00 metros

02.05

DNIT MG 

10/2024 5213842 FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA M 1.200,00

Por metro, conforme TR 

Total = 1.200,00 metros

03 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS (com os materiais descritos abaixo)

03.01 CESAMA COC0005 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO EM ÁREAS DE ATÉ 1 M UN 3.000,00

Por unidade, conforme TR 

Total = 3.000,00 unidades

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 1,00 m²

lastro = 0,05 m³ / cimento = 14,65 kg ou 0,0011 m³ / areia = 0,04 m³ / brita = 0,04 m = 0,13 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,13 m³ x 30 km = 3,90 m3xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

03.02 CESAMA COC0006 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO EM ÁREAS ACIMA DE ATÉ 1 M M2 1.650,00

Por m², conforme TR 

Total = 1.650,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

lastro = 0,05 m³ / cimento = 14,65 kg ou 0,0011 m³ / areia = 0,04 m³ / brita = 0,04 m = 0,13 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,13 m³ x 30 km = 3,90 m3xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

03.03

SINAPI MG 

10/2024 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE M2 52,00

Por m², conforme TR 

Total = 52,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,005 m/³ / cerâmica = 0,02 m³ = 0,025 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,025 m³ x 30 km = 0,75 m3xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

03.04 CESAMA COC0010 PISO EM PEDRA ARDÓSIA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). M2 2,00

Por m², conforme TR 

Total = 2,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,03 m³ / ardósia = 0,01 m³/ lastro = 0,05 = 0,09 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,09 m³ x 30 km = 1,20 m3xkm

Obs: o insumo pedra ardósia foi substituido pois esta composição se refere a pedra ardósia irregular
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

03.05

SINAPI MG 

10/2024 101732 PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 M2 6,00

Por m², conforme TR 

Total = 6,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 
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argamassa = 0,03 m³ / ardósia = 0,01 m³/ lastro = 0,05 = 0,09 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,09 m³ x 30 km = 1,20 m3xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

03.06 CESAMA COC0011 RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA LAJINHA CINZA &#8211; FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: M2 80,00

Por m², conforme TR 

Total = 80,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

Lastro = 0,05 m³ / argamassa = 0,02 m³ / Pedra miracema = 0,02 m³ = 0,09 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,09 m³ x 30 km = 2,70 m3xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

03.07 CESAMA COC0012 PASSEIO EM PEDRA SAO TOME, COM BASE DE CONCRETO M2 4,00

Por m², conforme TR 

Total = 4,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

Lastro = 0,06 m³ /argamassa = 0,02 m³ / Pedra são tomé = 0,02 m³ = 0,10 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,10 m³ x 30 km = 3,00 m3xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

03.08

SINAPI MG 

10/2024 101093 PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 3,00

Por m², conforme TR 

Total = 3,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

Lastro = 0,06 / argamassa = 0,02 m³ / Pedra marmore = 0,02 m³ = 0,10 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,10 m³ x 30 km = 3,00 m3xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

03.09

SINAPI MG 

10/2024 101092 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 1,00

Por m², conforme TR 

Total = 1,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,01 m³ / Pedra granito = 0,02 m³ = 0,03 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,03 m³ x 30 km = 0,90 m3xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

03.10 CESAMA COC0013 PEDRA SÃO TOMÉ RETALHO E LAJINHA M2 6,00

Por m², conforme TR 

Total = 6,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

Lastro = 0,06 / argamassa = 0,02 m³ / Pedra são tomé = 0,02 m³ = 0,10 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,10 m³ x 30 km = 3,00 m3xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

03.11

SINAPI MG 

10/2024 101090

PISO EM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ARGAMASSA SECA, TIPO FAROFA COM PREPARO 

MECANIZADO, COM ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA E CIMENTO, ESPESSURA DE 6CM, REJUNTAMENTO E 

ACABA M2 200,00

Por m², conforme TR 

Total = 200,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

areia = 0,09 m³ / cimento = 37,07  kg ou 0,0029 m³ / pedra portuguesa = 0,10 m³ = 0,19 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,19 m³ x 30 km = 5,70 m3xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

03.12

SINAPI MG 

10/2024 92395

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. 

AF_10/2022 M2 200,00

Por m², conforme TR 

Total = 200,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

areia = 0,05 m³ / pó de pedra = 0,006 m³ / piso intertravado = 0,10 = 0,15 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,15 m³ x 30 km = 4,50 m3xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

03.13

SINAPI MG 

10/2024 101172

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020 M2 200,00

Por m², conforme TR 

Total = 200,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,04 m³ / areia = 0,11 m³ / pedra irregular = 0,11 = 0,26 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,26 m³ x 30 km = 7,80 m3xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.
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03.14

SINAPI MG 

10/2024 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016 M 185,00

Por m², conforme TR 

Total = 185,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,0018 m³ / areia = 0,0066 m³ 

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,0084 m³ x 30 km = 0,25 m3xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

03.15

SINAPI MG 

10/2024 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS M2 10,00

Por m², conforme TR 

Total = 10,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

Uma placa de grama pesa 8 kg e possui 0,16 m

1,00 m² /0,16 = 6,25 placas = 50 kg ou 0,050 T

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,050 T x 30 km = 1,50 txkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

04 RECOMPOSIÇÃO DE MUROS E PAREDES (com os materiais descritos abaixo)

04.01 CESAMA CT0001 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO EM ÁREAS DE ATÉ 1 M UN 1.750,00

Por unidade, conforme TR 

Total = 1.750,00 un

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,03 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,03 m³ x 30 km = 0,90 m³xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

04.02

SINAPI MG 

10/2024 87813

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 

REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 M2 16,00

Por m², conforme TR 

Total = 16,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,03 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,03 m³ x 30 km = 0,90 m³xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

04.03

SETOPLEST 

MG 07/2024 9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, 

PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 19,00

Por m², conforme TR 

Total = 19,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,003 m³/ cerâmica = 0,01 m³ = 0,010 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,01 m³ x 30 km = 0,30 m³xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

04.04 CESAMA COC0014 REVESTIMENTO EM PEDRA ARDÓSIA M2 2,00

Por m², conforme TR 

Total = 2,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,003 m³/  ardósia = 0,01 m³ = 0,010 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,01 m³ x 30 km = 0,30 m³xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

04.05

SETOPLEST 

MG 07/2024 50714

REVESTIMENTO COM ARDÓSIA APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 5,00

Por m², conforme TR 

Total = 5,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,003 m³/ ardósia = 0,01 m³ = 0,010 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,01 m³ x 30 km = 0,30 m³xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

04.06

SETOPLEST 

MG 07/2024 50756

REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL , 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA 

APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 3,00

Por m², conforme TR 

Total = 3,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,003 m³/ pedra são tomé = 0,03 m³ = 0,03 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,03 m³ x 30 km = 0,90 m³xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.
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04.07

SETOPLEST 

MG 07/2024 54744

REVESTIMENTO COM MÁRMORE BRANCO APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO MÁRMORE, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO M2 1,00

Por m², conforme TR 

Total = 1,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,003 m³/ mármore = 0,02 m³ = 0,02 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,02 m³ x 30 km = 0,60 m³xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

04.08

SETOPLEST 

MG 07/2024 50737

REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO 

GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 1,00

Por m², conforme TR 

Total = 1,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,005 m³/ granito = 0,02 m³ = 0,03 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,03 m³ x 30 km = 0,90 m³xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

04.09 CESAMA 92442 REVESTIMENTO COM PEDRAS DE QUALQUER NATUREZA, APLICADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 30,00

Por m², conforme TR 

Total = 30,00 m² 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

argamassa = 0,02 m³/ Retalho = 0,02 m³ = 0,04 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,04 m³ x 30 km = 1,20 m³xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

05 POÇOS DE VISITA

05.01 CESAMA 92446 NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO EM POÇO DE VISITA UN 950,00

Por unidade, conforme TR 

Total = 950,00 unidades 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

areia = 0,06 m³/ Brita = 0,04 m³ / cimento = 0,02 m³ = 0,12 m³

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,04 m³ x 30 km = 3,60 m³xkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

05.02 CESAMA 5114

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO DE 0,40 A 0,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO UN 10,00

Por unidade, conforme TR 

Total = 10,00 unidades 

05.03 ESTE PROJETO COC0008 REVESTIMENTO PARA POÇO DE VISITA E SIMILARES M2 100,00

Por m², conforme TR 

Total = 100,00 m²

05.04 CESAMA C0001 TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO EM LAJE PRÉ MOLDADO UN 25,00

Por unidade, conforme TR 

Total = 25,00 unidades 

Para o item de transporte de materiais desta composição, foi considerado: 

concreto = 0,31  T / aço = 0,01 T = 0,32 T

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,32 T x 30 km = 9,60 Txkm
Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpão da construtora. O frete do galpão da licitada até a obra

deverá constar em item à parte.

05.05 CESAMA 92444

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV H 100,00

Por hora, conforme TR 

Total = 100,00 horas

06 RIP-RAP

06.01 ESTE PROJETO COC0009 RIP-RAP EM SOLO CIMENTO, TRAÇO 1:10 M3 50,00

Por m³, conforme TR 

Total = 50,00 m³

07 SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA PADRÃO

07.01 ESTE PROJETO CL2320 SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA PADRÃO UN 100,00

Por unidade, conforme TR 

Total = 100,00 unidades 

08 DESCARTE DE MATERIAL, INCLUSIVE  MÃO DE OBRA E TRANSPORTE

08.01 CTR0005 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW - Mensal MÊS 48,00

Por mês, conforme TR 

Total = 48 meses  (referente à 4 veículos)
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08.02 COC0004 CARGA E DESCARGA DE MATERIAL M3 200,00

Por m³, conforme TR 

Total = 200,00 M³

09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

09.01 CLE0001 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 2.000,00

Por m², conforme TR 

Total = 2.000,00 M²
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