01
01.01

02

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

03
03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

1des

CESAMA

DNIT MG
10/2024

CESAMA

DNIT MG
10/2024

DNIT MG
10/2024

DNIT MG

10/2024

CESAMA

CESAMA

SINAPI MG

10/2024

CESAMA

SINAPI MG

10/2024

€92445

5212558

C0002

5213835

CSP0001

5213842

COC0005

COC0006

87246

COCo010

101732

Prefeitura
Juiz de Fora

CESAMA

agua é vida

ANEXO IV

MEMORIA DE CALCULO - TR TAMPAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIOS

Descricdo Completa
ADMINISTRAGAO LOCAL
ADMINISTRAGAO LOCAL

Foi prevista a di de um iro/arquiteto de obra, com dedicagdo de 1 (uma) hora didria.

revisto, também, um encarregado de obras, com dedicagdo de 4 (quatro) horas diarias.

Foi considerada a locagdo um veiculo popular 1.0, pelo perédo de 12 (doze) meses, para atender ao
Engenheiro/Encarregado.

O combustivel a ser utilizado no veiculo sera gasolina, cujos valores foram estimados com base na média de consumo
de 3 veiculos populares mais economicos, segundo pesquisa = 14,73 km/I|, e adotada a média de rodagem diaria de 30
km, 22 dias de trabalho mensais e periodo de 12 meses.

Total = (30 x 22 X 12) / 14,73 = 537,68 litros

SINALIZAGAO DE OBRAS

PLACA DE REGULAMENTAGAO PARA SINALIZAGAO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL, R1 LADO 0,414
M - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01 RETIRADA DIARIA

Por unidade/dia, conforme TR
Total = 300,00 unidades/ dia

CAVALETE DE SINALIZAGAO EM MADEIRA - PADRAO CESAMA (MEDIDAS CM 110 X 15, ESPESSURA 2 CM, COM 4 FAIXAS
ADESIVAS REFLEXIVAS NA COR LARANJA.

Por unidade/dia, conforme TR
Total = 4.500,00 unidades/ dia

CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGCAO E
01 RETIRADA DIARIA

Por unidade/dia, conforme TR
Total = 2.520,00 unidades/ dia

SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M , COM UTILIZACAO DE BALIZADORES
EM POLIETILENO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E MOVIMENTO

Por metro, conforme TR
Total = 360,00 metros

FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAGAO DE TRANSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAGAO E RETIRADA

Por metro, conforme TR
Total = 1.200,00 metros

RECOMPOSICAO DE PASSEIOS (com os materiais descritos abaixo)
RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO EM AREAS DE ATE 1 M

Por unidade, conforme TR

Total = 3.000,00 unidades

Para o item de transporte de materiais desta composic3o, foi considerado: 1,00 m?

lastro = 0,05 m? / cimento = 14,65 kg ou 0,0011 m* / areia = 0,04 m? / brita = 0,04 m = 0,13 m?

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,13 m* x 30 km = 3,90 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpdo da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

RECOMPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO EM AREAS ACIMA DE ATE 1 M

Por m?, conforme TR

Total = 1.650,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

lastro = 0,05 m? / cimento = 14,65 kg ou 0,0011 m? / areia = 0,04 m? / brita = 0,04 m = 0,13 m?

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,13 m* x 30 km = 3,90 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

Por m?, conforme TR

Total = 52,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

argamassa = 0,005 m/? / cerdmica = 0,02 m® = 0,025 m?

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,025 m* x 30 km = 0,75 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpdo da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

PISO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).

Por m?, conforme TR

Total = 2,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

argamassa = 0,03 m? / ardésia = 0,01 m?/ lastro = 0,05 = 0,09 m*®

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,09 m? x 30 km = 1,20 m3xkm

Obs: o insumo pedra ardésia foi pois esta se refere a pedra ardésia irregular

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020
Por m?, conforme TR

Total = 6,00 m?
Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:
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argamassa = 0,03 m? / ardésia = 0,01 m?/ lastro = 0,05 = 0,09 m*®

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,09 m? x 30 km = 1,20 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

RECOMPOSICOES DE PASSEIO COM PEDRA LAJINHA CINZA &#8211; FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: M2

Por m?, conforme TR

Total = 80,00 m*

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

Lastro = 0,05 m?® / argamassa = 0,02 m*® / Pedra miracema = 0,02 m* = 0,09 m?

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,09 m* x 30 km = 2,70 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

PASSEIO EM PEDRA SAO TOME, COM BASE DE CONCRETO M2

Por m?, conforme TR

Total = 4,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composi¢do, foi considerado:

Lastro = 0,06 m* /argamassa = 0,02 m? / Pedra sdo tomé = 0,02 m* = 0,10 m*

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,10 m? x 30 km = 3,00 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

PISO EM MARMORE APLICADO EM CALGADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2

Por m?, conforme TR

Total = 3,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

Lastro = 0,06 / argamassa = 0,02 m* / Pedra marmore = 0,02 m*® = 0,10 m?

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,10 m* x 30 km = 3,00 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2

Por m?, conforme TR

Total = 1,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

argamassa = 0,01 m? / Pedra granito = 0,02 m* = 0,03 m*

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,03 m* x 30 km = 0,90 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

PEDRA SAO TOME RETALHO E LAJINHA M2

Por m?, conforme TR

Total = 6,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composi¢do, foi considerado:

Lastro = 0,06 / argamassa = 0,02 m* / Pedra s3o tomé = 0,02 m®= 0,10 m*

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,10 m* x 30 km = 3,00 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpdo da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

PISO EM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ARGAMASSA SECA, TIPO FAROFA COM PREPARO
MECANIZADO, COM ASSENTAMENTO EM COLCHAO DE AREIA E CIMENTO, ESPESSURA DE 6CM, REJUNTAMENTO E
ACABA M2

Por m?, conforme TR

Total = 200,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composi¢do, foi considerado:

areia = 0,09 m* / cimento = 37,07 kg ou 0,0029 m*/ pedra portuguesa = 0,10 m* = 0,19 m*

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,19 m* x 30 km = 5,70 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpdo da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM.
AF_10/2022 M2

Por m?, conforme TR

Total = 200,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composigdo, foi considerado:

areia = 0,05 m* / p6 de pedra = 0,006 m* / piso intertravado = 0,10 = 0,15 m?

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,15 m* x 30 km = 4,50 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpdo da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020 M2

Por m?, conforme TR

Total = 200,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composigdo, foi considerado:

argamassa = 0,04 m? / areia = 0,11 m*/ pedra irregular = 0,11 = 0,26 m*

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,26 m* x 30 km = 7,80 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3do da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016 M

Por m?, conforme TR

Total = 185,00 m*

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

argamassa = 0,0018 m* / areia = 0,0066 m*

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,0084 m* x 30 km = 0,25 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAGAO POR TRINTA (30) DIAS M2

Por m?, conforme TR

Total = 10,00 m*

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

Uma placa de grama pesa 8 kg e possui 0,16 m

1,00 m? /0,16 = 6,25 placas = 50 kg ou 0,050 T

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,050 T x 30 km = 1,50 txkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

RECOMPOSIGAO DE MUROS E PAREDES (com os materiais descritos abaixo)
RECOMPOSIGAO DE PASSEIO CIMENTADO EM AREAS DE ATE 1M UN

Por unidade, conforme TR

Total = 1.750,00 un

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

argamassa = 0,03 m?

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,03 m* x 30 km = 0,90 m*xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURAGAO. AF_08/2022 M2

Por m?, conforme TR

Total = 16,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

argamassa = 0,03 m?

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,03 m* x 30 km = 0,90 m*xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI IIl, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2

Por m?, conforme TR

Total = 19,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

argamassa = 0,003 m?/ ceradmica = 0,01 m*=0,010 m*®

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,01 m* x 30 km = 0,30 m*xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

REVESTIMENTO EM PEDRA ARDOSIA M2

Por m?, conforme TR

Total = 2,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composi¢do, foi considerado:

argamassa = 0,003 m*/ ardésia = 0,01 m*=0,010 m*

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,01 m* x 30 km = 0,30 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpdo da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

REVESTIMENTO COM ARDOSIA APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2

Por m?, conforme TR

Total =5,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composi¢do, foi considerado:

argamassa = 0,003 m*/ ardésia = 0,01 m* = 0,010 m*

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,01 m* x 30 km = 0,30 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpdo da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

REVESTIMENTO COM PEDRA SAO TOME APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL ,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M PARA
APLICACAO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2

Por m?, conforme TR

Total = 3,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composigdo, foi considerado:

argamassa = 0,003 m*/ pedra s3o tomé = 0,03 m* = 0,03 m*

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,03 m* x 30 km = 0,90 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3do da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.
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REVESTIMENTO COM MARMORE BRANCO APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M PARA APLICAGAO DO MARMORE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO M2

Por m?, conforme TR

Total = 1,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

argamassa = 0,003 m*/ marmore = 0,02 m* = 0,02 m*®

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,02 m* x 30 km = 0,60 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M PARA APLICAGAO DO
GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2

Por m?, conforme TR

Total = 1,00 m?

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

argamassa = 0,005 m*/ granito = 0,02 m* = 0,03 m?

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,03 m* x 30 km = 0,90 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

REVESTIMENTO COM PEDRAS DE QUALQUER NATUREZA, APLICADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2

Por m?, conforme TR

Total = 30,00 m*

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

argamassa = 0,02 m*/ Retalho = 0,02 m* = 0,04 m*

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,04 m* x 30 km = 1,20 m3xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpdo da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

POCOS DE VISITA
NIVELAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO EM POGO DE VISITA UN

Por unidade, conforme TR

Total = 950,00 unidades

Para o item de transporte de materiais desta composicdo, foi considerado:

areia = 0,06 m*/ Brita = 0,04 m* / cimento = 0,02 m*= 0,12 m*

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,04 m* x 30 km = 3,60 m*xkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galp3o da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE F2F2,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO DE 0,40 A 0,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO UN

Por unidade, conforme TR
Total = 10,00 unidades
REVESTIMENTO PARA POCO DE VISITA E SIMILARES M2

Por m?, conforme TR
Total = 100,00 m?

TAMPAO EM FERRO FUNDIDO EM LAJE PRE MOLDADO UN
Por unidade, conforme TR

Total = 25,00 unidades

Para o item de transporte de materiais desta composi¢do, foi considerado:

concreto=0,31 T/ac0=0,01T=0,32T

Considerado DMT até 30 km dentro de juiz de fora

Total = 0,32 T x 30 km = 9,60 Txkm

Obs: Transporte referente ao frete: Fornecedor/ Galpdo da construtora. O frete do galpdo da licitada até a obra
devera constar em item a parte.

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV H

Por hora, conforme TR
Total = 100,00 horas

RIP-RAP
RIP-RAP EM SOLO CIMENTO, TRACO 1:10 M3

Por m?, conforme TR
Total = 50,00 m?

SUBSTITUICAO DE CAIXA PADRAO

SUBSTITUICAO DE CAIXA PADRAO UN
Por unidade, conforme TR

Total = 100,00 unidades

DESCARTE DE MATERIAL, INCLUSIVE MAO DE OBRA E TRANSPORTE

Veiculo tipo van furgdo com capacidade de 1,54 t - 93 kW - Mensal MES

Por més, conforme TR
Total = 48 meses (referente a 4 veiculos)
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08.02 COC0004  CARGA E DESCARGA DE MATERIAL M3 200,00

Por m?, conforme TR
Total = 200,00 M*

09 SERVICOS COMPLEMENTARES
09.01 CLE0001  LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO M2 2.000,00

Por m?, conforme TR
Total = 2.000,00 M?
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