
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

DATA:

ENDEREÇO:

TR - TAMPÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO  (Sem Desoneração)

CIDADE: Juiz de Fora UF: MG

DATAGED:

30/12/2024

PÁGINA:

1
CLIENTE:

MÊS/BASE: 10/2024 - ONERADO

OS:
 BDI: 26,4400

Item Descrição Completa Unid Quantidade Preço Unitário Preço TotalOrigemCod. Compos. Cod.Aux.

R$ 149.351,71001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UN 1,00 R$ 149.351,71 R$ 149.351,71001.001 PersonalizadaC92445 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

R$ 10.125,60002 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

UN.DIA 300,00 R$ 4,55 R$ 1.365,00002.001 DNIT MG 10/2024C52451 5212558
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE
METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO,
01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

UN.DIA 4.500,00 R$ 1,07 R$ 4.815,00002.002 PersonalizadaC0002
CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA - PADRÃO CESAMA (MEDIDAS CM 110 X 15,
ESPESSURA 2 CM, COM 4 FAIXAS ADESIVAS REFLEXIVAS NA COR LARANJA.

UN.DIA 2.520,00 R$ 0,97 R$ 2.444,40002.003 DNIT MG 10/2024C52014 5213835
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

M 360,00 R$ 3,67 R$ 1.321,20002.004 PersonalizadaCSP0001
SINALIZACAO - TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M ,
COM UTILIZACAO DE BALIZADORES EM POLIETILENO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
MOVIMENTO

M 1.200,00 R$ 0,15 R$ 180,00002.005 DNIT MG 10/2024C52051 5213842
FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO,
IMPLANTAÇÃO E RETIRADA

R$ 738.703,19003
RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E PASSEIOS com os materiais
descritos abaixo

UN 3.000,00 R$ 143,96 R$ 431.880,00003.001 Este ProjetoCOC0005 PISO CIMENTADO EM ÁREAS DE ATÉ 1 M2

M2 1.650,00 R$ 100,31 R$ 165.511,50003.002 Este ProjetoCOC0006 PISO CIMENTADO EM AREAS DE ACIMA DE 1,0M2 

M2 52,00 R$ 83,58 R$ 4.346,16003.003
SINAPI MG
10/2024

CS0158 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 2,00 R$ 183,14 R$ 366,28003.004 Este ProjetoCOC0010
PISO EM PEDRA ARDÓSIA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO
E AREIA).

M2 6,00 R$ 185,58 R$ 1.113,48003.005
SINAPI MG
10/2024

CS0447 101732
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_09/2020

M2 80,00 R$ 196,01 R$ 15.680,80003.006 Este ProjetoCOC0011
RECOMPOSIÇÕES DE PASSEIO COM PEDRA LAJINHA CINZA – FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO:

M2 4,00 R$ 256,26 R$ 1.025,04003.007 Este ProjetoCOC0012
PASSEIO EM PEDRA SAO TOME, COM BASE DE
CONCRETO

M2 3,00 R$ 376,22 R$ 1.128,66003.008
SINAPI MG
10/2024

CS0437 101093 PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020

M2 1,00 R$ 402,14 R$ 402,14003.009 SINAPI MGCS0436 101092 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020
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10/2024

M2 6,00 R$ 151,38 R$ 908,28003.010 Este ProjetoCOC0013 PEDRA SÃO TOMÉ RETALHO E LAJINHA

M2 200,00 R$ 225,93 R$ 45.186,00003.011
SINAPI MG
10/2024

CS0433 101090
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

M2 200,00 R$ 140,96 R$ 28.192,00003.012
SINAPI MG
10/2024

CQ0085 92395
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25
X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

M2 200,00 R$ 137,93 R$ 27.586,00003.013
SINAPI MG
10/2024

CQ0177 101172
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M 185,00 R$ 81,13 R$ 15.009,05003.014
SINAPI MG
10/2024

CD0268 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M2 10,00 R$ 36,78 R$ 367,80003.015
SINAPI MG
10/2024

CX0107 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_07/2024

R$ 219.796,18004
RECOMPOSIÇÃO DE MUROS E PAREDES com os
materiais descritos abaixo

UN 1.750,00 R$ 120,34 R$ 210.595,00004.001 PersonalizadaCT0001
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO EM
ÁREAS ATÉ 1,00 M2.

M2 16,00 R$ 120,34 R$ 1.925,44004.002
SINAPI MG
10/2024

CT0230 87813

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA
FISSURAÇÃO. AF_08/2022

m2 19,00 R$ 92,41 R$ 1.755,79004.003
SETOPLESTE MG
07/2024

CA3791 ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO,
AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2,
PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

M2 2,00 R$ 95,50 R$ 191,00004.004 Este ProjetoCOC0014 REVESTIMENTO EM PEDRA ARDÓSIA

m2 5,00 R$ 110,76 R$ 553,80004.005
SETOPLESTE MG
07/2024

CA3227 ED-50714
REVESTIMENTO COM ARDÓSIA APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 1CM,
ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 3,00 R$ 172,96 R$ 518,88004.006
SETOPLESTE MG
07/2024

CA3258 ED-50756

REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (40X40CM), ESP. 2CM,
ACABAMENTO NATURAL , ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 1,00 R$ 364,10 R$ 364,10004.007
SETOPLESTE MG
07/2024

CA3252 ED-50744
REVESTIMENTO COM MÁRMORE BRANCO APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO MÁRMORE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
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m2 1,00 R$ 377,67 R$ 377,67004.008
SETOPLESTE MG
07/2024

CA3247 ED-50737
REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 30,00 R$ 117,15 R$ 3.514,50004.009 PersonalizadaC92442
REVESTIMENTO EM PAREDE COM PEDRA SÃO TOMÉ RETALHO OU LAJINHA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

R$ 220.085,05005 POÇOS DE VISITA

UN 950,00 R$ 183,28 R$ 174.116,00005.001 PersonalizadaC92446 NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO EM POÇO DE VISITA

UN 10,00 R$ 111,43 R$ 1.114,30005.002 EMOP RJ 09/2024CF5114 06.001.0327-A
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO DE 0,40 A
0,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 EM
VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO

M2 100,00 R$ 39,92 R$ 3.992,00005.003 Este ProjetoCOC0008 REVESTIMENTO PARA POÇO DE VISITA E SIMILARES

UN 25,00 R$ 592,75 R$ 14.818,75005.004 PersonalizadaC0001 TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO EM LAJE PRÉ MOLDADO

H 100,00 R$ 260,44 R$ 26.044,00005.005 PersonalizadaC92444
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV

R$ 29.233,50006 RIP-RAP

M3 50,00 R$ 584,67 R$ 29.233,50006.001 Este ProjetoCOC0009 RIP-RAP EM SOLO CIMENTO, TRAÇO 1:10

R$ 11.344,00007 SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA PADRÃO

UN 100,00 R$ 113,44 R$ 11.344,00007.001 PersonalizadaCL2320 SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA PADRÃO

R$ 394.487,44008
DESCARTE DE MATERIAL, INCLUSIVE MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE

MÊS 48,00 R$ 8.132,53 R$ 390.361,44008.001 PersonalizadaCTR0005 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW - Mensal

M3 200,00 R$ 20,63 R$ 4.126,00008.002 PersonalizadaCOC0004 CARGA E DESCARGA DE MATERIAL

R$ 3.020,00009 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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M2 2.000,00 R$ 1,51 R$ 3.020,00009.001 PersonalizadaCLE0001 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO

Total: R$ 1.776.146,67

Total Geral: R$ 1.776.146,67


