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ITEM ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 195,860.20 R$ 247,645.56

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 171,213.13 R$ 216,481.88

01.01.01 Este Projeto CAC0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS UN 1.00 ### ### R$ 171,213.13 R$ 216,481.88

01.02 CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 24,647.07 R$ 31,163.68

01.02.01 103689 M2 3.75 R$ 500.57 R$ 632.92 R$ 1,877.13 R$ 2,373.45

01.02.02 ED-50155 mês 5.00 R$ 900.00 R$ 1,137.96 R$ 4,500.00 R$ 5,689.80

01.02.03 ED-50137 un 2.00 R$ 1,621.17 R$ 2,049.80 R$ 3,242.34 R$ 4,099.60

01.02.04 ED-16348 mês 5.00 R$ 1,196.29 R$ 1,512.58 R$ 5,981.45 R$ 7,562.90

01.02.05 ED-16350 mês 5.00 R$ 811.65 R$ 1,026.25 R$ 4,058.25 R$ 5,131.25

01.02.06 ED-16351 mês 5.00 R$ 873.54 R$ 1,104.50 R$ 4,367.70 R$ 5,522.50

01.02.07 ED-16356 un 1.00 R$ 310.10 R$ 392.09 R$ 310.10 R$ 392.09

01.02.08 ED-16358 un 1.00 R$ 310.10 R$ 392.09 R$ 310.10 R$ 392.09

02 EXECUÇÃO DA OBRA ### R$ 2,250,508.59

02.01 REDE DE ÁGUA R$ 723,260.03 R$ 914,254.74

02.01.01 SINALIZAÇÃO R$ 4,739.10 R$ 5,966.90

02.01.01.01 5213383 UN.DIA 440.00 R$ 0.79 R$ 0.99 R$ 347.60 R$ 435.60

02.01.01.02 5213835 UN.DIA 660.00 R$ 0.77 R$ 0.97 R$ 508.20 R$ 640.20

02.01.01.03 5212558 UN.DIA 220.00 R$ 3.63 R$ 4.58 R$ 798.60 R$ 1,007.60

02.01.01.04 5212560 UN.DIA 220.00 R$ 3.82 R$ 4.83 R$ 840.40 R$ 1,062.60

02.01.01.05 5213842 M 9200.00 R$ 0.12 R$ 0.15 R$ 1,104.00 R$ 1,380.00

02.01.01.06 ED-50163 m 90.00 R$ 12.67 R$ 16.01 R$ 1,140.30 R$ 1,440.90

02.01.02 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$ 42,795.14 R$ 54,101.94

02.01.02.01 102098 M3 16.13 R$ 2,378.69 R$ 3,007.61 R$ 38,368.26 R$ 48,512.74

02.01.02.02 100981 M3 24.19 R$ 9.56 R$ 12.08 R$ 231.25 R$ 292.21

02.01.02.03 97914 M3XKM 226.15 R$ 3.01 R$ 3.80 R$ 680.71 R$ 859.37

02.01.02.04 CESAMA IOS0001 TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 24.19 R$ 23.35 R$ 29.52 R$ 564.83 R$ 714.08

02.01.02.05 97914 M3XKM 628.88 R$ 3.01 R$ 3.80 R$ 1,892.92 R$ 2,389.74

02.01.02.06 97915 M3XKM 247.36 R$ 1.21 R$ 1.52 R$ 299.30 R$ 375.98

02.01.02.07 20.12.01 PINTURA: PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 322.50 R$ 2.35 R$ 2.97 R$ 757.87 R$ 957.82

02.01.03 ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DE FUNDO DE VALA R$ 288,648.69 R$ 364,821.77

02.01.03.01 90105 M3 2745.90 R$ 9.50 R$ 12.01 R$ 26,086.05 R$ 32,978.25

02.01.03.02 101616 M2 2745.90 R$ 6.32 R$ 7.99 R$ 17,354.08 R$ 21,939.74

02.01.03.03 93378 M3 2196.72 R$ 25.40 R$ 32.11 R$ 55,796.68 R$ 70,536.67

02.01.03.04 Este Projeto CMT0001 M3 549.18 R$ 180.41 R$ 228.11 R$ 99,077.56 R$ 125,273.44

02.01.03.06 100977 M3 1427.87 R$ 7.87 R$ 9.95 R$ 11,237.33 R$ 14,207.30

02.01.03.07 97914 M3XKM 20739.78 R$ 3.01 R$ 3.80 R$ 62,426.73 R$ 78,811.16

02.01.03.08 CESAMA IOS0001 TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 713.93 R$ 23.35 R$ 29.52 R$ 16,670.26 R$ 21,075.21

02.01.04 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 61,000.58 R$ 77,119.74

02.01.04.01 CAIXAS DE DESCARGA R$ 31,389.66 R$ 39,684.64

02.01.04.01.01 ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO R$ 3,140.35 R$ 3,968.96

02.01.04.01.01.0 90105 M3 5.46 R$ 9.50 R$ 12.01 R$ 51.87 R$ 65.57

02.01.04.01.01.0 90106 M3 6.83 R$ 8.66 R$ 10.94 R$ 59.14 R$ 74.72

02.01.04.01.01.0 90107 M3 2.99 R$ 8.56 R$ 10.82 R$ 25.59 R$ 32.35

02.01.04.01.01.0 90108 M3 1.82 R$ 7.83 R$ 9.90 R$ 14.25 R$ 18.01

02.01.04.01.01.0 101616 M2 11.83 R$ 6.32 R$ 7.99 R$ 74.76 R$ 94.52

02.01.04.01.01.0 100977 M3 22.22 R$ 7.87 R$ 9.95 R$ 174.87 R$ 221.08

02.01.04.01.01.0 97914 M3XKM 207.78 R$ 3.01 R$ 3.80 R$ 625.41 R$ 789.56

02.01.04.01.01.0CESAMA IOS0001 TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 22.22 R$ 23.35 R$ 29.52 R$ 518.83 R$ 655.93

02.01.04.01.01.0 101576 M2 27.30 R$ 47.80 R$ 60.43 R$ 1,304.94 R$ 1,649.73

02.01.04.01.01.1 101578 M2 7.28 R$ 39.93 R$ 50.48 R$ 290.69 R$ 367.49

02.01.04.01.02 EXECUÇÃO DAS CAIXAS R$ 28,249.31 R$ 35,715.68

02.01.04.01.02.0 ED-48214 M2 51.52 R$ 252.14 R$ 318.80 R$ 12,990.25 R$ 16,424.57

02.01.04.01.02.0 90696 M 3.50 R$ 145.30 R$ 183.71 R$ 508.55 R$ 642.98

02.01.04.01.02.0 96624 M3 0.61 R$ 210.66 R$ 266.35 R$ 128.50 R$ 162.47

02.01.04.01.02.0 97086 M2 5.46 R$ 139.38 R$ 176.23 R$ 761.01 R$ 962.21

02.01.04.01.02.0 97090 KG 139.32 R$ 16.27 R$ 20.57 R$ 2,266.73 R$ 2,865.81

02.01.04.01.02.0 97096 M3 1.74 R$ 713.87 R$ 902.61 R$ 1,242.13 R$ 1,570.54

02.01.04.01.02.0 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 29.66 R$ 7.67 R$ 9.69 R$ 227.49 R$ 287.40

02.01.04.01.02.0 87747 M2 6.78 R$ 57.28 R$ 72.42 R$ 388.35 R$ 491.00

02.01.04.01.02.0 104411 M2 44.80 R$ 5.18 R$ 6.54 R$ 232.06 R$ 292.99

02.01.04.01.02.1 87897 M2 58.24 R$ 5.24 R$ 6.62 R$ 305.17 R$ 385.54

02.01.04.01.02.1 87529 M2 44.80 R$ 36.99 R$ 46.77 R$ 1,657.15 R$ 2,095.29

02.01.04.01.02.1 92514 M2 17.29 R$ 51.65 R$ 65.30 R$ 893.02 R$ 1,129.03

02.01.04.01.02.1 92770 KG 118.21 R$ 11.68 R$ 14.76 R$ 1,380.69 R$ 1,744.77

02.01.04.01.02.1 103682 M3 1.48 R$ 1,051.90 R$ 1,330.02 R$ 1,556.81 R$ 1,968.42

02.01.04.01.02.1 ED-48666 un 7.00 R$ 530.20 R$ 670.38 R$ 3,711.40 R$ 4,692.66

02.01.04.02 CAIXAS SECAS R$ 17,239.13 R$ 21,795.01

02.01.04.02.01 ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO R$ 1,920.98 R$ 2,427.91

02.01.04.02.01.0 90105 M3 7.56 R$ 9.50 R$ 12.01 R$ 71.82 R$ 90.79

02.01.04.02.01.0CESAMA SINCO0360 M3 0.95 R$ 6.69 R$ 8.45 R$ 6.35 R$ 8.02

02.01.04.02.01.0 90107 M3 1.26 R$ 8.56 R$ 10.82 R$ 10.78 R$ 13.63

02.01.04.02.01.0 90108 M3 0.16 R$ 7.83 R$ 9.90 R$ 1.25 R$ 1.58

02.01.04.02.01.0 101616 M2 5.67 R$ 6.32 R$ 7.99 R$ 35.83 R$ 45.30

02.01.04.02.01.0 100977 M3 12.90 R$ 7.87 R$ 9.95 R$ 101.52 R$ 128.35

02.01.04.02.01.0 97914 M3XKM 120.61 R$ 3.01 R$ 3.80 R$ 363.03 R$ 458.31

02.01.04.02.01.0CESAMA IOS0001 TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 12.90 R$ 23.35 R$ 29.52 R$ 301.21 R$ 380.80

02.01.04.02.01.0 101576 M2 18.90 R$ 47.80 R$ 60.43 R$ 903.42 R$ 1,142.12

02.01.04.02.01.1 101578 M2 3.15 R$ 39.93 R$ 50.48 R$ 125.77 R$ 159.01

02.01.04.02.02 EXECUÇÃO DAS CAIXAS R$ 15,318.15 R$ 19,367.10

02.01.04.02.02.0 ED-48214 M2 33.60 R$ 252.14 R$ 318.80 R$ 8,471.90 R$ 10,711.68

02.01.04.02.02.0 96624 M3 0.38 R$ 210.66 R$ 266.35 R$ 80.05 R$ 101.21

02.01.04.02.02.0 104411 M2 29.40 R$ 5.18 R$ 6.54 R$ 152.29 R$ 192.27

02.01.04.02.02.0 87897 M2 44.10 R$ 5.24 R$ 6.62 R$ 231.08 R$ 291.94

02.01.04.02.02.0 87529 M2 29.40 R$ 36.99 R$ 46.77 R$ 1,087.50 R$ 1,375.03

02.01.04.02.02.0 92514 M2 9.45 R$ 51.65 R$ 65.30 R$ 488.09 R$ 617.08

02.01.04.02.02.0 92770 KG 44.29 R$ 11.68 R$ 14.76 R$ 517.30 R$ 653.72

02.01.04.02.02.0 103682 M3 0.55 R$ 1,051.90 R$ 1,330.02 R$ 578.54 R$ 731.51

02.01.04.02.02.0 ED-48666 un 7.00 R$ 530.20 R$ 670.38 R$ 3,711.40 R$ 4,692.66

02.01.04.03 BLOCOS DE APOIO #NAME? R$ 499.65 R$ 631.59

02.01.04.03.01 96534 M2 2.10 R$ 76.32 R$ 96.49 R$ 160.27 R$ 202.62

02.01.04.03.02 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10.08 R$ 15.88 R$ 20.07 R$ 160.07 R$ 202.30

02.01.04.03.03 IM0033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 10.08 R$ 8.30 R$ 10.49 R$ 83.66 R$ 105.73

02.01.04.03.04 96555 M3 0.13 R$ 759.19 R$ 959.91 R$ 95.65 R$ 120.94

02.01.04.04 BLOCOS DE ANCORAGEM #NAME? R$ 11,872.14 R$ 15,008.50

02.01.04.04.01 96534 M2 36.02 R$ 76.32 R$ 96.49 R$ 2,749.04 R$ 3,475.56

02.01.04.04.02 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 251.22 R$ 17.72 R$ 22.40 R$ 4,451.61 R$ 5,627.32

02.01.04.04.03 00032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 251.22 R$ 8.26 R$ 10.44 R$ 2,075.07 R$ 2,622.73

02.01.04.04.04 96555 M3 3.42 R$ 759.19 R$ 959.91 R$ 2,596.42 R$ 3,282.89

02.01.05 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES #NAME? R$ 289,375.95 R$ 365,854.40

02.01.05.01 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 4576.50 R$ 9.69 R$ 12.25 R$ 44,346.28 R$ 56,062.12

02.01.05.02 IM1808 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1.00 R$ 174.68 R$ 220.86 R$ 174.68 R$ 220.86

02.01.05.03 IM1809 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 15.00 R$ 39.16 R$ 49.51 R$ 587.40 R$ 742.65

02.01.05.04 IM1805 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA UN 2.00 R$ 143.14 R$ 180.98 R$ 286.28 R$ 361.96

02.01.05.05 CESAMA 0181960007TÊ C/ BOLSAS FoFo JE DN 150MM X 100MM UN 1.00 R$ 380.00 R$ 480.47 R$ 380.00 R$ 480.47

02.01.05.06 IM5395 TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 9.00 R$ 96.92 R$ 122.54 R$ 872.28 R$ 1,102.86

02.01.05.07 IM5396 TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1.00 R$ 81.90 R$ 103.55 R$ 81.90 R$ 103.55

02.01.05.08 IM8319 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA UN 2.00 R$ 121.97 R$ 154.21 R$ 243.94 R$ 308.42

02.01.05.09 IM5340 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA UN 5.00 R$ 57.57 R$ 72.79 R$ 287.85 R$ 363.95

02.01.05.10 IM5339 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 5.00 R$ 26.32 R$ 33.27 R$ 131.60 R$ 166.35

02.01.05.11 IM4486 REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1.00 R$ 35.63 R$ 45.05 R$ 35.63 R$ 45.05

02.01.05.12 IM4487 REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 5.00 R$ 20.22 R$ 25.56 R$ 101.10 R$ 127.80

02.01.05.13 IM3277 LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM UN 1.00 R$ 122.15 R$ 154.44 R$ 122.15 R$ 154.44

02.01.05.14 IM3296 LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1.00 R$ 54.92 R$ 69.44 R$ 54.92 R$ 69.44

02.01.05.15 IM0868 CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 1.00 R$ 34.30 R$ 43.36 R$ 34.30 R$ 43.36

02.01.05.16 IM0870 CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 1.00 R$ 22.40 R$ 28.32 R$ 22.40 R$ 28.32

02.01.05.17 IM0869 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 8.00 R$ 8.60 R$ 10.87 R$ 68.80 R$ 86.96

02.01.05.18 CESAMA 0170110003ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FoFo JE DE 110MM X 100MM UN 1.00 R$ 25.00 R$ 31.61 R$ 25.00 R$ 31.61

02.01.05.19 CESAMA 0172200005REGISTRO/VALVULA CHATO FoFo BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 100MM (DE 110MM) UN 3.00 R$ 643.99 R$ 814.26 R$ 1,931.97 R$ 2,442.78

02.01.05.20 CESAMA 0172200004REGISTRO/VALVULA CHATO FoFo BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 75MM (DE 85MM) UN 1.00 R$ 510.00 R$ 644.84 R$ 510.00 R$ 644.84

02.01.05.21 CESAMA 0172200002REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 50MM (DE 60MM) UN 10.00 R$ 350.00 R$ 442.54 R$ 3,500.00 R$ 4,425.40

02.01.05.22 105330 M 2110.00 R$ 76.13 R$ 96.25 R$ 160,634.30 R$ 203,087.50

02.01.05.23 105328 M 604.00 R$ 46.42 R$ 58.69 R$ 28,037.68 R$ 35,448.76

02.01.05.24 105285 M 1862.50 R$ 24.55 R$ 31.04 R$ 45,724.37 R$ 57,812.00

02.01.05.25 105385 UN 3.00 R$ 19.97 R$ 25.25 R$ 59.91 R$ 75.75

02.01.05.26 105383 UN 15.00 R$ 14.24 R$ 18.00 R$ 213.60 R$ 270.00

02.01.05.27 105283 UN 1.00 R$ 25.67 R$ 32.45 R$ 25.67 R$ 32.45

02.01.05.28 105371 UN 12.00 R$ 27.57 R$ 34.85 R$ 330.84 R$ 418.20

02.01.05.29 105387 UN 5.00 R$ 23.65 R$ 29.90 R$ 118.25 R$ 149.50

02.01.05.30 105386 UN 5.00 R$ 19.40 R$ 24.52 R$ 97.00 R$ 122.60

02.01.05.31 105382 UN 4.00 R$ 13.79 R$ 17.43 R$ 55.16 R$ 69.72

02.01.05.32 105381 UN 6.00 R$ 11.82 R$ 14.94 R$ 70.92 R$ 89.64

02.01.05.33 105315 UN 8.00 R$ 9.70 R$ 12.26 R$ 77.60 R$ 98.08

02.01.05.34 105388 UN 1.00 R$ 12.82 R$ 16.20 R$ 12.82 R$ 16.20

02.01.05.35 105373 UN 3.00 R$ 9.57 R$ 12.10 R$ 28.71 R$ 36.30

02.01.05.36 105372 UN 11.00 R$ 8.24 R$ 10.41 R$ 90.64 R$ 114.51

02.01.06 LIGAÇÕES DE ÁGUA R$ 36,700.57 R$ 46,389.99

02.01.06.01 ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DE FUNDO DE VALA R$ 19,983.45 R$ 25,262.91

02.01.06.01.01 90105 M3 484.80 R$ 9.50 R$ 12.01 R$ 4,605.60 R$ 5,822.44

02.01.06.01.02 101616 M2 484.80 R$ 6.32 R$ 7.99 R$ 3,063.93 R$ 3,873.55

02.01.06.01.03 93378 M3 484.80 R$ 25.40 R$ 32.11 R$ 12,313.92 R$ 15,566.92

02.01.06.02 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES R$ 16,717.12 R$ 21,127.08

02.01.06.02.01 IM7359 UN 82.00 R$ 40.33 R$ 50.99 R$ 3,307.06 R$ 4,181.18

02.01.06.02.02 CESAMA 0070480005TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 85 MM (75) PVC X 20 MM UN 20.00 R$ 20.00 R$ 25.28 R$ 400.00 R$ 505.60

02.01.06.02.03 CESAMA 0070480009TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 110MM PVC X 20MM UN 90.00 R$ 24.50 R$ 30.97 R$ 2,205.00 R$ 2,787.30

02.01.06.02.04 CESAMA 0070400008COLAR DE TOMADA FoFo P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 3/4" UN 10.00 R$ 33.00 R$ 41.72 R$ 330.00 R$ 417.20

02.01.06.02.05 CESAMA 0172280002REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 3/4" (25 MM) UN 10.00 R$ 5.00 R$ 6.32 R$ 50.00 R$ 63.20

02.01.06.02.06 CESAMA 0171920002LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4" UN 10.00 R$ 0.67 R$ 0.84 R$ 6.70 R$ 8.40

02.01.06.02.07 104060 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 M 768.00 R$ 8.47 R$ 10.70 R$ 6,504.96 R$ 8,217.60

02.01.06.02.08 89356 M 40.00 R$ 23.40 R$ 29.58 R$ 936.00 R$ 1,183.20

02.01.06.02.09 CESAMA 0162230003DISPOSITIVO DE INTERRUPCAO DE FLUXO DE AGUA - 1/2" UN 192.00 R$ 2.80 R$ 3.54 R$ 537.60 R$ 679.68

02.01.06.02.10 CESAMA 0162230004DISPOSITIVO DE INTERRUPCAO DE FLUXO DE AGUA - 3/4" UN 10.00 R$ 2.90 R$ 3.66 R$ 29.00 R$ 36.60

02.01.06.02.11 105315 UN 82.00 R$ 9.70 R$ 12.26 R$ 795.40 R$ 1,005.32

02.01.06.02.12 105381 UN 20.00 R$ 11.82 R$ 14.94 R$ 236.40 R$ 298.80

02.01.06.02.13 105382 UN 100.00 R$ 13.79 R$ 17.43 R$ 1,379.00 R$ 1,743.00

02.02 REDE DE ESGOTO ### R$ 1,336,253.85

02.02.01 SINALIZAÇÃO R$ 4,540.57 R$ 5,720.47

02.02.01.01 5213383 UN.DIA 440.00 R$ 0.79 R$ 0.99 R$ 347.60 R$ 435.60

02.02.01.02 5213835 UN.DIA 660.00 R$ 0.77 R$ 0.97 R$ 508.20 R$ 640.20

02.02.01.03 5212558 UN.DIA 220.00 R$ 3.63 R$ 4.58 R$ 798.60 R$ 1,007.60

02.02.01.04 5212560 UN.DIA 220.00 R$ 3.82 R$ 4.83 R$ 840.40 R$ 1,062.60

02.02.01.05 5213842 M 6489.80 R$ 0.12 R$ 0.15 R$ 778.77 R$ 973.47

02.02.01.06 ED-50163 m 100.00 R$ 12.67 R$ 16.01 R$ 1,267.00 R$ 1,601.00

02.02.02 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$ 33,430.57 R$ 42,263.18

02.02.02.01 102098 M3 12.60 R$ 2,378.69 R$ 3,007.61 R$ 29,971.49 R$ 37,895.88

02.02.02.02 100981 M3 18.90 R$ 9.56 R$ 12.08 R$ 180.68 R$ 228.31

02.02.02.03 97914 M3XKM 176.72 R$ 3.01 R$ 3.80 R$ 531.92 R$ 671.53

02.02.02.04 CESAMA IOS0001 TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 18.90 R$ 23.35 R$ 29.52 R$ 441.31 R$ 557.92

02.02.02.05 97914 M3XKM 491.40 R$ 3.01 R$ 3.80 R$ 1,479.11 R$ 1,867.32

02.02.02.06 97915 M3XKM 193.28 R$ 1.21 R$ 1.52 R$ 233.86 R$ 293.78

02.02.02.07 20.12.01 PINTURA: PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 252.00 R$ 2.35 R$ 2.97 R$ 592.20 R$ 748.44

02.02.03 ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DE FUNDO DE VALA R$ 252,010.79 R$ 318,517.55

02.02.03.01 90105 M3 2840.22 R$ 9.50 R$ 12.01 R$ 26,982.09 R$ 34,111.04

02.02.03.02 90106 M3 74.99 R$ 8.66 R$ 10.94 R$ 649.41 R$ 820.39

02.02.03.03 90107 M3 263.32 R$ 8.56 R$ 10.82 R$ 2,254.01 R$ 2,849.12

02.02.03.04 90108 M3 42.04 R$ 7.83 R$ 9.90 R$ 329.17 R$ 416.19

02.02.03.05 101616 M2 252.00 R$ 6.32 R$ 7.99 R$ 1,592.64 R$ 2,013.48

02.02.03.06 93378 M3 2406.94 R$ 25.40 R$ 32.11 R$ 61,136.27 R$ 77,286.84

02.02.03.07 93379 M3 64.99 R$ 19.47 R$ 24.61 R$ 1,265.35 R$ 1,599.40

02.02.03.08 93380 M3 263.32 R$ 16.52 R$ 20.88 R$ 4,350.04 R$ 5,498.12

02.02.03.09 93381 M3 42.04 R$ 13.35 R$ 16.87 R$ 561.23 R$ 709.21

02.02.03.10 Este Projeto CMT0001 M3 443.29 R$ 180.41 R$ 228.11 R$ 79,973.94 R$ 101,118.88

02.02.03.11 100977 M3 1152.55 R$ 7.87 R$ 9.95 R$ 9,070.56 R$ 11,467.87

02.02.03.12 97914 M3XKM 16740.85 R$ 3.01 R$ 3.80 R$ 50,389.95 R$ 63,615.23

02.02.03.13 CESAMA IOS0001 TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 576.28 R$ 23.35 R$ 29.52 R$ 13,456.13 R$ 17,011.78

02.02.04 ESCORAMENTO R$ 207,230.02 R$ 261,998.27

02.02.04.01 101570 M2 2980.73 R$ 25.47 R$ 32.20 R$ 75,919.19 R$ 95,979.50

02.02.04.02 101572 M2 48.99 R$ 20.14 R$ 25.46 R$ 986.65 R$ 1,247.28

02.02.04.03 101576 M2 259.80 R$ 47.80 R$ 60.43 R$ 12,418.44 R$ 15,699.71

02.02.04.04 101578 M2 55.95 R$ 39.93 R$ 50.48 R$ 2,234.08 R$ 2,824.35

02.02.04.05 101582 M2 999.90 R$ 78.95 R$ 99.82 R$ 78,942.10 R$ 99,810.01

02.02.04.06 101584 M2 560.50 R$ 65.53 R$ 82.85 R$ 36,729.56 R$ 46,437.42

02.02.05 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES R$ 496,140.62 R$ 627,282.43

02.02.05.01 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 3275.60 R$ 9.69 R$ 12.25 R$ 31,740.56 R$ 40,126.10

02.02.05.02 98410 UN 100.00 R$ 1,219.13 R$ 1,541.46 R$ 121,913.00 R$ 154,146.00

02.02.05.03 98050 M 15.83 R$ 274.49 R$ 347.06 R$ 4,345.17 R$ 5,493.95

02.02.05.04 97983 M 1.72 R$ 497.37 R$ 628.87 R$ 855.47 R$ 1,081.65

02.02.05.05 ED-48666 un 100.00 R$ 530.20 R$ 670.38 R$ 53,020.00 R$ 67,038.00

02.02.05.06 90695 M 3197.20 R$ 86.91 R$ 109.88 R$ 277,868.65 R$ 351,308.33

02.02.05.07 90725 UN 97.00 R$ 28.59 R$ 36.14 R$ 2,773.23 R$ 3,505.58

02.02.05.08 CEG0001 M3 7.04 R$ 514.85 R$ 650.97 R$ 3,624.54 R$ 4,582.82

02.02.06 TUBOS DE QUEDA R$ 1,420.09 R$ 1,795.42

02.02.06.01 CESAMA ### TE COM BOLSAS JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 150 X 150 MM UN 4.00 R$ 46.99 R$ 59.41 R$ 187.96 R$ 237.64

02.02.06.02 01865 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 4.00 R$ 152.42 R$ 192.71 R$ 609.68 R$ 770.84

02.02.06.03 90695 M 5.12 R$ 86.91 R$ 109.88 R$ 444.97 R$ 562.58

02.02.06.04 105283 UN 4.00 R$ 25.67 R$ 32.45 R$ 102.68 R$ 129.80

02.02.06.05 105298 UN 4.00 R$ 18.70 R$ 23.64 R$ 74.80 R$ 94.56

02.02.07 LIGAÇÕES DO ESGOTO R$ 62,232.57 R$ 78,676.53

02.02.07.01 ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DE FUNDO DE VALA R$ 13,198.38 R$ 16,685.27

02.02.07.01.01 90105 M3 324.72 R$ 9.50 R$ 12.01 R$ 3,084.84 R$ 3,899.88

02.02.07.01.02 101616 M2 295.20 R$ 6.32 R$ 7.99 R$ 1,865.66 R$ 2,358.64

02.02.07.01.03 93378 M3 324.72 R$ 25.40 R$ 32.11 R$ 8,247.88 R$ 10,426.75

02.02.07.02 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES R$ 49,034.19 R$ 61,991.26

02.02.07.02.01 IM9204 UN 123.00 R$ 32.30 R$ 40.84 R$ 3,972.90 R$ 5,023.32

02.02.07.02.02 104085 M 565.80 R$ 52.87 R$ 66.84 R$ 29,913.84 R$ 37,818.07

02.02.07.02.03 98112 UN 123.00 R$ 95.57 R$ 120.83 R$ 11,755.11 R$ 14,862.09

02.02.07.02.04 105382 UN 246.00 R$ 13.79 R$ 17.43 R$ 3,392.34 R$ 4,287.78

### R$ 2,498,154.15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA:  EXPANSÃO DE REDES - GRANJAS TRIUNFO                          MÊS/BASE: 12/2024 - ONERADO
DATAGED 211/2025                                 OS:                             CLIENTE: 
ENDE REÇO:                                                                               GRANJAS TRIUNFO   CIDADE: Juiz de Fora             UF:  MG

DATA: 14/03/2025
PÁGINA: 1

BDI:  26,44000

PREÇO CUSTO 
UNITÁRIO

PREÇO VENDA 
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL DE 
CUSTO

PREÇO TOTAL DE VENDA

01

SINAPI MG 
12/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

SETOP LESTE 
MG 10/2024

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO ( 110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA 
(1) PIA/ HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO

SETOP LESTE 
MG 10/2024

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

SETOP LESTE 
MG 10/2024

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES  PROVISÓRIAS EXTERNAS

SETOP LESTE 
MG 10/2024

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA 
DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 
(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES  PROVISÓRIAS EXTERNAS

SETOP LESTE 
MG 10/2024

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ 
DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

SETOP LESTE 
MG 10/2024 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED- 16348)

SETOP LESTE 
MG 10/2024 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED- 16350)

DNIT MG 
10/2024

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 
01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO 
MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 
RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, 
LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA 
DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, 
IMPLANTAÇÃO E RETIRADA

SETOP LESTE 
MG 10/2024

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO 
DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO , 
FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

SINAPI MG 
12/2024

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS -  INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

SINAPI MG 
12/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SUDECAP MG 
10/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

REATERRO MECANIZADO DE CAMADA FINAL DE VALA COM RETROESCAVADEIRA(CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM MISTURA (SIMILAR A COMPOSIÇÃO SINAPI 94339)

SINAPI MG 
12/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 
M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

SETOP LESTE 
MG 10/2024

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 
19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ( DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

SINAPI MG 
12/2024

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA 
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SINAPI MG 
12/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES  SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

SINAPI MG 
12/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

SINAPI MG 
12/2024

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-138. AF_09/2021

SINAPI MG 
12/2024

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

SINAPI MG 
12/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO 
DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

SINAPI MG 
12/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

SINAPI MG 
12/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

SINAPI MG 
12/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI MG 
12/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI MG 
12/2024

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA -  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

SETOP LESTE 
MG 10/2024

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 
60CM, CLASSE 400 , INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 
M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

SETOP LESTE 
MG 10/2024

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 
19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ( DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

SINAPI MG 
12/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES  SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

SINAPI MG 
12/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO 
DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

SINAPI MG 
12/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

SINAPI MG 
12/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

SINAPI MG 
12/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI MG 
12/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI MG 
12/2024

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA -  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

SETOP LESTE 
MG 10/2024

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 
60CM, CLASSE 400 , INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

SINAPI MG 
12/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI MG 
12/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 
80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

SINAPI MG 
12/2024

TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - 
LIGACAO PREDIAL DE AGUA

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

DNIT MG 
10/2024

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 
01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO 
MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 
RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, 
LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA 
DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, 
IMPLANTAÇÃO E RETIRADA

SETOP LESTE 
MG 10/2024

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO 
DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO , 
FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

SINAPI MG 
12/2024

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS -  INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

SINAPI MG 
12/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SUDECAP MG 
10/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 
M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
AF_08/2023

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
AF_08/2023

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

REATERRO MECANIZADO DE CAMADA FINAL DE VALA COM RETROESCAVADEIRA(CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM MISTURA (SIMILAR A COMPOSIÇÃO SINAPI 94339)

SINAPI MG 
12/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

SINAPI MG 
12/2024

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

SINAPI MG 
12/2024

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VIS ITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

SETOP LESTE 
MG 10/2024

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 
60CM, CLASSE 400 , INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

SINAPI MG 
12/2024

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SINAPI MG 
12/2024

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

Este Projeto ENVELOPAMENTO DE REDE DE ESGOTO COM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, 
DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

SINAPI MG 
12/2024

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA 
ESGOTO

SINAPI MG 
12/2024 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

SINAPI MG 
12/2024

TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. 
AF_12/2020

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, 
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024





3 de 138 ADM. LOCAL 04/16/2025

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS
Tabelas de Ref.:    SINAPI Dec-24

EMPRESA: SERVIÇO: Expansão de redes de água e esgoto - Granjas Triunfo SETOP Oct-24

DNIT Oct-24

SUDECAP Oct-24

PERÍODO: CONTRATO: DATA DE ASSINATURA:   Taxa do BDI: 26.44%

ITEM CÓDIGOCÓDIGO DESCRIÇÃODESCRIÇÃO UND.UND.

CUSTO NO MÊSCUSTO NO MÊS CUSTO DA ADMNISTRAÇÃO LOCALCUSTO DA ADMNISTRAÇÃO LOCAL MEMÓRIA DE CÁLCULOMEMÓRIA DE CÁLCULO

ÍNDICE  TOTAL   TOTAL   CUSTO TOTAL  CUSTO TOTAL 1ª MEDIÇÃO1ª MEDIÇÃO

11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRASADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS UND.UND.  R$       33,030.72  R$       33,030.72 1.001.00  R$                171,213.15  R$                171,213.15 

1.1 93565 SINAPISINAPI  Mês  R$       20,794.31  R$       20,794.31 0.500.50  R$       10,397.16  R$       10,397.16 5.005.00 2.502.50  R$                  51,985.78  R$                  51,985.78 

1.2 93564 SINAPISINAPI  Mês  R$         3,800.17  R$         3,800.17 1.001.00  R$         3,800.17  R$         3,800.17 5.005.00 5.005.00  R$                  19,000.85  R$                  19,000.85 

1.3 101460 SINAPISINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Mês  R$         4,232.37  R$         4,232.37 1.001.00  R$         4,232.37  R$         4,232.37 5.005.00 5.005.00  R$                  21,161.85  R$                  21,161.85 

1.4 93572 SINAPISINAPI  Mês  R$       10,042.79  R$       10,042.79 1.001.00  R$       10,042.79  R$       10,042.79 5.005.00 5.005.00  R$                  50,213.95  R$                  50,213.95 

1.5 100321 SINAPISINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS  Mês  R$         6,768.58  R$         6,768.58 0.250.25  R$         1,692.15  R$         1,692.15 5.005.00 1.251.25  R$                     8,460.73  R$                     8,460.73 

1.6 45.01.03 SUDECAP MGSUDECAP MG  Mês  R$         2,860.00  R$         2,860.00 1.001.00  R$         2,860.00  R$         2,860.00 5.005.00 5.005.00  R$                  14,300.00  R$                  14,300.00 

1.7 4222 SINAPISINAPI GASOLINA COMUM  l  R$                 6.09  R$                 6.09 200.00200.00  R$                 6.09  R$                 6.09 5.005.00 1,000.001,000.00  R$                     6,090.00  R$                     6,090.00 

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM BDI DEVALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM BDI DE  R$                171,213.15  R$                171,213.15 

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI DEVALOR DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI DE 26.44%26.44%  R$                216,481.88 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI  R$             2,498,154.15  R$             2,498,154.15 

VALOR TOTAL MEDIDO - SERVIÇOS DIRETOSVALOR TOTAL MEDIDO - SERVIÇOS DIRETOS  -  - 

% DE ADM LOCAL% DE ADM LOCAL 8.67%8.67%

NOTA:

FONTE FONTE 
ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA

PREÇO UNIT.PREÇO UNIT.
SEM BDISEM BDI

PRAZO DA PRAZO DA 
OBRAOBRA
(MÊS)(MÊS)

QUANT. QUANT. 
TOTALTOTAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

VALOR DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM 
COMBUSTÍVEL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - EXPANSÃO DE REDES - GRANJAS TRIUNFO

Item Origem Código Descrição Completa Unidade Quan琀椀dade

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.01 Este Projeto CAC0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS UN 1.00

Total = 1 unidade

01.02 CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

01.02.01 103689 M2 3.75

Área = 2,5 x 1,5 = 3,75 m² 

01.02.02 ED-50155 mês 5.00

Es琀椀ma琀椀va de execução da obra de 10 meses

01.02.03 ED-50137 un 2.00

Total = 2 unidades (1 escritório + 1 ferramentaria)

01.02.04 ED-16348 mês 5.00

Total = 1 unidade

01.02.05 ED-16350 mês 5.00

Total = 1 unidade

01.02.06 ED-16350 un 1.00

Total = 1 unidade

01.02.07 ED-16356 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348) un 1.00

Total = 1 unidade

01.02.08 ED-16358 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) un 1.00

Total = 1 unidade

02 EXECUÇÃO DA OBRA

02.01 REDE DE ÁGUA

02.01.01 SINALIZAÇÃO

02.01.01.01 5213383 UN.DIA 440.00

Es琀椀ma琀椀va de 4 usos de cavaletes por dia; 110 dias

Total = 4 X 110 = 440 unidades.dia

02.01.01.02 5213835 UN.DIA 660.00

Es琀椀ma琀椀va de 6 usos de cones por dia; 110 dias

Total = 6 X 110 = 660 unidades.dia

02.01.01.03 5212558 UN.DIA 220.00

Es琀椀ma琀椀va de 2 usos de placas por dia; 110 dias

Total = 2 X 100 = 220 unidades.dia

02.01.01.04 5212560 UN.DIA 220.00

Es琀椀ma琀椀va de 2 usos de placas por dia; 110 dias

Total = 2 X 100 = 220 unidades.dia

02.01.01.05 5213842 M 9,200.00

Comprimento da obra = 4581 m / Largura da vala = 0,60 m (vala + 2 m para cada lado)

Total = ((4581+4)+(0,6+4)) x 2 = 9.179,2 m -> 9.200 m

01

SINAPI MG 
12/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

SETOP LESTE 
MG 10/2024

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO ( 110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/ 
HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO

SETOP LESTE 
MG 10/2024

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

SETOP LESTE 
MG 10/2024

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 
INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 
E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

SETOP LESTE 
MG 10/2024

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, 
COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 
ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

SETOP LESTE 
MG 10/2024

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 
INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

SETOP LESTE 
MG 10/2024

SETOP LESTE 
MG 10/2024

DNIT MG 
10/2024

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - 
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 
LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 
M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E 
RETIRADA
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02.01.01.06 ED-50163 m 90.00

Comprimento médio de execução díaria = 32,60 m / Largura da vala = 0,60 m (vala + 2 m para cada lado)

Total = ((32,6+4)+(0,6+4)) x 2 = 82,4 m -> 90 m

02.01.02 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

02.01.02.01 102098 M3 16.13

Comprimento asfaltado = 28 + 77 + 250 + 20 + 10 + 152,5 = 537,50 m 

Largura da vala = 0,60 m / Espessura da camada = 0,05 m

Volume = 537,5 x 0,6 x 0,05 = 16,125 m³

02.01.02.02 100981 M3 24.19

Volume de asfalto demolido = 16,125 m³ / Fator de empolamento = 1,5

Volume = 16,125 x 1,5 = 24,1875 m³

02.01.02.03 97914 M3XKM 226.15

Volume de entulho transportado = 24,1875 m³ / DMT adotado = 9,35 km (Obra - Aterro)

Total = 24,1875 x 9,35 = 226,153125 m³.km

02.01.02.04 CESAMA IOS0001 TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 24.19

Volume de entulho transportado = 24,1875 m³

02.01.02.05 97914 M3XKM 628.88

volume de asfalto a recompor = 16,125 m³ / DMT adotado = 30 km (Obra - Usina)

Volume = 16,125 x 1,3 x 30 =  628,875 m.km³

02.01.02.06 97915 M3XKM 247.36

volume de asfalto a recompor = 16,125 m³ /adicional de DMT = 11,80 km (Obra - Usina) 

Volume = 16,125 x 1,3 x 11,8 =  247,3575 t.km³

02.01.02.07 20.12.01 PINTURA: PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 322.50

Largura da vala = 0,60 m / Comprimento da vala = 537,50 m

Total = 0,6 x 537,5 = 322,5 m²

02.01.03 ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DE FUNDO DE VALA

02.01.03.01 90105 M3 2,745.90

Comprimento total = 4576,5 m / Largura da vala = 0,60 m / Profundidade da vala = 1 m 

Volume = 4576,5 x 0,6 x 1 = 2.745,9 m³

02.01.03.02 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 2,745.90

Comprimento total = 4581 m / Largura da vala = 0,60 m

Área = 4576,5 x 0,6 = 2.745,9 m²

02.01.03.03 93378 M3 2,196.72

Comprimento total = 4576,5 m / Largura da vala = 0,60 m / Profundidade da vala = 1 - 0,2 = 0,8 m 

Volume = 4576,5 x 0,6 x 0,8 = 2.196,72 m³

02.01.03.04 Este Projeto CMT0001 M3 549.18

Comprimento total = 4576,5 m / Largura da vala = 0,60 m / Profundidade da vala = 0,2 m 

Volume = 4576,5 x 0,6 x 0,2 = 549,18 m³

02.01.03.05 100977 M3 1,427.87

Volume = 549,18 x 2 x 1,3 = 1.427,868 m³

02.01.03.06 97914 M3XKM 20,739.78

SETOP LESTE 
MG 10/2024

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 
(150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO , FORNECIMENTO E 
MOVIMENTAÇÃO

SINAPI MG 
12/2024

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO 
DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

SINAPI MG 
12/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SUDECAP MG 
10/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

REATERRO MECANIZADO DE CAMADA FINAL DE VALA COM RETROESCAVADEIRA(CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM MISTURA 
(SIMILAR A COMPOSIÇÃO SINAPI 94339)

SINAPI MG 
12/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

Volume de base recomposta e descartado em bota-fora = 549,72 (x2) = 1.099,44 m³ / Fator de empolamento 
= 1,3

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Volume transportado de base e descarte= 713,934 (x2) m³ / DMT adotado = 19,7 km (Obra - Pedreira) e 9,35 
km (Obra - Bota-fora)
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Total = (714,636 x 19,7) + (714,636 x 9,35) = 20.739,7827 m³.km

02.01.03.07 CESAMA IOS0001 TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 713.93

Volume a ser descartado em bota-fora = 549,18 m³ / Fator de empolamento = 1,3

Volume de descarte = 549,18 x 1,3 = 713,934 m³

02.01.04 ESTRUTURAS DE CONCRETO

02.01.04.01 CAIXAS DE DESCARGA

02.01.04.01.01 ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO

02.01.04.01.01.01 90105 M3 5.46

Comprimento = 1,30 m / Largura da vala = 0,80 m / Profundidade da vala = 1,50 m 

Volume já contabilizado na escavação da rede = 1 x 0,6 x 1,3 = 0,78 m³

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = ((1,3 x 0,8 x 1,5) - 0,78) x 7 = 5,46 m³

02.01.04.01.01.02 90106 M3 6.83

Comprimento = 1,30 m / Largura da vala = 1,3 - 0,8 = 0,5 m / Profundidade da vala = 1,50 m 

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = (1,3 x 0,5 x 1,5) x 7 = 6,825 m³

02.01.04.01.01.03 90107 M3 2.99

Comprimento = 1,30 m / Largura da vala = 0,80 m / Profundidade da vala = 1,9 - 1,5 = 0,4 m 

Volume poço de esgotamento = pi x (0,1)² x 0,35 = 0,01099557428756 m³

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = ((1,3 x 0,8 x 0,4) + 0,010996) x 7 = 2,988969 m³

02.01.04.01.01.04 90108 M3 1.82

Comprimento = 1,30 m / Largura da vala = 1,3 - 0,8 = 0,5 m / Profundidade da vala = 1,9 - 1,5 = 0,4 m 

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = (1,3 x 0,5 x 0,4) x 7 = 1,82 m³

02.01.04.01.01.05 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 11.83

Comprimento = 1,3 m / Largura da vala = 1,3 m

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = (1,3 x 1,3) x 7 = 11,83 m²

02.01.04.01.01.06 100977 M3 22.22

Volume descartado em bota-fora = 17,093969 m³ / Fator de empolamento = 1,3

Volume = 17,093969 x 1,3 = 22,2221597260168349 m³

02.01.04.01.01.07 97914 M3XKM 207.78

Volume transportado de descarte= 22,2221597 m³ / DMT adotado = 9,35 km (Obra - Bota-fora)

Total = 22,2221597 x 9,35 = 20.760,1758 m³.km

02.01.04.01.01.08 CESAMA IOS0001 TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 22.22

Volume a ser descartado em bota-fora = 549,72 m³ / Fator de empolamento = 1,3

Volume de descarte = 549,72 x 1,3 = 207,777193438 m³

02.01.04.01.01.09 101576 M2 27.30

Comprimento = 1,30 m / Profundidade da vala = 1,50 m 

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Área = (1,3 x 1,5 x 2) x 7 = 27,3 m³

02.01.04.01.01.10 101578 M2 7.28

Comprimento = 1,30 m / Profundidade da vala = 1,9 - 1,5 = 0,4 m 

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Área = (1,3 x 0,4 x 2) x 7 = 7,28 m³

02.01.04.01.02 EXECUÇÃO DAS CAIXAS

02.01.04.01.02.01 ED-48214 M2 51.52

Somatório de áreas laterais = (1,15 x 4 x 1,6) = 7,36 m²

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Área = 7,36 x 7 = 51,52 m²

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M. AF_08/2020

SETOP LESTE 
MG 10/2024

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ( DETALHE D - CADERNO SEDS)
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02.01.04.01.02.02 90696 M 3.50

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades / Altura poço de esgotamento = 0,50 m

Comprimento = 0,5 x 7 = 3,5 m

02.01.04.01.02.03 96624 M3 0.61

Volume sob laje de fundo = (1,3 x 1,3 x 0,05) - (pi x (0,1²) x 0,05) = 0,0829292 m³

Volume poço de esgotamento = pi x (0,1²) x 0,15 = 0,0047123889 m³

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Área = (0,0829292 + 0,0047123889) x 7 = 0,61349 m²

02.01.04.01.02.04 97086 M2 5.46

Somatório de áreas laterais = (1,3 x 0,15 x 4) = 0,78 m²

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Área = 0,78 x 7 = 5,46 m²

02.01.04.01.02.05 97090 KG 139.32

Es琀椀ma琀椀va de consumo de aço/m³ = 80 kg/m³

Total = 80 x 1,741513277 = 139,32106 kg

02.01.04.01.02.06 97096 M3 1.74

Volume laje de fundo = 1,3 x 1,3 x 0,15 = 0,2535 m³

Volume poço de esgotamento = pi x (0,1²) x 0,15 = 0,0047123889 m³

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = (0,2535 - 0,0047123889) x 7 = 1,741513277 m³

02.01.04.01.02.07 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 29.66

Comprimento/degrau = 1,1 m / Peso linear barra 12,5 mm = 0,963 kg/m

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Peso = (4 x 1,1 x 0,963) x 7 = 29,6604 kg

02.01.04.01.02.08 87747 M2 6.78

Área total = ((1 x 1) - (pi x (0,1²))) x 7 = 6,78 m²

02.01.04.01.02.09 104411 M2 44.80

Área total = 1 x 1,6 x 4 x 7 = 44,8 m²

02.01.04.01.02.10 87897 M2 58.24

Área total = 1,3 x 1,6 x 4 x 7 = 58,24 m²

02.01.04.01.02.11 87529 M2 44.80

Área total = 1 x 1,6 x 4 x 7 = 44,8 m²

02.01.04.01.02.12 92514 M2 17.29

Somatório de áreas laterais = 1,3 x 0,15 x 4 = 0,78 m²

Área de fundo = 1,3 x 1,3 = 1,69 m²

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Área = (1,69 + 0,78) x 7 = 17,29 m²

02.01.04.01.02.13 92770 KG 118.21

Es琀椀ma琀椀va de consumo de aço/m³ = 80 kg/m³

Total = 80 x 1,47761949 = 118,20955953 kg

02.01.04.01.02.14 103682 M3 1.48

Volume da laje = 1,3 x 1,3 x 0,15 = 0,2535 m³

Volume dos tampões a descontar = 0,15 x pi x (0,3²) = 0,0424115 m³

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = (0,2535 - 0,0424115) x 7 = 1,47761949 m³

02.01.04.01.02.15 ED-48666 un 7.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 7 unidades

02.01.04.02 CAIXAS SECAS

02.01.04.02.01 ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO

SINAPI MG 
12/2024

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SINAPI MG 
12/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

SINAPI MG 
12/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

SINAPI MG 
12/2024

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. 
AF_09/2021

SINAPI MG 
12/2024

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI MG 
12/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

SINAPI MG 
12/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 
AF_10/2022

SINAPI MG 
12/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI MG 
12/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI MG 
12/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI MG 
12/2024

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

SETOP LESTE 
MG 10/2024

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, 
CLASSE 400 , INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA
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02.01.04.02.01.01 90105 M3 7.56

Comprimento = 0,90 m / Largura da vala = 0,80 m / Profundidade da vala = 1,50 m 

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = (0,9 x 0,8 x 1,5) x 7 = 7,56 m³

02.01.04.02.01.02 CESAMA 90106 M3 0.95

Comprimento = 0,9 m / Largura da vala = 0,9 - 0,8 = 0,1 m / Profundidade da vala = 1,50 m 

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = (0,9 x 0,1 x 1,5) x 7 = 0,945 m³

02.01.04.02.01.03 90107 M3 1.26

Comprimento = 0,90 m / Largura da vala = 0,80 m / Profundidade da vala = 1,75 - 1,5 = 0,25 m 

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = (0,9 x 0,8 x 0,25) x 7 = 1,26 m³

02.01.04.02.01.04 90108 M3 0.16

Comprimento = 0,90 m / Largura da vala = 0,9 - 0,8 = 0,1 m / Profundidade da vala = 1,75 - 1,5 = 0,25 m 

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = (0,9 x 0,1 x 0,25) x 7 = 0,1575 m³

02.01.04.02.01.05 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 5.67

Comprimento = 0,9 m / Largura da vala = 0,9 m

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = (0,9 x 0,9) x 7 = 5,67 m²

02.01.04.02.01.06 100977 M3 12.90

Volume descartado em bota-fora = 9,9225 m³ / Fator de empolamento = 1,3

Volume = 9,9225 x 1,3 = 12,89925 m³

02.01.04.02.01.07 97914 M3XKM 120.61

Volume transportado de descarte= 12,89925 m³ / DMT adotado = 9,35 km (Obra - Bota-fora)

Total = 12,89925 x 9,35 = 120,6079875 m³.km

02.01.04.02.01.08 CESAMA IOS0001 TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 12.90

Volume a ser descartado em bota-fora = 9,9225 m³ / Fator de empolamento = 1,3

Volume de descarte = 9,9225 x 1,3 = 12,89925 m³

02.01.04.02.01.09 101576 M2 18.90

Comprimento = 0,90 m / Profundidade da vala = 1,50 m 

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Área = (0,9 x 1,5 x 2) x 7 = 18,9 m³

02.01.04.02.01.10 101578 M2 3.15

Comprimento = 0,90 m / Profundidade da vala = 1,75 - 1,5 = 0,25 m

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Área = (0,9 x 0,25 x 2) x 7 = 3,15 m³

02.01.04.02.02 EXECUÇÃO DAS CAIXAS

02.01.04.02.02.01 ED-48214 M2 33.60

Somatório de áreas laterais = (0,75 x 4 x 1,6) = 4,8 m²

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Área = 4,8 x 7 = 33,6 m²

02.01.04.02.02.02 96624 M3 0.38

Volume de fundo = 0,6 x 0,6 x 0,15 = 0,054 m³

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Área = 0,054 x 7 = 0,378 m²

02.01.04.02.02.03 104411 M2 29.40

Área total = 0,6 x 1,75 x 4 x 7 = 29,4 m²

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M. AF_08/2020

SETOP LESTE 
MG 10/2024

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ( DETALHE D - CADERNO SEDS)

SINAPI MG 
12/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

SINAPI MG 
12/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022
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02.01.04.02.02.04 87897 M2 44.10

Área total = 0,9 x 1,75 x 4 x 7 = 44,1 m²

02.01.04.02.02.05 87529 M2 29.40

Área total = 0,6 x 1,75 x 4 x 7 = 29,4 m²

02.01.04.02.02.06 92514 M2 9.45

Somatório de áreas laterais = 0,9 x 0,15 x 4 = 0,54 m²

Área de fundo = 0,9 x 0,9 = 0,81 m²

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Área = (0,81 + 0,54) x 7 = 9,45 m²

02.01.04.02.02.07 92770 KG 44.29

Es琀椀ma琀椀va de consumo de aço/m³ = 80 kg/m³

Total = 80 x 0,5536195 = 44,28956 kg

02.01.04.02.02.08 103682 M3 0.55

Volume da laje = 0,9 x 0,9 x 0,15 = 0,1215 m³

Volume dos tampões a descontar = 0,15 x pi x (0,3²) = 0,0424115 m³

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = (0,1215 - 0,0424115) x 7 = 0,5536195 m³

02.01.04.02.02.09 ED-48666 un 7.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 7 unidades

02.01.04.03 BLOCOS DE APOIO

02.01.04.03.01 96534 M2 2.10

Somatório de áreas laterais = ((0,3 x 0,3) + (0,2 x 0,3)) x 2 = 0,3 m²

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Área = 0,3 x 7 = 2,1 m²

02.01.04.03.02 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 10.08

Es琀椀ma琀椀va de consumo de aço/m³ = 80 kg/m³

Total = 80 x 0,126 = 10,08 kg

02.01.04.03.03 00033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 10.08

Es琀椀ma琀椀va de consumo de aço/m³ = 80 kg/m³

Total = 80 x 0,126 = 10,08 kg

02.01.04.03.04 96555 M3 0.13

Volume de cada bloco = 0,3 x 0,2 x 0,3 = 0,018 m³

Quan琀椀dade de caixas = 7 unidades

Volume = 0,018 x 7 = 0,126 m³

02.01.04.04 BLOCOS DE ANCORAGEM

02.01.04.04.01 96534 M2 36.02

Somatório de áreas laterais = ((0,45 x 0,45) + ((0,5 x 0,45) - (0,2 x 0,3))) x 2 = 0,735 m²

Quan琀椀dade de caixas = 49 unidades

Área = 0,35 x 49 = 36,02 m²

02.01.04.04.02 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 251.22

N16 - Comprimento total = 1,31 x 3 = 3,93 m

N17 - Comprimento total = 1,04 x 2 = 2,08 m

N18 - Comprimento total = 1,31 x 4 = 5,24 m

N19 - Comprimento total = 0,81 x 3 = 2,43 m

N20 - Comprimento total = 1,61 x 3 = 4,83 m

N21 - Comprimento total = 0,71 x 2 = 1,42 m

Comprimento total por bloco = 3,93 + 2,08 + 5,24 + 2,43 + 4,83 + 1,42 = 19,93 m 

Quan琀椀dade de blocos = 49 unidades

Comprimento total CA-50 6,3 mm = 19,93 x 49 = 976,57 m 

Peso total = 976,57 m x 0,245 kg/m = 239,25965 x 1,05 (perdas) = 251,2226325 kg 

02.01.04.04.03 00032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 251.22

Peso total da armação = 251,2226325 kg

SINAPI MG 
12/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 
AF_10/2022

SINAPI MG 
12/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI MG 
12/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI MG 
12/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI MG 
12/2024

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

SETOP LESTE 
MG 10/2024

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, 
CLASSE 400 , INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

SINAPI MG 
12/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI MG 
12/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024
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02.01.04.04.04 96555 M3 3.42

Volume de cada bloco = (0,3 x 0,45 x 0,45) + (0,2 x 0,3 x 0,15) = 0,06975 m³

Quan琀椀dade de blocos = 49 unidades

Volume = 0,06975 x 49 = 3,41775 m³

02.01.05 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

02.01.05.01 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 4,581.00

Comprimento total previsto em projeto = 4.581 m

02.01.05.02 01828 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 1 unidade

02.01.05.03 01845 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 15.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 15 unidades

02.01.05.04 01827 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA UN 2.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 2 unidades

02.01.05.05 CESAMA 01819600076 TÊ C/ BOLSAS FoFo JE DN 150MM X 100MM UN 1.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 1 unidade

02.01.05.06 11378 TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 9.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 9 unidades

02.01.05.07 11379 TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 1 unidade

02.01.05.08 41892 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA UN 2.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 2 unidades

02.01.05.09 07088 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA UN 5.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 5 unidades

02.01.05.10 07048 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 5.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 5 unidades

02.01.05.11 11323 REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 1 unidade

02.01.05.12 20327 REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 5.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 5 unidades

02.01.05.13 03838 LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM UN 1.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 1 unidade

02.01.05.14 03826 LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 1 unidade

02.01.05.15 01207 CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 1.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 1 unidade

02.01.05.16 1183 CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 1.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 1 unidade

02.01.05.17 01206 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 8.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 8 unidades

SINAPI MG 
12/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024
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02.01.05.18 CESAMA 01701100037 ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FoFo JE DE 110MM X 100MM UN 1.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 1 unidade

02.01.05.19 CESAMA 01722000058 REGISTRO/VALVULA CHATO FoFo BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 100MM (DE 110MM) UN 3.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 3 unidades

02.01.05.20 CESAMA 01722000040 REGISTRO/VALVULA CHATO FoFo BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 75MM (DE 85MM) UN 1.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 1 unidade

02.01.05.21 CESAMA 01722000023 REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/PVC DN 50MM (DE 60MM) UN 10.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 10 unidades

02.01.05.22 105330 M 2,110.00

Comprimento total previsto em projeto = 2.110 m

02.01.05.23 105328 M 423.00

Comprimento total previsto em projeto = 423 m

02.01.05.24 105285 M 2,048.00

Comprimento total previsto em projeto = 2.048 m

02.01.05.25 105385 UN 3.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 3 unidades

02.01.05.26 105383 UN 15.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 15 unidades

02.01.05.27 105283 UN 1.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 1 unidade

02.01.05.28 105371 UN 12.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 12 unidades

02.01.05.29 105387 UN 5.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 5 unidades

02.01.05.30 105386 UN 5.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 5 unidades

02.01.05.31 105382 UN 4.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 4 unidades

02.01.05.32 105381 UN 6.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 6 unidades

02.01.05.33 105315 UN 8.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 8 unidades

02.01.05.34 105388 UN 1.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 1 unidade

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA 
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024
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02.01.05.35 105373 UN 3.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 3 unidades

02.01.05.36 105372 UN 11.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 11 unidades

02.01.06 LIGAÇÕES DE ÁGUA

02.01.06.01 ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DE FUNDO DE VALA

02.01.06.01.01 90105 M3 484.80

Comprimento = 4 m / Largura da vala = 0,60 m / Profundidade da vala = 1 m

Quan琀椀dade de ligações = 202 unidades

Volume = 4 x 0,6 x 1 x 202 = 484,8 m³

02.01.06.01.02 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 484.80

Comprimento = 4 m / Largura da vala = 0,60 m

Quan琀椀dade de ligações = 202 unidades

Área = 4 x 0,6 x 202 = 484,8 m²

02.01.06.01.03 93378 M3 484.80

Comprimento = 4 m / Largura da vala = 0,60 m / Profundidade da vala = 1 m

Quan琀椀dade de ligações = 202 unidades

Volume = 4 x 0,6 x 1 x 202 = 484,8 m³

02.01.06.02 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

02.01.06.02.01 37420 UN 82.00

Quan琀椀dade es琀椀mada = 82 unidades

02.01.06.02.02 CESAMA 00704800050 TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 85 MM (75) PVC X 20 MM UN 20.00

Quan琀椀dade es琀椀mada = 20 unidades

02.01.06.02.03 CESAMA 00704800098 TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 110MM PVC X 20MM UN 90.00

Quan琀椀dade es琀椀mada = 90 unidades

02.01.06.02.04 CESAMA 00704000083 COLAR DE TOMADA FoFo P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 3/4" UN 10.00

Quan琀椀dade es琀椀mada = 10 unidades

02.01.06.02.05 CESAMA 01722800020 REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 3/4" (25 MM) UN 10.00

Quan琀椀dade es琀椀mada = 10 unidades

02.01.06.02.06 CESAMA 01719200025 LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4" UN 10.00

Quan琀椀dade es琀椀mada = 10 unidades

02.01.06.02.07 104060 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 M 768.00

Comprimento total previsto em projeto = 4 x 192 ligações es琀椀madas = 768 m

02.01.06.02.08 89356 M 40.00

Comprimento total previsto em projeto = 4 x 10 ligações es琀椀madas = 40 m

02.01.06.02.09 CESAMA 01622300033 DISPOSITIVO DE INTERRUPCAO DE FLUXO DE AGUA - 1/2" UN 192.00

Quan琀椀dade es琀椀mada = 192 unidades

02.01.06.02.10 CESAMA 01622300041 DISPOSITIVO DE INTERRUPCAO DE FLUXO DE AGUA - 3/4" UN 10.00

Quan琀椀dade es琀椀mada = 10 unidades

02.01.06.02.11 105315 UN 82.00

Quan琀椀dade es琀椀mada = 82 unidades

02.01.06.02.12 105381 UN 20.00

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI MG 
12/2024

TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO 
PREDIAL DE AGUA

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024
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Quan琀椀dade es琀椀mada = 20 unidades

02.01.06.02.13 105382 UN 100.00

Quan琀椀dade es琀椀mada = 100 unidades

02.02 REDE DE ESGOTO

02.02.01 SINALIZAÇÃO

02.02.01.01 5213383 UN.DIA 440.00

Es琀椀ma琀椀va de 4 usos de cavaletes por dia; 110 dias

Total = 4 X 100 = 440 unidades.dia

02.02.01.02 5213835 UN.DIA 660.00

Es琀椀ma琀椀va de 6 usos de cones por dia; 110 dias

Total = 6 X 100 = 660 unidades.dia

02.02.01.03 5212558 UN.DIA 220.00

Es琀椀ma琀椀va de 2 usos de placas por dia; 110 dias

Total = 2 X 100 = 220 unidades.dia

02.02.01.04 5212560 UN.DIA 220.00

Es琀椀ma琀椀va de 2 usos de placas por dia; 110 dias

Total = 2 X 100 = 210 unidades.dia

02.02.01.05 5213842 M 6,489.80

Comprimento da obra = 3236,30 m / Largura da vala = 0,60 m (vala + 2 m para cada lado)

Total = ((3236,3+4)+(0,6+4)) x 2 = 6489,80 m

02.02.01.06 ED-50163 m 100.00

Comprimento médio de execução díaria = 40 m / Largura da vala = 0,60 m (vala + 2 m para cada lado)

Total = ((40+4)+(0,6+4)) x 2 = 97,2 m -> 100 m

02.02.02 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

02.02.02.01 102098 M3 12.60

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.02.02 100981 M3 18.90

Volume de asfalto demolido = 12,6 m³ / Fator de empolamento = 1,5

Volume = 12,6 x 1,5 = 18,9 m³

02.02.02.03 97914 M3XKM 176.72

Volume de entulho transportado = 18,9 m³ / DMT adotado = 9,35 km (Obra - Aterro)

Total = 18,9 x 9,35 = 176,715 m³.km

02.02.02.04 CESAMA IOS0001 TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 18.90

Volume de entulho transportado = 18,9 m³

02.02.02.05 97914 M3XKM 491.40

volume de asfalto a recompor = 12,6 x 1,3 = 16,38 m³ / DMT adotado = 30 km (Obra - Usina)

Volume = 16,38 x 30 =  491,4 m.km³

02.02.02.06 97915 M3XKM 193.28

volume de asfalto a recompor = 16,38 m³ /adicional de DMT = 11,80 km (Obra - Usina) 

Volume = 16,38 x 11,8 =  193,284 t.km³

02.02.02.07 20.12.01 PINTURA: PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 252.00

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.03 ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DE FUNDO DE VALA

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024

DNIT MG 
10/2024

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - 
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 
LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 
M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

DNIT MG 
10/2024

FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E 
RETIRADA

SETOP LESTE 
MG 10/2024

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 
(150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO , FORNECIMENTO E 
MOVIMENTAÇÃO

SINAPI MG 
12/2024

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO 
DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

SINAPI MG 
12/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SUDECAP MG 
10/2024
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02.02.03.01 90105 M3 2,840.22

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.03.02 90106 M3 74.99

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.03.03 90107 M3 263.32

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.03.04 90108 M3 42.04

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.03.05 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 252.00

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.03.06 93378 M3 2,406.94

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.03.07 93379 M3 64.99

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.03.08 93380 M3 263.32

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.03.09 93381 M3 42.04

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.03.10 Este Projeto CMT0001 M3 443.29

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.03.11 100977 M3 1,152.55

Volume de base recomposta e descarte em bota-fora= 443,29 x 2 = 886,58 m³ / Fator de empolamento = 1,3

Volume = 896,004 x 1,3 = 1152,554 m³

02.02.03.12 97914 M3XKM 16,740.85

Total = (576,277 x 19,7) + (576,277 x 9,35) = 16.740,85 m³.km

02.02.03.13 CESAMA IOS0001 TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTA-FORA LICENCIADO M3 576.28

Volume de descarte transportado = 576,277 m³

02.02.04 ESCORAMENTO

02.02.04.01 101570 M2 2,980.73

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.04.02 101572 M2 48.99

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

REATERRO MECANIZADO DE CAMADA FINAL DE VALA COM RETROESCAVADEIRA(CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM MISTURA 
(SIMILAR A COMPOSIÇÃO SINAPI 94339)

SINAPI MG 
12/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

SINAPI MG 
12/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Volume transportado de base e descarte= 443,29 x 1,3 = 576,277 (x2) m³ / DMT adotado = 19,7 km (Obra - 
Pedreira) e 9,35 km (Obra - Bota-fora)

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M. AF_08/2020
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02.02.04.03 101576 M2 259.80

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.04.04 101578 M2 55.95

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.04.05 101582 M2 999.90

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.04.06 101584 M2 560.50

Cálculo descrito na planilha 06.01 - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.05 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

02.02.05.01 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 3,275.60

Comprimento total previsto em projeto = 3.275,60 m

02.02.05.02 98410 UN 100.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 100 unidades

02.02.05.03 98050 M 15.83

Altura excedente a 1 m de recobrimento dos PVs até 2,2m de profundidade = 36,38 - (21 x 1,15) = 12,23 m

PVs acima de 2,2 m: H da chaminé máxima = 1,2 m / Total = 3 x 1,2 m = 3,6 m

Total = 12,23 + 3,6 = 15,83 m

02.02.05.04 97983 M 1.72

PVs acima de 2,2 m de profundidade = 3 unidades (balão com altura superior a 1 m)

Total =  (8,77-0,45) - (3 x 1,2) - (3 x 1) = 1,72 m

02.02.05.05 ED-48666 un 100.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 100 unidades

02.02.05.06 90695 M 3,197.20

Comprimento total previsto em projeto = 3.275,60 m

02.02.05.07 90725 UN 97.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 97 unidades

02.02.05.08 Cesama CEG0001 UN 7.04

Cálculo descrito na planilha - Memória de Cáluclo de Escavações e Escoramentos

02.02.06 TUBOS DE QUEDA

02.02.06.01 CESAMA 1105800016 TE COM BOLSAS JE P/ COLETOR DE ESGOTO DN 150 X 150 MM UN 4.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 4 unidades

02.02.06.02 01865 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 4.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 4 unidades

02.02.06.03 90695 M 5.12

H do tê bbb 150 mm = 200,2 mm - 61 mm (bolsa) = 139,2 mm

H da curva longa 150 mm = 500 mm - 100 mm (bolsa) = 400 mm 

PV 20/40: Diferença de nível = 1,52 m -> Comprimento de tubo = 1,52 - 0,1392 - 0,4 = 0,9808 m -> 0,99 m

PV 37/40: Diferença de nível = 1,52 m -> Comprimento de tubo = 1,52 - 0,1392 - 0,4 = 0,9808 m -> 0,99 m

PV 69/71: Diferença de nível = 1,02 m -> Comprimento de tubo = 1,02 - 0,1392 - 0,4 = 0,4808 m -> 0,49 m

PV 86/98: Diferença de nível = 1,58 m -> Comprimento de tubo = 1,58 - 0,1392 - 0,4 = 1,0408 m -> 1,05 m

Comprimento tubo do tê a saída superior = 0,4 m x 4 unidades = 1,6 m 

Comprimento total previsto em projeto = 0,99 + 0,99 + 0,49 + 1,05 + 1,6 = 5,12 m

02.02.06.04 105283 UN 4.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 4 unidades

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M. AF_08/2020

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

SINAPI MG 
12/2024

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,6 M. AF_12/2020

SINAPI MG 
12/2024

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1 M. AF_12/2020

SETOP LESTE 
MG 10/2024

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, 
CLASSE 400 , INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

SINAPI MG 
12/2024

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SINAPI MG 
12/2024

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM 
REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

ENVELOPAMENTO DE REDE DE ESGOTO COM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
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02.02.06.05 105298 UN 4.00

Quan琀椀dade informada em projeto = 4 unidades

02.02.06 LIGAÇÕES DO ESGOTO

02.02.06.01 ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DE FUNDO DE VALA

02.02.06.01.01 90105 M3 324.72

Comprimento = 4 m / Largura da vala = 0,60 m / Profundidade da vala = 1,1 m

Quan琀椀dade de ligações = 123 unidades

Volume = 4 x 0,6 x 1,1 x 123 = 324,72 m³

02.02.06.01.02 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 295.20

Comprimento = 4 m / Largura da vala = 0,60 m

Quan琀椀dade de ligações = 123 unidades

Área = 4 x 0,6 x 202 = 295,2 m²

02.02.06.01.03 93378 M3 324.72

Comprimento = 4 m / Largura da vala = 0,60 m / Profundidade da vala = 1,1 m

Quan琀椀dade de ligações = 123 unidades

Volume = 4 x 0,6 x 1,1 x 123 = 324,72 m³

02.02.06.02 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

02.02.06.02.01 42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 123.00

Quan琀椀dade es琀椀mada = 123 unidades

02.02.06.02.02 104085 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 M 565.80

Comprimento total previsto em projeto = (4 + 0,6) x 123 ligações es琀椀madas = 565,8 m

02.02.06.02.03 98112 TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 UN 123.00

Quan琀椀dade es琀椀mada = 123 unidades

02.02.06.02.05 105382 UN 246.00

Quan琀椀dade es琀椀mada = 123 + 123 = 246 unidades

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_05/2024

SINAPI MG 
12/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

SINAPI MG 
12/2024

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024



REDE DE ESGOTO

DADOS  TOPOGRÁFICOS ESCORAMENTO COMPRIM.= 3236.300 ÁREA LATERAL DE ESCORAMENTO POR MÉTODO ESCAVAÇÃO RECOMPOSIÇÃO

PONTALET. DESCONTÍNUO CONTÍNUO ÁREA LATERAL PONTALET. DESCONTÍNUO CONTÍNUO

01-02 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 0.600

02-03 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 0.600

03-04 1.33 1.48 BAIXO - SIM - - 20 29.570 29.570 - - 0.75 22.177 3.000 -

04-05 1.34 1.49 BAIXO - SIM - - 20 29.740 29.740 - - 0.75 22.305 3.000 -

05-06 1.14 1.29 BAIXO - SIM - - 20 25.780 25.780 - - 0.6 15.468 2.400 -

06-07 1.13 1.28 BAIXO - SIM - - 20 25.610 25.610 - - 0.6 15.366 2.400 -

07-08 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 -

08-09 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 40 48.000 - - - 0.6 28.800 4.800 -

09-10 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 -

10-11 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 -

11-12 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 -

12-13 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 -

13-14 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 -

14-15 1.20 1.35 BAIXO - SIM - - 20 27.000 27.000 - - 0.75 20.250 3.000 -

15-16 1.20 1.35 BAIXO - SIM - - 40 54.000 54.000 - - 0.75 40.500 6.000 -

16-17 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 40 48.000 - - - 0.6 28.800 4.800 -

17-18 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 -

18-19 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 60 72.000 - - - 0.6 43.200 7.200 -

19-20 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 60 72.000 - - - 0.6 43.200 7.200 -

20-40 1.08 1.23 BAIXO SIM - - - 40 49.380 - - - 0.6 29.628 4.800 -

21-22 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 0.600

22-23 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 0.600

23-24 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 0.600

24-25 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 0.600

25-26 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 0.600

26-27 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 0.600

27-28 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 31.5 37.800 - - - 0.6 22.680 3.780 0.945

28-29 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 19 22.800 - - - 0.6 13.680 2.280 0.570

29-30 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 9.5 11.400 - - - 0.6 6.840 1.140 0.285

30-31 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 -

31-32 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 40 48.000 - - - 0.6 28.800 4.800 -

32-33 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 -

33-34 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 29.3 35.160 - - - 0.6 21.096 3.516 -

34-35 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 27.9 33.480 - - - 0.6 20.088 3.348 -

35-36 1.10 1.25 BAIXO SIM - - - 50 62.500 - - - 0.6 37.500 6.000 -

36-37 1.38 1.53 BAIXO - SIM - - 50 76.400 76.400 - - 0.75 57.300 7.500 -

37-40 1.36 1.51 BAIXO - SIM - - 39.1 59.139 59.139 - - 0.75 44.354 5.865 -

38-39 1.18 1.33 BAIXO - SIM - - 40 53.280 53.280 - - 0.75 39.960 6.000 -

39-40 2.23 2.38 BAIXO - - - SIM 40 95.020 - - 95.020 0.95 90.269 7.600 -

40-41 1.89 2.04 BAIXO - - - SIM 60 122.460 - - 122.460 0.95 116.337 11.400 -

41-57 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 60 71.760 - - - 0.6 43.056 7.200 -

42-43 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 31.5 37.800 - - - 0.6 22.680 3.780 -

43-44 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 -

44-45 0.95 1.10 BAIXO SIM - - - 20 22.000 - - - 0.6 13.200 2.400 -

45-46 1.06 1.21 BAIXO SIM - - - 40 48.400 - - - 0.6 29.040 4.800 -

46-47 1.64 1.79 BAIXO - - SIM - 20 35.830 - 35.830 - 0.75 26.872 3.000 -

47-48 2.53 2.68 BAIXO - - - SIM 60 160.650 - - 160.650 0.95 152.618 11.400 -

48-49 2.37 2.52 BAIXO - - - SIM 60 151.410 - - 151.410 0.95 143.840 11.400 -

49-50 1.53 1.68 BAIXO - SIM - - 40 67.100 67.100 - - 0.75 50.325 6.000 -

TRECHO ENTRE 
PVs

H DE 
RECOBRIMENTO

(TERRENO-GERATIZ 
SUP.)

H média do 
trecho

(TERRENO-
GERATIZ INF.)

NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS

SEM 
ESCORAMENTO

COMPRIMENTO 
TRECHO

LARGURA DA 
VALA

VOLUME DE 
ESCAVAÇÃO

BASE/ 
SUB-BASE 

(m³)

ASFALTO 
(m³)



50-56 1.35 1.50 BAIXO - SIM - - 69.7 104.550 104.550 - - 0.75 78.413 10.455 -

51-52 1.31 1.46 BAIXO - SIM - - 20 29.230 29.230 - - 0.75 21.923 3.000 -

52-53 1.21 1.36 BAIXO - SIM - - 40 54.500 54.500 - - 0.75 40.875 6.000 -

53-54 1.18 1.33 BAIXO - SIM - - 30.5 40.519 40.519 - - 0.75 30.389 4.575 -

54-56 1.28 1.43 BAIXO - SIM - - 62.2 88.791 88.791 - - 0.75 66.593 9.330 -

55-56 1.20 1.35 BAIXO - SIM - - 47.3 63.855 63.855 - - 0.75 47.891 7.095 -

57-59 1.40 1.55 BAIXO - SIM - - 29.3 45.415 45.415 - - 0.75 34.061 4.395 -

58-59 1.17 1.32 BAIXO - SIM - - 41.3 54.619 54.619 - - 0.75 40.964 6.195 -

59-60 1.35 1.50 BAIXO - SIM - - 20 30.000 30.000 - - 0.75 22.500 3.000 -

60-61 0.85 1.00 BAIXO SIM - - - 20 20.000 - - - 0.6 12.000 2.400 -

61-62 0.85 1.00 BAIXO SIM - - - 32.35 32.350 - - - 0.6 19.410 3.882 -

62-63 0.85 1.00 BAIXO SIM - - - 40.75 40.750 - - - 0.6 24.450 4.890 -

64-65 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 30 36.000 - - - 0.6 21.600 3.600 0.900

65-66 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 0.600

66-67 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 40 48.000 - - - 0.6 28.800 4.800 1.200

67-68 1.08 1.23 BAIXO SIM - - - 30 36.975 - - - 0.6 22.185 3.600 0.900

68-69 1.08 1.23 BAIXO SIM - - - 10 12.325 - - - 0.6 7.395 1.200 0.300

69-71 1.10 1.25 BAIXO SIM - - - 20 25.000 - - - 0.6 15.000 2.400 0.600

70-71 1.41 1.56 BAIXO - SIM - - 40 62.460 62.460 - - 0.75 46.845 6.000 1.500

71-72 1.88 2.03 BAIXO - - - SIM 33.3 67.499 - - 67.499 0.95 64.124 6.327 -

72-73 1.58 1.73 BAIXO - - SIM - 40 69.140 - 69.140 - 0.75 51.855 6.000 -

73-74 1.31 1.46 BAIXO - SIM - - 40 58.520 58.520 - - 0.75 43.890 6.000 -

74-75 1.15 1.30 BAIXO - SIM - - 40 52.000 52.000 - - 0.6 31.200 4.800 -

75-78 1.15 1.30 BAIXO - SIM - - 40 52.000 52.000 - - 0.75 39.000 6.000 -

76-77 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 50 60.000 - - - 0.6 36.000 6.000 -

77-78 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 50 60.000 - - - 0.6 36.000 6.000 -

79-80 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 20 24.000 - - - 0.6 14.400 2.400 -

80-81 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 60 72.000 - - - 0.6 43.200 7.200 -

81-82 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 60 72.000 - - - 0.6 43.200 7.200 -

82-85 1.35 1.50 BAIXO - SIM - - 60 89.760 89.760 - - 0.75 67.320 9.000 -

83-84 1.54 1.69 BAIXO - SIM - - 60 101.580 101.580 - - 0.75 76.185 9.000 -

84-85 1.84 1.99 BAIXO - - SIM - 26.6 52.907 - 52.907 - 0.75 39.681 3.990 -

85-86 1.35 1.50 BAIXO - SIM - - 17.3 25.881 25.881 - - 0.75 19.411 2.595 -

86-98 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 56.1 67.320 - - - 0.6 40.392 6.732 -

87-88 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 31.8 38.160 - - - 0.6 22.896 3.816 -

88-89 1.00 1.15 BAIXO SIM - - - 40 46.000 - - - 0.6 27.600 4.800 -

89-90 0.71 0.86 BAIXO SIM - - - 20 17.120 - - - 0.6 10.272 2.400 -

90-95 0.46 0.61 BAIXO SIM - - - 20 12.120 - - - 0.6 7.272 2.400 -

91-92 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 50 60.000 - - - 0.6 36.000 6.000 -

92-93 1.05 1.20 BAIXO SIM - - - 50 60.000 - - - 0.6 36.000 6.000 -

93-94 0.90 1.05 BAIXO SIM - - - 20 21.040 - - - 0.6 12.624 2.400 -

94-95 0.60 0.75 BAIXO SIM - - - 20 15.040 - - - 0.6 9.024 2.400 -

95-96 0.60 0.75 BAIXO SIM - - - 20 14.940 - - - 0.6 8.964 2.400 -

96-97 1.29 1.44 BAIXO - SIM - - 40 57.740 57.740 - - 0.75 43.305 6.000 -

97-98 2.24 2.39 BAIXO - - - SIM 40 95.600 - - 95.600 0.95 90.820 7.600 -

98-99 2.04 2.19 BAIXO - - - SIM 40 87.560 - - 87.560 0.95 83.182 7.600 -

99-100 1.25 1.40 BAIXO - SIM - - 40 55.820 55.820 - - 0.75 41.865 6.000 -

3236.3 4520.555 1514.859 157.877 780.199 3220.805 443.286 12.600

576.27



ESCAVAÇÃO ESCAVAÇÃO PROFUNDIDADE ITEM CÓDIGO TOTAL

PROF. DE VALA (M) TIPO ATÉ 1,5 M 02.02.03.01 90105 2840.22

<1,30 Ø + 40 ATÉ 1,25 DE 1,5 À 3M 02.02.03.03 90107 263.32

1,30 A 2,00 Ø + 60 DE 1,26 A 1,50

PONTALETE

ATÉ 1,5 M 02.02.03.02 90106 74.99

2,00 A 4,00 Ø + 80 DE 1,50 A 1,70 DE 1,5 À 3M 02.02.03.04 90108 42.04

4,30 A 6,00 Ø + 100 DE 1,70 A 2,00 DESCONTINUO

REATERRO

ATÉ 1,5 M 02.02.03.06 93378 2406.94

>6,00 Ø + 150 DE 2,00 A 3,00 DE 1,5 À 3M 02.02.03.08 93380 263.32

TABELA 4 - RECOMPOSIÇÃO DE VALAS DE 3,00 A 6,00 ATÉ 1,5 M 02.02.03.07 93379 64.99

CRITÉRIO DE ESCOR.COM ÁGUA DE 1,5 À 3M 02.02.03.09 93381 42.04

<3,00 PROF. DE VALA (M) TIPO CAMADA FINAL 0,20 cm 02.02.03.10 CMT0001 443.29

3,00 A 4,50 ATÉ 3,00 PINTURA DE LIGAÇÃO/PREPARO DE FUNDO DE VALA 252

>4,50 DE 3,00 A 6,00 ESCORAMENTO ITEM CÓDIGO TOTAL

PONTALETE ATÉ 1,5 M 02.02.04.01 101570 2980.73

PONTALETE ACIMA 1,5 M 02.02.04.02 101572 48.99

DESCONTÍNUO ATÉ 1,5 M 02.02.04.03 101576 259.80

DESCONTÍNUO ACIMA DE 1,5 M 02.02.04.04 101578 55.95

CONTÍNUO ATÉ 1,5 M 02.02.04.05 101582 999.90

CONTÍNUO ACIMA DE 1,5 M 02.02.04.06 101584 560.50

Envelopamento com concreto magro Envelopamento ITEM CÓDIGO TOTAL

largura Altura V1 - concreto V2 - tubulação Concreto total Concreto 20 MPA 02.02.05.08 94964 7.04

20 0.45 0.3 0.075 2.7 0.35 2.35

20 0.45 0.3 0.075 2.7 0.35 2.35

20 0.45 0.3 0.075 2.7 0.35 2.35

7.04

TABELA 3 - CRITÉRIO DE LARGURA MÉDIA DE 
VALA

TABELA 6 - CRITÉRIO DE 
ESCORAMENTO DE VALA

PROFUNDIDADE DE 
ESCAVAÇÃO (M)

LARGURA ÚTIL DE 
VALA (CM)

BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS

 LARGURA ATÉ 
0,8 M

SEM 
ESCORAMENTO

 LARGURA 
ENTRE 0,8 M À 

1,5 M

 LARGURA ATÉ 
0,8 MCONTINUO-

MADEIRA

CONTINUO-
METÁLICO 

(BLINDADO OU 
PERFIL U)

 LARGURA 
ENTRE 0,8 M À 

1,5 M
PROFUNDIDADE DE 

ESCAVAÇÃO (M)

LARGURA DE 
RECOMPOSIÇÃO DE 

VALAS  (CM)

LARGURA MÉDIA + 
20 (10 PARA CADA 

LADO)

LARGURA MÉDIA  + 
40 (20 PARA CADA 

LADO)

CONTINUO-
MADEIRA

02.02.02.07 / 
02.02.03.05

20.12.01 / 
101616

LARGURA MÉDIA  + 
60 (30 PARA CADA 

LADO)

CONTINUO-
METÁLICO 

(BLINDADO OU 
PERFIL U)

COMPRIMENTO 
TRECHO

Diâm. 150 mm 
(Raio)
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TABELAS DE REFERÊNCIAS
TABELA 1 - CRITÉRIO DE EMBASAMENTO PARA SOLOS TABELA 3 - CRITÉRIO DE LARGURA MÉDIA DE VALA TABELA 6 - CRITÉRIO DE ESCORAMENTO DE VALA

TIPO B - SOLO SECO TIPO A - SOLO COM ÁGUA PROF. DE VALA (M) TIPO

DIÂMENTRO DO TUBO ESPESSURA ESPESSURA PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO (M) LARGURA ÚTIL DE VALA (CM) ATÉ 1,25 SEM ESCORAMENTO

AREIA AREIA BRITA PEDRA <1,30 Ø + 40 DE 1,26 A 1,50
PONTALETE

EMBASAMENTO TUBO Ø  50MM 5 CM 5 CM 5 CM 10 CM 1,30 A 2,00 Ø + 60 DE 1,50 A 1,70

EMBASAMENTO TUBO Ø  75MM 5 CM 5 CM 5 CM 10 CM 2,00 A 4,00 Ø + 80 DE 1,70 A 2,00 DESCONTINUO

EMBASAMENTO TUBO Ø  100MM 5 CM 5 CM 5 CM 10 CM 4,30 A 6,00 Ø + 100 DE 2,00 A 3,00 CONTINUO-MADEIRA

EMBASAMENTO TUBO Ø  150MM 10 CM 10 CM 10 CM 20 CM >6,00 Ø + 150 DE 3,00 A 6,00

EMBASAMENTO TUBO Ø  200MM 10 CM 10 CM 10 CM 20 CM CRITÉRIO DE ESCORAMENTO COM ÁGUA

EMBASAMENTO TUBO Ø  250MM 10 CM 10 CM 10 CM 20 CM TABELA 4 - RECOMPOSIÇÃO DE VALAS PROF. DE VALA (M) TIPO

EMBASAMENTO TUBO Ø  300MM 15 CM 15 CM 10 CM 20 CM ATÉ 3,00 CONTINUO-MADEIRA

EMBASAMENTO TUBO Ø  350MM 15 CM 15 CM 10 CM 20 CM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO (M) LARGURA DE RECOMPOSIÇÃO DE VALAS  (CM) DE 3,00 A 6,00

EMBASAMENTO TUBO Ø  400MM 15 CM 15 CM 10 CM 20 CM

EMBASAMENTO TUBO Ø  500MM 20 CM 20 CM 10 CM 20 CM <3,00 LARGURA MÉDIA + 20 (10 PARA CADA LADO)

EMBASAMENTO TUBO Ø  600MM 20 CM 20 CM 10 CM 20 CM 3,00 A 4,50 LARGURA MÉDIA  + 40 (20 PARA CADA LADO)

EMBASAMENTO TUBO Ø  700MM 20 CM 20 CM 10 CM 20 CM >4,50 LARGURA MÉDIA  + 60 (30 PARA CADA LADO)

EMBASAMENTO TUBO Ø  800MM 30 CM 30 CM 10 CM 20 CM

EMBASAMENTO TUBO Ø  900MM 30 CM 30 CM 10 CM 20 CM TABELA 5 - DISTÂNCIA DE TRANSPORTE 

EMBASAMENTO TUBO Ø  1000MM 35 CM 35 CM 10 CM 20 CM ENDEREÇO DE OBRA CONSIDERADO: Rua Verônica Freguglia - Grama, Juiz de Fora - MG

EMBASAMENTO TUBO Ø  1200MM 35 CM 35 CM 10 CM 20 CM  TRANSPORTE DE BASE BRITA  FORNECIMENTO ASFALTO

EMPRESA DMT (KM) EMPRESA DMT (KM)

TABELA 2 - TAXA DE EMPOLAMENTO 19.2 26.1

TAXA DESCRIÇÃO TAXA PEDRA SUL (Ma琀椀as Barbosa - MG) 32.5 66.8

1 DEMOLIÇÃO DE (ROCHA, ASFALTO E CONCRETO) 50% 7.4 32.5

2 SOLO ARGILOSO (ESCAVAÇÃO DE VALAS) 30% DMT - MÉDIO 19.70 DMT - MÉDIO 41.80

3 SOLO ARENOSO E AGREGADOS (AREIA, BICA CORRIDA E ASFALTO) 12% DESCARTE EM BOTA FORA

EMPRESA DMT (KM) EMPRESA DMT (KM)

5.7

13

30.4

39.7

DMT - MÉDIO 9.35 DMT - MÉDIO #DIV/0!

CONTINUO-METÁLICO (BLINDADO OU PERFIL 
U)

CONTINUO-METÁLICO (BLINDADO OU PERFIL 
U)

SANTA MONICA (Estr. União Indústria - Granjas 
Santo Antonio, Juiz de Fora - MG)

EMPAV (R. Jovino Antônio da Silva, 497 - 
Distrito Industrial, Juiz de Fora - MG)

PAVIMIL (BR-040, km 14 - Fazenda São José - 
Fernandes Pinheiro, Três Rios -RJ)

PEDREIRA SANTO CRISTO (R. Diva Garcia, S/N - 
Linhares - Juiz de Fora, Juiz de Fora - MG)

CAVENGE - USINA (BR-040, Saída 801 - Park 
Sul, Ma琀椀as Barbosa - MG)

ATERRO DO GRAMA (R. das Flôres, 351 - Grama, 
Juiz de Fora - MG)

ATERRO DO LINHARES (R. José Cirilo, S/N - Linhares 
- Juiz de Fora, Juiz de Fora - MG)

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL (BR-040, km 772, 
Juiz de Fora - MG)

ESSENCIS (Estr. de Paula Lima e Chapéu D'Uvas - 
Juiz de Fora, MG)
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MAPAS - DISTÂNICA MÉDIA DE TRANSPORTE

DMT TRANSPORTE DE BASE BRITA (ENDEREÇO DA OBRA AO ENDEREÇO DO FORNECEDOR / PEDREIRA)

RUA VERÔNICA FREGUGLIA - GRAMA À PEDREIRA SANTA MÔNICA

RUA VERÔNICA FREGUGLIA - GRAMA À PEDRA SUL (MATIAS BARBOSA-MG)



22 de 138 TABELAS BASES 04/16/2025

RUA VERÔNICA FREGUGLIA - GRAMA À PEDREIRA DE SANTO CRISTO

DESCARTE EM BOTA FORA (ENDEREÇO DA OBRA AO ENDEREÇO DO BOTA FORA)

RUA VERÔNICA FREGUGLIA - GRAMA AO ATERRO DO GRAMA



23 de 138 TABELAS BASES 04/16/2025

RUA VERÔNICA FREGUGLIA - GRAMAAO ATERRO DO LINHARES

RUA VERÔNICA FREGUGLIA - GRAMA À VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL
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RUA VERÔNICA FREGUGLIA - GRAMA À ESSENCIS

FORNECIMENTO ASFALTO (ENDEREÇO DA OBRA AO ENDEREÇO DO FORNECEDOR DE ASFALTO)

RUA VERÔNICA FREGUGLIA - GRAMA À USINA DE ASFALTO - EMPAV
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RUA VERÔNICA FREGUGLIA - GRAMA À PAVIMIL (TRÊS RIOS-RJ)

RUA VERÔNICA FREGUGLIA - GRAMA À USINA CAVENGE (MATIAS BARBOSA-MG)



Codigo CodigoAuxiDescricaoADescricaoCUnidade ProducaoEPercentualPrecoServiOrigemComObservacaTipoItemC

1107892 CONCRETOCONCRETOM³ 3,92899000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

C14039 1419543 CORTE DE CORTE DE UN 249,000000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

C24007 2408057 SOLDA ELÉSOLDA ELÉKG 1,34139000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

C31027 3106121 FÔRMAS DFÔRMAS DM² 1,00000000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

C11031



0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

C40032 4011256 BASE ESTABASE ESTAM³ 150,880000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

C40035 4011325 BASE OU SBASE OU SM³ 150,880000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

C40036 4011221 BASE ESTABASE ESTAM³ 150,880000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I



0 0 0 C

C40234 4016096 ESCAVAÇÃOESCAVAÇÃOM³ 230,190000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

C52012 5213383 CAVALETE CAVALETE UN.DIA 1,00000000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

C52014 5213835 CONE PLÁSCONE PLÁSUN.DIA 1,00000000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

C52023 5213416 PLACA EM PLACA EM M² 4,00000000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

C52051 5213842 FITA ZEBR FITA ZEBR M 500,000000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

C52228 5212552 PINTURA EPINTURA EM² 19,1500000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

C52451 5212558 PLACA DE PLACA DE UN.DIA 1,00000000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

C52453 5212560 PLACA DE PLACA DE UN.DIA 1,00000000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I



0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

C52455 5219546 SUPORTE MSUPORTE MUN 1,00000000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

C59003 5914655 CARGA, MACARGA, MAT 11,8400000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

C59017 5914647 CARGA, MACARGA, MAT 457,160000,0000 0,00000001 I

C59018 5915407 CARGA, MACARGA, MAT 457,160000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

C59062 5914359 TRANSPORTRANSPORTKM 249,000000,0000 0,00000001 I

C59066 5914374 TRANSPORTRANSPORTKM 311,250000,0000 0,00000001 I

C59070 5914389 TRANSPORTRANSPORTKM 373,500000,0000 0,00000001 I

C59074 5914449 TRANSPORTRANSPORTKM 248,590000,0000 0,00000001 I

C59077 5914464 TRANSPORTRANSPORTKM 310,730000,0000 0,00000001 I

C59080 5914479 TRANSPORTRANSPORTKM 372,880000,0000 0,00000001 I

C59159 5914333 CARGA, MACARGA, MAT 21,3700000,0000 0,00000001 I

0 0 0 I

0 0 0 I

C59160 5914354 CARGA, MACARGA, MAT 431,600000,0000 0,00000001 I

CA0048 ED-14454 BANCO DE BANCO DE un 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0066 ED-14646 EPI PARA AEPI PARA hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA0068 ED-14648 EPI PARA EPI PARA hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA0070 ED-14650 EPI PARA EPI PARA hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA0072 ED-14652 EPI PARA EPI PARA hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA0084 ED-14664 EPI PARA EPI PARA hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA0086 ED-14666 EPI PARA AEPI PARA hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA0096 ED-14677 EPI PARA EPI PARA hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA0101 ED-14682 FERRAMENTFERRAMENThora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA0103 ED-14684 FERRAMENTFERRAMENThora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA0105 ED-14686 FERRAMENTFERRAMENThora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA0107 ED-14688 FERRAMENTFERRAMENThora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA0119 ED-14700 FERRAMENTFERRAMENThora 1,00000000,0000 0,000000029 I



CA0121 ED-14702 FERRAMENTFERRAMENThora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA0131 ED-14712 FERRAMENTFERRAMENThora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA0167 90725 JUNTA ARGJUNTA ARGUN 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0178 90695 TUBO DE PTUBO DE PM 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0180 90696 TUBO DE PTUBO DE PM 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0261 ED-16342 LIGAÇÃO PLIGAÇÃO Pun 1,00000000,0000 0,000000029 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0264 ED-16348 LOCAÇÃO DLOCAÇÃO Dmês 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

CA0266 ED-16350 LOCAÇÃO DLOCAÇÃO Dmês 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CA0267 ED-16351 LOCAÇÃO DLOCAÇÃO Dmês 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0272 ED-16356 LIGAÇÕES LIGAÇÕES un 1,00000000,0000 0,000000029 C

CA0274 ED-16358 LIGAÇÕES LIGAÇÕES un 1,00000000,0000 0,000000029 C

CA0280 ED-16366 BALCÃO DEBALCÃO DEun 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0281 ED-16370 MESA DE MMESA DE Mun 1,00000000,0000 0,000000029 I



0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0550 105283 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0597 105388 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0613 105285 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0632 105315 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0635 105328 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0637 105330 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0658 105371 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0659 105372 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0660 105373 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0664 105381 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C



0 0 0 C

CA0665 105382 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0666 105383 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0668 105385 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0669 105386 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0670 105387 ASSENTAMEASSENTAMEUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA0959 ED-28605 GUINDAUTGUINDAUThora 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

CA1320 ED-31952 MOBILIZAÇMOBILIZAÇun 1,00000000,0000 0,000000029 C

0 0 0 C

CA1582 ED-48198 ALVENARIAALVENARIAm2 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA1602 ED-48219 ALVENARIAALVENARIAm2 1,00000000,0000 0,000000029 C

0 0 0 C

CA1656 ED-48306 ARGAMASSARGAMASSm3 2,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CA1660 ED-48310 CONCRETOCONCRETOm3 3,26790000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA1665 ED-48315 CONCRETOCONCRETOm3 0,61360000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C



CA1674 ED-48324 TRANSPORTRANSPORm3 9,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA1956 ED-48666 TAMPÃO CTAMPÃO Cun 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA2009 ED-48971 CABO DE CCABO DE Cm 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA2354 ED-49629 FORNECIMEFORNECIMEm3 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA2465 ED-49811 FÔRMA E DFÔRMA E Dm2 1,00000000,0000 0,000000029 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA2743 ED-50137 MOBILIZAÇMOBILIZAÇun 1,00000000,0000 0,000000029 C

CA2750 ED-50155 LOCAÇÃO DLOCAÇÃO Dmês 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA2755 ED-50163 TAPUME DTAPUME Dm 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA2931 ED-50361 AJUDANTEAJUDANTEhora 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA2932 ED-50362 AJUDANTE AJUDANTE hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA2937 ED-50367 SERVENTE SERVENTE hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I



0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA2942 ED-50372 CARPINTE CARPINTE hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA2943 ED-50373 ELETRICIS ELETRICIS hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA2951 ED-50381 PEDREIRO PEDREIRO hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA3576 ED-5224 CURSO DE CURSO DE hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA3577 ED-5225 CURSO DE CURSO DE hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA3585 ED-5231 CURSO DE CURSO DE hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA3587 ED-5232 CURSO DE CURSO DE hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA3590 ED-5235 CURSO DE CURSO DE hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA3591 ED-5236 CURSO DE CURSO DE hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA3752 ED-8500 CURSO DE CURSO DE hora 1,00000000,0000 0,000000029 I

CA3753 ED-8501 OPERADOROPERADORhora 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA3755 ED-8504 LANÇAMENTLANÇAMENTm3 1,00000000,0000 0,000000029 C



0 0 0 C

CA3757 ED-8506 APLICAÇÃOAPLICAÇÃOm3 1,00000000,0000 0,000000029 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CA3764 ED-8567 FÔRMA PAFÔRMA PAm2 0,87270000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA3765 ED-8568 FÔRMA PAFÔRMA PAm2 1,00000000,0000 0,000000029 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CA3766 ED-8569 FÔRMA PAFÔRMA PAm2 1,00000000,0000 0,000000029 C

0 0 0 C

CAC0001 ADMINISTRADMINISTRUN 1,00000000,0000 0,00000000 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CD0315 97983 ACRÉSCIMOACRÉSCIMOM 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CD0376 98050 CHAMINÉ CCHAMINÉ CM 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CD0499 98410 BASE PARABASE PARAUN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C



0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CE0009 101570 ESCORAMEESCORAMEM2 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CE0011 101572 ESCORAMEESCORAMEM2 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CE0015 101576 ESCORAMEESCORAMEM2 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CE0017 101578 ESCORAMEESCORAMEM2 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CE0021 101582 ESCORAMEESCORAMEM2 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CE0023 101584 ESCORAMEESCORAMEM2 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CEG0001 ENVELOPAMENVELOPAMM3 1,00000000,0000 0,00000000 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C



0 0 0 C

0 0 0 C

CH0301 92267 FABRICAÇÃFABRICAÇÃM2 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0414 92514 MONTAGEMMONTAGEM M2 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0470 92767 ARMAÇÃO DARMAÇÃO DKG 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0471 92768 ARMAÇÃO DARMAÇÃO DKG 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0473 92770 ARMAÇÃO DARMAÇÃO DKG 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0502 92799 CORTE E DCORTE E DKG 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0503 92800 CORTE E DCORTE E DKG 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0505 92802 CORTE E DCORTE E DKG 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0507 92804 CORTE E DCORTE E DKG 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0569 94964 CONCRETOCONCRETOM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C



0 0 0 C

0 0 0 C

CH0576 94971 CONCRETOCONCRETOM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0577 94972 CONCRETOCONCRETOM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0677 96534 FABRICAÇ FABRICAÇÃM2 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0688 96545 ARMAÇÃO DARMAÇÃO DKG 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0694 96555 CONCRETACONCRETAM3 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0705 96624 LASTRO COLASTRO COM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0709 97086 FABRICAÇ FABRICAÇÃM2 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I



0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0712 97096 CONCRETACONCRETAM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0765 97733 PEÇA RETAPEÇA RETAM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0771 97740 PEÇA CIRC PEÇA CIRC M3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0775 97738 PEÇA CIRC PEÇA CIRC M3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C



0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CH0895 97090 ARMAÇÃO PARMAÇÃO PKG 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CH1042 103682 CONCRETACONCRETAM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CL0703 89356 TUBO, PVCTUBO, PVCM 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CL2329 98112 TIL (TUBO TIL (TUBO UN 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CMT0001 REATERRO REATERRO M3 1,00000000,0000 0,00000000 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CN0049 104060 TUBO, PEATUBO, PEAM 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CN0077 104085 TUBO, PVCTUBO, PVCM 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

CO0359 90105 ESCAVAÇÃOESCAVAÇÃOM3 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CO0360 90106 ESCAVAÇÃOESCAVAÇÃOM3 1,00000000,0000 0,00000002 C



0 0 0 C

0 0 0 C

CO0361 90107 ESCAVAÇÃOESCAVAÇÃOM3 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CO0362 90108 ESCAVAÇÃOESCAVAÇÃOM3 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CO0386 93378 REATERRO REATERRO M3 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CO0387 93379 REATERRO REATERRO M3 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CO0388 93380 REATERRO REATERRO M3 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CO0389 93381 REATERRO REATERRO M3 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CO0411 94339 ATERRO MEATERRO MEM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CO0469 97914 TRANSPORTRANSPORM3XKM 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

CO0470 97915 TRANSPORTRANSPORM3XKM 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

CO0591 101616 PREPARO DPREPARO DM2 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C



0 0 0 C

0 0 0 C

CO0593 101618 PREPARO DPREPARO DM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CO0598 101623 PREPARO DPREPARO DM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CQ0115 96393 USINAGEM USINAGEM M3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CQ0235 101849 RECOMPOSRECOMPOSM3 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CQ0258 102098 RECOMPOSRECOMPOSM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CQ0282 103689 FORNECIMEFORNECIMEM2 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CR0232 102234 PINTURA I PINTURA I M2 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 C



CS0249 87747 CONTRAPISCONTRAPISM2 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CT0160 87529 MASSA ÚNIMASSA ÚNIM2 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CT0343 87897 CHAPISCO CHAPISCO M2 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CT0448 104411 CHAPISCO CHAPISCO M2 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CT1201 20.12.01 PINTURA DPINTURA: M2 1,00000000,0000 0,00000007 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CTR0001 CAMINHAOCAMINHAOMES 1,00000000,0000 0,00000000 I

0 0 0 I

CU1024 87292 ARGAMASSARGAMASSM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CU1031 87313 ARGAMASSARGAMASSM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CU1075 87373 ARGAMASSARGAMASSM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1079 87377 ARGAMASSARGAMASSM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1157 88238 AJUDANTEAJUDANTEH 1,00000000,0000 0,00000002 I



0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1158 88239 AJUDANTEAJUDANTEH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1164 88245 ARMADOR ARMADOR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1166 88248 AUXILIAR AUXILIAR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1179 88261 CARPINTE CARPINTE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I



0 0 0 I

0 0 0 C

CU1185 88267 ENCANADOENCANADOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1198 88281 MOTORISTMOTORISTH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1199 88282 MOTORISTMOTORISTH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1200 88283 MOTORISTMOTORISTH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1209 88294 OPERADOROPERADORH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1212 88297 OPERADOROPERADORH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I



0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1216 88301 OPERADOROPERADORH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1218 88303 OPERADOROPERADORH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1219 88304 OPERADOROPERADORH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1224 88310 PINTOR C PINTOR C H 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C



CU1240 88377 OPERADOROPERADORH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1248 88629 ARGAMASSARGAMASSM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1301 90767 APONTADOAPONTADOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1310 90776 ENCARREGENCARREGH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1380 93565 ENGENHEIRENGENHEIRMES 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C



CU1387 93572 ENCARREGENCARREGMES 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1426 95308 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1427 95309 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1432 95314 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1433 95315 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1435 95317 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1447 95329 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1448 95330 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1453 95335 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1464 95346 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1465 95347 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1466 95348 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1475 95357 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1478 95360 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1482 95364 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1484 95366 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1485 95367 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1489 95371 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1490 95372 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1496 95378 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1507 95389 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1511 95393 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1519 95401 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1533 95415 CURSO DE CURSO DE MES 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1540 95422 CURSO DE CURSO DE MES 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1578 99811 LIMPEZA DLIMPEZA DM2 1,00000000,0000 0,00000002 C

CU1676 100288 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1677 100289 VIGIA DI VIGIA DI H 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CU1703 100315 CURSO DE CURSO DE MES 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1709 100321 TÉCNICO TÉCNICO MES 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I



0 0 0 I

0 0 0 C

CU1719 100475 ARGAMASSARGAMASSM3 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CU1827 101372 CURSO DE CURSO DE MES 1,00000000,0000 0,00000002 I

CU1915 101460 VIGIA DI VIGIA DI MES 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

CV0134 97636 DEMOLIÇÃDEMOLIÇÃM2 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CW0135 99063 LOCAÇÃO DLOCAÇÃO DM 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CW0179 100977 CARGA, MACARGA, MAM3 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CW0183 100981 CARGA, MACARGA, MAM3 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CW0246 102332 TRANSPORTRANSPORTXKM 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

CW0247 102333 TRANSPORTRANSPORTXKM 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

CY0007 50.01.70 CHP/VASS ACABADORH 1,00000000,0000 0,00000007 I

CY0008 50.01.71 CHI/VASSOACABADORH 1,00000000,0000 0,00000007 I



CY0058 50.16.52 CHP/CAMINDISTRIBUI H 1,00000000,0000 0,00000007 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

CY0087 50.36.66 CHP/TRATOTRATOR: CH 1,00000000,0000 0,00000007 I

0 0 0 I

0 0 0 I

CY0088 50.36.67 CHI/TRATOTRATOR: CH 1,00000000,0000 0,00000007 I

0 0 0 I

CY0094 88826 BETONEIRABETONEIRAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0095 88827 BETONEIRABETONEIRAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0096 88828 BETONEIRABETONEIRAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0097 88829 BETONEIRABETONEIRAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0098 88830 BETONEIRABETONEIRACHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0099 88831 BETONEIRABETONEIRACHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

CY0118 88857 RETROESCARETROESCAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0119 88858 RETROESCARETROESCAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0122 88900 ESCAVADEIESCAVADEIH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0123 88902 ESCAVADEIESCAVADEIH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0124 88903 ESCAVADEIESCAVADEIH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0125 88904 ESCAVADEIESCAVADEIH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0126 88907 ESCAVADEIESCAVADEICHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0156 89225 BETONEIRABETONEIRACHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0163 88908 ESCAVADEIESCAVADEICHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0165 89226 BETONEIRABETONEIRACHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

CY0173 89128 PÁ CARREGPÁ CARREGH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0174 89129 PÁ CARREGPÁ CARREGH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0185 89221 BETONEIRABETONEIRAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0186 89222 BETONEIRABETONEIRAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0187 89223 BETONEIRABETONEIRAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0188 89224 BETONEIRABETONEIRAH 1,00000000,0000 0,00000002 I



CY0224 89280 ROLO COMPROLO COMPH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0225 89281 ROLO COMPROLO COMPH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0241 90582 VIBRADOR VIBRADOR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0242 90583 VIBRADOR VIBRADOR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0243 90584 VIBRADOR VIBRADOR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0244 90585 VIBRADOR VIBRADOR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0245 90586 VIBRADOR VIBRADOR CHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0246 90587 VIBRADOR VIBRADOR CHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

CY0348 90669 PROJETOR PROJETOR CHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

CY0349 90668 PROJETOR PROJETOR CHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0350 90664 PROJETOR PROJETOR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0351 90665 PROJETOR PROJETOR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0352 90666 PROJETOR PROJETOR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0353 90667 PROJETOR PROJETOR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0354 91273 PLACA VIB PLACA VIB H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0355 91274 PLACA VIB PLACA VIB H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0356 91275 PLACA VIB PLACA VIB H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0357 91276 PLACA VIB PLACA VIB H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0358 91277 PLACA VIB PLACA VIB CHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0359 91278 PLACA VIB PLACA VIB CHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

CY0360 91279 CORTADORCORTADORH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0361 91280 CORTADORCORTADORH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0362 91281 CORTADORCORTADORH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0363 91282 CORTADORCORTADORH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0364 91283 CORTADORCORTADORCHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0365 91285 CORTADORCORTADORCHI 1,00000000,0000 0,00000002 C



0 0 0 C

CY0369 91359 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0370 91360 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0371 91361 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0389 91396 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0390 91397 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0391 91398 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0392 91402 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0400 91529 COMPACTACOMPACTAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0401 91530 COMPACTACOMPACTAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0402 91531 COMPACTACOMPACTAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0403 91532 COMPACTACOMPACTAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0404 91533 COMPACTACOMPACTACHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0405 91534 COMPACTACOMPACTACHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0420 91692 SERRA CIR SERRA CIR CHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0421 91693 SERRA CIR SERRA CIR CHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0422 91688 SERRA CIR SERRA CIR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0423 91689 SERRA CIR SERRA CIR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0424 91690 SERRA CIR SERRA CIR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0425 91691 SERRA CIR SERRA CIR H 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0434 92242 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C



CY0438 92243 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0464 92237 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0465 92238 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0466 92239 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0467 92240 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0468 92241 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0512 93427 GRUPO GERGRUPO GERCHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0557 93423 GRUPO GERGRUPO GERH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0558 93424 GRUPO GERGRUPO GERH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0559 93425 GRUPO GERGRUPO GERH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0560 93426 GRUPO GERGRUPO GERH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0569 95121 USINA MISUSINA MISCHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0573 95122 USINA MISUSINA MISCHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0581 95118 USINA MISUSINA MISH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0582 95119 USINA MISUSINA MISH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0583 95120 USINA MISUSINA MISH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0829 5631 ESCAVADEIESCAVADEICHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0830 5632 ESCAVADEIESCAVADEICHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C



0 0 0 C

0 0 0 C

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0860 5867 ROLO COMPROLO COMPCHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0861 5869 ROLO COMPROLO COMPCHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0872 5901 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0873 5903 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0882 5940 PÁ CARREGPÁ CARREGCHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0883 5942 PÁ CARREGPÁ CARREGCHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0890 6259 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0891 6260 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0900 67826 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C



0 0 0 C

0 0 0 C

CY0901 67827 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI 1,00000000,0000 0,00000002 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

CY0908 5627 ESCAVADEIESCAVADEIH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0909 5628 ESCAVADEIESCAVADEIH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0910 5629 ESCAVADEIESCAVADEIH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0911 5630 ESCAVADEIESCAVADEIH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0913 5664 RETROESCARETROESCAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0922 5707 USINA MISUSINA MISH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0932 5729 ROLO COMPROLO COMPH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0933 5730 ROLO COMPROLO COMPH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0940 5747 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0943 5763 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0965 7058 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0966 7059 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0967 7060 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CY0968 7061 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0973 53786 RETROESCARETROESCAH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0986 53831 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0990 53857 PÁ CARREGPÁ CARREGH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0991 53858 PÁ CARREGPÁ CARREGH 1,00000000,0000 0,00000002 I

CY0996 53882 CAMINHÃOCAMINHÃOH 1,00000000,0000 0,00000002 I

0 0 0 I

CZ0364 45.01.03 LOCAÇÃO VVEICULOS:MES 1,00000000,0000 0,00000007 I

SINCO036090106 ESCAVAÇÃOESCAVAÇÃOM3 1,00000000,0000 0,0000000425984 C

0 0 0 C

0 0 0 C

SINCU120988294 OPERADOROPERADORH 1,00000000,0000 0,0000000425984 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

SINCU124388316 SERVENTE SERVENTE H 1,00000000,0000 0,0000000425984 I

0 0 0 I

0 0 0 I



0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

SINCU137993564 APONTADOAPONTADOMES 1,00000000,0000 0,0000000425984 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 I

0 0 0 C

SINCU147595357 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,0000000425984 I

SINCU149695378 CURSO DE CURSO DE H 1,00000000,0000 0,0000000425984 I

SINCU153295414 CURSO DE CURSO DE MES 1,00000000,0000 0,0000000425984 I

SINCY011888857 RETROESCARETROESCAH 1,00000000,0000 0,0000000425984 I

SINCY011988858 RETROESCARETROESCAH 1,00000000,0000 0,0000000425984 I

SINCY08315678 RETROESCARETROESCACHP 1,00000000,0000 0,0000000425984 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

0 0 0 C

SINCY08325679 RETROESCARETROESCACHI 1,00000000,0000 0,0000000425984 C

0 0 0 C

0 0 0 C

SINCY09135664 RETROESCARETROESCAH 1,00000000,0000 0,0000000425984 I

SINCY097353786 RETROESCARETROESCAH 1,00000000,0000 0,0000000425984 I



CódigoDoI CodigoAuxiDescricaoADescricaoCUnidadeIn TipoInsumDmt Consumo Indice OrigemInsuCustoUnita

IE9010 E9010 BALANÇA PBALANÇA PH E 0,00000000,00000001,00000001 1,0037000

IE9064 E9064 TRANSPORTRANSPORH E 0,00000000,00000000,41000001 1,5044000

IE9071 E9071 TRANSPORTRANSPORH E 0,00000000,00000000,90000001 0,6687000

IE9519 E9519 BETONEIRABETONEIRAH E 0,00000000,00000001,00000001 48,447800

IH9821 P9821 PEDREIRO PEDREIRO H H 0,00000000,00000001,00000001 26,103500

IH9824 P9824 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000009,00000001 20,631400

IM0030 M0030 ADITIVO P ADITIVO P KG M 0,00000000,00000000,84646001 6,6338000

IM0082 M0082 AREIA MÉDAREIA MÉDM³ M 0,00000000,00000000,63334001 165,27230

IM0191 M0191 BRITA 1 BRITA 1 M³ M 0,00000000,00000000,36754001 175,32830

IM0192 M0192 BRITA 2 BRITA 2 M³ M 0,00000000,00000000,36754001 172,09850

IM0424 M0424 CIMENTO PCIMENTO PKG M 0,00000000,0000000282,152071 0,5835000

IT0350 M0082 591Areia médiAreia médit T 1,00000000,95001000,00000001 1,7800000

IT0352 M0424 591Cimento PorCimento Port T 1,00000000,28215000,00000001 31,730000

IT0363 M0191 591Brita 1 - Brita 1 - t T 1,00000000,55131000,00000001 1,7800000

IT0367 M0192 591Brita 2 - Brita 2 - t T 1,00000000,55131000,00000001 1,7800000

IT0369 M0030 591Adi琀椀vo plaAdi琀椀vo plat T 1,00000000,00085000,00000001 31,730000

IT5374 M0082 591Areia médiAreia méditkm T 0,00000000,95001000,00000001 0,0000000

IT5376 M0424 591Cimento PorCimento Portkm T 0,00000000,28215000,00000001 0,0000000

IT5387 M0191 591Brita 1 - Brita 1 - tkm T 0,00000000,55131000,00000001 0,0000000

IT5391 M0192 591Brita 2 - Brita 2 - tkm T 0,00000000,55131000,00000001 0,0000000

IT5393 M0030 591Adi琀椀vo plaAdi琀椀vo platkm T 0,00000000,00085000,00000001 0,0000000

IE9717 E9717 MÁQUINA PMÁQUINA PH E 0,00000000,00000000,42000001 0,1465000

IE9764 E9764 GRUPO GERGRUPO GERH E 0,00000000,00000000,42000001 10,517300

IH9823 P9823 SERRALHEISERRALHEIH H 0,00000000,00000001,00000001 33,339000

IM0076 M0076 DISCO DE DISCO DE UN M 0,00000000,00000000,00250001 17,482600

IH9801 P9801 AJUDANTE AJUDANTEH H 0,00000000,00000001,00000001 22,636700

IE9753 E9753 GRUPO GERGRUPO GERH E 0,00000000,00000001,00000001 26,809900

IE9547 E9547 MÁQUINA DMÁQUINA DH E 0,00000000,00000001,00000001 0,2434000

IH9825 P9825 SOLDADORSOLDADORH H 0,00000000,00000001,00000001 42,622700

IM1397 M1397 ELETRODO ELETRODO KG M 0,00000000,00000001,00000001 34,396700

IT0501 M1397 591Eletrodo reEletrodo ret T 1,00000000,00100000,00000001 31,730000

IT5578 M1397 591Eletrodo reEletrodo retkm T 0,00000000,00100000,00000001 0,0000000

IM1358 M1358 SARRAFO ESARRAFO EM M 0,00000000,00000001,58332001 2,0500000

IM1429 M1429 TÁBUA DE PTÁBUA DE PM² M 0,00000000,00000000,40425001 43,379300

IT0098 M0284 591Caibro de pCaibro de pt T 1,00000000,00313000,00000001 31,730000

IT0100 M1205 591Prego de fePrego de fet T 1,00000000,00059000,00000001 31,730000

IT0101 M1358 591Sarrafo emSarrafo emt T 1,00000000,00198000,00000001 31,730000

IT0433 M1429 591Tábua de pTábua de pt T 1,00000000,01011000,00000001 31,730000

IT0601 M0310 591Peça de maPeça de mat T 1,00000000,00267000,00000001 31,730000

IT1734 M0560 591DesmoldanDesmoldant T 1,00000000,00002000,00000001 31,730000

IT5098 M0284 591Caibro de pCaibro de ptkm T 0,00000000,00313000,00000001 0,0000000

IT5100 M1205 591Prego de fePrego de fetkm T 0,00000000,00059000,00000001 0,0000000

IT5101 M1358 591Sarrafo emSarrafo emtkm T 0,00000000,00198000,00000001 0,0000000

IT5501 M1429 591Tábua de pTábua de ptkm T 0,00000000,01011000,00000001 0,0000000



IT5714 M0310 591Peça de maPeça de matkm T 0,00000000,00267000,00000001 0,0000000

IT6903 M0560 591DesmoldanDesmoldantkm T 0,00000000,00002000,00000001 0,0000000

IE9066 E9066 GRUPO GERGRUPO GERH E 0,00000000,00000001,00000001 18,274100

IE9535 E9535 SERRA CIR SERRA CIR H E 0,00000000,00000001,00000001 25,563900

IH9801 P9801 AJUDANTE AJUDANTEH H 0,00000000,00000000,90000001 22,636700

IH9808 P9808 CARPINTEICARPINTEIH H 0,00000000,00000000,90000001 25,901300

IM0284 M0284 CAIBRO DECAIBRO DEM M 0,00000000,00000000,55701001 8,6898000

IM0310 M0310 PEÇA DE MAPEÇA DE MAM M 0,00000000,00000001,42468001 3,2947000

IM0560 M0560 DESMOLDADESMOLDAL M 0,00000000,00000000,01852001 12,430000

IM1205 M1205 PREGO DE PREGO DE KG M 0,00000000,00000000,59359001 16,540000

IE9518 E9518 GRADE DE 2GRADE DE 2H E 0,00000000,00000000,62000001 4,9441000

IE9524 E9524 MOTONIVEMOTONIVEH E 0,00000000,00000001,00000001 285,76340

IE9571 E9571 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000000,83000001 318,03420

IE9577 E9577 TRATOR AGTRATOR AGH E 0,00000000,00000000,62000001 150,32510

IE9685 E9685 ROLO COMPROLO COMPH E 0,00000000,00000000,90000001 223,35150

IE9762 E9762 ROLO COMPROLO COMPH E 0,00000000,00000000,86000001 253,36220

IH9824 P9824 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000001,00000001 20,631400

IM0191 M0191 BRITA 1 BRITA 1 M³ M 0,00000000,00000000,41260001 175,32830

IT0363 M0191 591Brita 1 - Brita 1 - t T 1,00000000,61890000,00000001 1,7800000

IT1178 4016096 5Escavação Escavação t T 1,00000001,44411000,00000001 1,8600000

IT5387 M0191 591Brita 1 - Brita 1 - tkm T 0,00000000,61890000,00000001 0,0000000

IT6430 4016096 5Escavação Escavação tkm T 0,00000001,44411000,00000001 0,0000000

C40234 4016096 ESCAVAÇÃOESCAVAÇÃOM³ M 0,00000000,00000000,77019001 1,0398000

IE9518 E9518 GRADE DE 2GRADE DE 2H E 0,00000000,00000000,62000001 4,9441000

IE9524 E9524 MOTONIVEMOTONIVEH E 0,00000000,00000001,00000001 285,76340

IE9571 E9571 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000000,83000001 318,03420

IE9577 E9577 TRATOR AGTRATOR AGH E 0,00000000,00000000,62000001 150,32510

IE9685 E9685 ROLO COMPROLO COMPH E 0,00000000,00000000,90000001 223,35150

IE9762 E9762 ROLO COMPROLO COMPH E 0,00000000,00000000,86000001 253,36220

IH9824 P9824 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000001,00000001 20,631400

IM0194 M0194 ESCÓRIA DEESCÓRIA DM³ M 0,00000000,00000000,68767001 12,309900

IT0683 M0194 591Escória de Escória de t T 1,00000001,03151000,00000001 2,7400000

IT1178 4016096 5Escavação Escavação t T 1,00000001,03149000,00000001 1,8600000

IT5802 M0194 591Escória de Escória de tkm T 0,00000001,03151000,00000001 0,0000000

IT6430 4016096 5Escavação Escavação tkm T 0,00000001,03149000,00000001 0,0000000

C40234 4016096 ESCAVAÇÃOESCAVAÇÃOM³ M 0,00000000,00000000,55013001 0,7427000

IT6430 4016096 5Escavação Escavação tkm T 0,00000002,06301000,00000001 0,0000000

IT1178 4016096 5Escavação Escavação t T 1,00000002,06301000,00000001 1,8600000

IH9824 P9824 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000001,00000001 20,631400

IE9762 E9762 ROLO COMPROLO COMPH E 0,00000000,00000000,86000001 253,36220

IE9685 E9685 ROLO COMPROLO COMPH E 0,00000000,00000000,90000001 223,35150

IE9577 E9577 TRATOR AGTRATOR AGH E 0,00000000,00000000,62000001 150,32510

IE9571 E9571 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000000,83000001 318,03420

IE9524 E9524 MOTONIVEMOTONIVEH E 0,00000000,00000001,00000001 285,76340

IE9518 E9518 GRADE DE 2GRADE DE 2H E 0,00000000,00000000,62000001 4,9441000



C40234 4016096 ESCAVAÇÃOESCAVAÇÃOM³ M 0,00000000,00000001,10027001 1,4854000

IE9515 E9515 ESCAVADEIESCAVADEIH E 0,00000000,00000001,00000001 284,76840

IH9824 P9824 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000001,00000001 20,631400

IT6950 M0771 591Cavalete emCavalete emtkm T 0,00000000,02936000,00000001 0,0000000

IT1774 M0771 591Cavalete emCavalete emt T 1,00000000,00650000,00000001 31,730000

IM0771 M0771 CAVALETE CAVALETE UN M 0,00000000,00000000,00167001 355,00000

IT6669 M0047 591Cone de sinCone de sintkm T 0,00000000,00657000,00000001 0,0000000

IT1440 M0047 591Cone de sinCone de sint T 1,00000000,00400000,00000001 31,730000

IM0047 M0047 CONE DE SICONE DE SUN M 0,00000000,00000000,00667001 97,660500

IT6958 M3235 591Película re Película re tkm T 0,00000000,00062000,00000001 0,0000000

IT6104 M1367 591Chapa 昀椀naChapa 昀椀natkm T 0,00000000,01178000,00000001 0,0000000

IT1782 M3235 591Película re Película re t T 1,00000000,00062000,00000001 31,730000

IT0990 M1367 591Chapa 昀椀naChapa 昀椀nat T 1,00000000,01178000,00000001 31,770000

IM3235 M3235 PELÍCULA RPELÍCULA RM² M 0,00000000,00000001,40000001 148,42760

IM1367 M1367 CHAPA FINCHAPA FINKG M 0,00000000,000000011,7750001 11,295000

IH9830 P9830 MONTADOMONTADOH H 0,00000000,00000001,00000001 36,365400

IH9824 P9824 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000002,00000001 20,631400

IH9823 P9823 SERRALHEISERRALHEIH H 0,00000000,00000001,00000001 33,339000

IH9801 P9801 AJUDANTE AJUDANTEH H 0,00000000,00000002,00000001 22,636700

IE9753 E9753 GRUPO GERGRUPO GERH E 0,00000000,00000001,00000001 26,809900

IE9623 E9623 MÁQUINA DMÁQUINA DH E 0,00000000,00000001,00000001 14,729800

IE9622 E9622 MÁQUINA DMÁQUINA DH E 0,00000000,00000001,00000001 12,148700

IE9568 E9568 FURADEIRAFURADEIRAH E 0,00000000,00000001,00000001 0,2052000

IE9507 E9507 PLOTADORPLOTADORH E 0,00000000,00000001,00000001 25,215300

C52228 5212552 PINTURA EPINTURA EM² M 0,00000000,00000001,00000001 15,515672

IH9824 P9824 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000001,00000001 20,631400

IM0054 M0054 FITA ZEBRAFITA ZEBRAM M 0,00000000,00000001,10000001 0,0750000

IE9076 E9076 EQUIPAMEEQUIPAMEH E 0,00000000,00000001,00000001 43,447800

IE9753 E9753 GRUPO GERGRUPO GERH E 0,00000000,00000001,00000001 26,809900

IH9801 P9801 AJUDANTE AJUDANTEH H 0,00000000,00000001,00000001 22,636700

IH9822 P9822 PINTOR PINTOR H H 0,00000000,00000002,00000001 33,418000

IM3153 M3153 TINTA EM PTINTA EM PKG M 0,00000000,00000000,11200001 64,028300

IT1052 M3153 591Tinta em póTinta em pót T 1,00000000,00011000,00000001 31,730000

IT6166 M3153 591Tinta em póTinta em pótkm T 0,00000000,00011000,00000001 0,0000000

IM0789 M0789 CONJUNTOCONJUNTOKG M 0,00000000,00000000,00116001 28,386600

IT1794 M0789 591Conjunto pConjunto pt T 1,00000000,00070000,00000001 31,730000

IT1795 5213416 5Placa em açPlaca em açt T 1,00000000,01026000,00000001 31,730000

IT1796 5219546 5Suporte meSuporte met T 1,00000000,06738000,00000001 31,730000

IT6971 M0789 591Conjunto pConjunto ptkm T 0,00000000,00070000,00000001 0,0000000

IT6972 5213416 5Placa em açPlaca em açtkm T 0,00000000,01026000,00000001 0,0000000

IT6973 5219546 5Suporte meSuporte metkm T 0,00000000,06738000,00000001 0,0000000

C52023 5213416 PLACA EM PLACA EM M² M 0,00000000,00000000,00138001 0,5578594

C52455 5219546 SUPORTE MSUPORTE MUN M 0,00000000,00000000,00167001 0,5594737

IM0789 M0789 CONJUNTOCONJUNTOKG M 0,00000000,00000000,00116001 28,386600

IT1794 M0789 591Conjunto pConjunto pt T 1,00000000,00070000,00000001 31,730000



IT1795 5213416 5Placa em açPlaca em açt T 1,00000000,01240000,00000001 31,730000

IT1796 5219546 5Suporte meSuporte met T 1,00000000,06738000,00000001 31,730000

IT6971 M0789 591Conjunto pConjunto ptkm T 0,00000000,00070000,00000001 0,0000000

IT6972 5213416 5Placa em açPlaca em açtkm T 0,00000000,01240000,00000001 0,0000000

IT6973 5219546 5Suporte meSuporte metkm T 0,00000000,06738000,00000001 0,0000000

C52023 5213416 PLACA EM PLACA EM M² M 0,00000000,00000000,00167001 0,6750908

C52455 5219546 SUPORTE MSUPORTE MUN M 0,00000000,00000000,00167001 0,5594737

IM0787 M0787 SUPORTE ESUPORTE EKG M 0,00000000,00000009,77325001 29,364800

IT1809 M0787 591Suporte emSuporte emt T 1,00000000,00977000,00000001 31,730000

IT6987 M0787 591Suporte emSuporte emtkm T 0,00000000,00977000,00000001 0,0000000

C11031 1107892 CONCRETOCONCRETOM³ M 0,00000000,00000000,02400001 11,599955

C14039 1419543 CORTE DE CORTE DE UN M 0,00000000,00000001,00000001 0,1969445

C24007 2408057 SOLDA ELÉSOLDA ELÉKG M 0,00000000,00000000,00407001 0,4202157

C31027 3106121 FÔRMAS DFÔRMAS DM² M 0,00000000,00000000,40000001 35,497588

IE9592 E9592 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000001,00000001 251,88740

IH9824 P9824 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000006,00000001 20,631400

IE9579 E9579 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000000,86000001 301,40050

IE9579 E9579 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000000,86000001 301,40050

IE9511 E9511 CARREGADCARREGADH E 0,00000000,00000001,00000001 439,17090

IE9579 E9579 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000001,00000001 301,40050

IE9579 E9579 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000001,00000001 301,40050

IE9579 E9579 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000001,00000001 301,40050

IE9592 E9592 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000001,00000001 251,88740

IE9592 E9592 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000001,00000001 251,88740

IE9592 E9592 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000001,00000001 251,88740

IE9592 E9592 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000000,53000001 251,88740

IE9686 E9686 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000001,00000001 304,03200

IH9824 P9824 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000002,00000001 20,631400

IE9579 E9579 CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000000,84000001 301,40050

IM1242 MATED-14PARAFUSOPARAFUSOun M 0,00000000,00000008,000000029 0,7300000

IM0167 MATED-11TÁBUA (ACTÁBUA (ACm2 M 0,00000000,00000000,787500029 17,539900

CA2931 ED-50361 AJUDANTEAJUDANTEhora M 0,00000000,00000000,250000029 5,6208617

CA2942 ED-50372 CARPINTE CARPINTE hora M 0,00000000,00000000,250000029 6,9445570

IM1269 MATED-14EPI PARA FEPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,2000000

IM1268 MATED-14EPI PARA EPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,4300000

IM1269 MATED-14EPI PARA FEPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,2000000

IM1272 MATED-14EPI PARA FEPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,2400000

IM1274 MATED-14EPI PARA EPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,3300000

IM1268 MATED-14EPI PARA EPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,4300000

IM1271 MATED-14EPI PARA EPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,8600000

IM1261 MATED-14FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,8500000

IM1260 MATED-14FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,4900000

IM1261 MATED-14FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,8500000

IM1265 MATED-14FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,8200000

IM1267 MATED-14FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,6100000



IM1260 MATED-14FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,4900000

IM1264 MATED-14FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,0100000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,62170002 12,852019

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,62170002 14,035900

CU1248 88629 ARGAMASSARGAMASSM3 M 0,00000000,00000000,00250002 1,7082797

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,01460002 25,400000

IM8543 41936 TUBO COLETUBO COLEM M 0,00000000,00000001,05000002 78,750000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,08920002 1,8439763

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,08920002 2,0138367

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,01670002 25,400000

IM8538 41930 TUBO COLETUBO COLEM M 0,00000000,00000001,05000002 133,74000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,10300002 2,1292552

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,10300002 2,3253944

CA2932 ED-50362 AJUDANTE AJUDANTE hora M 0,00000000,00000001,000000029 23,037853

CA2943 ED-50373 ELETRICIS ELETRICIS hora M 0,00000000,00000000,250000029 7,1375396

CA2009 ED-48971 CABO DE CCABO DE Cm M 0,00000000,000000015,00000029 279,93177

IM1797 MATED-98LÂMPADA (LÂMPADA (un M 0,00000000,00000000,011733329 18,106700

IM0087 MATED-11ARQUIVO (ARQUIVO (un M 0,00000000,00000000,008333329 811,03620

IM0089 MATED-11ARMÁRIO (ARMÁRIO (un M 0,00000000,00000000,008333329 710,79140

IE0019 EQED-2388REFRIGERAREFRIGERAH E 0,00000000,00000001,000000029 0,1190000

IM0070 MATED-11LOCAÇÃO DLOCAÇÃO Dmês M 0,00000000,00000001,000000029 849,62400

IM0082 MATED-11LOCAÇÃO DLOCAÇÃO Dmês M 0,00000000,00000001,000000029 295,47880

IM0084 MATED-11MESA (APLMESA (APLun M 0,00000000,00000000,016666729 444,69100

IM0085 MATED-11MESA (APLMESA (APLun M 0,00000000,00000000,008333329 450,39040

IM0086 MATED-11CADEIRA ( CADEIRA ( un M 0,00000000,00000000,033333329 185,75130

IM1797 MATED-98LÂMPADA (LÂMPADA (un M 0,00000000,00000000,011733329 18,106700

IM0089 MATED-11ARMÁRIO (ARMÁRIO (un M 0,00000000,00000000,141666729 710,79140

IM0076 MATED-11LOCAÇÃO DLOCAÇÃO Dmês M 0,00000000,00000001,000000029 700,00000

IM0086 MATED-11CADEIRA ( CADEIRA ( un M 0,00000000,00000000,016666729 185,75130

CA0280 ED-16366 BALCÃO DEBALCÃO DEun M 0,00000000,00000000,041111129 7,6552856

IM1797 MATED-98LÂMPADA (LÂMPADA (un M 0,00000000,00000000,011733329 18,106700

IM0060 MATED-11AQUECEDOAQUECEDOun M 0,00000000,00000000,016666729 1135,2500

IM0075 MATED-11LOCAÇÃO DLOCAÇÃO Dmês M 0,00000000,00000001,000000029 849,62400

CA0048 ED-14454 BANCO DE BANCO DE un M 0,00000000,00000000,050000029 1,6109045

CA0281 ED-16370 MESA DE MMESA DE Mun M 0,00000000,00000000,025000029 3,1775861

CA0261 ED-16342 LIGAÇÃO PLIGAÇÃO Pun M 0,00000000,00000001,000000029 310,10717

CA0261 ED-16342 LIGAÇÃO PLIGAÇÃO Pun M 0,00000000,00000001,000000029 310,10717

IM0162 MATED-11PONTALETEPONTALETEm M 0,00000000,00000004,800000029 8,3200000

IM0186 MATED-11DOBRADIÇADOBRADIÇAun M 0,00000000,00000002,000000029 14,280100

IM0120 MATED-11CHAPA DE CHAPA DE m2 M 0,00000000,00000002,120000029 51,400000

IM0154 MATED-11PREGO 18XPREGO 18XKg M 0,00000000,00000000,078817729 15,400000

IM1322 MATED-16PARAFUSOPARAFUSOun M 0,00000000,00000004,000000029 0,0400000

CA2931 ED-50361 AJUDANTEAJUDANTEhora M 0,00000000,00000000,146666629 3,2975707

CA2942 ED-50372 CARPINTE CARPINTE hora M 0,00000000,00000000,146666629 4,0741382

IM1242 MATED-14PARAFUSOPARAFUSOun M 0,00000000,000000012,00000029 0,7300000



IM0125 MATED-11CHAPA DE CHAPA DE m2 M 0,00000000,00000000,780000029 38,626700

IM0167 MATED-11TÁBUA (ACTÁBUA (ACm2 M 0,00000000,00000000,570000029 17,539900

IM0162 MATED-11PONTALETEPONTALETEm M 0,00000000,00000003,360000029 8,3200000

CA2931 ED-50361 AJUDANTEAJUDANTEhora M 0,00000000,00000001,000000029 22,483446

CA2942 ED-50372 CARPINTE CARPINTE hora M 0,00000000,00000001,000000029 27,778228

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,08500002 25,400000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,22750002 4,7029665

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,03350002 5,2521713

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,08100002 5,8534875

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,34120002 7,7031514

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,04250002 25,400000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,11370002 2,3504496

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,01670002 2,6182466

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,04050002 2,9267437

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,17060002 3,8515757

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,00420002 25,400000

IM7872 36375 TUBO PVC PTUBO PVC PM M 0,00000000,00000001,02500002 21,660000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,05190002 1,0728965

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,05190002 1,1717278

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,02500002 25,400000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,20970002 4,3349982

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,20970002 4,7343225

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,00730002 25,400000

IM7873 36376 TUBO PVC PTUBO PVC PM M 0,00000000,00000001,02500002 42,530000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,06130002 1,2672169

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,06130002 1,3839483

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,00940002 25,400000

IM7874 36377 TUBO PVC PTUBO PVC PM M 0,00000000,00000001,02500002 71,060000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,07070002 1,4615373

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,07070002 1,5961688

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,11250002 25,400000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,57160002 11,816332

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,57160002 12,904810

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,02750002 25,400000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,05930002 1,2258721

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,01300002 2,0381560

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,03150002 2,2763562

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,08900002 2,0093214

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,03260002 25,400000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,07490002 1,5483613

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,01410002 2,2106154

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,03400002 2,4570194

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,11230002 2,5353572

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,04380002 25,400000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,24780002 5,1226159



CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,24780002 5,5944927

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,05630002 25,400000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,28580002 5,9081663

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,28580002 6,4524052

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,02500002 25,400000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,31460002 6,5035309

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,31460002 7,1026126

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,05630002 25,400000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,42870002 8,8622495

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,42870002 9,6786078

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,05000002 25,400000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,41940002 8,6699964

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,41940002 9,4686450

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,08750002 25,400000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,49550002 10,243164

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,49550002 11,186727

IE0010 EQED-2285GUINDASTEGUINDASTEH E 0,00000000,00000001,000000029 22,602800

IE0007 EQED-1970CAMINHÃOCAMINHÃOH E 0,00000000,00000001,000000029 268,15920

CA0959 ED-28605 GUINDAUTGUINDAUThora M 0,00000000,00000002,444444429 710,75154

CA2937 ED-50367 SERVENTE SERVENTE hora M 0,00000000,00000004,888888929 99,834438

IM0648 MATED-12BLOCO DE BLOCO DE un M 0,00000000,000000010,30000029 3,4873000

IM1199 MATED-13MEIO BLOCMEIO BLOCun M 0,00000000,00000002,575000029 2,1165000

CA2937 ED-50367 SERVENTE SERVENTE hora M 0,00000000,00000000,564102629 11,519359

CA2951 ED-50381 PEDREIRO PEDREIRO hora M 0,00000000,00000000,564102629 15,884614

CA1656 ED-48306 ARGAMASSARGAMASSm3 M 0,00000000,00000000,012089029 5,0868485

CA1582 ED-48198 ALVENARIAALVENARIAm2 M 0,00000000,00000001,000000029 73,860000

CA2354 ED-49629 FORNECIMEFORNECIMEm3 M 0,00000000,00000000,097300029 70,880883

IM0099 MATED-11AREIA LAV AREIA LAV m3 M 0,00000000,00000001,216000029 113,55000

IE0056 EQED-8483BETONEIRABETONEIRAH E 0,00000000,00000001,000000029 2,5346000

IM0107 MATED-11CIMENTO PCIMENTO PKg M 0,00000000,0000000208,0000029 0,7800000

CA3753 ED-8501 OPERADOROPERADORhora M 0,00000000,00000004,700000029 119,19913

IM0099 MATED-11AREIA LAV AREIA LAV m3 M 0,00000000,00000000,584000029 113,55000

IM0101 MATED-11PEDRA BRIPEDRA BRIm3 M 0,00000000,00000000,273600029 147,50000

IM0102 MATED-11PEDRA BRIPEDRA BRIm3 M 0,00000000,00000000,638400029 146,78000

IE0056 EQED-8483BETONEIRABETONEIRAH E 0,00000000,00000001,000000029 2,5346000

IM0107 MATED-11CIMENTO PCIMENTO PKg M 0,00000000,0000000160,0000029 0,7800000

CA2937 ED-50367 SERVENTE SERVENTE hora M 0,00000000,00000003,259259229 66,556291

CA3753 ED-8501 OPERADOROPERADORhora M 0,00000000,00000001,629629629 41,329881

IM0099 MATED-11AREIA LAV AREIA LAV m3 M 0,00000000,00000000,923000029 113,55000

IM0101 MATED-11PEDRA BRIPEDRA BRIm3 M 0,00000000,00000000,209000029 147,50000

IM0102 MATED-11PEDRA BRIPEDRA BRIm3 M 0,00000000,00000000,627000029 146,78000

IE0056 EQED-8483BETONEIRABETONEIRAH E 0,00000000,00000001,000000029 2,5346000

IM0107 MATED-11CIMENTO PCIMENTO PKg M 0,00000000,0000000280,0000029 0,7800000

CA2937 ED-50367 SERVENTE SERVENTE hora M 0,00000000,00000003,259259229 66,556291

CA3753 ED-8501 OPERADOROPERADORhora M 0,00000000,00000001,629629629 41,329881



IE0017 EQED-2307VIBRADOR VIBRADOR H E 0,00000000,00000001,000000029 8,4305000

CA2937 ED-50367 SERVENTE SERVENTE hora M 0,00000000,00000003,000000029 61,262041

CA2951 ED-50381 PEDREIRO PEDREIRO hora M 0,00000000,00000001,650000029 46,462493

IM1059 MATED-12TAMPÃO PTAMPÃO Pun M 0,00000000,00000001,000000029 450,70250

CA2937 ED-50367 SERVENTE SERVENTE hora M 0,00000000,00000001,466666729 29,950332

CA1665 ED-48315 CONCRETOCONCRETOm3 M 0,00000000,00000000,012380329 6,9092236

CA2951 ED-50381 PEDREIRO PEDREIRO hora M 0,00000000,00000001,466666729 41,299995

CA1674 ED-48324 TRANSPORTRANSPORm3 M 0,00000000,00000000,012380329 1,3452589

IM0855 MATED-12FITA ISOL FITA ISOL m M 0,00000000,00000000,045000029 0,5700000

IM0465 MATED-11CABO UNIPCABO UNIPm M 0,00000000,00000001,020000029 14,150000

CA2932 ED-50362 AJUDANTE AJUDANTE hora M 0,00000000,00000000,081481529 1,8771588

CA2943 ED-50373 ELETRICIS ELETRICIS hora M 0,00000000,00000000,081481529 2,3263097

IM1752 MATED-90CONCRETOCONCRETOm3 M 0,00000000,00000001,050000029 564,92000

CA3755 ED-8504 LANÇAMENTLANÇAMENTm3 M 0,00000000,00000001,000000029 92,000595

CA3757 ED-8506 APLICAÇÃOAPLICAÇÃOm3 M 0,00000000,00000001,000000029 43,311142

CA3764 ED-8567 FÔRMA PAFÔRMA PAm2 M 0,00000000,00000000,333333329 35,155745

CA3765 ED-8568 FÔRMA PAFÔRMA PAm2 M 0,00000000,00000001,000000029 20,306048

CA3766 ED-8569 FÔRMA PAFÔRMA PAm2 M 0,00000000,00000001,000000029 7,6539575

CA1320 ED-31952 MOBILIZAÇMOBILIZAÇun M 0,00000000,00000002,000000029 1621,1719

IM0077 MATED-11BANHEIRO BANHEIRO mês M 0,00000000,00000001,000000029 900,00000

IM0153 MATED-11PREGO 17XPREGO 17XKg M 0,00000000,00000000,011586229 17,677500

IM0162 MATED-11PONTALETEPONTALETEm M 0,00000000,00000000,408000029 8,3200000

IM0219 MATED-11TELA DE P TELA DE P m M 0,00000000,00000001,050000029 1,7500000

CA2937 ED-50367 SERVENTE SERVENTE hora M 0,00000000,00000000,166666729 3,4034474

CA1660 ED-48310 CONCRETOCONCRETOm3 M 0,00000000,00000000,003600029 1,5618071

CA2465 ED-49811 FÔRMA E DFÔRMA E Dm2 M 0,00000000,00000000,036000029 2,2721670

IM1224 MATED-13CESTA BÁSCESTA BÁShora M 0,00000000,00000001,000000029 1,8900000

IM1226 MATED-13SEGURO - SEGURO - hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,0400000

IM1225 MATED-13TRANSPORTRANSPORhora M 0,00000000,00000001,000000029 0,6800000

IH0002 MOED-201AJUDANTE AJUDANTE H H 0,00000000,00000001,000000029 16,335900

IM1227 MATED-13EXAMES - EXAMES - hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,3400000

CA3587 ED-5232 CURSO DE CURSO DE hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,2775469

CA0086 ED-14666 EPI PARA AEPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,4300000

CA0121 ED-14702 FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,4900000

IM1226 MATED-13SEGURO - SEGURO - hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,0400000

IM1225 MATED-13TRANSPORTRANSPORhora M 0,00000000,00000001,000000029 0,6800000

IM1224 MATED-13CESTA BÁSCESTA BÁShora M 0,00000000,00000001,000000029 1,8900000

IH0003 MOED-201AJUDANTE AJUDANTE H H 0,00000000,00000001,000000029 16,335900

IM1227 MATED-13EXAMES - EXAMES - hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,3400000

CA3577 ED-5225 CURSO DE CURSO DE hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,7019536

CA0066 ED-14646 EPI PARA AEPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,2000000

CA0101 ED-14682 FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,8500000

IM1226 MATED-13SEGURO - SEGURO - hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,0400000

IM1225 MATED-13TRANSPORTRANSPORhora M 0,00000000,00000001,000000029 0,6800000

IM1224 MATED-13CESTA BÁSCESTA BÁShora M 0,00000000,00000001,000000029 1,8900000



IH0027 MOED-201SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000001,000000029 14,184300

IM1227 MATED-13EXAMES - EXAMES - hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,3400000

CA3591 ED-5236 CURSO DE CURSO DE hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,3463806

CA0084 ED-14664 EPI PARA EPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,3300000

CA0119 ED-14700 FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,6100000

IM1226 MATED-13SEGURO - SEGURO - hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,0400000

IM1225 MATED-13TRANSPORTRANSPORhora M 0,00000000,00000001,000000029 0,6800000

IM1224 MATED-13CESTA BÁSCESTA BÁShora M 0,00000000,00000001,000000029 1,8900000

IH0014 MOED-201CARPINTEICARPINTEIH H 0,00000000,00000001,000000029 21,621100

IM1227 MATED-13EXAMES - EXAMES - hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,3400000

CA3585 ED-5231 CURSO DE CURSO DE hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,2871282

CA0068 ED-14648 EPI PARA EPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,4300000

CA0103 ED-14684 FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,4900000

IM1226 MATED-13SEGURO - SEGURO - hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,0400000

IM1225 MATED-13TRANSPORTRANSPORhora M 0,00000000,00000001,000000029 0,6800000

IM1224 MATED-13CESTA BÁSCESTA BÁShora M 0,00000000,00000001,000000029 1,8900000

IH0015 MOED-201ELETRICISTELETRICISTH H 0,00000000,00000001,000000029 21,621100

IM1227 MATED-13EXAMES - EXAMES - hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,3400000

CA3576 ED-5224 CURSO DE CURSO DE hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,9290586

CA0070 ED-14650 EPI PARA EPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,2000000

CA0105 ED-14686 FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,8500000

IM1226 MATED-13SEGURO - SEGURO - hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,0400000

IM1225 MATED-13TRANSPORTRANSPORhora M 0,00000000,00000001,000000029 0,6800000

IM1224 MATED-13CESTA BÁSCESTA BÁShora M 0,00000000,00000001,000000029 1,8900000

IH0023 MOED-201PEDREIRO PEDREIRO H H 0,00000000,00000001,000000029 21,621100

IM1227 MATED-13EXAMES - EXAMES - hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,3400000

CA3590 ED-5235 CURSO DE CURSO DE hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,5279872

CA0072 ED-14652 EPI PARA EPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,2400000

CA0107 ED-14688 FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,8200000

IH0015 MOED-201ELETRICISTELETRICISTH H 0,00000000,00000000,042970029 21,621100

IH0003 MOED-201AJUDANTE AJUDANTE H H 0,00000000,00000000,042970029 16,335900

IH0014 MOED-201CARPINTEICARPINTEIH H 0,00000000,00000000,013280029 21,621100

IH0002 MOED-201AJUDANTE AJUDANTE H H 0,00000000,00000000,016990029 16,335900

IH0023 MOED-201PEDREIRO PEDREIRO H H 0,00000000,00000000,024420029 21,621100

IH0027 MOED-201SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000000,024420029 14,184300

IH0049 MOED-849OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000000,009570029 20,346800

IM1226 MATED-13SEGURO - SEGURO - hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,0400000

IM1225 MATED-13TRANSPORTRANSPORhora M 0,00000000,00000001,000000029 0,6800000

IM1224 MATED-13CESTA BÁSCESTA BÁShora M 0,00000000,00000001,000000029 1,8900000

IH0049 MOED-849OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000001,000000029 20,346800

IM1227 MATED-13EXAMES - EXAMES - hora M 0,00000000,00000001,000000029 1,3400000

CA0131 ED-14712 FERRAMENTFERRAMENThora M 0,00000000,00000001,000000029 0,0100000

CA3752 ED-8500 CURSO DE CURSO DE hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,1947188

CA0096 ED-14677 EPI PARA EPI PARA hora M 0,00000000,00000001,000000029 0,8600000

CA2937 ED-50367 SERVENTE SERVENTE hora M 0,00000000,00000002,666666629 54,455146



CA2951 ED-50381 PEDREIRO PEDREIRO hora M 0,00000000,00000001,333333329 37,545448

CA2937 ED-50367 SERVENTE SERVENTE hora M 0,00000000,00000000,611111129 12,479304

CA2931 ED-50361 AJUDANTEAJUDANTEhora M 0,00000000,00000000,611111129 13,739883

CA2942 ED-50372 CARPINTE CARPINTE hora M 0,00000000,00000000,305555529 8,4877904

CA2951 ED-50381 PEDREIRO PEDREIRO hora M 0,00000000,00000000,305555529 8,6041639

IM0123 MATED-11CHAPA DE CHAPA DE m2 M 0,00000000,00000000,960000029 33,580000

IM0162 MATED-11PONTALETEPONTALETEm M 0,00000000,00000002,560000029 8,3200000

IM0165 MATED-11SARRAFO (SARRAFO (m M 0,00000000,00000003,200000029 2,6692000

IM1641 MATED-31DISCO DE DISCO DE un M 0,00000000,00000000,000185229 201,10890

IE0043 EQED-3135SERRA DE SERRA DE H E 0,00000000,00000000,430000029 1,4363000

IM0774 MATED-12PREGO 17XPREGO 17XKg M 0,00000000,00000000,200000029 21,700000

CA2931 ED-50361 AJUDANTEAJUDANTEhora M 0,00000000,00000000,286458329 6,4405699

CA2942 ED-50372 CARPINTE CARPINTE hora M 0,00000000,00000001,145833329 31,829218

IM0126 MATED-11DESMOLDADESMOLDAl M 0,00000000,00000000,020000029 6,1381000

IM0153 MATED-11PREGO 17XPREGO 17XKg M 0,00000000,00000000,100000029 17,677500

CA2931 ED-50361 AJUDANTEAJUDANTEhora M 0,00000000,00000000,137844629 3,0992217

CA2942 ED-50372 CARPINTE CARPINTE hora M 0,00000000,00000000,551378429 15,316315

CA2931 ED-50361 AJUDANTEAJUDANTEhora M 0,00000000,00000000,057291629 1,2881126

CA2942 ED-50372 CARPINTE CARPINTE hora M 0,00000000,00000000,229166729 6,3658448

IM3622 04221 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,0000000110,000002 5,9100000

IM2634 04222 GASOLINA GASOLINA L M 0,00000000,00000001000,00002 6,0900000

CU1380 93565 ENGENHEIRENGENHEIRMES M 0,00000000,00000002,50000002 51985,786

CU1387 93572 ENCARREGENCARREGMES M 0,00000000,00000005,00000002 50213,952

CU1709 100321 TÉCNICO TÉCNICO MES M 0,00000000,00000001,25000002 8460,7187

CZ0364 45.01.03 LOCAÇÃO VVEICULOS:MES M 0,00000000,00000005,00000007 14300,000

SINCU137993564 APONTADOAPONTADOMES M 0,00000000,00000005,0000000425984 19000,825

CU1915 101460 VIGIA DI VIGIA DI MES M 0,00000000,00000005,00000002 21161,851

CTR0001 CAMINHAOCAMINHAOMES M 0,00000000,00000005,00000000 53632,603

IM0220 12547 ANEL EM CANEL EM CUN M 0,00000000,00000002,00000002 206,54000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,43700002 9,0338303

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000000,55620002 15,661457

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,15230002 23,877781

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,31030002 22,423915

CU1719 100475 ARGAMASSARGAMASSM3 M 0,00000000,00000000,01810002 13,299327

IM0216 12532 ANEL EM CANEL EM CUN M 0,00000000,00000002,00000002 117,03000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,23560002 4,8704128

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000000,29990002 8,4445723

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,07420002 11,633167

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,15120002 10,926510

CU1719 100475 ARGAMASSARGAMASSM3 M 0,00000000,00000000,00620002 4,5555708

IM0220 12547 ANEL EM CANEL EM CUN M 0,00000000,00000001,00000002 206,54000

IM5575 07258 TIJOLO CE TIJOLO CERUN M 0,00000000,000000082,2070002 0,5400000

IM9408 43443 ANEL EM CANEL EM CUN M 0,00000000,00000001,00000002 284,55000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000001,18950002 24,589796

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000001,51390002 42,628336



CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,28180002 44,180951

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,57430002 41,501949

CO0598 101623 PREPARO DPREPARO DM3 M 0,00000000,00000000,40780002 117,63165

CH0771 97740 PEÇA CIRC PEÇA CIRC M3 M 0,00000000,00000000,12160002 249,87015

CH0775 97738 PEÇA CIRC PEÇA CIRC M3 M 0,00000000,00000000,02210002 90,143176

CU1719 100475 ARGAMASSARGAMASSM3 M 0,00000000,00000000,09950002 73,109564

IM3808 21138 MOURAO RMOURAO RM M 0,00000000,00000000,05430002 7,9300000

IM4249 05061 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000000,00960002 17,940000

IM4890 06189 TABUA NAOTABUA NAOM M 0,00000000,00000000,21730002 37,080000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,19670002 4,0662572

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000000,45910002 12,752472

IM3808 21138 MOURAO RMOURAO RM M 0,00000000,00000000,05430002 7,9300000

IM4249 05061 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000000,00960002 17,940000

IM4890 06189 TABUA NAOTABUA NAOM M 0,00000000,00000000,19010002 37,080000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,14610002 3,0202348

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000000,34100002 9,4719957

IM3741 04472 VIGA NAO VIGA NAO M M 0,00000000,00000000,14670002 47,510000

IM3808 21138 MOURAO RMOURAO RM M 0,00000000,00000000,05430002 7,9300000

IM4249 05061 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000000,02580002 17,940000

IM4890 06189 TABUA NAOTABUA NAOM M 0,00000000,00000000,48890002 37,080000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,25520002 5,2755915

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000000,59550002 16,541271

IM3741 04472 VIGA NAO VIGA NAO M M 0,00000000,00000000,14670002 47,510000

IM3808 21138 MOURAO RMOURAO RM M 0,00000000,00000000,05430002 7,9300000

IM4249 05061 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000000,02580002 17,940000

IM4890 06189 TABUA NAOTABUA NAOM M 0,00000000,00000000,42780002 37,080000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,18960002 3,9194833

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000000,44230002 12,285817

IM3741 04472 VIGA NAO VIGA NAO M M 0,00000000,00000000,14670002 47,510000

IM3808 21138 MOURAO RMOURAO RM M 0,00000000,00000000,05430002 7,9300000

IM4249 05061 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000000,04200002 17,940000

IM4890 06189 TABUA NAOTABUA NAOM M 0,00000000,00000000,97780002 37,080000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,40410002 8,3537090

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000000,94280002 26,188262

IM4890 06189 TABUA NAOTABUA NAOM M 0,00000000,00000000,85560002 37,080000

IM4249 05061 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000000,04200002 17,940000

IM3808 21138 MOURAO RMOURAO RM M 0,00000000,00000000,05430002 7,9300000

IM3741 04472 VIGA NAO VIGA NAO M M 0,00000000,00000000,14670002 47,510000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,30010002 6,2037814

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000000,70020002 19,449534

IM0265 00370 AREIA MEDAREIA MEDM3 M 0,00000000,00000000,75580002 130,00000

IM1119 01379 CIMENTO PCIMENTO PKG M 0,00000000,0000000322,977702 0,7600000

IM3910 04721 PEDRA BRIPEDRA BRIM3 M 0,00000000,00000000,58720002 127,69000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000002,53330002 52,369341

CY0098 88830 BETONEIRABETONEIRACHP M 0,00000000,00000000,82590002 1,7490910



CY0099 88831 BETONEIRABETONEIRACHI M 0,00000000,00000000,77870002 0,3681693

CU1240 88377 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,60460002 41,672250

IM1044 01358 CHAPA/PAICHAPA/PAIM2 M 0,00000000,00000001,05000002 52,140000

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000000,00500002 0,1388855

CU1158 88239 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,00500002 0,1138618

CY0420 91692 SERRA CIR SERRA CIR CHP M 0,00000000,00000000,00500002 0,1824575

CY0421 91693 SERRA CIR SERRA CIR CHI M 0,00000000,00000000,02200002 0,7721791

IM8657 40270 VIGA DE E VIGA DE E M M 0,00000000,00000000,03800002 118,03000

IM1911 02692 DESMOLDADESMOLDAL M 0,00000000,00000000,01000002 6,1500000

IE0198 10749 LOCACAO DLOCACAO DUNXMES E 0,00000000,00000000,39700002 19,520000

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000000,63500002 17,638467

CU1158 88239 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,11600002 2,6415953

CH0301 92267 FABRICAÇÃFABRICAÇÃM2 M 0,00000000,00000000,34100002 19,080445

IM8525 39017 ESPACADOESPACADOUN M 0,00000000,00000002,81600002 0,2100000

IM9319 43132 ARAME RECARAME RECKG M 0,00000000,00000000,02500002 21,400000

CU1157 88238 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,01720002 0,3930322

CU1164 88245 ARMADOR ARMADOR H M 0,00000000,00000000,10550002 2,9452554

CH0502 92799 CORTE E DCORTE E DKG M 0,00000000,00000001,00000002 10,880697

IM8525 39017 ESPACADOESPACADOUN M 0,00000000,00000002,11800002 0,2100000

IM9319 43132 ARAME RECARAME RECKG M 0,00000000,00000000,02500002 21,400000

CU1157 88238 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,01360002 0,3107697

CU1164 88245 ARMADOR ARMADOR H M 0,00000000,00000000,08360002 2,3338706

CH0503 92800 CORTE E DCORTE E DKG M 0,00000000,00000001,00000002 9,7677660

IM8525 39017 ESPACADOESPACADOUN M 0,00000000,00000000,72800002 0,2100000

IM9319 43132 ARAME RECARAME RECKG M 0,00000000,00000000,02500002 21,400000

CU1157 88238 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,00660002 0,1508147

CU1164 88245 ARMADOR ARMADOR H M 0,00000000,00000000,04030002 1,1250596

CH0505 92802 CORTE E DCORTE E DKG M 0,00000000,00000001,00000002 9,7246690

IM9297 43059 ACO CA-60ACO CA-60KG M 0,00000000,00000001,07000002 7,4100000

CU1157 88238 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,01520002 0,3473308

CU1164 88245 ARMADOR ARMADOR H M 0,00000000,00000000,09330002 2,6046666

IM9297 43059 ACO CA-60ACO CA-60KG M 0,00000000,00000001,07000002 7,4100000

CU1157 88238 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,00950002 0,2170817

CU1164 88245 ARMADOR ARMADOR H M 0,00000000,00000000,05810002 1,6219843

IM0033 00033 ACO CA-50ACO CA-50KG M 0,00000000,00000001,11000002 8,3000000

CU1157 88238 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,00260002 0,0594118

CU1164 88245 ARMADOR ARMADOR H M 0,00000000,00000000,01620002 0,4522572

IM9293 43055 ACO CA-50ACO CA-50KG M 0,00000000,00000001,11000002 6,7800000

CU1157 88238 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,00080002 0,0182805

CU1164 88245 ARMADOR ARMADOR H M 0,00000000,00000000,00480002 0,1340021

IM0265 00370 AREIA MEDAREIA MEDM3 M 0,00000000,00000000,75580002 130,00000

IM1119 01379 CIMENTO PCIMENTO PKG M 0,00000000,0000000322,977702 0,7600000

IM3910 04721 PEDRA BRIPEDRA BRIM3 M 0,00000000,00000000,58720002 127,69000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000002,53330002 52,360000

CY0098 88830 BETONEIRABETONEIRACHP M 0,00000000,00000000,82590002 1,7300000



CY0099 88831 BETONEIRABETONEIRACHI M 0,00000000,00000000,77870002 0,3500000

CU1240 88377 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,60460002 41,670000

IM0265 00370 AREIA MEDAREIA MEDM3 M 0,00000000,00000000,72750002 130,00000

IM1119 01379 CIMENTO PCIMENTO PKG M 0,00000000,0000000364,943302 0,7600000

IM3910 04721 PEDRA BRIPEDRA BRIM3 M 0,00000000,00000000,59720002 127,69000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000001,97920002 40,914775

CU1240 88377 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,25010002 32,465711

CY0156 89225 BETONEIRABETONEIRACHP M 0,00000000,00000000,64340002 3,9129833

CY0165 89226 BETONEIRABETONEIRACHI M 0,00000000,00000000,60670002 1,1668378

IM0265 00370 AREIA MEDAREIA MEDM3 M 0,00000000,00000000,71190002 130,00000

IM1119 01379 CIMENTO PCIMENTO PKG M 0,00000000,0000000391,166302 0,7600000

IM3910 04721 PEDRA BRIPEDRA BRIM3 M 0,00000000,00000000,59270002 127,69000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000001,96330002 40,586084

CU1240 88377 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,24000002 32,203409

CY0156 89225 BETONEIRABETONEIRACHP M 0,00000000,00000000,63820002 3,8813584

CY0165 89226 BETONEIRABETONEIRACHI M 0,00000000,00000000,60180002 1,1574139

IM1911 02692 DESMOLDADESMOLDAL M 0,00000000,00000000,01670002 6,1500000

IM3745 04517 SARRAFO *SARRAFO *M M 0,00000000,00000000,92400002 2,7500000

IM3834 04491 PONTALETEPONTALETEM M 0,00000000,00000000,67500002 7,8800000

IM4238 05074 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000000,01100002 20,450000

IM4894 06212 TABUA *2,TABUA *2,M M 0,00000000,00000001,15500002 13,070000

IM8155 40304 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000000,02900002 22,520000

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000001,33400002 37,054669

CU1158 88239 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,58800002 13,390155

CY0420 91692 SERRA CIR SERRA CIR CHP M 0,00000000,00000000,01100002 0,4014066

CY0421 91693 SERRA CIR SERRA CIR CHI M 0,00000000,00000000,04400002 1,5443583

IM8525 39017 ESPACADOESPACADOUN M 0,00000000,00000000,63500002 0,2100000

IM9319 43132 ARAME RECARAME RECKG M 0,00000000,00000000,02500002 21,400000

CU1157 88238 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,05700002 1,3024906

CU1164 88245 ARMADOR ARMADOR H M 0,00000000,00000000,15000002 4,1875670

CH0505 92802 CORTE E DCORTE E DKG M 0,00000000,00000001,00000002 9,7246690

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000002,88200002 59,577800

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000002,42500002 68,283053

CY0245 90586 VIBRADOR VIBRADOR CHP M 0,00000000,00000000,34000002 0,4702604

CY0246 90587 VIBRADOR VIBRADOR CHI M 0,00000000,00000001,10100002 0,5883964

CH0577 94972 CONCRETOCONCRETOM3 M 0,00000000,00000001,16000002 630,27848

IM3911 04718 PEDRA BRIPEDRA BRIM3 M 0,00000000,00000001,19000002 128,37000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,63400002 13,106289

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000001,57900002 44,461419

CY0358 91277 PLACA VIB PLACA VIB CHP M 0,00000000,00000000,03200002 0,3166691

CY0359 91278 PLACA VIB PLACA VIB CHI M 0,00000000,00000000,03000002 0,0170078

IM1911 02692 DESMOLDADESMOLDAL M 0,00000000,00000000,01700002 6,1500000

IM3745 04517 SARRAFO *SARRAFO *M M 0,00000000,00000000,44000002 2,7500000

IM3834 04491 PONTALETEPONTALETEM M 0,00000000,00000000,37000002 7,8800000

IM4244 05068 PREGO DE PREGO DE KG M 0,00000000,00000000,09500002 18,250000



IM4889 06193 TABUA NAOTABUA NAOM M 0,00000000,00000001,38000002 25,410000

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000002,35700002 65,470656

CU1158 88239 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000001,44400002 32,883307

IM1214 01525 CONCRETOCONCRETOM3 M 0,00000000,00000001,06000002 654,44000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,41100002 8,4963484

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000000,41100002 11,572921

CY0245 90586 VIBRADOR VIBRADOR CHP M 0,00000000,00000000,05300002 0,0733053

CY0246 90587 VIBRADOR VIBRADOR CHI M 0,00000000,00000000,04900002 0,0261865

IM1044 01358 CHAPA/PAICHAPA/PAIM2 M 0,00000000,00000002,97900002 52,140000

IM1911 02692 DESMOLDADESMOLDAL M 0,00000000,00000000,12000002 6,1500000

IM4242 20247 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000000,64450002 20,210000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,000000031,9930002 661,37147

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,000000031,9930002 900,85762

CU1158 88239 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000001,81370002 41,302254

CY0245 90586 VIBRADOR VIBRADOR CHP M 0,00000000,00000006,63500002 9,1769947

CY0246 90587 VIBRADOR VIBRADOR CHI M 0,00000000,000000018,0917002 9,6685667

CY0420 91692 SERRA CIR SERRA CIR CHP M 0,00000000,00000000,77360002 28,229836

CY0421 91693 SERRA CIR SERRA CIR CHI M 0,00000000,00000001,04010002 36,506524

CH0470 92767 ARMAÇÃO DARMAÇÃO DKG M 0,00000000,000000042,6463002 654,42219

CH0576 94971 CONCRETOCONCRETOM3 M 0,00000000,00000001,20000002 631,97842

CU1179 88261 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000009,06850002 284,34979

IM1044 01358 CHAPA/PAICHAPA/PAIM2 M 0,00000000,00000006,76140002 52,140000

IM1911 02692 DESMOLDADESMOLDAL M 0,00000000,00000000,03500002 6,1500000

IM3745 04517 SARRAFO *SARRAFO *M M 0,00000000,00000006,25000002 2,7500000

IM3834 04491 PONTALETEPONTALETEM M 0,00000000,00000001,42160002 7,8800000

IM4242 20247 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000000,29540002 20,210000

IM4245 05073 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000000,18430002 18,600000

IM7918 39995 POLIESTIREPOLIESTIREM3 M 0,00000000,00000000,24750002 292,98000

IM9545 43682 CHAPA/PAICHAPA/PAIM2 M 0,00000000,00000000,31890002 19,830000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000007,37950002 152,55183

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000007,37950002 207,79166

CU1158 88239 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,86130002 19,613845

CY0245 90586 VIBRADOR VIBRADOR CHP M 0,00000000,00000001,02640002 1,4196333

CY0246 90587 VIBRADOR VIBRADOR CHI M 0,00000000,00000002,79860002 1,4956278

CY0420 91692 SERRA CIR SERRA CIR CHP M 0,00000000,00000000,26750002 9,7614802

CY0421 91693 SERRA CIR SERRA CIR CHI M 0,00000000,00000000,59380002 20,841817

CH0577 94972 CONCRETOCONCRETOM3 M 0,00000000,00000001,10300002 599,30789

CU1179 88261 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000004,30660002 135,03675

CH0471 92768 ARMAÇÃO DARMAÇÃO DKG M 0,00000000,000000032,6798002 437,65397

IM1911 02692 DESMOLDADESMOLDAL M 0,00000000,00000000,06670002 6,1500000

IM4242 20247 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000002,12760002 20,210000

IM7804 39014 FIBRA DE FIBRA DE KG M 0,00000000,00000006,00000002 8,6600000

IM9544 43677 CHAPA/PAICHAPA/PAIM2 M 0,00000000,000000013,0514002 64,690000

IM9545 43682 CHAPA/PAICHAPA/PAIM2 M 0,00000000,00000000,60740002 19,830000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,000000031,7545002 656,44110



CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,000000031,7545002 894,14195

CU1158 88239 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000004,30720002 98,085168

CY0245 90586 VIBRADOR VIBRADOR CHP M 0,00000000,00000006,63500002 9,1769947

CY0246 90587 VIBRADOR VIBRADOR CHI M 0,00000000,000000018,0917002 9,6685667

CY0420 91692 SERRA CIR SERRA CIR CHP M 0,00000000,00000000,88010002 32,116182

CY0421 91693 SERRA CIR SERRA CIR CHI M 0,00000000,00000003,42710002 120,28796

CH0576 94971 CONCRETOCONCRETOM3 M 0,00000000,00000001,20000002 631,97842

CU1179 88261 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,000000021,5358002 675,27157

IM5421 07155 TELA DE A TELA DE A M2 M 0,00000000,00000000,55500002 21,200000

IM9319 43132 ARAME RECARAME RECKG M 0,00000000,00000000,01100002 21,400000

IM9367 42407 TRELICA N TRELICA N M M 0,00000000,00000000,45500002 6,9400000

CU1157 88238 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,01100002 0,2513578

CU1164 88245 ARMADOR ARMADOR H M 0,00000000,00000000,03100002 0,8654305

IM7427 38408 CONCRETOCONCRETOM3 M 0,00000000,00000001,10300002 673,68000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000008,40700002 173,79270

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000001,19000002 33,054765

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000003,57100002 100,55207

CY0245 90586 VIBRADOR VIBRADOR CHP M 0,00000000,00000000,94200002 1,3028981

CY0246 90587 VIBRADOR VIBRADOR CHI M 0,00000000,00000000,24900002 0,1330705

IM6375 09868 TUBO PVC,TUBO PVC,M M 0,00000000,00000001,04930002 4,0800000

IM8309 38383 LIXA D'AG LIXA D'AG UN M 0,00000000,00000000,08860002 2,8200000

CU1166 88248 AUXILIAR AUXILIAR H M 0,00000000,00000000,38000002 8,4679329

CU1185 88267 ENCANADOENCANADOH M 0,00000000,00000000,38000002 10,407262

IM5578 07274 TIL PARA L TIL PARA L UN M 0,00000000,00000001,00000002 70,570000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,34050002 7,0389455

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000000,43340002 12,203660

CO0593 101618 PREPARO DPREPARO DM3 M 0,00000000,00000000,02150002 5,7641219

04306200019 MISTURA MISTURA M3 M 0,00000000,00000001,0000000425984 160,60000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,05210002 1,0770310

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,03820002 5,9890431

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,05510002 3,9818168

CY0404 91533 COMPACTACOMPACTACHP M 0,00000000,00000000,16340002 7,0148708

CY0872 5901 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP M 0,00000000,00000000,00540002 1,7028393

CY0873 5903 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI M 0,00000000,00000000,00060002 0,0450665

IM6049 09813 TUBO DE PTUBO DE PM M 0,00000000,00000001,02080002 5,0600000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,03630002 0,7504074

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,11350002 2,5624492

IM3717 20078 PASTA LUBPASTA LUBUN M 0,00000000,00000000,02980002 25,400000

IM8076 36365 TUBO COLETUBO COLEM M 0,00000000,00000001,05000002 40,150000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,10920002 2,2574239

CU1242 88246 ASSENTADASSENTADH M 0,00000000,00000000,34130002 7,7054090

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,07620942 1,5754297

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,03325852 5,2143086

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,03751522 2,7110463

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,06531222 1,3501586



CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,03069202 4,8119296

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,03462022 2,5018383

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,06453382 1,3340672

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,03032622 4,7545790

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,03420762 2,4720217

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,05908522 1,2214317

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,02776572 4,3531407

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,03131942 2,2633051

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,07340002 1,5173527

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,05380002 8,4348304

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,07770002 5,6150120

CY0404 91533 COMPACTACOMPACTACHP M 0,00000000,00000000,19620002 8,4229966

CY0890 6259 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP M 0,00000000,00000000,00540002 1,3764738

CY0891 6260 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI M 0,00000000,00000000,00060002 0,0377008

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,05210002 1,0770310

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,03820002 5,9890431

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,05510002 3,9818168

CY0404 91533 COMPACTACOMPACTACHP M 0,00000000,00000000,16340002 7,0148708

CY0890 6259 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP M 0,00000000,00000000,00540002 1,3764738

CY0891 6260 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI M 0,00000000,00000000,00060002 0,0377008

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,04260002 0,8806434

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,03120002 4,8915745

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,04510002 3,2591640

CY0404 91533 COMPACTACOMPACTACHP M 0,00000000,00000000,14160002 6,0789823

CY0890 6259 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP M 0,00000000,00000000,00540002 1,3764738

CY0891 6260 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI M 0,00000000,00000000,00060002 0,0377008

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,03030002 0,6263731

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,02220002 3,4805434

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,03210002 2,3197154

CY0404 91533 COMPACTACOMPACTACHP M 0,00000000,00000000,12850002 5,5165905

CY0890 6259 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP M 0,00000000,00000000,00540002 1,3764738

CY0891 6260 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI M 0,00000000,00000000,00060002 0,0377008

04306200019 MISTURA MISTURA M3 M 0,00000000,00000001,0000000425984 160,60000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,05210002 1,0770310

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,03820002 5,9890431

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,05510002 3,9818168

CY0404 91533 COMPACTACOMPACTACHP M 0,00000000,00000000,16340002 7,0148708

CY0872 5901 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP M 0,00000000,00000000,00540002 1,7028393

CY0873 5903 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI M 0,00000000,00000000,00060002 0,0450665

CY0900 67826 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP M 0,00000000,00000000,01390002 2,6143459

CY0901 67827 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI M 0,00000000,00000000,00600002 0,4026245

CY0900 67826 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP M 0,00000000,00000000,00560002 1,0532616

CY0901 67827 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI M 0,00000000,00000000,00240002 0,1610498

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,15310002 3,1649414

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000000,10200002 2,8721119



CY0404 91533 COMPACTACOMPACTACHP M 0,00000000,00000000,00360002 0,1545503

CY0405 91534 COMPACTACOMPACTACHI M 0,00000000,00000000,00360002 0,1289962

IM0265 00370 AREIA MEDAREIA MEDM3 M 0,00000000,00000001,10000002 130,00000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000003,03290002 62,697263

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000002,02190002 56,932580

CY0404 91533 COMPACTACOMPACTACHP M 0,00000000,00000000,07180002 3,0824218

CY0405 91534 COMPACTACOMPACTACHI M 0,00000000,00000000,06660002 2,3864306

IM3908 04720 PEDRA BRITPEDRA BRIM3 M 0,00000000,00000001,10000002 147,43000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000001,38190002 28,567162

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000000,92130002 25,941928

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,12800002 20,067997

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,63980002 46,235324

CY0404 91533 COMPACTACOMPACTACHP M 0,00000000,00000000,07180002 3,0824218

CY0405 91534 COMPACTACOMPACTACHI M 0,00000000,00000000,06660002 2,3864306

IM3908 04720 PEDRA BRITPEDRA BRIM3 M 0,00000000,00000000,53080002 147,43000

IM3910 04721 PEDRA BRIPEDRA BRIM3 M 0,00000000,00000000,14700002 127,69000

IM3911 04718 PEDRA BRIPEDRA BRIM3 M 0,00000000,00000000,26060002 128,37000

IM4272 04741 PO DE PEDPO DE PEDM3 M 0,00000000,00000000,52830002 120,62000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,01620002 0,3348925

CY0512 93427 GRUPO GERGRUPO GERCHP M 0,00000000,00000000,00630002 1,0875116

CY0569 95121 USINA MISUSINA MISCHP M 0,00000000,00000000,00630002 2,2553805

CY0573 95122 USINA MISUSINA MISCHI M 0,00000000,00000000,00180002 0,3898378

CY0882 5940 PÁ CARREGPÁ CARREGCHP M 0,00000000,00000000,01200002 2,1614453

CY0883 5942 PÁ CARREGPÁ CARREGCHI M 0,00000000,00000000,00420002 0,3493057

CU1310 90776 ENCARREGENCARREGH M 0,00000000,00000000,00810002 0,4614816

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,13330002 2,7556283

CY0860 5867 ROLO COMPROLO COMPCHP M 0,00000000,00000000,01540002 2,5240681

CY0861 5869 ROLO COMPROLO COMPCHI M 0,00000000,00000000,11790002 8,7567292

CY0831 5678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,04800002 7,5254992

CY0832 5679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,08530002 6,1642282

CQ0115 96393 USINAGEM USINAGEM M3 M 0,00000000,00000001,00000002 201,24289

IM1201 01518 CONCRETOCONCRETOT M 0,00000000,00000002,55480002 700,00000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000003,15730002 65,268907

CY0860 5867 ROLO COMPROLO COMPCHP M 0,00000000,00000000,11110002 18,209348

CY0861 5869 ROLO COMPROLO COMPCHI M 0,00000000,00000000,67820002 50,371618

CV0134 97636 DEMOLIÇÃDEMOLIÇÃM2 M 0,00000000,000000020,0000002 456,48021

IM3830 04509 SARRAFO *SARRAFO *M M 0,00000000,00000003,20830002 4,0000000

IM4003 04813 PLACA DE PLACA DE M2 M 0,00000000,00000001,00000002 442,50000

IM4240 05065 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000000,01130002 34,710000

IM4246 05069 PREGO DE APREGO DE AKG M 0,00000000,00000000,01320002 18,600000

CR0232 102234 PINTURA I PINTURA I M2 M 0,00000000,00000000,50000002 11,122978

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000001,11860002 23,124124

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000000,37290002 10,358085

IM2753 07340 IMUNIZANTIMUNIZANTL M 0,00000000,00000000,32570002 27,090000

CU1224 88310 PINTOR C PINTOR C H M 0,00000000,00000000,45290002 13,422743



IM0111 07334 ADITIVO A ADITIVO A L M 0,00000000,00000000,21000002 14,510000

IM1119 01379 CIMENTO PCIMENTO PKG M 0,00000000,00000000,50000002 0,7600000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,28000002 5,7882665

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000000,56100002 15,796615

CU1075 87373 ARGAMASSARGAMASSM3 M 0,00000000,00000000,04310002 32,272867

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,23620002 4,8828162

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000000,47240002 13,301820

CU1024 87292 ARGAMASSARGAMASSM3 M 0,00000000,00000000,03040002 18,813029

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,02350002 0,4858009

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000000,07060002 1,9879520

CY0348 90669 PROJETOR PROJETOR CHI M 0,00000000,00000000,06900002 0,6254644

CY0349 90668 PROJETOR PROJETOR CHP M 0,00000000,00000000,00170002 0,0557493

CU1031 87313 ARGAMASSARGAMASSM3 M 0,00000000,00000000,00370002 2,0909971

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,01940002 0,4010441

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000000,05180002 1,4585823

CY0348 90669 PROJETOR PROJETOR CHI M 0,00000000,00000000,05060002 0,4586739

CY0349 90668 PROJETOR PROJETOR CHP M 0,00000000,00000000,00120002 0,0393525

CU1079 87377 ARGAMASSARGAMASSM3 M 0,00000000,00000000,00420002 2,8257475

IM0180 68.09.20 EMULSAO AEMULSAO AT M 0,00000000,00000000,00050007 2908,2400

IH0051 55.10.88 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000000,01091007 16,840000

CY0007 50.01.70 CHP/VASS ACABADORH M 0,00000000,00000000,00036007 0,0055469

CY0008 50.01.71 CHI/VASSOACABADORH M 0,00000000,00000000,00145007 0,0165136

CY0058 50.16.52 CHP/CAMINDISTRIBUI H M 0,00000000,00000000,00182007 0,5884632

CY0087 50.36.66 CHP/TRATOTRATOR: CH M 0,00000000,00000000,00036007 0,0564846

CY0088 50.36.67 CHI/TRATOTRATOR: CH M 0,00000000,00000000,00145007 0,0529006

IE0596 44059 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,02376002 431552,89

IE0512 37727 CARROCERCARROCERUN E 0,00000000,00000000,02376002 19900,000

IM1119 01379 CIMENTO PCIMENTO PKG M 0,00000000,0000000195,860002 0,7600000

IM0787 01106 CAL HIDRACAL HIDRAKG M 0,00000000,0000000174,100002 1,1400000

IM0265 00370 AREIA MEDAREIA MEDM3 M 0,00000000,00000001,16000002 130,00000

CY0098 88830 BETONEIRABETONEIRACHP M 0,00000000,00000001,05000002 2,2236900

CY0099 88831 BETONEIRABETONEIRACHI M 0,00000000,00000003,45000002 1,6311600

CU1240 88377 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000004,50000002 116,86721

IM0264 00367 AREIA GROAREIA GROM3 M 0,00000000,00000000,95000002 131,69000

IM1119 01379 CIMENTO PCIMENTO PKG M 0,00000000,0000000426,490002 0,7600000

CY0098 88830 BETONEIRABETONEIRACHP M 0,00000000,00000001,01000002 2,1389780

CY0099 88831 BETONEIRABETONEIRACHI M 0,00000000,00000003,31000002 1,5649680

CU1240 88377 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000004,32000002 112,19252

IM0265 00370 AREIA MEDAREIA MEDM3 M 0,00000000,00000001,35000002 130,00000

IM1119 01379 CIMENTO PCIMENTO PKG M 0,00000000,0000000454,580002 0,7600000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,000000011,0200002 227,80963

IM0264 00367 AREIA GROAREIA GROM3 M 0,00000000,00000000,94000002 131,69000

IM1119 01379 CIMENTO PCIMENTO PKG M 0,00000000,0000000422,630002 0,7600000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,000000011,0200002 227,80963

IM9273 43465 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,8200000



IM9249 43489 EPI - FAMI EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 1,2400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IH0002 06114 AJUDANTE AJUDANTE H H 0,00000000,00000001,00000002 16,620000

CU1426 95308 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,2207136

IM9261 43459 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,4900000

IM9237 43483 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 1,4300000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IH0003 06117 CARPINTEIRCARPINTEIH H 0,00000000,00000001,00000002 16,620000

CU1427 95309 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,2823738

IM9273 43465 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,8200000

IM9249 43489 EPI - FAMI EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 1,2400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IH0016 00378 ARMADOR (ARMADOR (H H 0,00000000,00000001,00000002 21,620000

CU1432 95314 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,2871136

IM9265 43461 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,3100000

IM9241 43485 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 1,0600000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IH0027 00246 AUXILIAR AUXILIAR H H 0,00000000,00000001,00000002 16,620000

CU1435 95317 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,3440340

IH0040 01214 CARPINTEICARPINTEIH H 0,00000000,00000001,00000002 25,060000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9237 43483 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 1,4300000

IM9261 43459 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,4900000

CU1447 95329 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,4257694

IH0041 01213 CARPINTEICARPINTEIH H 0,00000000,00000001,00000002 21,620000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9237 43483 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 1,4300000



IM9261 43459 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,4900000

CU1448 95330 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,2871136

IH0049 02696 ENCANADOENCANADOH H 0,00000000,00000001,00000002 21,620000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9241 43485 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 1,0600000

IM9265 43461 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,3100000

CU1453 95335 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,4475340

IH0069 20020 MOTORISTMOTORISTH H 0,00000000,00000001,00000002 27,470000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9247 43488 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 0,8600000

IM9271 43464 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,0100000

CU1464 95346 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,1609742

IH0070 04093 MOTORISTMOTORISTH H 0,00000000,00000001,00000002 26,440000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9247 43488 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 0,8600000

IM9271 43464 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,0100000

CU1465 95347 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,1549384

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9247 43488 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 0,8600000

IM9271 43464 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,0100000

IH0072 04094 MOTORISTMOTORISTH H 0,00000000,00000001,00000002 32,880000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

CU1466 95348 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,1926768

IH0082 04234 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000001,00000002 32,520000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9247 43488 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 0,8600000

IM9271 43464 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,0100000

CU1475 95357 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,4318656

IH0085 04230 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000001,00000002 29,780000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000



IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9247 43488 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 0,8600000

IM9271 43464 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,0100000

CU1478 95360 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,3954784

IM9271 43464 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,0100000

IM9247 43488 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 0,8600000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IH0089 04248 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000001,00000002 25,710000

CU1482 95364 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,2460447

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IH0091 04238 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000001,00000002 19,340000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9247 43488 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 0,8600000

IM9271 43464 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,0100000

CU1484 95366 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,1850838

IH0093 04233 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000001,00000002 34,320000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9247 43488 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 0,8600000

IM9271 43464 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,0100000

CU1485 95367 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,3284424

IH0097 04750 PEDREIRO (PEDREIRO H H 0,00000000,00000001,00000002 21,620000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9249 43489 EPI - FAMI EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 1,2400000

IM9273 43465 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,8200000

CU1489 95371 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,5279604

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9251 43490 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 1,7300000

IM9275 43466 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 1,9700000

IH0098 04783 PINTOR (HOPINTOR (HH H 0,00000000,00000001,00000002 21,620000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

CU1490 95372 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,3673238



IH8027 37666 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000001,00000002 20,950000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9247 43488 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 0,8600000

IM9271 43464 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,0100000

CU1507 95389 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,2004915

IH0139 40331 ASSENTADOASSENTADOH H 0,00000000,00000001,00000002 17,460000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9247 43488 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 0,8600000

IM9271 43464 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,0100000

CU1433 95315 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,2966454

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9253 43491 EPI - FAMI EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3300000

IM9277 43467 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6100000

IH0109 06111 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000001,00000002 14,430000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

CU1496 95378 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,3523806

IM0265 00370 AREIA MEDAREIA MEDM3 M 0,00000000,00000001,07000002 130,00000

IM1119 01379 CIMENTO PCIMENTO PKG M 0,00000000,0000000482,960002 0,7600000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000008,57000002 177,16230

IM9236 43482 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 0,7900000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IH0015 06122 APONTADOAPONTADOH H 0,00000000,00000001,00000002 18,780000

IM9259 43458 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,0600000

CU1511 95393 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,4500000

IH0054 04083 ENCARREGENCARREGH H 0,00000000,00000001,00000002 52,950000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9244 43487 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 1,2500000

IM9268 43463 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,1000000

CU1519 95401 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 1,2930390

IH0148 40811 ENGENHEIRENGENHEIRMES H 0,00000000,00000001,00000002 20136,470

IM8055 40863 EXAMES - EXAMES - MES M 0,00000000,00000001,00000002 252,08000

IM8069 40864 SEGURO - SEGURO - MES M 0,00000000,00000001,00000002 7,3100000

IM9246 43498 EPI - FAMI EPI - FAM MES M 0,00000000,00000001,00000002 140,23000

IM9270 43474 FERRAMENTFERRAMENTMES M 0,00000000,00000001,00000002 2,2900000

CU1533 95415 CURSO DE CURSO DE MES M 0,00000000,00000001,00000002 255,93453



IH0155 40818 ENCARREGENCARREGMES H 0,00000000,00000001,00000002 9357,6400

IM8055 40863 EXAMES - EXAMES - MES M 0,00000000,00000001,00000002 252,08000

IM8069 40864 SEGURO - SEGURO - MES M 0,00000000,00000001,00000002 7,3100000

IM9243 43499 EPI - FAM EPI - FAM MES M 0,00000000,00000001,00000002 236,16000

IM9267 43475 FERRAMENTFERRAMENTMES M 0,00000000,00000001,00000002 18,730000

CU1540 95422 CURSO DE CURSO DE MES M 0,00000000,00000001,00000002 170,87050

IH0002 06114 AJUDANTE AJUDANTE H H 0,00000000,00000000,01328002 16,620000

IH0003 06117 CARPINTEIRCARPINTEIH H 0,00000000,00000000,01699002 16,620000

IH0016 00378 ARMADOR (ARMADOR (H H 0,00000000,00000000,01328002 21,620000

IH0139 40331 ASSENTADOASSENTADOH H 0,00000000,00000000,01699002 17,460000

IH0027 00246 AUXILIAR AUXILIAR H H 0,00000000,00000000,02070002 16,620000

IH0040 01214 CARPINTEICARPINTEIH H 0,00000000,00000000,01699002 25,060000

IH0041 01213 CARPINTEICARPINTEIH H 0,00000000,00000000,01328002 21,620000

IH0049 02696 ENCANADOENCANADOH H 0,00000000,00000000,02070002 21,620000

IH0069 20020 MOTORISTMOTORISTH H 0,00000000,00000000,00586002 27,470000

IH0070 04093 MOTORISTMOTORISTH H 0,00000000,00000000,00586002 26,440000

IH0072 04094 MOTORISTMOTORISTH H 0,00000000,00000000,00586002 32,880000

IH0082 04234 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000000,01328002 32,520000

IH0085 04230 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000000,01328002 29,780000

IH0089 04248 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000000,00957002 25,710000

IH0091 04238 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000000,00957002 19,340000

IH0093 04233 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000000,00957002 34,320000

IH0097 04750 PEDREIRO (PEDREIRO H H 0,00000000,00000000,02442002 21,620000

IH0098 04783 PINTOR (HOPINTOR (HH H 0,00000000,00000000,01699002 21,620000

IH0109 06111 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000000,02442002 14,430000

IH8027 37666 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000000,00957002 20,950000

IH0015 06122 APONTADOAPONTADOH H 0,00000000,00000000,02442002 18,780000

IH0054 04083 ENCARREGENCARREGH H 0,00000000,00000000,02442002 52,950000

IH0148 40811 ENGENHEIRENGENHEIRMES H 0,00000000,00000000,01271002 20136,470

IH0155 40818 ENCARREGENCARREGMES H 0,00000000,00000000,01826002 9357,6400

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,16500002 3,4109427

IH8022 34345 VIGIA DIURVIGIA DIU H H 0,00000000,00000000,00586002 17,580000

IH8022 34345 VIGIA DIURVIGIA DIU H H 0,00000000,00000001,00000002 17,580000

IM7168 37370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,00000002 1,8900000

IM7169 37371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6800000

IM7170 37372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3400000

IM7171 37373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0400000

IM9253 43491 EPI - FAMI EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3300000

IM9277 43467 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6100000

CU1676 100288 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,00000002 0,1000000

IH8031 40944 TECNICO ETECNICO EMES H 0,00000000,00000000,01549002 6253,3900

IH8031 40944 TECNICO ETECNICO EMES H 0,00000000,00000001,00000002 6253,3900

IM8055 40863 EXAMES - EXAMES - MES M 0,00000000,00000001,00000002 252,08000

IM8069 40864 SEGURO - SEGURO - MES M 0,00000000,00000001,00000002 7,3100000

IM9235 43494 EPI - FAM EPI - FAM MES M 0,00000000,00000001,00000002 148,04000



IM9260 43470 FERRAMENTFERRAMENTMES M 0,00000000,00000001,00000002 10,890000

CU1703 100315 CURSO DE CURSO DE MES M 0,00000000,00000001,00000002 96,865011

IM0122 00123 ADITIVO I ADITIVO I L M 0,00000000,000000019,4400002 6,4000000

IM0265 00370 AREIA MEDAREIA MEDM3 M 0,00000000,00000001,08000002 130,00000

IM1119 01379 CIMENTO PCIMENTO PKG M 0,00000000,0000000486,000002 0,7600000

CY0098 88830 BETONEIRABETONEIRACHP M 0,00000000,00000000,87000002 1,8424860

CY0099 88831 BETONEIRABETONEIRACHI M 0,00000000,00000002,88000002 1,3616640

CU1240 88377 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000003,75000002 97,389343

IH8024 41096 VIGIA DIU VIGIA DIU MES H 0,00000000,00000000,00438002 3109,6800

IH8024 41096 VIGIA DIU VIGIA DIU MES H 0,00000000,00000001,00000002 3109,6800

IM8045 40862 ALIMENTACALIMENTACMES M 0,00000000,00000001,00000002 355,72000

IM8055 40863 EXAMES - EXAMES - MES M 0,00000000,00000001,00000002 252,08000

IM8069 40864 SEGURO - SEGURO - MES M 0,00000000,00000001,00000002 7,3100000

IM8075 40861 TRANSPORTRANSPORMES M 0,00000000,00000001,00000002 129,00000

IM9254 43503 EPI - FAMI EPI - FAM MES M 0,00000000,00000001,00000002 250,24000

IM9278 43479 FERRAMENTFERRAMENTMES M 0,00000000,00000001,00000002 114,72000

CU1827 101372 CURSO DE CURSO DE MES M 0,00000000,00000001,00000002 13,620398

CY0829 5631 ESCAVADEIESCAVADEICHP M 0,00000000,00000000,03260002 6,9376797

CY0830 5632 ESCAVADEIESCAVADEICHI M 0,00000000,00000000,08960002 8,4029712

CY0364 91283 CORTADORCORTADORCHP M 0,00000000,00000000,05240002 0,5576695

CY0365 91285 CORTADORCORTADORCHI M 0,00000000,00000000,08360002 0,0748583

CU1223 88309 PEDREIRO PEDREIRO H M 0,00000000,00000000,24330002 6,8508317

IM3773 04433 CAIBRO NACAIBRO NAM M 0,00000000,00000000,04130002 35,160000

IM3780 04417 SARRAFO NSARRAFO NM M 0,00000000,00000000,04130002 9,7800000

IM4244 05068 PREGO DE PREGO DE KG M 0,00000000,00000000,00070002 18,250000

IM5625 07356 TINTA LAT TINTA LAT L M 0,00000000,00000000,00110002 31,350000

CU1180 88262 CARPINTE CARPINTE H M 0,00000000,00000000,11840002 3,2888102

CU1158 88239 AJUDANTEAJUDANTEH M 0,00000000,00000000,11840002 2,6962490

CY0420 91692 SERRA CIR SERRA CIR CHP M 0,00000000,00000000,00050002 0,0182457

CY0421 91693 SERRA CIR SERRA CIR CHI M 0,00000000,00000000,00210002 0,0737080

CH0765 97733 PEÇA RETAPEÇA RETAM3 M 0,00000000,00000000,00050002 1,7134760

CY0900 67826 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP M 0,00000000,00000000,02250002 4,2318549

CY0901 67827 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI M 0,00000000,00000000,01850002 1,2414255

CY0163 88908 ESCAVADEIESCAVADEICHI M 0,00000000,00000000,01330002 1,3453004

CY0126 88907 ESCAVADEIESCAVADEICHP M 0,00000000,00000000,00420002 1,0610884

CY0829 5631 ESCAVADEIESCAVADEICHP M 0,00000000,00000000,00830002 1,7663417

CY0830 5632 ESCAVADEIESCAVADEICHI M 0,00000000,00000000,01510002 1,4161257

CY0900 67826 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP M 0,00000000,00000000,02670002 5,0218012

CY0901 67827 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI M 0,00000000,00000000,02030002 1,3622129

CY0434 92242 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP M 0,00000000,00000000,00420002 1,6964184

CY0438 92243 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI M 0,00000000,00000000,00180002 0,1465473

CY0434 92242 CAMINHÃOCAMINHÃOCHP M 0,00000000,00000000,00170002 0,6866455

CY0438 92243 CAMINHÃOCAMINHÃOCHI M 0,00000000,00000000,00070002 0,0569906

IE0115 54.01.70 VASSOURAVASSOURAUN E 0,00000000,00000000,00023007 66992,300

IE0115 54.01.70 VASSOURAVASSOURAUN E 0,00000000,00000000,00017007 66992,300



IE0122 54.10.12 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,00019007 586499,59

IE0136 54.16.50 ESPARGIADESARGIADOUN E 0,00000000,00000000,00021007 246246,87

IH0002 55.05.15 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000002,00000007 21,400000

IM0175 68.01.30 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,000000020,6300007 5,6900000

IM0175 68.01.30 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,000000019,8000007 5,6900000

IH0011 55.05.59 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000001,00000007 20,970000

IE0154 54.36.66 TRATOR DETRATOR DEUN E 0,00000000,00000000,00012007 193914,76

IH0011 55.05.59 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000001,00000007 20,970000

IE0154 54.36.66 TRATOR DETRATOR DEUN E 0,00000000,00000000,00008007 193914,76

IE0016 10535 BETONEIRABETONEIRAUN E 0,00000000,00000000,00006402 6000,0000

IE0016 10535 BETONEIRABETONEIRAUN E 0,00000000,00000000,00001482 6000,0000

IE0016 10535 BETONEIRABETONEIRAUN E 0,00000000,00000000,00007002 6000,0000

IS0024 02705 ENERGIA EENERGIA EKWH M 0,00000000,00000001,25000002 0,9800000

CY0094 88826 BETONEIRABETONEIRAH M 0,00000000,00000001,00000002 0,3840000

CY0095 88827 BETONEIRABETONEIRAH M 0,00000000,00000001,00000002 0,0888000

CY0096 88828 BETONEIRABETONEIRAH M 0,00000000,00000001,00000002 0,4200000

CY0097 88829 BETONEIRABETONEIRAH M 0,00000000,00000001,00000002 1,2250000

CY0094 88826 BETONEIRABETONEIRAH M 0,00000000,00000001,00000002 0,3840000

CY0095 88827 BETONEIRABETONEIRAH M 0,00000000,00000001,00000002 0,0888000

IE0484 36531 RETROESCARETROESCAUN E 0,00000000,00000000,00005602 487195,09

IE0484 36531 RETROESCARETROESCAUN E 0,00000000,00000000,00001482 487195,09

IE0195 14525 ESCAVADEIESCAVADEIUN E 0,00000000,00000000,00005602 895177,20

IE0195 14525 ESCAVADEIESCAVADEIUN E 0,00000000,00000000,00001482 895177,20

IE0195 14525 ESCAVADEIESCAVADEIUN E 0,00000000,00000000,00007002 895177,20

IM3622 04221 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,000000015,0300002 5,9100000

CU1209 88294 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 37,771865

CY0122 88900 ESCAVADEIESCAVADEIH M 0,00000000,00000001,00000002 50,129923

CY0123 88902 ESCAVADEIESCAVADEIH M 0,00000000,00000001,00000002 13,248622

CY0124 88903 ESCAVADEIESCAVADEIH M 0,00000000,00000001,00000002 62,662404

CY0125 88904 ESCAVADEIESCAVADEIH M 0,00000000,00000001,00000002 88,827300

CY0185 89221 BETONEIRABETONEIRAH M 0,00000000,00000001,00000002 1,5620332

CY0186 89222 BETONEIRABETONEIRAH M 0,00000000,00000001,00000002 0,3612201

CY0187 89223 BETONEIRABETONEIRAH M 0,00000000,00000001,00000002 1,7084739

CY0188 89224 BETONEIRABETONEIRAH M 0,00000000,00000001,00000002 2,4500000

CU1209 88294 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 37,771865

CY0122 88900 ESCAVADEIESCAVADEIH M 0,00000000,00000001,00000002 50,129923

CY0123 88902 ESCAVADEIESCAVADEIH M 0,00000000,00000001,00000002 13,248622

CY0185 89221 BETONEIRABETONEIRAH M 0,00000000,00000001,00000002 1,5620332

CY0186 89222 BETONEIRABETONEIRAH M 0,00000000,00000001,00000002 0,3612201

IE0335 04262 PA CARREGPA CARREGUN E 0,00000000,00000000,00005602 740000,00

IE0335 04262 PA CARREGPA CARREGUN E 0,00000000,00000000,00001482 740000,00

IE0488 36397 BETONEIRABETONEIRAUN E 0,00000000,00000000,00006402 24406,770

IE0488 36397 BETONEIRABETONEIRAUN E 0,00000000,00000000,00001482 24406,770

IE0488 36397 BETONEIRABETONEIRAUN E 0,00000000,00000000,00007002 24406,770

IS0024 02705 ENERGIA EENERGIA EKWH M 0,00000000,00000002,50000002 0,9800000



IE0396 06067 ROLO COMPROLO COMPUN E 0,00000000,00000000,00005332 738571,44

IE0396 06067 ROLO COMPROLO COMPUN E 0,00000000,00000000,00001432 738571,44

IE0458 13896 VIBRADOR VIBRADOR UN E 0,00000000,00000000,00012802 3390,9900

IE0458 13896 VIBRADOR VIBRADOR UN E 0,00000000,00000000,00002962 3390,9900

IE0458 13896 VIBRADOR VIBRADOR UN E 0,00000000,00000000,00010002 3390,9900

IS0024 02705 ENERGIA EENERGIA EKWH M 0,00000000,00000000,52000002 0,9800000

CY0241 90582 VIBRADOR VIBRADOR H M 0,00000000,00000001,00000002 0,4340467

CY0242 90583 VIBRADOR VIBRADOR H M 0,00000000,00000001,00000002 0,1003733

CY0243 90584 VIBRADOR VIBRADOR H M 0,00000000,00000001,00000002 0,3390990

CY0244 90585 VIBRADOR VIBRADOR H M 0,00000000,00000001,00000002 0,5096000

CY0241 90582 VIBRADOR VIBRADOR H M 0,00000000,00000001,00000002 0,4340467

CY0242 90583 VIBRADOR VIBRADOR H M 0,00000000,00000001,00000002 0,1003733

CY0350 90664 PROJETOR PROJETOR H M 0,00000000,00000001,00000002 7,1583590

CY0351 90665 PROJETOR PROJETOR H M 0,00000000,00000001,00000002 1,9063428

CY0350 90664 PROJETOR PROJETOR H M 0,00000000,00000001,00000002 7,1583590

CY0351 90665 PROJETOR PROJETOR H M 0,00000000,00000001,00000002 1,9063428

CY0352 90666 PROJETOR PROJETOR H M 0,00000000,00000001,00000002 8,9540574

CY0353 90667 PROJETOR PROJETOR H M 0,00000000,00000001,00000002 14,775000

IE0137 13803 COMPRESSCOMPRESSUN E 0,00000000,00000000,00005332 133310,69

IE0562 39828 PROJETOR PROJETOR UN E 0,00000000,00000000,00006802 777,93000

IE0137 13803 COMPRESSCOMPRESSUN E 0,00000000,00000000,00001432 133310,69

IE0137 13803 COMPRESSCOMPRESSUN E 0,00000000,00000000,00006672 133310,69

IE0562 39828 PROJETOR PROJETOR UN E 0,00000000,00000000,00008002 777,93000

IM3622 04221 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,00000002,50000002 5,9100000

IE0128 01442 COMPACTACOMPACTAUN E 0,00000000,00000000,00005332 8386,5300

IE0128 01442 COMPACTACOMPACTAUN E 0,00000000,00000000,00001432 8386,5300

IE0128 01442 COMPACTACOMPACTAUN E 0,00000000,00000000,00006672 8386,5300

IM2634 04222 GASOLINA GASOLINA L M 0,00000000,00000001,44000002 6,0900000

CY0354 91273 PLACA VIB PLACA VIB H M 0,00000000,00000001,00000002 0,4470020

CY0355 91274 PLACA VIB PLACA VIB H M 0,00000000,00000001,00000002 0,1199273

CY0356 91275 PLACA VIB PLACA VIB H M 0,00000000,00000001,00000002 0,5593815

CY0357 91276 PLACA VIB PLACA VIB H M 0,00000000,00000001,00000002 8,7696000

CY0354 91273 PLACA VIB PLACA VIB H M 0,00000000,00000001,00000002 0,4470020

CY0355 91274 PLACA VIB PLACA VIB H M 0,00000000,00000001,00000002 0,1199273

IE0284 11280 CORTADEIRCORTADEIRUN E 0,00000000,00000000,00006402 10955,740

IE0401 13887 DISCO DE DISCO DE UN E 0,00000000,00000000,00006402 501,92000

IE0284 11280 CORTADEIRCORTADEIRUN E 0,00000000,00000000,00001482 10955,740

IE0284 11280 CORTADEIRCORTADEIRUN E 0,00000000,00000000,00008002 10955,740

IE0401 13887 DISCO DE DISCO DE UN E 0,00000000,00000000,00008002 501,92000

IM2634 04222 GASOLINA GASOLINA L M 0,00000000,00000001,45000002 6,0900000

CY0360 91279 CORTADORCORTADORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,7332902

CY0361 91280 CORTADORCORTADORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,1621449

CY0362 91281 CORTADORCORTADORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,9166128

CY0363 91282 CORTADORCORTADORH M 0,00000000,00000001,00000002 8,8305000

CY0360 91279 CORTADORCORTADORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,7332902



CY0361 91280 CORTADORCORTADORH M 0,00000000,00000001,00000002 0,1621449

IE0523 37738 TANQUE DETANQUE DEUN E 0,00000000,00000000,00005512 71720,820

IE0593 44057 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,00003432 480947,50

IE0523 37738 TANQUE DETANQUE DEUN E 0,00000000,00000000,00001442 71720,820

IE0593 44057 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,00001412 480947,50

IE0523 37738 TANQUE DETANQUE DEUN E 0,00000000,00000000,00000582 71720,820

IE0593 44057 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,00000572 480947,50

IE0521 37736 TANQUE DETANQUE DEUN E 0,00000000,00000000,00005512 85950,000

IE0534 37758 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,00003432 688058,21

IE0521 37736 TANQUE DETANQUE DEUN E 0,00000000,00000000,00001442 85950,000

IE0534 37758 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,00001412 688058,21

IE0521 37736 TANQUE DETANQUE DEUN E 0,00000000,00000000,00000582 85950,000

IE0534 37758 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,00000572 688058,21

IE0518 37733 CACAMBA MCACAMBA MUN E 0,00000000,00000000,00000592 64013,980

IE0531 37752 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,00000572 545940,38

IE0133 13458 COMPACTACOMPACTAUN E 0,00000000,00000000,00005332 12378,910

IE0133 13458 COMPACTACOMPACTAUN E 0,00000000,00000000,00001432 12378,910

IE0133 13458 COMPACTACOMPACTAUN E 0,00000000,00000000,00006672 12378,910

IM2634 04222 GASOLINA GASOLINA L M 0,00000000,00000001,03000002 6,0900000

CY0400 91529 COMPACTACOMPACTAH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6597959

CY0401 91530 COMPACTACOMPACTAH M 0,00000000,00000001,00000002 0,1770184

CY0402 91531 COMPACTACOMPACTAH M 0,00000000,00000001,00000002 0,8256732

CY0403 91532 COMPACTACOMPACTAH M 0,00000000,00000001,00000002 6,2727000

CU1212 88297 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 34,995478

CY0400 91529 COMPACTACOMPACTAH M 0,00000000,00000001,00000002 0,6597959

CY0401 91530 COMPACTACOMPACTAH M 0,00000000,00000001,00000002 0,1770184

CU1212 88297 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 34,995478

CU1212 88297 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 34,995478

CY0422 91688 SERRA CIR SERRA CIR H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0859140

CY0423 91689 SERRA CIR SERRA CIR H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0176601

CY0424 91690 SERRA CIR SERRA CIR H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0596625

CY0425 91691 SERRA CIR SERRA CIR H M 0,00000000,00000001,00000002 1,3328000

CU1212 88297 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 34,995478

CY0422 91688 SERRA CIR SERRA CIR H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0859140

CY0423 91689 SERRA CIR SERRA CIR H M 0,00000000,00000001,00000002 0,0176601

IE0013 14618 SERRA CIR SERRA CIR UN E 0,00000000,00000000,00007202 1193,2500

IE0013 14618 SERRA CIR SERRA CIR UN E 0,00000000,00000000,00001482 1193,2500

IE0013 14618 SERRA CIR SERRA CIR UN E 0,00000000,00000000,00005002 1193,2500

IS0024 02705 ENERGIA EENERGIA EKWH M 0,00000000,00000001,36000002 0,9800000

CY0464 92237 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 27,811409

CY0465 92238 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 11,187141

CY0466 92239 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 4,5239870

CY0467 92240 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 49,747436

CY0468 92241 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 272,74650

CU1200 88283 MOTORISTMOTORISTH M 0,00000000,00000001,00000002 37,892676



CY0464 92237 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 27,811409

CY0465 92238 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 11,187141

CY0466 92239 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 4,5239870

CU1200 88283 MOTORISTMOTORISTH M 0,00000000,00000001,00000002 37,892676

IE0409 25014 TANQUE DETANQUE DEUN E 0,00000000,00000000,00003202 119510,74

IE0502 37763 CAVALO MECAVALO MEUN E 0,00000000,00000000,00003432 699331,36

IE0409 25014 TANQUE DETANQUE DEUN E 0,00000000,00000000,00001112 119510,74

IE0502 37763 CAVALO MECAVALO MEUN E 0,00000000,00000000,00001412 699331,36

IE0409 25014 TANQUE DETANQUE DEUN E 0,00000000,00000000,00000452 119510,74

IE0502 37763 CAVALO MECAVALO MEUN E 0,00000000,00000000,00000572 699331,36

IE0409 25014 TANQUE DETANQUE DEUN E 0,00000000,00000000,00004002 119510,74

IE0502 37763 CAVALO MECAVALO MEUN E 0,00000000,00000000,00006432 699331,36

IM3622 04221 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,000000046,1500002 5,9100000

CY0557 93423 GRUPO GERGRUPO GERH M 0,00000000,00000001,00000002 6,3661428

CY0558 93424 GRUPO GERGRUPO GERH M 0,00000000,00000001,00000002 2,2440653

CY0559 93425 GRUPO GERGRUPO GERH M 0,00000000,00000001,00000002 5,6817824

CY0560 93426 GRUPO GERGRUPO GERH M 0,00000000,00000001,00000002 158,32890

IM7207 36501 GRUPO GERGRUPO GERUN M 0,00000000,00000000,00004002 159153,57

IM7207 36501 GRUPO GERGRUPO GERUN M 0,00000000,00000000,00001412 159153,57

IM7207 36501 GRUPO GERGRUPO GERUN M 0,00000000,00000000,00003572 159153,57

IM3622 04221 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,000000026,7900002 5,9100000

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000004,00000002 82,689522

CY0581 95118 USINA MISUSINA MISH M 0,00000000,00000001,00000002 72,156036

CY0582 95119 USINA MISUSINA MISH M 0,00000000,00000001,00000002 22,262584

CY0583 95120 USINA MISUSINA MISH M 0,00000000,00000001,00000002 62,475000

CY0922 5707 USINA MISUSINA MISH M 0,00000000,00000001,00000002 78,945335

CU1219 88304 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 39,468442

CU1243 88316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000004,00000002 82,689522

CY0581 95118 USINA MISUSINA MISH M 0,00000000,00000001,00000002 72,156036

CY0582 95119 USINA MISUSINA MISH M 0,00000000,00000001,00000002 22,262584

CU1219 88304 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 39,468442

IE0448 09921 USINA MISUSINA MISUN E 0,00000000,00000000,00004572 1578906,7

IE0448 09921 USINA MISUSINA MISUN E 0,00000000,00000000,00001412 1578906,7

IS0024 02705 ENERGIA EENERGIA EKWH M 0,00000000,000000063,7500002 0,9800000

CY0908 5627 ESCAVADEIESCAVADEIH M 0,00000000,00000001,00000002 44,302720

CY0909 5628 ESCAVADEIESCAVADEIH M 0,00000000,00000001,00000002 11,708576

CY0910 5629 ESCAVADEIESCAVADEIH M 0,00000000,00000001,00000002 55,378400

CY0911 5630 ESCAVADEIESCAVADEIH M 0,00000000,00000001,00000002 63,650700

CU1209 88294 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 37,771865

CY0908 5627 ESCAVADEIESCAVADEIH M 0,00000000,00000001,00000002 44,302720

CY0909 5628 ESCAVADEIESCAVADEIH M 0,00000000,00000001,00000002 11,708576

CU1209 88294 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 37,771865

CU1209 88294 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 37,771865

CY0118 88857 RETROESCARETROESCAH M 0,00000000,00000001,00000002 27,282925

CY0119 88858 RETROESCARETROESCAH M 0,00000000,00000001,00000002 7,2104873



CY0913 5664 RETROESCARETROESCAH M 0,00000000,00000001,00000002 34,103656

CY0973 53786 RETROESCARETROESCAH M 0,00000000,00000001,00000002 50,412300

CU1209 88294 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 37,771865

CY0118 88857 RETROESCARETROESCAH M 0,00000000,00000001,00000002 27,282925

CY0119 88858 RETROESCARETROESCAH M 0,00000000,00000001,00000002 7,2104873

CY0224 89280 ROLO COMPROLO COMPH M 0,00000000,00000001,00000002 39,365857

CY0225 89281 ROLO COMPROLO COMPH M 0,00000000,00000001,00000002 10,561571

CY0932 5729 ROLO COMPROLO COMPH M 0,00000000,00000001,00000002 49,262715

CY0933 5730 ROLO COMPROLO COMPH M 0,00000000,00000001,00000002 40,365300

CU1218 88303 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 24,345083

CY0224 89280 ROLO COMPROLO COMPH M 0,00000000,00000001,00000002 39,365857

CY0225 89281 ROLO COMPROLO COMPH M 0,00000000,00000001,00000002 10,561571

CU1218 88303 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 24,345083

CY0389 91396 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 28,336241

CY0390 91397 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 10,939300

CY0391 91398 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 4,4204417

CY0943 5763 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 50,164097

CY0986 53831 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 190,06560

CU1199 88282 MOTORISTMOTORISTH M 0,00000000,00000001,00000002 31,414938

CY0389 91396 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 28,336241

CY0390 91397 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 10,939300

CY0391 91398 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 4,4204417

CU1199 88282 MOTORISTMOTORISTH M 0,00000000,00000001,00000002 31,414938

CY0173 89128 PÁ CARREGPÁ CARREGH M 0,00000000,00000001,00000002 41,440000

CY0174 89129 PÁ CARREGPÁ CARREGH M 0,00000000,00000001,00000002 10,952000

CY0990 53857 PÁ CARREGPÁ CARREGH M 0,00000000,00000001,00000002 51,800000

CY0991 53858 PÁ CARREGPÁ CARREGH M 0,00000000,00000001,00000002 45,152400

CU1216 88301 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 30,776044

CY0173 89128 PÁ CARREGPÁ CARREGH M 0,00000000,00000001,00000002 41,440000

CY0174 89129 PÁ CARREGPÁ CARREGH M 0,00000000,00000001,00000002 10,952000

CU1216 88301 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,00000002 30,776044

CU1199 88282 MOTORISTMOTORISTH M 0,00000000,00000001,00000002 31,414938

CY0369 91359 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 20,448316

CY0370 91360 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 7,8141395

CY0371 91361 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 3,1573815

CY0940 5747 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 156,20130

CY0996 53882 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 35,866488

CU1199 88282 MOTORISTMOTORISTH M 0,00000000,00000001,00000002 31,414938

CY0369 91359 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 20,448316

CY0370 91360 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 7,8141395

CY0371 91361 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 3,1573815

CY0392 91402 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 3,4895426

CY0965 7058 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 22,531203

CY0966 7059 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 8,6323634

CY0967 7060 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 40,484159



CY0968 7061 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 80,494200

CU1198 88281 MOTORISTMOTORISTH M 0,00000000,00000001,00000002 32,450974

CY0392 91402 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 3,4895426

CY0965 7058 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 22,531203

CY0966 7059 CAMINHÃOCAMINHÃOH M 0,00000000,00000001,00000002 8,6323634

CU1198 88281 MOTORISTMOTORISTH M 0,00000000,00000001,00000002 32,450974

IE0188 10685 ESCAVADEIESCAVADEIUN E 0,00000000,00000000,00005602 791120,00

IE0188 10685 ESCAVADEIESCAVADEIUN E 0,00000000,00000000,00001482 791120,00

IE0188 10685 ESCAVADEIESCAVADEIUN E 0,00000000,00000000,00007002 791120,00

IM3622 04221 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,000000010,7700002 5,9100000

IE0484 36531 RETROESCARETROESCAUN E 0,00000000,00000000,00007002 487195,09

IE0448 09921 USINA MISUSINA MISUN E 0,00000000,00000000,00005002 1578906,7

IE0396 06067 ROLO COMPROLO COMPUN E 0,00000000,00000000,00006672 738571,44

IM3622 04221 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,00000006,83000002 5,9100000

IM3622 04221 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,000000026,4300002 5,9100000

IE0521 37736 TANQUE DETANQUE DEUN E 0,00000000,00000000,00006892 85950,000

IE0534 37758 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,00006432 688058,21

IE0518 37733 CACAMBA MCACAMBA MUN E 0,00000000,00000000,00006032 64013,980

IE0531 37752 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,00003422 545940,38

IE0518 37733 CACAMBA MCACAMBA MUN E 0,00000000,00000000,00001462 64013,980

IE0531 37752 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,00001412 545940,38

IE0518 37733 CACAMBA MCACAMBA MUN E 0,00000000,00000000,00008492 64013,980

IE0531 37752 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,00006422 545940,38

IM3622 04221 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,000000013,6200002 5,9100000

IM3622 04221 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,00000008,53000002 5,9100000

IM3622 04221 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,000000032,1600002 5,9100000

IE0335 04262 PA CARREGPA CARREGUN E 0,00000000,00000000,00007002 740000,00

IM3622 04221 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,00000007,64000002 5,9100000

IE0523 37738 TANQUE DETANQUE DEUN E 0,00000000,00000000,00006892 71720,820

IE0593 44057 CAMINHAOCAMINHAOUN E 0,00000000,00000000,00006432 480947,50

IE0163 54.40.01 LOCAÇÃO VLOCAÇÃO VUN E 0,00000000,00000001,00000007 2860,0000

SINCU124388316 SERVENTE SERVENTE H M 0,00000000,00000000,0609000425984 1,1360452

SINCY08325679 RETROESCARETROESCACHI M 0,00000000,00000000,0333000425984 1,8352022

SINCY08315678 RETROESCARETROESCACHP M 0,00000000,00000000,0276000425984 3,7282740

SINIM924743488 EPI - FAM EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,0000000425984 0,8600000

SINIM927143464 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,0000000425984 0,0100000

SINIH008204234 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000001,0000000425984 18,850000

SINIM716837370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,0000000425984 1,8900000

SINIM716937371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,0000000425984 0,6800000

SINIM717037372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,0000000425984 1,3400000

SINIM717137373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,0000000425984 0,0400000

SINCU147595357 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,0000000425984 0,2503280

SINIM717037372 EXAMES - EXAMES - H M 0,00000000,00000001,0000000425984 1,3400000

SINIM716937371 TRANSPORTRANSPORH M 0,00000000,00000001,0000000425984 0,6800000

SINIM927743467 FERRAMENTFERRAMENTH M 0,00000000,00000001,0000000425984 0,6100000



SINIM925343491 EPI - FAMI EPI - FAM H M 0,00000000,00000001,0000000425984 1,3300000

SINIM717137373 SEGURO - SEGURO - H M 0,00000000,00000001,0000000425984 0,0400000

SINIM716837370 ALIMENTACALIMENTACH M 0,00000000,00000001,0000000425984 1,8900000

SINIH010906111 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000001,0000000425984 12,460000

SINCU149695378 CURSO DE CURSO DE H M 0,00000000,00000001,0000000425984 0,3042732

SINIM923543494 EPI - FAM EPI - FAM MES M 0,00000000,00000001,0000000425984 148,04000

SINIM926043470 FERRAMENTFERRAMENTMES M 0,00000000,00000001,0000000425984 10,890000

SINIH014740810 APONTADOAPONTADOMES H 0,00000000,00000001,0000000425984 3321,2000

SINIM805540863 EXAMES - EXAMES - MES M 0,00000000,00000001,0000000425984 252,08000

SINIM806940864 SEGURO - SEGURO - MES M 0,00000000,00000001,0000000425984 7,3100000

SINCU153295414 CURSO DE CURSO DE MES M 0,00000000,00000001,0000000425984 60,645112

SINIH008204234 OPERADOROPERADORH H 0,00000000,00000000,0132800425984 18,850000

SINIH010906111 SERVENTE SERVENTE H H 0,00000000,00000000,0244200425984 12,460000

SINIH014740810 APONTADOAPONTADOMES H 0,00000000,00000000,0182600425984 3321,2000

SINIE0484 36531 RETROESCARETROESCAUN E 0,00000000,00000000,0000560425984 440548,75

SINIE0484 36531 RETROESCARETROESCAUN E 0,00000000,00000000,0000148425984 440548,75

SINCU120988294 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,0000000425984 23,920328

SINCY011888857 RETROESCARETROESCAH M 0,00000000,00000001,0000000425984 24,670730

SINCY011988858 RETROESCARETROESCAH M 0,00000000,00000001,0000000425984 6,5201215

SINCY097353786 RETROESCARETROESCAH M 0,00000000,00000001,0000000425984 49,132800

SINCY09135664 RETROESCARETROESCAH M 0,00000000,00000001,0000000425984 30,838412

SINCU120988294 OPERADOROPERADORH M 0,00000000,00000001,0000000425984 23,920328

SINCY011888857 RETROESCARETROESCAH M 0,00000000,00000001,0000000425984 24,670730

SINCY011988858 RETROESCARETROESCAH M 0,00000000,00000001,0000000425984 6,5201215

SINIE0484 36531 RETROESCARETROESCAUN E 0,00000000,00000000,0000700425984 440548,75

SINIM362204221 OLEO DIESOLEO DIESL M 0,00000000,00000008,5300000425984 5,7600000



Quan琀椀dadGrupoDoInCustoImpr IndiceImprInsumoPerInsumoInc InsumoInciIncidencia PrecoServ ProducaoEPercentualF

1,0000000E 0,67430000,0000000N N N 0 0 0

3,0000000E 1,02270000,5900000N N N 0 0 0

4,0000000E 0,45460000,1000000N N N 0 0 0

1,0000000E 28,0122000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,10030000,5800000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,48330000,5800000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 5,51050000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,13430000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0



0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0937200E 4,60460000,0000000N N N 0 0 0

0,0937200E 25,2214000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 3,44300000,3800000N N N 0 0 0

1,0000000E 124,882900,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 79,3293000,1700000N N N 0 0 0

1,0000000E 54,8638000,3800000N N N 0 0 0

1,0000000E 100,707400,1000000N N N 0 0 0

1,0000000E 123,724100,1400000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 3,44300000,3800000N N N 0 0 0

1,0000000E 124,882900,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 79,3293000,1700000N N N 0 0 0

1,0000000E 54,8638000,3800000N N N 0 0 0

1,0000000E 100,707400,1000000N N N 0 0 0

1,0000000E 123,724100,1400000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 123,724100,1400000N N N 0 0 0

1,0000000E 100,707400,1000000N N N 0 0 0

1,0000000E 54,8638000,3800000N N N 0 0 0

1,0000000E 79,3293000,1700000N N N 0 0 0

1,0000000E 124,882900,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 3,44300000,3800000N N N 0 0 0



0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 128,209600,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,4819300E 5,51050000,0000000N N N 0 0 0

0,2008000E 9,36310000,0000000N N N 0 0 0

0,4819300E 7,72240000,0000000N N N 0 0 0

0,1506000E 0,13610000,0000000N N N 0 0 0

0,4819300E 15,8959000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 37,6882000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 5,51050000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0



0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000T 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 70,9013000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

3,0000000E 87,6298000,1400000N N N 0 0 0

3,0000000E 87,6298000,1400000N N N 0 0 0

1,0000000E 213,645400,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 87,6298000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 87,6298000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 87,6298000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 70,9013000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 70,9013000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 70,9013000,0000000N N N 0 0 0

2,0000000E 70,9013000,4700000N N N 0 0 0

1,0000000E 114,412100,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

3,0000000E 87,6298000,1600000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0



1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

176,00000E 0,01410000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0



1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0



0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 12,6114000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 79,0576000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,89710000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,89710000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,89710000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0



1,0000000E 0,76120000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0



1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0



0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,05370000,5700000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0



0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0



0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0
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0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0



1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000S 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000S 0,00000000,0000000N N N 0 0 0



1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000S 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0



0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000S 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0



0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000S 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0



0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0



0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0



0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000H 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

0 0 0 N N N 0 0 0

1,0000000E 0,00000000,0000000N N N 0 0 0

0,0000000M 0,00000000,0000000N N N 0 0 0



alFerramentaCompAux



ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO UN 

COT001 TAXA DE DESCARTE EM BOTA-FORA M3

COT002 MISTURA (MENOR PREÇO) M3



FORNECEDOR 1

QUANTIDADE EMPRESA DATA CONTATO TELEFONE / E-MAIL / SITE R$ UNITÁRIO EMPRESA

1 7/25/2024 JOÃO BATIST R$ 23.89

1 PETRA 12/23/2024 JOSIMARA R$ 169.40

ATERRO 
LINHARES

aterrolinhares@gmail.com / 32 98404-6392
ATERRO 
GRAMA

josimara@petraagregados.com / 32 99800-4
SANTA 
MÔNICA

mailto:aterrolinhares@gmail.com%20/%2032%2098404-6392
mailto:josimara@petraagregados.com%20/%2032%2099800-4559


FORNECEDOR 2

DATA CONTATO TELEFONE / E-MAIL / SITE R$ UNITÁRIO TIPO

7/25/2024 Mario R$ 22.81 R$ 23.35 MAT

12/23/2024 R$ 160.60 R$ 160.60 MAT

MAT

MAT

MÉDIA PREÇO 
R$

昀椀nanceiro@aterrodograma.com.br / 32 9 987

pedreirasantamonica@yahoo.com.br / 32 32

mailto:financeiro@aterrodograma.com.br%20/%2032%209%209870-2168
mailto:pedreirasantamonica@yahoo.com.br%20/%2032%203234-1321%20e%2032%2098866-6266


QUANT. COT

DESVIO MIN

2 2% 2% 2% TRUE

2 0% 5% 5% FALSE

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DESVIO 
MÁX

MAIOR 
DESVIO



CodigoItem Origem CodigoComCodigoInsuCodigoAuxiCodigoAuxi

0

01.01 0

01.01.01 0 CAC0001 CAC0001

01.02 0

01.02.01 2 CQ0282 103689

01.02.02 29 CA2750 ED-50155

01.02.03 29 CA2743 ED-50137

01.02.04 29 CA0264 ED-16348

01.02.05 29 CA0266 ED-16350

01.02.06 29 CA0267 ED-16351

01.02.07 29 CA0272 ED-16356

01.02.08 29 CA0274 ED-16358

02 0

02.01 0

02.01.01 0

02.01.01.01 1 C52012 5213383

02.01.01.02 1 C52014 5213835

02.01.01.03 1 C52451 5212558

02.01.01.04 1 C52453 5212560

02.01.01.05 1 C52051 5213842

02.01.01.06 29 CA2755 ED-50163

02.01.02 0

02.01.02.01 2 CQ0258 102098

02.01.02.02 2 CW0183 100981

02.01.02.03 2 CO0469 97914

02.01.02.04 425984 IOS0001 IOS0001

02.01.02.05 2 CO0469 97914

02.01.02.06 2 CO0470 97915

02.01.02.07 7 CT1201 20.12.01

02.01.03 0

02.01.03.01 2 CO0359 90105

02.01.03.02 2 CO0591 101616

02.01.03.03 2 CO0386 93378

02.01.03.04 0 CMT0001 CMT0001

02.01.03.05 2 CW0179 100977

02.01.03.06 2 CO0469 97914

02.01.03.07 425984 IOS0001 IOS0001

02.01.04 0

02.01.04.01 0

02.01.04.01.01 0

02.01.04.01.01.01 2 CO0359 90105

02.01.04.01.01.02 2 CO0360 90106

02.01.04.01.01.03 2 CO0361 90107

02.01.04.01.01.04 2 CO0362 90108

01



02.01.04.01.01.05 2 CO0591 101616

02.01.04.01.01.06 2 CW0179 100977

02.01.04.01.01.07 2 CO0469 97914

02.01.04.01.01.08 425984 IOS0001 IOS0001

02.01.04.01.01.09 2 CE0015 101576

02.01.04.01.01.10 2 CE0017 101578

02.01.04.01.02 0

02.01.04.01.02.01 29 CA1602 ED-48219

02.01.04.01.02.02 2 CA0180 90696

02.01.04.01.02.03 2 CH0705 96624

02.01.04.01.02.04 2 CH0709 97086

02.01.04.01.02.05 2 CH0895 97090

02.01.04.01.02.06 2 CH0712 97096

02.01.04.01.02.07 2 CH0507 92804

02.01.04.01.02.08 2 CS0249 87747

02.01.04.01.02.09 2 CT0448 104411

02.01.04.01.02.10 2 CT0343 87897

02.01.04.01.02.11 2 CT0160 87529

02.01.04.01.02.12 2 CH0414 92514

02.01.04.01.02.13 2 CH0473 92770

02.01.04.01.02.14 2 CH1042 103682

02.01.04.01.02.15 29 CA1956 ED-48666

02.01.04.02 0

02.01.04.02.01 0

02.01.04.02.01.01 2 CO0359 90105

02.01.04.02.01.02 425984 SINCO0360 SINCO0360

02.01.04.02.01.03 2 CO0361 90107

02.01.04.02.01.04 2 CO0362 90108

02.01.04.02.01.05 2 CO0591 101616

02.01.04.02.01.06 2 CW0179 100977

02.01.04.02.01.07 2 CO0469 97914

02.01.04.02.01.08 425984 IOS0001 IOS0001

02.01.04.02.01.09 2 CE0015 101576

02.01.04.02.01.10 2 CE0017 101578

02.01.04.02.02 0

02.01.04.02.02.01 29 CA1602 ED-48219

02.01.04.02.02.02 2 CH0705 96624

02.01.04.02.02.03 2 CT0448 104411

02.01.04.02.02.04 2 CT0343 87897

02.01.04.02.02.05 2 CT0160 87529

02.01.04.02.02.06 2 CH0414 92514

02.01.04.02.02.07 2 CH0473 92770

02.01.04.02.02.08 2 CH1042 103682

02.01.04.02.02.09 29 CA1956 ED-48666

02.01.04.03 0



02.01.04.03.01 2 CH0677 96534

02.01.04.03.02 2 CH0688 96545

02.01.04.03.03 2 IM0033 IM0033 00033

02.01.04.03.04 2 CH0694 96555

02.01.05 0

02.01.05.01 2 CW0135 99063

02.01.05.02 2 IM1808 IM1808 01828

02.01.05.03 2 IM1809 IM1809 01845

02.01.05.04 2 IM1805 IM1805 01827

02.01.05.05 425984 01819600001819600076

02.01.05.06 2 IM5395 IM5395 11378

02.01.05.07 2 IM5396 IM5396 11379

02.01.05.08 2 IM8319 IM8319 41892

02.01.05.09 2 IM5340 IM5340 07088

02.01.05.10 2 IM5339 IM5339 07048

02.01.05.11 2 IM4486 IM4486 11323

02.01.05.12 2 IM4487 IM4487 20327

02.01.05.13 2 IM3277 IM3277 03838

02.01.05.14 2 IM3296 IM3296 03826

02.01.05.15 2 IM0868 IM0868 01207

02.01.05.16 2 IM0869 IM0869 01206

02.01.05.17 425984 01701100001701100037

02.01.05.18 425984 01722000001722000058

02.01.05.19 425984 01722000001722000040

02.01.05.20 425984 01722000001722000023

02.01.05.21 2 CA0637 105330

02.01.05.22 2 CA0635 105328

02.01.05.23 2 CA0613 105285

02.01.05.24 2 CA0668 105385

02.01.05.25 2 CA0666 105383

02.01.05.26 2 CA0550 105283

02.01.05.27 2 CA0658 105371

02.01.05.28 2 CA0670 105387

02.01.05.29 2 CA0669 105386

02.01.05.30 2 CA0665 105382

02.01.05.31 2 CA0664 105381

02.01.05.32 2 CA0632 105315

02.01.05.33 2 CA0597 105388

02.01.05.34 2 CA0660 105373

02.01.05.35 2 CA0659 105372

02.01.06 0

02.01.06.01 0

02.01.06.01.01 2 CO0359 90105

02.01.06.01.02 2 CO0591 101616

02.01.06.01.03 2 CO0386 93378



02.01.06.02 0

02.01.06.02.01 2 IM7359 IM7359 37420

02.01.06.02.02 425984 00704800000704800050

02.01.06.02.03 425984 00704800000704800098

02.01.06.02.04 425984 00704000000704000083

02.01.06.02.05 425984 01722800001722800020

02.01.06.02.06 425984 01719200001719200025

02.01.06.02.07 2 CN0049 104060

02.01.06.02.08 2 CL0703 89356

02.01.06.02.09 425984 01622300001622300033

02.01.06.02.10 425984 01622300001622300041

02.01.06.02.11 2 CA0632 105315

02.01.06.02.12 2 CA0664 105381

02.01.06.02.13 2 CA0665 105382

02.02 0

02.02.01 0

02.02.01.01 1 C52012 5213383

02.02.01.02 1 C52014 5213835

02.02.01.03 1 C52451 5212558

02.02.01.04 1 C52453 5212560

02.02.01.05 1 C52051 5213842

02.02.01.06 29 CA2755 ED-50163

02.02.02 0

02.02.02.01 2 CQ0258 102098

02.02.02.02 2 CW0183 100981

02.02.02.03 2 CO0469 97914

02.02.02.04 425984 IOS0001 IOS0001

02.02.02.05 2 CO0469 97914

02.02.02.06 2 CO0470 97915

02.02.02.07 7 CT1201 20.12.01

02.02.03 0

02.02.03.01 2 CO0359 90105

02.02.03.02 2 CO0360 90106

02.02.03.03 2 CO0361 90107

02.02.03.04 2 CO0362 90108

02.02.03.05 2 CO0591 101616

02.02.03.06 2 CO0386 93378

02.02.03.07 2 CO0387 93379

02.02.03.08 2 CO0388 93380

02.02.03.09 2 CO0389 93381

02.02.03.10 0 CMT0001 CMT0001

02.02.03.11 2 CW0179 100977

02.02.03.12 2 CO0469 97914

02.02.03.13 425984 IOS0001 IOS0001

02.02.04 0



02.02.04.01 2 CE0009 101570

02.02.04.02 2 CE0011 101572

02.02.04.03 2 CE0015 101576

02.02.04.04 2 CE0017 101578

02.02.04.05 2 CE0021 101582

02.02.04.06 2 CE0023 101584

02.02.05 0

02.02.05.01 2 CW0135 99063

02.02.05.02 2 CD0499 98410

02.02.05.03 2 CD0376 98050

02.02.05.04 2 CD0315 97983

02.02.05.05 29 CA1956 ED-48666

02.02.05.06 2 CA0178 90695

02.02.05.07 2 CA0167 90725

02.02.05.08 0 CEG0001 CEG0001

02.02.06 0

02.02.06.01 0

02.02.06.01.01 2 CO0359 90105

02.02.06.01.02 2 CO0591 101616

02.02.06.01.03 2 CO0386 93378

02.02.06.02 0

02.02.06.02.01 2 IM9204 IM9204 42699

02.02.06.02.02 2 CN0077 104085

02.02.06.02.03 2 CL2329 98112

02.02.06.02.04 2 CA0665 105382



DescricaoCompleta Unidade Quan琀椀dade PrecoUnitario PrecoVend

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS UN 1,000000 171213,13000000 216481,880

CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM M2 3,750000 500,57000000 632,920000

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO ( 110X120mês 5,000000 900,00000000 1137,96000

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCL un 2,000000 1621,17000000 2049,80000

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, Tmês 5,000000 1196,29000000 1512,58000

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, Tmês 5,000000 811,65000000 1026,25000

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, Tmês 5,000000 873,54000000 873,540000

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORR un 1,000000 310,10000000 392,090000

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORR un 1,000000 310,10000000 392,090000

EXECUÇÃO DA OBRA

REDE DE ÁGUA

SINALIZAÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETUN.DIA 440,000000 0,79000000 0,9900000

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILUN.DIA 660,000000 0,77000000 0,9700000

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRUN.DIA 220,000000 3,63000000 4,5800000

PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MOUN.DIA 220,000000 3,82000000 4,8300000

FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE M 9200,000000 0,12000000 0,1500000

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE m 90,000000 12,67000000 16,010000

DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁM3 16,130000 2378,69000000 3007,6100

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHM3 24,190000 9,56000000 12,080000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM M3XKM 226,150000 3,01000000 3,8000000

TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTM3 24,190000 23,35000000 29,5200000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM M3XKM 628,880000 3,01000000 3,8000000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM M3XKM 247,360000 1,21000000 1,5200000

PINTURA: PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 322,500000 2,35000000 2,9700000

ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DE FUNDO DE VALA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 2748,600000 9,50000000 12,010000

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUM2 2748,600000 6,32000000 7,9900000

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEM3 2198,880000 25,40000000 32,110000

REATERRO MECANIZADO DE CAMADA FINAL DE VALA COM M3 549,720000 180,41000000 228,11000

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GM3 1429,270000 7,87000000 9,9500000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM M3XKM 20760,180000 3,01000000 3,8000000

TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTM3 714,640000 23,35000000 29,520000

ESTRUTURAS DE CONCRETO

CAIXAS DE DESCARGA

ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 5,460000 9,50000000 12,010000

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 6,830000 8,66000000 10,940000

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 2,990000 8,56000000 10,820000

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 1,820000 7,83000000 9,9000000



PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUM2 11,830000 6,32000000 7,9900000

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GM3 22,220000 7,87000000 9,9500000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM M3XKM 207,780000 3,01000000 3,8000000

TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTM3 22,220000 23,35000000 29,5200000

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFM2 27,300000 47,80000000 60,430000

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFM2 7,280000 39,93000000 50,480000

EXECUÇÃO DAS CAIXAS

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃm2 51,520000 144,74000000 183,00000

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREM 3,500000 145,30000000 183,71000

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2M3 0,610000 210,66000000 266,35000

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PM2 5,460000 139,38000000 176,23000

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCREKG 139,320000 16,27000000 20,570000

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M3 1,740000 713,87000000 902,61000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. KG 29,660000 7,67000000 9,6900000

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ARM2 6,780000 57,28000000 72,420000

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE M2 44,800000 5,18000000 6,5400000

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE M2 58,240000 5,24000000 6,6200000

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MM2 44,800000 36,99000000 46,7700000

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIM2 17,290000 51,65000000 65,300000

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE COKG 118,210000 11,68000000 14,760000

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA Q M3 1,480000 1051,90000000 1330,0200

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE Vun 7,000000 530,20000000 670,380000

CAIXAS SECAS

ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 7,560000 9,50000000 12,010000

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 0,950000 6,69000000 8,4500000

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 1,260000 8,56000000 10,820000

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 0,160000 7,83000000 9,9000000

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUM2 5,670000 6,32000000 7,9900000

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GM3 12,900000 7,87000000 9,9500000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM M3XKM 120,610000 3,01000000 3,8000000

TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTM3 12,900000 23,35000000 29,5200000

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFM2 18,900000 47,80000000 60,430000

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFM2 3,150000 39,93000000 50,480000

EXECUÇÃO DAS CAIXAS

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃm2 33,600000 144,74000000 183,00000

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2M3 0,380000 210,66000000 266,35000

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE M2 29,400000 5,18000000 6,5400000

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE M2 44,100000 5,24000000 6,6200000

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MM2 29,400000 36,99000000 46,7700000

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIM2 9,450000 51,65000000 65,300000

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE COKG 44,290000 11,68000000 14,760000

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA Q M3 0,550000 1051,90000000 1330,0200

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE Vun 7,000000 530,20000000 670,380000

BLOCOS DE ANCORAGEM



FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PM2 2,100000 76,32000000 96,490000

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - KG 10,080000 15,88000000 20,070000

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 10,080000 8,30000000 10,4900000

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BAM3 0,126000 759,19000000 959,91000

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 4581,000000 9,69000000 12,2500000

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM UN 1,000000 174,68000000 220,860000

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, UN 15,000000 39,16000000 49,5100000

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM UN 2,000000 143,14000000 180,980000

TÊ C/ BOLSAS FoFo JE DN 150MM X 100MM UN 1,000000 380,00000000 480,470000

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 11 UN 9,000000 96,92000000 122,540000

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 11 UN 1,000000 81,90000000 103,550000

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PAR UN 2,000000 121,97000000 154,210000

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA UN 4,000000 57,57000000 72,7900000

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA UN 5,000000 26,32000000 33,2700000

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 UN 1,000000 35,63000000 45,0500000

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, UN 5,000000 20,22000000 25,5600000

LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 15 UN 1,000000 122,15000000 154,440000

LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PA UN 1,000000 54,92000000 69,4400000

CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM,  PARA REDE DE UN 1,000000 34,30000000 43,3600000

CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AG UN 8,000000 8,60000000 10,8700000

ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FoFo JE DE 110MM X 100 UN 1,000000 25,00000000 31,6100000

REGISTRO/VALVULA CHATO FoFo BOLSA E CABECOTE P/ UN 3,000000 643,99000000 814,260000

REGISTRO/VALVULA CHATO FoFo BOLSA E CABECOTE P/ UN 1,000000 510,00000000 644,840000

REGISTRO/VALVULA CHATO FºFº BOLSA E CABECOTE P/ UN 10,000000 350,00000000 442,540000

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBAM 2110,000000 76,13000000 96,2500000

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBAM 423,000000 46,42000000 58,6900000

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBAM 2048,000000 24,55000000 31,0400000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DEUN 3,000000 19,97000000 25,2500000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DEUN 15,000000 14,24000000 18,0000000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDUN 1,000000 25,67000000 32,4500000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PAUN 12,000000 27,57000000 34,8500000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PAUN 4,000000 23,65000000 29,9000000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PAUN 5,000000 19,40000000 24,5200000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DEUN 4,000000 13,79000000 17,4300000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DEUN 5,000000 11,82000000 14,9400000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DEUN 8,000000 9,70000000 12,2600000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DEUN 1,000000 12,82000000 16,2000000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DEUN 3,000000 9,57000000 12,1000000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DEUN 11,000000 8,24000000 10,4100000

LIGAÇÕES DE ÁGUA

ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DE FUNDO DE VALA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 484,800000 9,50000000 12,010000

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUM2 484,800000 6,32000000 7,9900000

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEM3 484,800000 25,40000000 32,1100000



ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PA UN 82,000000 40,33000000 50,9900000

TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 85 MM (75) PV UN 20,000000 20,00000000 25,2800000

TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 110MM PVC X UN 90,000000 24,50000000 30,9700000

COLAR DE TOMADA FoFo P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 3UN 10,000000 33,00000000 41,7200000

REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 3/4" (25 UN 10,000000 5,00000000 6,32000000

LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4" UN 10,000000 0,67000000 0,84000000

TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇ M 768,000000 8,47000000 10,700000

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMALM 40,000000 23,40000000 29,580000

DISPOSITIVO DE INTERRUPCAO DE FLUXO DE AGUA - 1/2"UN 192,000000 2,80000000 3,54000000

DISPOSITIVO DE INTERRUPCAO DE FLUXO DE AGUA - 3/4"UN 10,000000 2,90000000 3,66000000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DEUN 82,000000 9,70000000 12,2600000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DEUN 20,000000 11,82000000 14,9400000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DEUN 100,000000 13,79000000 17,4300000

REDE DE ESGOTO

SINALIZAÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETUN.DIA 440,000000 0,79000000 0,9900000

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILUN.DIA 660,000000 0,77000000 0,9700000

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRUN.DIA 220,000000 3,63000000 4,5800000

PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MOUN.DIA 220,000000 3,82000000 4,8300000

FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE M 6489,800000 0,12000000 0,1500000

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE m 100,000000 12,67000000 16,010000

DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁM3 12,600000 2378,69000000 3007,61000

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHM3 18,900000 9,56000000 12,080000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM M3XKM 176,720000 3,01000000 3,8000000

TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTM3 18,900000 23,35000000 29,5200000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM M3XKM 491,400000 3,01000000 3,8000000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM M3XKM 193,280000 1,21000000 1,5200000

PINTURA: PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C M2 252,000000 2,35000000 2,97000000

ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DE FUNDO DE VALA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 2840,220000 9,50000000 12,0100000

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 74,990000 8,66000000 10,9400000

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 263,320000 8,56000000 10,8200000

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 42,040000 7,83000000 9,90000000

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUM2 252,000000 6,32000000 7,99000000

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEM3 2406,940000 25,40000000 32,1100000

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEM3 64,990000 19,47000000 24,6100000

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEM3 263,320000 16,52000000 20,8800000

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEM3 42,040000 13,35000000 16,8700000

REATERRO MECANIZADO DE CAMADA FINAL DE VALA COM M3 443,290000 180,41000000 228,110000

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GM3 1152,550000 7,87000000 9,9500000

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM M3XKM 16740,850000 3,01000000 3,8000000

TAXA DE DESCARTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS EM BOTM3 576,280000 23,35000000 29,5200000

ESCORAMENTO



ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM M2 2980,730000 25,47000000 32,2000000

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM M2 48,990000 20,14000000 25,4600000

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFM2 259,800000 47,80000000 60,4300000

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFM2 55,950000 39,93000000 50,4800000

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDM2 999,900000 78,95000000 99,8200000

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDM2 560,500000 65,53000000 82,8500000

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 3275,600000 9,69000000 12,2500000

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, E UN 100,000000 1219,13000000 1541,46000

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTOM 15,830000 274,49000000 347,06000

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOM 1,720000 497,37000000 628,87000

TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE Vun 100,000000 530,20000000 670,380000

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREM 3197,200000 86,91000000 109,880000

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇUN 97,000000 28,59000000 36,1400000

ENVELOPAMENTO DE REDE DE ESGOTO COM CONCRETO FM3 7,040000 514,85000000 650,970000

LIGAÇÕES DO ESGOTO

ESCAVAÇÃO, REATERRO E PREPARO DE FUNDO DE VALA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADEM3 324,720000 9,50000000 12,010000

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUM2 295,200000 6,32000000 7,9900000

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEM3 324,720000 25,40000000 32,1100000

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 UN 123,000000 32,30000000 40,8400000

TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA C M 565,800000 52,87000000 66,840000

TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARAUN 123,000000 95,57000000 120,830000

ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DEUN 246,000000 13,79000000 17,4300000



Observacao
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4*100

6*100

2*100

2*100

(4581+8,6)*2

((32,6+4)+(4,6))*2

((28+77)+250+(20+10+152,5))*0,6*0,05

16,125*1,5

24,1875*dmt 9,35

000

16,125*1,3*30

16,125*1,3*11,8

((28+77)+250+(20+10+152,5))*0,6

4581*0,6*1

4581*0,6

4581*0,6*(1-0,2)

4581*0,6*0,2

549,72*2*1,3

(714,636*19,7)+(714,6,36*9,35)=20760,1758

549,72*1,3

((1,5*0,8*1,3)-(1*0,6*1,3))*7

1,5*(1,3-0,8)*1,3)*7

(((1,9-1,5)*0,8*1,3)+(pi*0,1²*0,35))*7

((1,9-1,5)*(1,3-0,8)*1,3)*7



(1,3*1,3)*7

17,093969*1,3

22,2221597   ×   9,35 =

000

(1,5*1,3*2)*7

((1,9-1,5)*1,3*2)*7

(1,15*4*1,6)*7

0,5*7

(pi*0,1²)*0,15*7+((1,3*1,3*0,05)-((pi*0,1²)*0,05))*7

(1,3*0,15*4)*7

80kg/m3*1,74151328

((1,3*1,3*0,15)-(pi*0,1²*0,15))*7

(4*1,1*0,963kg/m)*7

((1*1)-(pi*0,1²))*7

(1*1,6*4)*7

(1,3*1,6*4)*7

000

((1,3*0,15*4)+(1,3*1,3))*7

80kg/m³*1,48

((1,3*1,3*0,15)-(pi*0,3²*0,15))*7

0000

(0,8*0,9*1,5)*7

(0,1*0,9*1,5)*7

(0,8*0,9*(1,75-1,5))*7

(0,1*0,9*(1,75-1,5))*7

(0,9*0,9)*7

(1,4175*7)*1,3=12,89925

12,89925   ×   9,35 =120,6079875

000

(1,5*0,9*2)*7

(0,25*0,9*2)*7

(0,75*4*1,6)*7

(0,6*0,6*0,15)*7

(0,6*1,75*4)*7

(0,9*1,75*4)*7

000

((0,9*0,9)+(4*0,15*0,9))*7

80kg/m3*0,55

((0,9*0,9*)-(3,14*0,6²))*7*0,15

0000



(0,3+0,3+0,2+0,2)*7

80 kg/m3 *0,126

000

(0,3*0,2*0,3)*7

000

0000

000

0000

0000

0000

0000

0000

000

000

000

000

0000

000

000

000

000

0000

0000

0000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

1*0,6*4*202

0,6*4*202

000



000

000

000

000

00

00

4*192

4*10

00

00

000

000

000

4*100

6*100

2*100

2*100

((3841,4+4)+(0,6+4))*2

((40+4)+(4,6))*2

00000

12,6*1,5

18,9*9,35

000

12,6*1,3*30

12,6*1,3*11,8

00

000

000

000

00

00

000

000

000

000

0000

448,002*2*1,3

(582,4*19,7)+(582,4*9,35)

000



000

000

000

000

000

000

000

00000

( 36,38   -   ( 21   ×   1,15 ) )   +   ( 3   ×   1,2 ) =

=(8,77-0,45)-(3*1)-(3*1,2)

0000

0000

000

0000

(1,1*4*0,6)*123

(4*0,6)*123

000

000

(4+0,6)*123

0000

000
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