. UNIQUE
AO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E ASSESSORIA DE CONTRATOS

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - CESAMA

LICITACAO ELETRONICA - CESAMA N°0002/2025

OBJETO: Contratacdo de empresa prestadora de servicos de engenharia para execugao de
rede de abastecimento/distribuicdo de agua e rede coletora de esgoto do bairro Granjas

Triunfo, no Municipio de Juiz de Fora/MG.

UNIQUE CONSTRUTORA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n° 44.411.863/0001-27, com sede na Rua Padre Café, n° 281/1001, bairro Sdo Mateus, Juiz de
Fora — MG, neste ato representada por seu representante legal GABRIELA FERNANDES
XAVIER, CPF n° 701.500.546-88, vem, respeitosamente, IMPUGNAR O EDITAL, com
fundamento no art. 28 do REGULAMENTO INTERNO DE LICITACOES, CONTRATOS E
CONVENIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA, pelos motivos de

fato e de direito a seguir expostos.

| - TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNACAO

A presente impugnacgdo & tempestiva, uma vez que o prazo para seu protocolo e de 5 (cinco)

dias uteis antes da data marcada para a abertura da sessao publica.

Data do protocolo da impugnacao: 09/05/2025.
Data da sessao publica: 19/05/2025.

Il - DOS FATOS

Trata-se de licitacdo publica para contratagao de empresa prestadora de servigos de
engenharia para execucao de rede de abastecimento/distribuicao de agua e rede coletora de

esgoto do bairro Granjas Triunfo, no Municipio de Juiz de Fora/MG
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Contudo, em analise aos documentos que fazem parte do Edital verifica-se que a

auséncia da composicao dos custos de mao de obra inviabiliza a afericao da
exequibilidade dos pregos ofertados.

ISsO porque, as composi¢des de custos unitarios devem refletir todos os custos diretos
e indiretos da execugao, incluindo, de forma obrigat6ria, a mao de obra, seus encargos sociais
e beneficios, uma vez que esses elementos representam parcela significativa dos custos em
contratos de natureza operacional ou de servicos continuos.

Abaixo estdo demonstrados os Itens da planilha orcamentaria que constam somente
com materiais (INSUMOS), sem méao de obra:

-02.01.04.04.03 - ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO;

-02.01.05.02 - CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE
AGUA;

-02.01.05.03 - CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE
AGUA;

-02.01.05.04 - CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE DE
AGUA;

-02.01.05.06 - TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA
REDE DE AGUA;

-02.01.05.07 - TE DE REDUCAOQO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75/ DE 110 X 85 MM, PARA
REDE DE AGUA;

-02.01.05.08 - TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE
AGUA;

-02.01.05.10 - TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA:

-02.01.05.11 - REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75/ DE 110 X 85 MM, PARA REDE
DE AGUA;

-02.01.05.12 - REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE
AGUA;

-02.01.05.13 - LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM;
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-02.01.05.14 - LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE
AGUA;

-02.01.05.15 - CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
10351);

-02.01.05.16 - CAP, PVC PBA, JE, DN 75/ DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351);
-02.01.05.1 - CAP, PVC PBA, JE, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351);

-02.02.06.02 - CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE
COLETORA ESGOTO;

-02.02.07.02.01 - SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100
MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO;

Ill - DO DIREITO

A presente impugnacdo encontra amparo no conjunto normativo que rege as
contratacdes realizadas pelas empresas estatais, como € o caso da CESAMA, especiaimente
na Lei Federal n°® 13.303/2016, na Lei Municipal n° 13.473/2016, no Regulamento Interno de

Licitagcdes e Contratos da CESAMA (RILC — versao de 01/01/2024).

Nos termos do art. 42 da Lei n°® 13.303/2016, é obrigatéria a elaboragao de orcamento

detalhado pela Administragdo, com base em pregos de mercado, como parametro para analise
da exequibilidade das propostas. O §1° do mesmo artigo determina que esse orcamento

devera estar detalhado em planilhas que componham todos os custos unitarios, inclusive 0s

referentes a mao de obra, encargos sociais e custos indiretos.

O RILC da CESAMA, em conformidade com a legislacao federal, tambem exige que 0s
editais tragam informagdes suficientes que permitam a formulacdo de propostas claras e
compativeis com a realidade do mercado. Exige que o0s editais contenham informagdes
suficientes para permitir a formulagao de propostas claras e compativeis com a realidade do
mercado. Isso esta evidenciado no Art. 27, que determina que o instrumento convocatorio

deve incluir elementos como objeto da licitacdo, forma de realizagao, regime de execugao,

critérios de julgamento, prazos, condicbes de pagamento, enire outros, além de anexos como

termo de referéncia, especificacdes técnicas e documentos complementares.
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empres:p::i ::“:::: nl° 13..473/2016, ao instituir o estatuto juridico da CESAMA como
legalidade. morali a0 énge em seu art. 1° que a empresa observe os principios da

e idade, publicidade, economicidade, eficiéncia, impessoalidade e demais
preceitos constitucionais aplicaveis a Administracao Publica.

A auséncia de composicdes de custos detalhadas, sobretudo quanto a mao de obra,
compromete os principios da transparéncia, isonomia e julgamento objetivo previstos no art. 5°
da Constituicdo Federal e viola as boas praticas de gestdo publica.

A Administracdo tem o dever de elaborar orgamento detalhado em planilhas de

quantitativos e custos unitarios, além de considerar encargos € custos indiretos:

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU) reforga
esse entendimento. O Acorddo TCU n° 2622/2013 - Plenario dispoe:

“A auséncia de adequada estimativa de custos compromete a
legalidade e a eficiéncia da contratacdo, por impedir a analise da
exequibilidade das propostas € a comparagdo isonémica entre 0S licitantes.”

O ndo forecimento das composi¢oes de custos ofende ainda 0S
principios da transparéncia, do julgamento objetivo e da ampla competitividade,
consagrados nos arts. 5°, 11 e 37 XXI da Constituicdo Federal.,

Assim. a auséncia de composi¢oes detalhadas, especialmente da mao de obra, impede

o controle efetivo da Administragao € 0 exercicio da competitividade justa entre 0S licitantes,

além de abrir margem para propostas inexequivels.

IV - PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se.

1. O acolhimento da presente impugnagao, com fundamento no art. 28 da RI L C -

REGULAMENTO INTERNO DE LICITACOES, CONTRATOS E CONVENIOS DA COMPANHIA
DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA Lein° 14.133/2021, para:

a) Determinar a disponibilizagdo imediata da planilha com a composi¢ao detalhada dos

custos unitarios, conforme previsdo do edital;

b) Suspender, se necessario, 0 prazo para apresentacao das propostas, ate o

saneamento da irregularidade;

c) Caso aplicavel, republicar o edital com nova data de sessdo publica, assegurando-se

a isonomia entre os licitantes
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3. Que sejam considerados validos todos os documentos eventualmente anexados a esta
impugnacao.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Juiz de Fora, 09 de abril de 2025.

Gabriela Fernandes
DIRETORA

UNIQUE CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 44.411.863/0001-27

/7

UNIQUE CONSTRUTORA LTDA ‘
Gabriela Fernandes Xavier - Socio/Administrador
CPF: 701.500.546-88
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